

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV ENTREPRENØRTJENESTER

- LUFTLINJER -



Oppdragsgiver		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Helgelandskraft AS	844 011 342	
Adresse:		
Industriveien 7, 8654 Mosjøen		
Avtaleadministrator:	Tlf:	E-post
Magne Nordnes	751 00 136 / 991 05 980	magne.nordnes@helgelandskraft.no

Entreprenør		
Navn:	Organisasjonsnr:	
Adresse:		
Avtaleadministrator:	Tlf:	E-post

1. Definisjoner

1.1 Definisjoner

Rammeavtalen:	Denne avtale med alle dokumenter som er angitt i avtaledokument.
Avrop:	Bestilling av ytelser hos leverandøren, som inngår i rammeavtalen.
Prosjekt:	Konkret oppdragsløsning som HK definerer som et prosjekt.
Ytelser:	Varer, tjenester eller kombinasjon av slike som inngår i rammeavtalen.
HK:	HelgelandsKraft AS

2. Om rammeavtalen

2.1 Rammeavtalens karakter

HK bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder høyspent luftledningsanlegg i vårt konsesjonsområde. HK ønsker å effektivisere sine anskaffelser relatert til entreprenørtjenester på luftledningsanlegg gjennom en rammeavtale med en entreprenør. Avtalen er også tiltenkt å kunne dekke en del av behovet for reparasjonsberedskap.

Denne rammeavtale innebærer en rett, men ingen plikt, for HK å bestille de ytelser som omfattes av rammeavtalen. Likevel er det slik at HK i størst mulig grad ønsker å benytte denne rammeavtalen. Rammeavtalen er en avtale som er avgrenset i tid, og beskriver partenes plikter, opptreden, vilkår. Det enkelte avrop supplerer rammeavtalen med de vilkår og opplysninger som er spesifikke for det enkelte avrop.

Dersom entreprenøren ikke kan tilby en tilfredsstillende løsning. Kan HK sette prosjektet ut på vanlig tilbudskonkurranse.

Ikke tilfredsstillende løsning fra leverandøren er for eksempel at han ikke kan starte planlegging og utførelse på det tidspunktet som HK ønsker. Eller at beregnet time forbruk gjort av entreprenøren ikke rimelig i samsvar med HK sin beregning av timeforbruk.

2.2 Volum

Regionalnettlinjene til HK er av en slik alder og tilstand at mye nett må renoveres i årene fremover. I tillegg er det planer om mye småkraft utbygging som vil utløse nytt regionalnett. Noen av disse oppgavene ønsker HK å løse innenfor en rammeavtale. HK vil i hovedsak fremdeles løse disse oppgavene gjennom bygging av tremastlinjer, inntil et fullgodt alternativ er på plass. De samme behovene for renovering, samt nybygging vil også gjelde for vårt fordelingsnett. Regionalnettlinjene, både eksisterende og nye, går i hovedsak i det som kategoriseres som vanskelig terreng.

De fleste anleggsoppgavene er ikke endelig vedtatt. De er avhengig av interne prioriteringer i HK, tillatelser fra offentlige myndigheter og realisering av nye kraftutbyggingsprosjekter.

Investeringsnivået for luftnett er i foreløpige langtidsplaner i størrelsesorden, gjennomsnittlig, 40MNOK per år. Deler av dette er tenkt løst gjennom denne rammeavtalen.

2.3 Varighet

Rammeavtalen vil ha varighet 2 (to) kalenderår fra signering med mulighet for forlengelse i inntil (1) ett år pluss (1) ett år, maksimalt totalt (4) fire år.

2.4 Kontraktens dokumenter

1. Dette avtaledokumentet.
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter.
3. Leverandørens tilbud

4. HK sitt konkurransegrunnlag inkludert eventuelle endringsmeldinger og tilleggsinformasjon lagt ut på www.mercell.no

2.5 Dokument rang

Ved motstrid gjelder dokumentene i rekkefølgen som er listetopp i punkt 2.4. Dersom dette ikke løser motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Informasjonsplikt

Entreprenøren har informasjonsplikt for alle anskaffelses- og markedsmessige forhold som han forstår har betydning for HK å kjenne til. HK har den samme informasjonsplikt ovenfor leverandøren.

3.2 Innsyn, og samarbeidsplikt

HK har rett til innsyn i entreprenøren sin organisasjon og dokumenter med det formål å verifisere at avtalens vilkår overholdes.

Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning.

3.3 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt for alle forhold som angår den annen parts virksomhet, og som ikke er allment tilgjengelig informasjon. Dette skal likevel ikke være til hinder for at opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget.

Ansatte hos entreprenøren som deltar i arbeidet skal underskrive sikkerhetsavtale med HK.

3.4 Materieell

HK kontraherer selv alle materialleveranser tilknyttet de enkelte avrop. Mindre materialanskaffelser kan dog avtales kontrahert av entreprenør. Dette avtales ved spesifikt ved hvert avrop.

Vanlig forbruksmaterieell som drivstoff, olje, tape ol. Skal være medregnet i timepriser eller fastpriser. Sprengstoff og tennmiddel regnes ikke som forbruksmaterieell, og faktureres HK

3.5 Møter

Kostnader for møter mellom entreprenøren og HK for evaluering, og administrasjon av rammeavtalen skal ikke faktureres. Frekvensen på denne type møter kan regnes til 1-2 ganger pr. år.

Avhengig av oppdrag eller prosjekt vil det være behov for oppstartsmøter, byggemøter, ol. Kostnader for dette skal være innkalkulert i prisen når det er gitt fast pris for en jobb.

3.6 Fullmakt, og kontaktpersoner

Hver av partene skal utpeke en avtaleadministrator som representerer dem, i forhold angående denne rammeavtalen.

Avtaleadministratorene har fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår denne rammeavtalen

Ingen andre enn HK sin administrator, eller en person skriftlig utpekt av denne, kan forplikte HK etter denne avtalen.

Entreprenøren kan ikke forplikte HK overfor en tredjemann uten særskilt skriftlig fullmakt.

3.7 Underleverandører

Entreprenøren kan ikke benytte underleverandører til å oppfylle denne avtale, med mindre det foreligger skriftlig samtykke til bruk av underleverandør fra HK sin avtaleadministrator. Slikt samtykke kan gis dersom det er knyttet til et konkret arbeid. Samtykke skal normalt gis, med mindre det foreligger saklig grunn for å

nekte. Transporttjenester som helikopter vil være typiske tjenester der entreprenøren kan benytte underleverandører.

Dersom entreprenøren engasjerer underentreprenører, er entreprenøren fremdeles fullt ansvarlig for utførelsen av oppdraget.

3.8 Kompetanse

Personell som deltar i arbeid for HK skal ha minst 2 år erfaring innen bygging av luftlinjer. Eventuelt fagbrev energimontør eller fagbrev kl. A/B. Dersom det deltar lærlinger i arbeid for HK skal det ikke faktureres for disse.

4. Priskvilkår

4.1 Prisregulering

Alle priser tilbudt i rammeavtalen (for eksempel enhetspriser og timepriser) kan kreves indeksregulert av hver av partene.

Regulering av prisene kan tidligst kreves når ett år har passert regnet fra dato for tilbudsfrist. Justeringen skjer med utgangspunkt i indekstallet for den måneden tilbudsfrist var. Kravet for virkning for påfølgende arbeider. Regulering skjer etter bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter - totalindeksmetoden - med ett kvartal som avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås Byggjekostnadsindeks for bustader, 2000 = 100 (bustadblokker i alt).

Leverandøren kan ikke kreve prisregulering av fastpris som er tilbudt under rammeavtalens løp.

Krav fra leverandør må sendes til oppgitt kontaktperson i Helgelandskraft. Oppdragsgiver vil ved krav om reduksjon av priser sende krav til den til oppgitte kontaktperson hos leverandør. Gyldige krav får virkning senest 2 virkedager etter mottak av kravet hos korrekt kontaktperson.

4.2 Overtid

Oppdrag utenom arbeidstid, kan forekomme, men kun etter forespørsel/aksept fra HK.

Timepriser ved pålagt overtidsarbeid oppgis i prisblad. Slikt arbeid er aktuelt ved utrykning og lignende der oppdragsgiver har bestemt at arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid. I de tilfeller entreprenøren selv velger å utføre oppdraget utenom ordinær arbeidstid utbetales det ikke tillegg.

Tilleggsbetaling gis etter egne satser for hhv; overtid hverdager, og lørdag, søndager, helligdager. Normalarbeidstid regnes som klokken 0700 til 1600. Ved turnusarbeid avtales dette spesielt.

4.3 Forsikring

Tjenesteyter er forpliktet til å ha ansvarsforsikring. Forsikringen skal være tilstrekkelige til å dekke et hvert krav fra Helgelandskraft som følger av entreprenørs risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.

4.4 Betalingsvilkår

DN er forpliktet til å betale til avtalt tid etter en avtalt faktureringsplan for det enkelte oppdrag.

Hvis DN ikke betaler til avtalt tid, kan entreprenøren kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des. 1976 nr. 100, § 3, første ledd av det beløpet som er forfalt til betaling.

Entreprenøren kan kreve vederlag for rimelige og dokumenterte merutgifter han blir påført som følge av mislighold fra Helgelandskraft side.

4.5 Konkurs, akkord, oppsigelse av avtale

Hvis det i forbindelse med tjenesteyters virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Helgelandskraft rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

4.6 Godkjenning av timer ved regningsarbeid/medgått tid

Ved regningsarbeid skal, dersom ikke annet er avtalt, avregningen starte fra det tidspunkt at mannskaper, maskiner og utstyr er operativ på oppdragsstedet.

Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og stopptid som har årsak i feil og mangler på entreprenørens utstyr og maskiner, eller som på annen måte kan henføres til forhold, som entreprenøren selv har ansvar for.

Entreprenøren skal en gang i uken sende DN spesifiserte oppgaver over arbeidstid og materialer som er medgått. Annen frekvens på rapportering kan avtales.

Har entreprenøren ikke mottatt skriftlig innvending mot oppgavene innen 30 dager fra det tidspunkt DN mottok dem, anses de for godkjente.

4.7 Poster ved nærmere spesifisert tilbud/fastpris

Når HK ønsker tilbud etter nærmere spesifisert tilbud/fastpris. Skal tilbudet som hovedregel spesifiseres i følgende poster: Riggkostnad, timekostnad, maskin/utstyrs-kostnad og andre kostnader

4. HMS

4.1 HMS

Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende lover og regler. Samt byggherrens SHA-plan for det aktuelle prosjektet. Entreprenørens SHA-plan skal være spesiell for hvert enkelt prosjekt og eller avrop på denne rammeavtale, og den skal godkjennes av byggherren.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han finner det nødvendig.

5. Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere

5.1 Vilkår

Se «Vedlegg 4 - Kontraktsvilkår- lønns- og arbeidsvilkår.»

6. Avrop

6.1 Avrop og bekreftelse

Avrop på rammeavtalen skjer med en skriftlig henvendelse til entreprenøren med beskrivelse av oppdraget. Frister for utførelse kan angis. Med mindre det bes om fast pris, skal avropet utføres for timebetaling og faste tillegg. Leverandøren skal skriftlig bekrefte avropet.

6.2 Avropsformer

Avrop over denne rammeavtalen skal i hovedsak gjøres på følgende måter eller ved kombinasjon av avropsformene:

1. Ved avrop mot tilbudte regningsarbeidspriser i prisblad.
2. Ved avrop mot tilbudte regningsarbeidspriser i prisblad med tak/ramme (varslingsplikt).
3. Ved avrop mot nærmere spesifisert tilbud/fastpris fra entreprenør.

6.3 Avtale form

De enkelte avrop/kontraktsforhold reguleres av Norsk Standard NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge og anleggskontrakt, med følgende endringer.

Pkt 8 - tillegg: Sikkerhetsstillelse skal være bankgaranti som selvskyldnerkausjon fra norsk bank.

Pkt 8 – 1 ledd endring: Sikkerheten settes til 20% av kontraktsbeløpet

Pkt 8 – 2 ledd: Byggherre skal ikke stille garanti.

Pkt 9-tillegg: Forsikringsbevis skal fremlegges før anleggsstart.

Pkt 12 - tillegg: Byggherre vil fremsette kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår ihht § 5 i FOR-2008-02-112 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dersom det er aktuelt med underleverandør skal dokumentasjon som beskriver hvordan en slik klausul vil bli etterlevd og kontrollert fremlegges.

Pkt 20 – 2 ledd: Force majeure hos underleverandør aksepteres kun hvis underleverandør er godkjent av byggherre.

Pkt 23.1, 1 og 2 ledd erstattes med: Prisene er faste i anleggsperioden

Pkt 26.3 – 1 ledd: Dagbot settes til 0,5 % pr kalenderdag ved overskridelse av sluttfrist.

Pkt 26.3 – 2 ledd Entreprenøren samlede dagmulktansvar er begrenset til 15% av kontraktsum. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren.

7. Responstid, beredskap

7.1 Generelt

En hovedhensikt med rammeavtalen er en forenkling av prosessen for å velge leverandør for et oppdrag, samt oppnå kortere responstider og muligheter for utbedring i situasjoner der behovet er akutt.

7.2 Responstider ved uforutsette hendelser (beredskap)

Responstid for oppdrag pga. uforutsette hendelser, skal med mindre annet er avtalt iverksettes umiddelbart hvis det er påkrevet. Entreprenør skal stille med minimum:

- Et arbeidslag (3 personer inklusiv personlig utstyr, og lagsbil med lettere utstyr) i løpet av 6 timer.
- Stille med tyngre utstyr i løpet av 48 timer (muskegg, borerigg, gravemaskin, traktor etc.)

7.3 Responstid og leveringstid for leie av fagarbeidere, maskiner og utstyr

Når entreprenøren mottar en enkel henvendelse, forespørsel om behov for innleie av personell og/eller maskiner og utstyr, skal han respondere på denne henvendelsen så snart som mulig og senest innen 2 virkedag etter mottak av forespørsel.

Leverandørens personell, maskiner og utstyr skal deretter være i gang med leveranse av aktuell tjeneste innen 14 kalenderdager etter bestilling, dersom ikke annet blir avtalt.

7.4 Responstid og leveringstid for oppdrag basert på fastpris

For slike oppdrag vil rammeavtaleleverandøren normalt motta en prosjektbeskrivelse og spesifikasjon over oppdraget fra HK som skal prises. Etter mottak av forespørsel skal leverandøren ha tilstrekkelig tid til å gjøre kalkulasjon av oppdraget. Normalt regnes 14 kalenderdager etter mottak av forespørsel som tilstrekkelig tid for kalkulasjon. Dersom oppdraget er komplekst, eller det er nødvendig med befarings på anleggsstedet kan lengre frist avtales.

HK skal deretter gjøre nødvendig saksbehandling av pristilbudet og enten; avslå tilbudet eller bestille dette uten vesentlige endringer.

Sted/dato: _____

Sted/dato: _____

For HelgelandsKraft AS

For

Adm. dir. Ove A. Brattbakk