Vaga kommune v. Teknisk sektor D1-1
Drift-og vedlikehold 2015-2019

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 22.08.2014

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen bestar av en standard beskrivelsa& spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvésentbaker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter' og HB 111.

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen komeresrglt i tillegg til eller i stedet for standarelsirivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivels@ bestemmelsene i standard beskrivelse.




Vaga kommune v. Teknisk sektor D1-2
Drift-og vedlikehold 2015-2019
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 22.08.2014
Hovedprosess 1: FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris
1 FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
13 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
f) Kostnad angis som rund sum. rRE 1
13.Z Oppmaling
a) Prosessen omfatter alle arbeider med oppmaling og beregning av
mengder for de arbeider som angis med enhetspriser.
c) Ved entrepriser vises det til kontraktsbestemmelsene.
f) Kostnad angis som rund sum. L e
13.4 Teknisk kontroll

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og doku-
mentasjon av at de angitte krav til materialer og utfgrelse
overholdes, eksempelvis prgvetaking, materialpraving, fotografe-
ring, oppsyn og utfgrelseskontroll.

Den utfgrende er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfg-

relse gjennomfgres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske
standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger
etc.

Ved entreprise skal entreprengren delta ved besiktigelse og regis-
trering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleg-
gets nzerhet far og etter arbeidets utfgrelse, med henblikk pa
eventuelle skader, likeledes ngdvendige rystelsesmalinger. Om ikke
annet er nevnt i den spesielle beskrivelsen utfgres og bekostes
disse arbeidene forgvrig av byggherren.

c) Kontroll av asfaltarbeider skal utfgres i henhold til "Retnings-
linjer for utfgrelse av bitumingse vegdekker og beerelag”. Forgvrig
gjelder: Rutiner for egenkontroll skal utarbeides av den utfarende
og godkjennes av byggherren fgr arbeidet startes opp. Byggherren
forbeholder seg rett til & supplere og endre kontrollprosedyrene i
byggetiden dersom dette skulle vise seg ngdvendig.
| den spesielle beskrivelsen eller i de spesielle kontrakts-
bestemmelsene er det angitt om byggherren vil ha eget laboratorium
pa stedet.
Ngdvendig materialkontroll kan enten utfgres ved godkjent
prgvningsanstalt, ved byggeplasslaboratorium drevet av den
utfgrende, eller ved byggherrens byggeplasslaboratorium, dersom
byggherren har slikt laboratorium. Den utfgrende bestemmer selv om
han vil basere materialkontrollen pa eget eller byggherrens labora-
torium.
Dersom den utfgrende baserer materialkontrollen pa eget laboratori-
um, skal dette vaere utstyrt og godkjent for de aktuelle pravninger.
Pravningene skal utfgres av tilstrekkelig kvalifisert og gvet
personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprengrens labora-
torium og praveresultater. Betonglaboratorium skal veere utstyrt for
prgving av tilslagsmaterialer, fersk og herdet betong, og vaere
godkjent av Kontrollradet for betongprodukter.
Dersom den utfgrende baserer materialkontrollen pa byggherrens
materialprgvning, plikter han & godta og rette seg etter byggher-
rens prgveresultater. Den utfgrende skal da ha fri adgang til
byggherrens laboratorium og pr@veresultater.
Pravemetodene skal veere som angitt i Norsk Standard, “"Laborato-
rieundersgkelser' Handbok nr. 014 og "Feltundersgkelser" Handbok
nr. 015. Det fares protokoll over praveresultatene, og bade bygg-
herren og den utfgrende skal ha gjenpart av denne etter hvert.

f) Kostnad angis som rund sum. RS

Sum Hovedprosess 1, Overfgres til kap

. E5 Tilbuiéssé :




Véga kommune v. Teknisk sektor D1-3
Drift-og vedlikehold 2015-2019
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 22.08.2014
Hovedprosess 4. GRAFTER, KUMMER OG R@R
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris
4 GROFTER, KUMMER OG R@R
45 STIKKRENNER/ KULVERTER INKL. INN- OG
UTLOPSKONSTRUKSJONER
a) Prosessen omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og
sider, eventuell rensk, ngdvendig stempling og avstiving,
eventuell opplasting og transport til mellomlager, fyllplass
eller til tipplass langs traseen. Videre omfatter prosessen
levering og legging av fiberduk langs grgftebunn/sider, levering,
utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser,
levering og legging av rar og gjenfylling og komprimering av
masser over ledningssonen samt levering og utfgrelse av inn- og
utlgpskonstruksjoner. | enhetsprisene skal ogsa ngdvendig sikring
av byggegropene veere inkludert.
f) Mengden méles som prosjektert gjennomgaende lengde av rar.
Enhet: m m o 1
45.2 Stikkrenner, rgr

a) Prosessen omfatter levering av rar, rgrdeler og legging av rar.
Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving,
fundament, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess
45.1.

b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rarmateriell
til stikkrenner/kulverter avhenger av belastningsforhold inkl.
fyllingsh@yder m.v. Dette skal vaere angitt i plan eller spesiell
beskrivelse.

Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir
likeverdig med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes
korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjgter skal ha
mal, toleranser og materialegenskaper som sikrer at
tetthetskravene kan oppfylles. Nar annet ikke er angitt, skal
tetningsringer leveres av rgrleverandgren sammen med rgrene.
Tetningsringene skal tilfredsstille materialkrav ifglge

nasjonale standarder eller ISO-normer for vedkommende
rgrmateriale.

BETONGR@R:

Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav

til tetthetsprgvning kan det benyttes G-merkede rgr. Dersom det
stilles tetthetskrav skal det benyttes T-merkede rar. Rgrene

skal tilfredsstille folgende spesifikasjoner:

- BLF-norm del 1: Prgvelaster for riss og brudd for betongrar
- BLF-norm del 2: Armeringsplassering og -toleranser i
betongrer, kumelementer og kjegler

@vrige egenskaper som ikke dekkes i BLF-normene skal veere i.h.t.
NS3027/NS3028 eller av tilsvarende eller bedre kvalitet. Til T-
merkede rgr bgr det brukes glideringspakning type Igs eller
innstapt. Alle gummiringer skal vaere typegodkjente av
Kontrollradet for Betongprodukter.

PLASTR@R:

Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til
tetthetsprgvning kan det benyttes rgr etter NPF 8001

(anleggsrer) eller NS-merkede rar etter NS3062 (ABS), NS3624
(PVC), NS3628 (GUP), NS3630 (PP) eller NS3623 (PE). Dersom det
stilles tetthetskrav skal det benyttes NS-merkede rar.

STALR@R:
Kulverter av stél (korrugerte stalplater) skal ha tilstrekkelig
korrosjonsbeskyttelse og styrke. Spesiell beskrivelse skal
utarbeides.

Akkumulert Hovedprosess 4 :
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Hovedprosess 4. GRAFTER, KUMMER OG R@R

Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris

¢) Far rgrleggingen pabegynnes, skal det dokumenteres at
greftebunnen er avrettet til angitt hgyde og helning og er fri
for tele, sng og is.

Alt rgrmateriale skal rengjares i skjgt (muffe og spissende) og
innvendig far legging og kontrolleres for skader. Innvendige og
utvendige skader forarsaket av transport eller lagring, skal
utbedres fgr montering.

I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at

rgrstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utfares
i tilstrekkelig lengde til at rgret kan monteres uten

avvinkling. Det mé& ikke graves ut mer enn strengt nadvendig. Rar
med muffe og spissende legges med spissenden i graftens
fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at rgret er

skjgvet pa plass.

Tetningsringer og pakninger monteres ngyaktig etter

leverandgrens anvisninger. Det dokumenteres at

tetningsringene har riktige dimensjoner og tykkelse.
Kumgjennomfgringen utfares slik at tetthetskravene oppfylles.
Ledningen utfgres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjgt
i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er
fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal

det benyttes avlastningsplate.

d) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rgrdeformasjon
og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av
deformasjon kan veere tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av
rardeformasjon skal utfares for alle rarstrekninger etter at
rargrgften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rar.

Dokumentert kontroll av ragrplassering foretas minst 1 gang pr.
skift og/eller i minst 2 profiler p& hvert ledningstrekk.
Maksimum 50 meter mellom hvert malepunkt.

e) Tillatt vertikalt avvik for topp rar er + 30 mm. Tillatt avvik i
fall ved ledningsstrekk > 5 meter er + 2 promille ved fall
< 10 promille og + 3 promille ved fall >= 10 promille. Ved
ledningstrekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm.

For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm
for graft med 1 ledning og maks. 50 mm for grgft med flere
ledninger.

Tillatt avvik for avvinkling i skjgater (i forhold til angitt
awinkling) er maks. 17 mm/m. | tillegg ma det pases at tillatt
awvinkling ifglge produsentens anbefaling ikke overskrides.
Toleransene gjelder hvert enkelt rar og hele rarstrekningen.

Maks. tillatt rgrdeformasjon for plastrar er 5 %. For GUP-rgr er
maks. tillatt rerdeformasjon 3 %.

f) Mengden méles som prosjektert gjennomgaende lengde av rar.

Enhet: m m of |
45.21 Diameter < 400mm m [4Y T I
45.2: Diameter 401 -600mm m 14

Akkumulert Hovedprosess 4 :
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D1-5

22.08.2014

Hovedprosess 4. GRAFTER, KUMMER OG R@R

a) Prosessen omfatter inspeksjon, slamsuging, spyling, transport til
mellomlager, depot eller fyllplass og tilhgrende arbeider i
forbindelse med den rutinemessig rensking av stikkrenner/kulverter,
kummer og ledninger og oppsamlingsbasseng i tunneler.

f) Kostnad angis som rund sum.

Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris
45.2:  Diameter 601 -1000mm m 4
48 VEDLIKEHOLD AV DRENS-0OG AVLOPSANLEGG
a) Prosessen omfatter vedlikehold av drens- og avigpsanlegg.
f) Kostnad angis som rund sum.
48.1 Apen drenering
a) Prosessen omfatter kantrensk, rensk av overvannsgrgfter og dype
grafter, opplasting, transport til fyllplass og feiing etter
rensken.
f) Kostnad angis som rund sum.
48.11 Renskav kanter
a) Prosessen omfatter kantrensk, opplasting, transport til
fyllplass og feiing etter rensken. Prosessen benyttes nar
kantrensken ikke utfgres i tilknytning til grafterensken, se
0gsa 48.12 og 48.13.
f) Mengden méles som utfert lengde.
Enhet: m
*** Spesiell beskrivelse ***
***Spesiell beskrivelse***
Omfatter ogsa ngdvendig kantrensk under rekkverk.
Entreprengren ma selv holde godkjent deponi. m iso¢f
48.1: Renskav dype grafter
a) Prosessen omfatter kant- og grafterensk, opplasting, transport til
mellomlager eller fyllplass, utlegging og eventuell komprimering av
graftemassene.
e) Grgftebunnen skal ha fall i riktig retning.
f) Mengden males som utfart lengde.
Enhet: m
***% Spesiell beskrivelse ***
***Spesiell beskrivelse
Gjelder grafting i lgsmasser. Eventuell kantrems#uderes.
Prosess 48.11 og 48.13 kan ikke faktureres for sastrakk.
Entreprengren holder selv godkjent deponi. m 250 1
48.2 Slamsuging,spyling og rensk av drens og avigpsanleg

Akkumulert Hovedprosess 4 :
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Hovedprosess 4. GRAFTER, KUMMER OG R@R

Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris

48.21 Stikkrenner og kummer ved stikkrenner

a) Prosessen omfatter inspeksjon, rensk av inn- og utlgp,
slamsuging, spyling, transport til mellomlager, depot eller
fyllplass og tilhgrende arbeider i forbindelse med den rutinemessig
rensking av stikkrenner/kulverter og kummer i tilknytning til
stikkrenner.

f) Kostnad angis som rund sum.

***% pesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

Entreprengren skal til en hver til holde inn- olgptav
stikkrenner apne. Skader som oppstar pa grunn aglevade
inspeksnon og utfarelse, skal utbedres av entrepearuten
kostnad for byggherre.

Prosessen omfatter ogsa tining av stikkrennergsltik
overvannssystem, kulverter o.l. RS

48.2: Sandfangog rgrledninger

a) Prosessen omfatter inspeksjon, slamsuging, spyling, transport til
mellomlager, depot eller fyllplass og tilhgrende arbeider i
forbindelse med den rutinemessig rensking av kummer og ledninger.

f) Kostnad angis som rund sum.

***% Spesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

Gjelder sandfang og grgftrisister. Inspeksjon siidrs minimum
1 gang pr. ar.

Rensk skal utfares nar slamoverflate er mindreGeBmeter fra
underkant utlgpsrer.

Sum Hovedprosess 4, Overfgres til kap. E5 Tilbugssé :
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Hovedprosess 6: VEGDEKKE

Prosess

Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris

Pris

61

61.

61.c

61.1

~
-

VEGDEKKE
GRUSDEKKER

a) Prosessen omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedli-
kehold av grusdekker.

f) Kostnad angis som rund sum.

Lapping av grusdekke

a) Prosessen omfatter levering og utlegging av lappemasse for hand.
Utspredning av grus direkte fra lastebilens plan regnes som opp-
grusing og medtas under prosess 61.6.

f) Mengden males som utfart lgst volum.
Enhet: m3.

**% pesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***
Lapping fra lastebil medtas ogsa.

Hull u kjgrebane eller skulder som kan represergarfare for
trafikkanter og kjaretay, skal repareres omgaendaégem
ikke er direkte trafikkfarlige skal repareres senégpen av
en uke. m3

Havling av grusdekke

a) Prosessen omfatter ordinger grushgvling samt hgvling i forbindelse
med oppgrusing og flatelapping.

f) Mengden males som utfgrt lengde hgvlet veg.
Enhet: km.

***% Spesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

Stein som ligger igjen pa ved etter hgvling, stemécm, skal
fiernes.

Tverrfall pa grusveg bar veere som angitt i vegndema km

Stegvbinding med klorkalsium

a) Prosessen omfatter levering og pafaring av klorkalsium for stev-
binding pa grusveg.

¢) Ngdvendig mengde klorkalsium til &rlig vedlikehold varierer utfra
trafikkmengde, grusens sammensetning (bl.a. mengde finstoff), dre-
neringsmessige, topografiske og klimatiske forhold. | gjennom-
snitt benyttes ca. 0.4 kg/m2 klorkalsium i aret som tilsvarer ca.
2.0 kg/lm (tonn/km).

f) Mengden méles som péfart vekt klorkalsium.
Enhet: tonn. tonr

10C

5C

45

Akkumulert Hovedprosess 6 :
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Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris
61.€ Oppgrusing (leggingav grusdekke’

62

a) Prosessen omfatter uttak (eventuelt innkjgp), opplasting, tran-
sport, utlegging og komprimering av grusdekke som angitt i plane-
ne.

b) Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir sta-
bilt og tett. Korngradering for knust fjell og knust grus bgr vaere

innenfor toleransene gitt i figur 611.1 i Vegnormalene - Handbok 018.

Maksimal steinstarrelse i henhold til disse krav bgr ikke overstige
19 mm.

For & oppna god slitestyrke bar grovfraksjonen i grusdekket besta
av en hard og seig bergart slik at nedknusingen blir minst mulig.
Materialet bgr veere steinklasse 3 eller bedre.

Andel knuste materialer ved bruk av knust grus bgr vaere minst

30 - 50% av materialet > 8 mm for & gi god stabilitet. Materialet

ber ha en LS-verdi (lineaer krymp) pa 2 - 5% ved nedbgrsmengde <=
1000 mm og maks. 3% ved nedbgrsmengde > 1000 mm.

¢) Grusdekket skal legges ut s& det blir homogent og far en jevn over-
flate etter komprimeringen. Materialet bar veere fuktig ved utleg-
gingen for & hindre separasjon. Etter at grusen er kommet pa ve-
gen bar grusdekket vannes far klorkalsium tilfares dekket. Nar
materialet blandes p& vegen, ma underlaget veere fast og uten stein
som rives opp av blandeutstyret. For & fa en jevn tett overflate
og god beereevne, bagr komprimeringen av det planerte grusdekke ut-
fores med vals. Kravet til komprimering bgr vaere 95% Modifisert
Proctor (se figur 610.2 i Vegnormalene - Handbok 018). Ved bruk
av figur 612.1 i Vegnormalene - Handbok 018, som angir antall
overfarter avhengig av utstyret som brukes, kan kravet til
komprimering anses som oppfylt.

e) Sterste tillatte ujevnhet malt pa 3 m rettholdt er 10 mm.

f) Mengden males som utfgrt lgst volum.
Enhet: m3.

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***
Kvalitet pA materiale skal vaere iht. vegnormalen.

LAPPING AV FASTE DEKKER

a) Prosessen omfatter materialer og utfarelse ved lapping av
faste dekker.

Det angis i spesiell beskrivelse hvilken type lappemasse som
skal anvendes, evt. ogsa bindemiddeltype. Dersom prosessen
inkluderer saging av kanter eller annet forarbeide for
lappingen, er dette angitt i spesiell beskrivelse.

b) Med mindre noe annet er spesielt angitt, skal krav til
materialer i lappemassen veere som angitt i Vegnormalene,
Handbok 018

f) Mengden males som anbrakt masse.
Enhet: tonn.

m3 50C

Akkumulert Hovedprosess 6 :
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Hovedprosess 6: VEGDEKKE

Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris

62.1 Lapping av fastedekker

a) Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av
lappemasse som angitt i spesiell beskrivelse, for lokal
utbedring av sar og andre skader eller feil i dekket.

Det angis i spesiell beskrivelse hvilken type lappemasse som
skal anvendes, evt. ogsa bindemiddeltype. Dersom prosessen
inkluderer saging og klebing av kanter og evt. annet
forarbeide for lappingen, er dette angitt i spesiell

beskrivelse.

b) Med mindre noe annet er spesielt angitt, skal krav til
materialer i lappemassen veere som angitt i Vegnormalene,
Handbok 018

f) Mengden males som anbrakt masse.
Enhet: tonn.

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***
Sprekker over 20mm i bredde, ma forsegles. Spredd@rer mer
enn 4m lange og over 10mm i bredde, skal forsegles.
Hull i kjgrebanen eller skulder som kan representare for
trafikkanter og kjgretgy, skal repareres omgaeRd#.som
ikke er direkre trafikkfarlige skal repareres séresen 2
uker.
tonr 4

Sum Hovedprosess 6, Overfgres til kap. E5 Tilbugssé :
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Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILIZTILTAK
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris
7 VEGUTSTYR OG MILJGTILTAK
74 GRONTAREALER OG SKRANINGER
a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med
grentarealer og skraninger. Der hvor ikke annet er naermere angitt,
gjelder NS 3420 for terrengarbeider.
f) Kostnad angis som rund sum.
74.¢ Vedlikehold av grgntarealer og skraninger
a) Prosessen omfatter skjgtsel av all vegetasjon pa vegens
sidearealer, som grafter og skraninger, siktsoner, kryssomréader og
rasteplasser. Det omfatter ogsa vegetasjon pa midtdeler og
rundkjeringer. Skjgtselen omfatter bade plantet og naturlig
etablert vegetasjon. Med skjgtsel forstas i denne sammenheng alle
arbeider med klipping, rydding, fjerning av ugras, beskjeering av
busker og treer, overgjgdsling og kalking og bortkjaring av kratt og
lgv. Videre inngdr pussing, oppretting og tilsding av skadde
arealer.
c) | omrader med naturlig etablert vegetasjon skal disse skjgttes slik
at plantene i sterst mulig grad far utvikle seg naturlig. Det vil si
at planter/urter stort sett skal klippes etter at de har satt frg.
Andre omrader skijgtes etter en plan.
f) Kostnad angis som rund sum
74.81 Gressareale
a) Prosessen omfatter skjgtsel av naturmark, eng og plener som
innebaerer kantslatt og klipping, gjgdsling, kalking, reparasjoner
o.l
c) Det er viktig a vedlikeholde arealer med krav til sikt. Det vises
ellers til handbok 111 "vedlikeholdsstandarden" og medfglgende
temahefte om skjgtsel av gressarealer.
f) Kostnad angis som rund sum.
**% Spesiell beskrivelse ***
***Spesiell beskrivelse***
Prosessen omfatter kun kantslatt.
f) Kostnad angis som km km e
74.82 Buskarealer

a) Prosessen omfatter skjgtsel av plantet og annen buskvegetasjon.

c) Det er viktig at buskarealer blir beskaret i arealer med krav til
sikt. P& slike steder ma det foretas minst en arlig inspeksjon.

f) Kostnad angis som rund sum.

*** Spesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

Prosessen omfatter kratt- og buskerrydding

| arealer med krav til sikt, i kryss, avkjgrslelteeandre arealer
med siktkrav, skal busker ikke veere hgyere enn Sf@n

Akkumulert Hovedprosess T :
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D1 Beskrivelse 22.08.2014
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILIZTILTAK
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris

74.82:

74.8¢

75

75.¢

75.82

vegbane. Enkeltsaende oppstammede treer kan tillates
sikttrekant. Det skal vaere overenstemmelse mellkim s
kurver og vegoppmerkingen. Treer, busker skal ikkele
sikt til skilt.

Grunneier skal varsles om rydding.

f) Kostnad angis som i timer time
Buskarealer, bortkjgring

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

a) Deler av det nedfelte ved rydding kan veere nediged
transportere bort. | tvilstilfelle om borttranspertngdvendig
sa skal byggherre avgjgre dette. time

Reparasjonav skraninger

f) Kostnad angis som rund sum.

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

Prosessen omfatter skriningsrensk i lasmasser,dpklasting og
transport. Entreprengren ma selv holde godkjenbuiep

f) Kosnad angis som time time

KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med
kantstein, rekkverk og gjerder.

f) Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m

Vedlikehold av kantstein, rekkverk oggjerder

a) Prosessen omfatter levering av materialer til og utbedring av
skader p& kantstein, rekkverk og gjerder.

f) Kostnad angis som rund sum.

Rekkverk
a) Prosessen omfatter utbedring av skader pa rekkverk.

f) Kostnad angis som rund sum.

***% Spesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

- Gjelder skader som er trafikkfarlige.

- Skadet rekkverk som kan representere trafikk$aes reparerest
straks.

- Brukne stolper skal skiftes ut og lgse stolpe $&stes, senest
innen en uke. Rekkvek skal utbedres nar en utbgetier
setning eller pakjarsel er mer enn mer en 20cm fra
opprinnelig horisontalkurve.

6C

3C

5C

Akkumulert Hovedprosess 7 :




Vaga kommune v. Teknisk sektor
Drift-og vedlikehold 2015-2019

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

D1-12

22.08.2014

Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILIZTILTAK

Prosess

Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris

Pris

78

78

79.2¢

f) enhet: m m

SKILT
a) Prosessen omfatter oppsetting og vedlikehold av skilt.

f) Kostnad angis som rund sum

Vedlikehold av skilt

a) Prosessen omfatter ngdvendig utskifting av skilt (inkl.variable
skilt), reparasjon, vask og fjerning av sng.

f) Kostnad angis som rund sum.

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

a)Prosessen omfatter ngdvendig vask fra skiltarSikifatter
ogsa oppretting av skjeve og vridde stolper ogrsikav
fundamentering, samt reperasjon og utskifting addke
skilt. Matriell holdes av byggherre.

b) Skilt skal normalt kunne leses pa 50m avstakp:\v@ skilt
utbedres innen 2mnd. Skilt som er borte eller ik&esbare
skiftes innen en uke.

f)Enhet:stk. stk

MILIGTILTAK OG SERVICEANLEGG

a) Prosessen omfatter bygging, drift og vedlikehold av serviceanlegg,
s& som busslommer, rasteplasser, toaletter, leskur, veieplasser
for vektkontroll, ferister etc. samt renhold av vegbane og
vegomrader. Dersom busslommer, rasteplasser o.l. bygges i til-
knytning til nyanlegg benyttes respektive prosesser under
hovedprosess 2-7

f) Kostnad angis som rund sum.

Drift ogvedlikehold av rasteplassertoaletter, leskur m.m.

a) Prosessen omfatter alle arbeider med drift og vedlikehold av
rasteplasser, leskur, ferister og toaletter.

f) Kostnad angis som rund sum.

Ferister

a) Prosessen omfatter vedlikehold og eventuell drift av elektriske
ferister.

f) Kostnad angis som rund sum.

***% Spesiell beskrivelse ***

***Speiell beskrivelse***

Entreprengren skal ha ettersyn med ca 20 stktdeps
kommunal og fylkeskommunale veger. Ristene skatkes
for jord og grusmasser nar avstadne fra massandirkant
av rgr er minimum 0,5m. Lgse roar skal feststead8& rar
skal skiftes ut. Byggherre framskaffer rgr og déiler
kommunal lagerplass ved Vagamo renseanlegg. Etietrsy

10C

1t

Akkumulert Hovedprosess T :




Vaga kommune v. Teknisk sektor D1-13
Drift-og vedlikehold 2015-2019

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse 22.08.2014
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILIZTILTAK
Prosess Beskrivelse EnhetMengde Enh.pris Pris

omfatter ogsa grindene ved feristene er i forskefsig og

funksjonell stand. Videre omfatter det ogsa utlaggig

inntaking av vinterdeksel i henholdsvis forkantettgrkant

av vintersesongen. stk 2C

79.2 Renhold av vegbaneog vegomrade
a) Prosessen omfatter renhold av vegbaner og vegomréade.

f) Kostnad angis som rund sum.

*** Jesiell beskrivelse ***

***Spesiell beskrivelse***

a) Prosessen gjelder feiing av asfalterte gatgiagger pa
kommunalt trafikkareal. Dette gjelder ogsa asfédtarealer
ved kommunale bygninger, som parkeringsplasser og
lignende.

Det skal feiiest minimum en gang pr ar og veereifgirthen
1.mai. Det kan likevel paleggest at entreprengretiigie
feiing far eller senere dersom dette er ngdveridig.skal
feiiest med utstyr som har oppsamlingsenhet for stp
sgppel. Under feiing skal underlaget vannes slit@t ikke
er til ulempe for oppsittere i omradet.

f)Enhet: km 57

Sum Hovedprosess 7, Overfgres til kap. E5 Tilbugssé :




Vaga kommune v. Teknisk sektor Side I-1
Drift-og vedlikehold 2015-2019

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

INNHOLDSFORTEGNELSE 22.08.2014
O IR 1..
(0] 0 RPN 1.
1 FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER. ....coiotit it eveveaeaeaenanns 2
13 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL. ..c.uiie e eeeeaeeaee e 2
4 GRAOFTER, KUMMER OG RGIR ... e e 3.
45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLOPSKONSTBKSJONER........... 3
48 VEDLIKEHOLD AV DRENS- OG AVLOPSANLEGG. ... aenann 5
B VE G DEKKE ... e e ettt ettt et e e e e et et e e e ae e e et e eaeereaeaeaearnanreeens 4
62 LAPPING AV FASTE DEKKER ... oo ettt ae s 8.
T VEGUTSTYR OG MILI T LT AK ittt ettt ettt ettt e eaea e e e e e e e e e e e et eea e reaenns 10
74 GRONTAREALER OG SKRANINGER ..ot oo, 10
75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER.....co i 11
N4 IS 1| I TP 12

79 MILIDTILTAK OG SERVICEANLEGG.......ciiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt 12



Vaga kommune v. Teknisk sektor Side D1A-1
Drift-og vedlikehold 2015-2019

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

Sammendrag 22.08.2014
13 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
1 FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLOPSKONSTRUKS
48 VEDLIKEHOLD AV DRENS- OG AVLOPSANLEGG
4 GR@FTER, KUMMER OGR@GR
61 GRUSDEKKER
62 LAPPING AV FASTE DEKKER
6 VEGDEKKE
74 GRONTAREALER OG SKRANINGER
75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
78 SKILT
79 MILI@TILTAK OG SERVICEANLEGG

7 VEGUTSTYR OG MILIGTILTAK




