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01 Rigg og drift

01.1 GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420 (201301).

Kapitlet omfatter alle ytelser vedrørende rigg og drift
som ikke er medtatt i produksjonsbeskrivelsen, og
som er nødvendig for å utføre de arbeider som er
angitt i produksjonsbeskrivelsen, inklusiv nødvendig
dokumentasjon og kvalitetssikring ifølge
byggeforskriftene.

Alt avfall skal kildesorteres og leveres til godkjent
mottak.

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID

Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også administrasjon av bygg- og
anlegg for eget kontraktsarbeid.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 01-1

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.7 AK3.199
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSOMRÅDE

Lokalisering: hele byggeplassen og nødvendig
adkomst, skilting og beskyttelse av veier
Beskrivelse: Nødvendig klargjøring av adkomst og
plasser for samtlige entreprenører, herunder plasser
for brakkerigg, avfallsplasser byggetomt og foran
adkomstplass til inngjerdet område. Gjelder også
eventuelle anleggsveier.

Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.8 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass
Utførelse: Nødvendig tilkobling offentlig nett
Dimensjon/kapasitet: tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vann til brakkerigg og byggeplass for samtlige
entreprenører i hele byggeperioden.

Rund sum
RS

01.9 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass
Utførelse: nødvendig tilkobling til kommunalt anlegg
Dimensjon/kapasitet: tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avløp til brakkerigg og byggeplass for samtlige
entreprenører i hele byggeperioden.
Det er ikke offentlig avløpsanlegg i området.
Entreprenør må bruke en tett tank,
slamavskiller e.lign.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.10 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass
Utførelse: Tilrigg av byggestrøm (230V) med
kapasitet til alle entreprenører inkl. eventuell kran.
Hovedentreprenøren skal levere hovedtavle med
nødvendig kapasitet for øvrige tavler. Det skal
monteres fordelingstavler på stativ med strømuttak
disponibel for alle entreprenører i bygget med maks
avstand til stikkontakt ca 20m. Det skal også legges
opp til arbeidsstrøm i verksted/telt. Arbeidsstrøm
skal holdes av entreprenør.
Alle kabler skal henges opp: det monteres eget
sikringssystem for hver kontakt, samt et provisorisk
lysanlegg. Entreprenøren skal under hele
byggetiden sørge for at det provisoriske anlegget er
i forskriftsmessig stand og foreta nødvendige
utskiftninger av lamper etc. Alle kostnader med
provisorisk anlegg skal være inkludert.
Entreprenøren skal anmelde anlegget til E-verket og
skal bekoste byggestrøm og abbonement i hele
byggeperioden.
Dimensjon/kapasitet: tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
El-kraftforsyning til brakkerigg og byggeplass
for samtlige entreprenører i hele
byggeperioden. Minst 1 plass skal det være
uttak for sveisestrøm.
I tillegg medtas midlertidig 3-fas forsyning til
maskinrist for midlertidig rensing (maskinrist i
container leveres av KK). Antatt effekt maks.
2kW.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:
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01.11 AK3.2158A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: TELE- OG DATANETT
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass
Utførelse: Nødvendig installasjon av tele- og
datanett for samtlige entreprenører i hele
byggeperioden.
Dimensjon/kapasitet: tilstrekkelig.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tele- og datanett til brakkerigg og byggeplass
for samtlige entreprenører i hele
byggeperioden.

Rund sum
RS

01.12 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASSEN

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass
Utførelse: Nødvendig belysning for alle
entreprenører i hele byggeperioden.
Dimensjon/kapasitet: tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
belysning til brakkerigg og byggeplass for
samtlige entreprenører i hele byggeperioden.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:
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01.13 AK3.323
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - LENGDE
FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: Brakkerigg og byggeplass. Kfr riggplan.
Omfang: omfatter gjerde for hele byggeperioden
inklusiv all opp- og nedrigging for tilpasning til de
ulike behov i byggeperioden. Lengde må vurderes
av entreprenør i samråd med byggherre.
Utførelse: Byggeplassgjerde i stål, skal være 2m
over bakken. Nødvendig gjerde i hele
byggeperioden
Andre krav: Nei
Lengde

m 110,00

01.14 AK3.314A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - ANTALL
FORMÅL: PORT I GJERDE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Låsbare port.

Antall
stk 1

01.15 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: SE OMFANG OG
PRISGRUNNLAG

Utførelse: Tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skifte- og vaskerom, toaletter og spiserom, for
egne og andre entreprenører i hele
byggeperioden.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:
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01.16 AK3.436A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: KONTOR

Lokalisering: Brakkerigg
Utførelse: kontorbrakker.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedentreprenør skal holde egen
administrasjonsbrakke, og 1 møblert kontor for
tekniske entreprenører.

Rund sum
RS

01.17 AK3.435A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: MØTEROM

Lokalisering: Brakkerigg
Utførelse: møtebrakke
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedentreprenør skal holde egen
dobbelbrakke for byggeleder til byggemøter,
innredet med bord/stoler for 6 personer.
Brakken skal forsynes med lys, strømuttak,
varme samt hylle for tegningsmateriell. den
skal være låsbar og rengjøres hver uke.

Rund sum
RS

01.18 AK3.437
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Isolert lager for egne og 2 tekniske fag (1
stk låsbart lager 7,2 x 2,5m for hvert teknisk fag).
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.19 AK3.438
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: UISOLERT LAGER

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Uisolert tørt lager for egne og tekniske
fag.
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:
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01.20 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/
STILLAS - RUND SUM
TYPE: SE OMFANG OG PRISGRUNNLAG

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: entreprenørens
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig transportanlegg/stillas for egne,
tekniske fag (gjelder også heisestillas) og
underentreprenørers arbeider i hele
byggeperioden.

Rund sum
RS

01.21 AK3.5311A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/
STILLAS - RUND SUM
TYPE: BYGGEKRAN

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: entreprenørens forslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig byggekran for egne, tekniske fag
og underentreprenørers arbeider i hele
byggeperioden. Det er valgfritt om entreprenør
vil sette opp byggekran eller bruke mobile
kraner ved behov.

Rund sum
RS

01.22 AK3.69
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG
TYPE: PRODUSERENDE ANLEGG

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Eventuelt nødvendig produserende
anlegg for egne arbeider
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.23 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Lokalisering: Byggeplass
Type: container
Dimensjon: varierer, tilpasses avfallsmengde og
type for samtlige entreprenører
Sortering: ja
Omfang: se under
Utførelse: entreprenør foreslår
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
alt avfall, antas 7 ulike containere. Håndtering
og bortkjøring, se også bok 0.

Rund sum
RS

01.24 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Lokalisering: Byggeplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for all snørydding
innenfor byggeplassgjerde, samt tilkomst til
byggeplass.

Rund sum
RS

01.25 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.26 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: DRIFT AV ANLEGGSOMRÅDET

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Nødvendig drifting av adkomst og
plasser
Dimensjoner: Anleggsområdet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig drifting av hele anleggsområdet og
adkomst og plasser. Gjelder også evt
anleggsveier og snørydding.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.27 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: VANNFORSYNING

Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: vannforsyning til byggeplass
Ytelse: tilstrekkelig
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.28 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG

Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: avløp fra byggeplass, kfr
post 1.09.
Ytelse: tilstrekkelig
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.29 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING

Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: se post 01.10
Ytelse: tilstrekkelig
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.30 AM3.215
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: TELE- OG DATANETT

Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: se post 01.11
Ytelse: tilstrekkelig
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.31 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Gjelder også porter
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.32 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: BRAKKER

Lokalisering: Byggeplass
Omfang/størrelse: gjelder brakker omtalt i post
01.15 til 01.17.
Varighet: hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.33 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: BRAKKER

Lokalisering: Byggeplass
Omfang/størrelse: gjelder brakker omtalt i post
01.18 til 01.19.
Varighet: hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.34 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS -
RUND SUM
TYPE: SE OMFANG OG PRISGRUNNLAG

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: entreprenørens
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig transportanlegg/stillas for egne,
tekniske fag (gjelder også heisestillas) og
underentreprenørers arbeider i hele
byggeperioden.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.35 AM3.5311A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS -
RUND SUM
TYPE: BYGGEKRAN

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: entreprenørens
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av  byggekran for egne, tekniske fag og
underentreprenørers arbeider i hele
byggeperioden.

Rund sum
RS

01.36 AM3.69
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG
TYPE: PRODUSERENDE ANLEGG

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Eventuelt nødvendig produserende
anlegg for egne arbeider
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.38 AO2.11A
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Lokalisering: alle bygg m/brakker
Omfang: i hele byggeperioden
Utførelse: tilstrekkelig
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr bok 0.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:
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01.39 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Lokalisering: Alle bygg m/brakker
Krav til utførelse: støvsuging/vasking
Rengjøringsfrekvens: daglig og ukentlig
Kontrollmetode: entreprenørens kontrollsystem med
sjekklister
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Generell orientering.
Bygget skal produseres etter prinsippet
"Rent-Tørt-Bygg"(RTB) slik dette er
skissert i boken Rent Tørt Bygg -
forebyggende helsevern i bygninger"
2.utg. sept. 2007, utgitt av RIF. Det
forutsettes at entreprenørene har
nødvendig kjennskap til begreper og
målsettinger slik de fremkommer i boken.

Byggentreprenøren har det overordnede
ansvaret for RTB ved at han skal inneha
rollen som renholdsentreprenør.

Prosjektet skal gjennomføres med
overordnet målsetting om Rent Tørt
Bygg. Dette betyr at alle
arbeidsopperasjoner etter lukket råbygg
skal utføres på en slik måte at det
produseres minst mulig byggstøv, og at
det i byggefasen skal gjennomføres
systematisk rengjøring for å minimalisere
akkumulering og binding av
forurensende stoffer, byggstøv, unødig
fuktighet og lignende i bygget

Fuktighet i
bygning/bygningskonstruksjoner gir
grobunn for bakterier, sopp og råte.
Byggentreprenøren skal sørge for at det
ikke innebygges fuktighet i
konstruksjonene som senere kan få
skadelig innvirkning på inneklimaet.

Byggrenhold - generelle krav.

For dette byggeprosjektet skal
byggerenholdet utføres på en måte som
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gir et godt helsemessig arbeidsmiljø i
byggeperioden og senere i driftsfasen.
Dette skal oppnås ved oppfyllelse av
følgende delmål:

1. God byggeplasshygiene som
skaper en trivelig, ren, tørr og
trygg arbeidsplass.

     Dette omfatter også garderober,
sanitære rom samt verksteder og
lagre.

2. God økonomi i byggeproduksjonen
gjennom avfallsminimering, økt
kildesortering og gjenvinning, færre
feil og skader på materialer og
mindre behov for lagerplass.

3. Overlevering av et rent, tørt bygg
som gir et godt innemiljø for
brukerne

Alle leveranser og arbeider med
byggerenholdet må tilfredsstille statlige
og kommunale lover, forskrifter og
bestemmelser samt aktuelle norske
standarder.

Samtlige engasjerte entreprenører har
ansvar for å holde bygget rent og tørt og
er pliktige til å innordne seg de rutiner
som RTB-ansvarlig legger opp til.

Byggentreprenøren skal ha en dedikert
person som renholdsansvarlig.

Entreprenøren skal utarbeide en plan
som beskriver rutinene som gjelder for
renholdet. Planen skal utarbeides i
samarbeid med alle sideentreprenører
og forevises byggherren.
Rutiner for renhold skal gjennomgås
med de som skal arbeide på
byggeplassen, i oppstartsmøtet for nye
mannskaper.

RTB-soner
Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom
prosessen skrider fram skifter sonen
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farge fra grønn til rød.
Byggrenhold inndeles i følgende faser:

Råbyggfasen, tilbygg og ombygging
(grønn sone)

Tetthusfasen (gul sone)
Innredingsfasen (gul sone)
Innreguleringsfasen (rød sone)

For alle soner gjelder:
Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall

og overflødige materialer.
Kun lagring for nært forestående

arbeider i bygget.
All bruk av feiekost er strengt forbudt.

Det skal brukes mopp,
golvvaskemaskin og støvsuger.

For øvrig benyttes følgende sonedeling
og tilhørende krav:

Grønn sone: Råbyggfasen.

Denne fasen defineres som
byggeperioden fram til 2 arbeidsuker
etter at hoveddelen av bygget er tekket
og fasaden lukket (gjelder også
midlertidig tekking/tetting).

Arbeidstakerne skal, ihht.
byggherreforskriften arbeide på en
ryddig arbeidsplass, og nødvendige tiltak
skal settes i verk for å minimalisere
risikoen for uhell. Det legges vekt på at
kommunikasjonsarealer, samt arealer
ved bygg og riggplasser, er ryddige.

Normal rydding etter egne arbeider.
Ingen spesielle restriksjoner annet enn
kildesortering av avfall. Råbyggfasen
avsluttes med en kontrollbefaring av
entreprenørens rydding før oppstart av
byggrenhold.

Denne fasen vil kun gjelde tilbygget og
nytt teknisk rom i plan 1.

Gul sone: Tetthusfasen .
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Tett bygg med ikke ferdige overflater
(dører og vinduer montert)

horisontale overflater (golv,
vindusposter) skal støvsuges 1-2
ganger pr. uke.

all støvproduserende verktøy skal ha
påmontert avsug.

vinduer og dører skal i størst mulig grad
være lukket.

samtlige entreprenører skal utføre
støvsuging etter egne arbeider.

renholdsentreprenøren rengjør etter
avtalt program.

røyking er absolutt forbudt.
det skal etableres en rutine med

ukentlig hovedrydding.
fotskraperister og støvmatter skal

etableres ved entreprenørinnganger.
En sølete byggeplass vil ikke bli
tolerert.

all bruk av feiekost er strengt forbudt.
rutiner for lagring av materialer og

utstyr, for å unngå vann- og andre
skader, skal etableres. Fuktige
materialer tillates ikke anvendt.

Gul sone: Innredningsfasen:
Når sparklings og avrettingsarbeider av
gulv, støvbinding av ubehandlede
betongflater samt komplett tetting av tak
og fasader er utført, går en over fra
"Tetthusfasen" til "Innredningsfasen".
Minimumskrav i "Tetthusfasen" gjelder
også i "Innredningsfasen".

I tillegg gjelder:

Støvproduserende arbeider
Det skal opprettes egne rom hvor
støvproduserende arbeider skal foregå.
Dette gjelder f.eks. arbeider som:
Tørrskjæring av gipsplater, metaller,
betong, murverk, treverk etc. Rommene
skal ryddes og støvsuges hver dag. For
støvproduserende arbeider som av
praktiske årsaker må foregå utenom
disse rommene, skal verktøy med
støvavsug benyttes.
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Renhold
Tørrfeiing med kost skal ikke
forekomme. All rengjøring skal foregå
med støvsuger med microfilter som
tilfredsstiller ISO-standarden
karakterisert ved DOP-test, dvs. fjerner
99,97% av alle partikler over 0,3 micron.
Med fordel kan syklonstøvsuger med
forutskiller benyttes. Entreprenøren skal
sørge for regelmessig vedlikehold av
støvsugerne, spesielt mhp. filterne.
Støvsuger skal fritt kunne benyttes av
alle faggrupper for opprydding etter egne
arbeider. Det skal installeres minst en
støvsuger pr. 100 m2 hvor det foregår
arbeid.

Støvsugerne skal kunne påkobles
håndverktøy og skal kunne benyttes av
samtlige fag.

Entreprenøren skal støvsuge/rengjøre
alle arealer min. 1 gang pr. uke i denne
fasen.
Teknisk utstyr skal rengjøres av tekniske
entreprenører ved montasje. Senere skal
entreprenøren rengjøre utstyret min. 1
gang pr. mnd.

Opprydding etter egne arbeider omfatter
fjerning av alt avfall inkl. nødvendig
støvsuging ved arbeidsstedet.

Kvalitetskrav og kontroll
Byggeleder avholder hver 14. dag
renholdsbefaring sammen med
renholdsansvarlig. Byggplassen skal
fremstå ryddig og ihht. den kvalitet som
kan forventes dersom de angitte krav
etterfølges.

Dersom det oppstår uenighet om
kvaliteten på det utførte renholdet kan BL
kreve at det foretas prøver som omtalt
for avsluttende byggrengjøring.
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Ved ikke oppfylte krav til kvalitet utføres
rengjøring av hele bygget og samtlige
overflater/-kategorier. Deretter foretas
prøver på nytt som angitt over.
Kostnader for disse prøvene belastes
entreprenøren.

Kravene til kvalitet er:
Overflatekategori:
Støvdekke i %
Inventar og gulv                                  -
4,0%
Ikke lukkede hulrom                          -
5,0%
Overflater kanaler og utstyr              -
5,0%
Glatte vertikale flater                         -
3,0%
Underkant himling                             -
3,0%

Rød sone: Tett bygg med ferdige
overflater.
Rommet /området er lukket og er merket
etter avtale med RTB-ansvarlig. Normalt
skal det være avlåst!  Intet arbeid eller
adgang uten RTB-ansvarligs tillatelse.
Ferdig til overlevering.

Renholdsentreprenøren rengjør alt
og evt. låser av området.

Støvende arbeider er ikke tillatt.
Påbudt med fotposer/skoovertrekk.

Røyking er absolutt forbudt.

Alle kontroller - herunder også befaringer
- skal dokumenteres med objektive
målinger når dette kreves og med
avviksrapporter forøvrig.

Prosjektets generelle rutiner for
avviksbehandling benyttes.

Følgende kontroller gjennomføres:
Vernerunder som skal omfatte
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byggerenhold.
Daglig kontroll og loggføring av alle

avvik som oppdages eller blir
rapportert av andre
entreprenører.

Kvalitetskontroll av ukentlige
fellesryddinger og
renholdsstatus underveis.

Kvalitetskontroll av hovedrydding før
avsluttende byggrengjøring

Løpende kvalitetskontroll av utført
byggerenhold i lukkede rom,
vegger, sjakter, vindusbenker,
himlingsrom.

Sanksjoner.
Kontroll på byggeplassen skal sikre at
byggearbeidene utføres i hht. kontrakt og
fastsatte rutiner. Manglende kontroll fra
byggentreprenøren, utilfredsstillende
resultater og/eller manglende
dokumenta-sjon kan medføre følgende
sanksjoner:

Kontraktens krav anses ikke oppfylt.
Rengjøring utføres på nytt med
ny dokumentasjon.

Uten varsel blir rengjøringen utført av
annen entreprenør for den
skyldige entreprenørs regning.

Gjentatte avvik i renholdskvaliteten
anses som kontraktsbrudd som
vil bli behandlet i hht.
kontraktens rutiner.

Rund sum
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 01-18

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.40 AO3.21A
RIGGING FOR OPPVARMING

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: hele byggeperioden
Utførelse:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
For samtlige entreprenører.

Antall
stk 10

01.41 AO3.221A
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE -
RUND SUM

Lokalisering: Alle bygg
Utførelse: hele byggeperioden
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
For samtlige entreprenører.

Rund sum
RS

01.42 AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: etter behov
Utførelse:
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.43 AO3.421
AVFUKTING - RUND SUM

Lokalisering: Alle bygg
Utførelse: etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum

RS
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01.44 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: hele byggeperioden
Utførelse: nødvendig provisorisk tetting
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
nødvendig provisorisk tetting og provisorisk
nedløp må påregnes

Rund sum
RS

01.45 AO4.321A
DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM

Lokalisering: hele byggeperioden
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
jfr. forrige post.

Rund sum
RS

01.46 AO4.51A
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: nødvendig fuktbeskyttelse av materialer for
innbygging
Utførelse: entreprenørens forslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
nødvendig fuktbeskyttelse av materialer for

innbygging i hele byggeperioden samt nødvendig
vannlensing.
Rund sum

RS

01.47 AO4.521A
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM

Lokalisering: hele byggeperioden
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
jfr. forrige post.

Rund sum
RS
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01.48 AO5.12
LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK
TYPE: FORENKLET MÅLING

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: Alle bygg
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.49 AO5.31
TERMOGRAFERING

Lokalisering: Alle bygg
Omfang: Alle bygg
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.50 AQ1.521A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE
KONTRAKTER - RUND SUM
TIDSPUNKT: FØR MØBLERING

Lokalisering: Alle bygg
Type rom: alle
Arealangivelse: se tegning
Krav til renhet: I hht gjeldende krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttende byggrengjøring for

alle kontrakter- Rund sum
Tidspunkt: før møbelering
Byggentreprenøren sørger for og
bekoster full avsluttende
byggrengjøring og måling før
overlevering og klargjørende
byggreingjøring etter montering av
løst utstyr.

Utførelse og omfang

Det skal fremlegges
dokumentasjon med referanser for
det personale som skal utføre
rengjøringen. Før arbeidet starter
skal rengjøringspersonalet bli
instruert om opplegget, og de krav
som gjelder.

Byggrengjøringen skal som et
minimum omfatte følgende:
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1 Vask av golv, vegger,
tak og vinduer. Det skal
påses at støvhyller som
ok. dørblad o.l. ikke
oversees.

2 Rengjøring av alt
montert utstyr inkl.
tekniske installasjoner,
også over himling (før
lukking) og i teknisk rom.

3 Feiing/rengjøring av
takflate.

4 Rengjøring av alle sluk,
kummer og sandfang.

·              ·
Kvalitet på renhold.

Entreprenøren skal måle kvaliteten
på renholdet vha. gel-tape-teknikk
og BM Dustdetektor. Byggeleder
skal være tilstede ved målingene.
Entreprenøren loggfører
resultatene og utarbeider notat til
byggeleder. Målingene skal utføres
ihht. krav i felles nordisk
bransjenormer for
renholdskvaliteter, støvavsetting.

Kravene til kvalitet er:

Overflatekategori:
Støvdekke i %
Personnære overflater (inventar)
-              1,5%
Øvrig innventar samt gulv
-              3,0%
Hulrom før gjenlukking
-              5,0%
Overflater kanaler og utstyr
-              3,0%
Glatte vertikale flater
-              3,0%
Underkant himling
-              3,0%

(forøvrig iht. klasse "normal" iht.
RTB-håndboken)
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Det skal utføres min. 6 målinger i
hver overflatekategori nevnt over.
Hvis 2, eller flere, av prøvene i en
overflatekategori ikke tilfredsstiller
kravene skal det foretas omvask
av hele rommet/rommene hvor de
aktuelle prøvene er tatt, samt at
det skal tas tilleggsprøver av
naborommene. Hvis disse prøvene
ikke er tilfredsstillende
gjennomføres samme prosedyre
på nytt. I rom hvor det er utført
omvask skal det tas 2 prøver av
samtlige overflatekategorier.
Dersom 1/3 eller flere av disse
prøvene ikke tilfredsstiller kravene
over, skal samtlige
arealer/overflater i bygget
rengjøres på nytt og prosedyren
starter på nytt.

Kontroll og dokumentasjon.
Byggeleder har det overordnede
ansvar for kontrollfunksjonen på
vegne av byggherren.
Byggentreprenøren skal foreta
kontroll av egne renholdsarbeider
samt øvrige entreprenørers
renholdsarbeider og er ansvarlig
for at bygget overleveres med
avtalt renholdskvalitet.

Det skal føres sjekklister for avsluttende byggrengjøring og
listene skal leveres byggeleder i forbindelse med
ferdigbefaringer.

Rund sum
RS
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01.51 AS3.199
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: OPPARBEIDELSE TIL
OPPRINNELIG SITUASJON

Lokalisering: område for brakkerigg og parkering
ved riksvei.
Beskrivelse: opparbeidelse til opprinnelig situasjon
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.52 AS3.2811
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE
TEKNISKE INSTALLASJONER
OMFANG: OFFENTLIG NETT

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging alle provisoriske anlegg
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.53 AS3.333
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - RUND SUM
FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: byggeplassen
Beskrivelse: provisorisk gjerde med porter.
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.54 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: BRAKKER

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging av brakker i post 01.15 til
01.17
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.55 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
TYPE LOKALE: LAGER

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging av lager i post 01.18 og
01.19.
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 01-24

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.56 AS3.5399
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER
STILLAS - RUND SUM
TYPE: TRANSPORTANLEGG

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging av transportanlegg
beskrevet i post 01.34
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.57 AS3.5311
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER
STILLAS - RUND SUM
TYPE: BYGGEKRAN

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging av byggekran beskrevet i
post 01.35.
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.58 AS3.69
NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG
TYPE: PRODUSERENDE ANLEGG

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: nedrigging av eventuelt nødvendig
produserende anlegg
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.60 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: I hht bok 0
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.61 AU4.1
DRIFTS- OG
VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: I hht bok 0
Andre krav: Nei
Rund sum

RS
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01.62 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID

Lokalisering: Entreprenør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Diverse utgifter entreprenøren måtte ha i
forbindelse med ytelser, bestemmelser, KS
mm i hht bok 0 og tilhørende vedlegg, dersom
dette ikke er medtatt i andre poster.

Rund sum
RS

01.63 AK3.336
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - RUND SUM
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ
KONTRAKTARBEIDER

Lokalisering: bygg og uteområde
Omfang: Sikring av det ferdige arbeid
Utførelse: entreprenøres ansvar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

01.64 AM3.36
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ
KONTRAKTARBEIDER

Lokalisering: bygg og uteområde
Omfang: kfr. forrige post
Andre krav: Nei
Rund sum

RS
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01.65 AM3.8A
Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller
anleggsplass

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppmåling/nivellering/utsetting av akser.

Byggentreprenøren har ansvar for
all oppmåling for egne arbeider
samt for utsettelse av akser og
høydefastmerker for øvrige
entreprenører.

        Bygget er ikke oppmålt eksakt
og det foreliggende
tegningsmaterialet er basert på
gamle tegninger og noen nye
kontroller.

        Entreprenøren skal
kontrollmåle alle koter og
høyder.

        Det må også påregnes å
kontrollmåle eksisterende
plassering av vegger og søyler
etc. Før utsetting av nye
konstruksjoner er
entreprenøren ansvarlig for at
plasseringen blir kontrollert mot
flere tilstøtende bygningsdeler.
Evt. avvik skal rapporteres.

        Entreprenøren skal
kontrollmåle brutto- og netto
etasjehøyder på 3 steder i alle
etasjer. Det skal lages rapport
fra disse målingene som
overleveres byggherren og PG.

        I nybygget skal entreprenøren
sette ut akser med min. 5
meters avstand i begge
retninger samt 3
høydefastmerker som samtlige
entreprenører skal benytte.

        I arealer som skal ombygges
må alle entreprenører måle
seg ut fra eksisterende
konstruksjoner.

       Rapport fra disse innmålingene
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skal utarbeides og oversendes
byggherren i rimelig tid før
produksjonen starter slik at PG
kan få justert tegningene.

        Entreprenøren er ansvarlig for
utstikking og innmåling.

RS
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03 Grunnarbeider

Generelt

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 utg. 4 (201301)

Grunnarbeidene omfatter:
- fjerning av evt matjord eller toppdekke
- graving for bygg, fundamenter
- tilbakefylling og tilføring av masser
- planering

Måleregler
Alle de etterfølgende poster vil bli regulert ihht.
oppmåling på byggeplassen. Massene er satt opp
etter en vurdering av teoretiske mengder og danner
grunnlag for fastsettelse av enhetsprisene. Før
gravearbeidene igangsettes skal entreprenøren
sørge for at tomten profileres. Resultatet
oversendes byggherren til informasjon
Grave og transportmasser avregnes etter fast
prosjektert volum etter godkjente profiler. Gravinger
utføres med graveskråninger ikke steilere enn 1:2.
Hvor gravedybden er mindre enn 0,6m regnes det
ikke graveskråninger. Det er ikke forventet at det er
behov for sprengningsarbeider, men dersom dette
skulle vise seg å være nødvendig skal sprengning
utføres med skjæring ikke steilere enn 10:1.

Grunnforhold

Det henvises til geoteknisk rapport.

Eventuelle avvik fra forutsetningene skal
rapporteres til byggherre omgående.
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03.21 Grunn og fundamenter

03.21.1 Rigg og drift
Rigg og drift for grunnarbeider dersom ikke inkludert
i generell riggpost. RS

03.21.2 AO
Kvalitetssikrende tiltak

Andre krav:Nei RS

03.21.3 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Område som skal ryddes: Gjelder ved og rundt bygg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.

Areal
m 2 1324,00

03.21.4 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT -
AREAL

Område som skal avdekkes: Gjelder bygg med
adkomstplass
Gjennomsnittstykkelse: 300mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Transport til valgfritt depot på tomta.

Areal
m 2 1324,00
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03.21.6 FD1.13213A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: 1:2

Lokalisering: Graving av byggegrop.
nybygg: til kote 149,95.
Parkering/adkomst: til kote 153,30

Formål: Fundamentering
Grunnforhold: Sand/jord i ulike graderinger.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Posten inkluderer ekstra graving for
nedsenkede pumpesumper.
Se tegn. BF U0 001.

Prosjektert fast volum
m 3 1550,00

03.21.7 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3

Lokalisering: Bygg
Anvendelse: På traubunn
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Brukes kun ved behov etter vurdering på
byggeplass.
Det vises til generell post kapittel 03.
Enhetspris inkluderer nødvendig overlapp.

Areal
m 2 130,00 [ ]
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03.21.8 FD3.14213A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: 1:2

Lokalisering: Graving av grop for pumpekum kjeller.
Type grop: For pumpekum
Dimensjoner: 1000x1000x500
Grunnforhold: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Komplett, inklusiv avretting med 100mm pukk i
bunnen.

Antall groper
stk 3

03.21.9 FM2.223160A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
OPPLASTINGSSTED: DEPOT
TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT

Lokalisering: Gravetomt
Leveringssted: Tipplass bestemt av entreprenør
Type masser: Overskuddsmasser fra graving og evt
sprenging.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Tipplassavgift inkludres i prisen.

Prosjektert fast volum
m 3 150,00
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03.21.10 FM2.223160A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
OPPLASTINGSSTED: DEPOT
TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT

Lokalisering: Gravetomt
Leveringssted: Tipplass hos grunneier,
transportlengde ca. 2 km.
Type masser: Overskuddsmasser fra graving og evt
sprenging.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Tipplassavgift inkludres i prisen.

Prosjektert fast volum
m 3 150,00

03.21.11 FS2.29922122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: Underlag for bunnplate/isolasjon og
fundamenter
TYPE MASSE/SORTERING: 8/16
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL
KONTROLL

Lokalisering: Fiberduk ved stedlige masser
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 150mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.

Prosjektert areal
m 3 25,00

Asplan Viak AS 08.09.2014
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03.21.12 FS4.3223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING
TYPE MASSER/SORTERING: 8/22
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL
KONTROLL

Lokalisering: Tilbakefylling mot fundamenter og
kjellervegg.
Type konstruksjon: Fundamenter og vegger
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Varierer.
Toleranse: Som underlag for aktuelt toppdekke
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.
Posten inkuderer evt. inntilfylling ved kummer.

Prosjektert anbrakt volum
m 3 200,00

03.21.13 FS4.3200322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING
TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT
LEVERING: STEDLIGE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL
KONTROLL

Lokalisering: Tilbakefylling mot fundamenter og
kjellervegg med stedlige masser.
Type konstruksjon: Fundamenter og ringmurer
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: Som underlag for aktuelt toppdekke
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.

b) Materialer
Massene skal være egnet for tilbakefylling

c) Utførelse
De stedlige massene skal ligge utenfor et sjikt
med pukk, som ligger nærmest bygg, se
foregående post. Det skal være
separasjonsduk mellom de stedlige massene
og pukk

Prosjektert anbrakt volum
m 3 740,00
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03.21.14 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3

Lokalisering: Mellom pukk og eksisterende masser
ved inntilfylling av fundamenterer og kjellervegg
Anvendelse: For separasjon mellom lag ved
inntilfylling ringmur
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kapittel 03.

Areal
m 2 240,00
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04 Utomhusarbeider

04.1 Generelt

Dette kapittelet omfatter i hovedsak følgende:

Vegetasjonsrydding
Graving og oppbygging av fundament for
alle utomhusarealer innenfor
prosjektgrensen i de øverste 400mm
Asfaltering av plassarealer
Granittdekker og kantstein
Gjerder og porter
Opparbeidelse av vekstjord for
vegetasjonsarealer
Opparbeidelse av grasdekke
Opparbeidelse av plantefelt med busker
Opparbeidelse av treplantinger

· · ·
Beskrivelsen er basert på NS 3420, (201301).
Kodene ved de spesifiserte tekstene viser til
bestemmelser i standarder som gjelder for de
enkelte utførelser. Der spesielle krav skal gjøres
gjeldene eller utførelsen ikke dekkes av standarden,
gjelder spesielle tekniske bestemmelser samt
spesifisering under den enkelte post. Spesielle
tekniske bestemmeler gjelder foran Norsk Standard.

Foruten de forskrifter og standarder som fremgår av
tilbuds- og kontraktsbestemmelsene, skal arbeidet
utføres i samsvar med følgende norske forskrifter,
bestemmelser og standarder, dersom de ikke strider
mot andre bestemmelser i tilbudsmaterialet:

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og
anlegg
NS 4400 - 4413 Standard for
planteskolevarer med forskriftervedrørende
kvalitet og krav til sortering og bunting.

Krav til entreprenør.
Alle arbeider beskrevet under kapittel 04 skal
utføres under ledelse av anleggsgartner.

Ved graving i undergrunn/ forsterkningslag er
entreprenøren ansvarlig for å ta hensyn til ev
tekniske anlegg i grunnen.

Tegninger:
Det vises til tegninger TW 01, TC 01.
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04.71 Bearbeidet terreng

04.71.1 Bearbeidet terreng

Dette kapittelet omfatter:

TERRENGBEHANDLING, etablering av ny
adkomstvei med avkjørsel til E16 samt plass rundt
bygg.

Alle mengder i dette kapittelet kan avregnes.

04.71.2 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Område som skal ryddes: langs utvidet adkomstvei
og plass rundt bygg, samt tilknytning til hovedveg
Andre krav: Nei
Areal

m 2 1500,00

04.71.4 FM1.1372
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - VOLUM
OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED
TYPE MASSE: BUSKAS, HOGSTAVFALL,
STUBBER OG RØTTER

Gjelder hogstavfall etter tynning
Lokalisering: langs utvidet adkomstvei og plass.
Andre krav: Nei

Mengden avregnes.
Volum før opplasting

m 3 150,00

04.71.5 FM2.1372
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM
OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED
TYPE MASSE: BUSKAS, HOGSTAVFALL,
STUBBER OG RØTTER

Lokalisering: langs utvidet adkomstvei og plass.
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: Nei
Volum før opplasting

m 3 150,00
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04.71.6 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 300,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Gjelder for alle arealer inntil asfalterte
veger og plass.
Lagtykkelse:
Innhold av organisk materiale:
Nedbørsmengde:
Andre krav:

b) Materialer
 Moldholdig mineraljord. Jorda skal være fri for
ugress og røtter, og være tilpasset den aktuelle
plantearten og plantesituasjonen.

c) Utførelse
 Legges ut med overhøyde som gir rom for
setninger

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll

 Vekstjorden skal ha med varedeklarasjon fra
leverandør

x) Mengderegler
 Areal utlagt vekstmedium

04.71.7 KB5.1
SÅDD BLOMSTERENG
Areal m 2 300,00
Lokalisering: Gjelder alle nyeetablerte grøntarealer
inntil veger og plass
Vekstjordas beskaffenhet:
Krav til ferdig overflate:
Frøblanding: Blomstereng
Frømengde per areal: I henhold til leverandørens
anbebefaling
Andre krav: Nei

04.76 Veger og plasser

04.76.1 Dette kapittelet omfatter:

VEGER OG PLASSER
- Forsterkningslag for alle plassdekker og utvidelse
av tilkomstveg
- Bærelag for alle plassdekker og utvidelse av
tilkomstveg
- Avretting for plass og tilkomstveg
- Asfalt for alle plassareal og tilkomstveg

Alle mengder i dette kapittelet kan avregnes.
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Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Utomhusarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 04-3

 Kapittel: 04 Utomhusarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.76.2 FD1.13213
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: 1:2

Lokalisering: For utvidelse av adkomstveg og plass
rundt bygget samt tilkobling til hovedveg.
Formål: veg og plassbygging
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei
Prosjektert fast volum

m 3 2000,00

04.76.3 FS2.22032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG
TYPE MASSE/SORTERING: 22/120
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL
KONTROLL

Lokalisering: Forsterkningslag for utvidelse av
adkomstveg, tilknytning til hovedveg og plass rundt
bygget.
Underlag: Planum
Tykkelse: 45 cm
Andre krav: Nei

Mengden avregnes.
Prosjektert areal

m 2 2080,00

04.76.4 FS2.332227122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/
KULT
TYPE MASSE/SORTERING: 16/32
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL
KONTROLL

Lokalisering: bærelag for utvidelse av adkomstvegg,
tilknytning til hovedveg og plass rundt bygget.
Underlag: Eksisterende bærelag
Tykkelse: 15 cm
Andre krav: Nei

Mengden avregnes.
Prosjektert anbrakt volum

m 3 393,00

Asplan Viak AS 08.09.2014
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04.76.5 Geotekstil for separasjon av lag

Ved behov skal det legges ut filterduk kl. 3 for
separasjon mellom eksisterende og oppfylte masser.

Bruk av filterduk avtales med byggeleder.  Mengden
avregnes. m 2 2620,00 [ ]

04.76.6 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
OVERFLATE: TRAUBUNN
TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm

Lokalisering: Adkomstveg og plass rundt bygg
Masser i underlaget: undergrunn
Andre krav: Nei
Areal

m 2 2620,00

04.76.7 JH2.11115125
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
FORMÅL: VEG
ASFALTTYPE : Agb
NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11
LAG : SLITELAG
BELASTNING: ÅDT 300 - 1500
TYKKELSE 50 mm

Lokalisering: Alle asfaltarealer.
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
Areal

m 2 2080,00

Asplan Viak AS 08.09.2014
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05 Betongarbeider

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420 (201301).

HENVISNINGER
Arbeidene utføres i overenstemmelse med relevante
utgaver av NBI byggdetaljblader, samt
produktinformasjon for aktuelle byggevarer.

05.21 Grunn og fundamenter

05.21.1 LB2.13112
FORSKALING AV SOKKEL - ANTALL
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Sokkel for pumper med mer.
Maskinleverandør monterer pumper på gjengestag,
og byggentreprenør forskaler og støper
sokkel/fundament etter at pumper er montert.
Dimensjon: Varierer, antas ca. lxbxh=
1200x600x1500mm
Andre krav: Nei
Antall

stk 4

05.21.2 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Gjelder kantforskaling for bunnplate.
Dimensjon: H=300mm

Andre krav: Nei
Lengde

m 45,10
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05.21.3 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 12,80
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjelder forskaling av renne langs vegg
akse 3 i kjeller, fall 1:75
Dimensjon: Bredde 150mm
Andre krav:

c) Utførelse
Utføres med fall til pumpesump, fall 1:75 langs
innervegger akse 3, mot
innløpskum/flokkammer.

05.21.4 LV1.245213280A
PLASSTØPT BETONGKUM
Antall kummer stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Ingen
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder pumpesump i kjeller, se detalj
F01
Kumhøyde: 500mm
Tverrsnittdimensjon: 500x500 mm
Armeringsmengde: Ø16 c150
Nominell rørdiameter: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forskaling, armering og utstøpning av
pumpekum i kjeller.

c) Utførelse
Bunn og veggtykkelse t=300 mm. Støpes
vanntett sammen med bunnplate.
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05.21.5 LV1.245213280A
PLASSTØPT BETONGKUM
Antall kummer stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Ingen
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder pumpesump i
sedimenteringsbasseng, se detalj F02
Kumhøyde: 300
Tverrsnittdimensjon: 500x500 mm
Armeringsmengde: Ø16 c150
Nominell rørdiameter: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forskaling, armering og utstøpning av
pumpekum i kjeller.

c) Utførelse
Bunn og veggtykkelse t=300 mm. Støpes
vanntett sammen med bunnplate.

05.21.6 LV1.245213280A
PLASSTØPT BETONGKUM
Antall kummer stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Ingen
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder pumpesump i slamlager, se
detalj F03.
Kumhøyde: 300mm
Tverrsnittdimensjon: 500x500 mm
Armeringsmengde: Ø16 c150
Nominell rørdiameter: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forskaling, armering og utstøpning av
pumpekum i kjeller.

c) Utførelse
Bunn og veggtykkelse t=300 mm. Støpes
vanntett sammen med bunnplate.
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05.21.7 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER
ARMERINGSKLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Armering i bunnplate
Andre krav:

x) Mengderegler
Posten reguleres etter endelige bøyelister.

Masse
kg 7948,00

05.21.8 LG2.1145220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M40
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: Ja

b) Materialer
Bestandighetsklasse M40 gir normalt
fasthetsklasse B45, men for å redusere fare for
riss, ønskes så lav betongfasthet som mulig.

c) Utførelse
Inkluderer opparbeidelse av fall iht. tegninger.
Det skal tilstrebes lavest mulig fasthetsklasse.

Volum
m 3 43,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-4

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.21.9 LG1.1745220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M40
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Innløpskum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Støping av skråkanter i innløpskum, tykkelse 0
-  750mm.
Liming inkluderes. Se tegn. BF U0 001.

Volum
m 3 2,42

05.21.10 LG1.1745220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M40
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Sedimentering
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Støping av skråkanter i hjørner i
sedimenteringsbasseng, tykkelse 0 -  ca.
1000mm. Avsluttes mot sirkulært fall i
bunnplate.
Liming inkluderes. Se tegn. BF U0 001.

Volum
m 3 2,52

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-5

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.21.11 LC3.172
ARMERING MED FIBER
FIBERARMERING: MIN. 5 kg PLASTFIBER PER
m³ BETONG
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Skråkanter i hjørner av innløpskum og
sedimenteringsbasseng.
Andre krav: Nei
Masse

kg 24,70

05.21.12 SB5.141141A
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN
MATERIALE: XPS, PLATER
TYKKELSE: 100 mm

Lokalisering: Under gulv på grunn og rundt utstikk
plate.
Krav til fysiske egenskaper: Min korttids trykkfasthet
300 kPa, Lambda 0,033
Utstikk: Nei
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer OK. krage.

Areal
m 2 160,00

05.21.13 LG8.5732
OVERFLATEBEARBEIDING
KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP
OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Gjelder stålglatting av skråkanter i
innløpskum og sedimenteringsbasseng og gulv med
fall i slamlager, gulv i sedimentering, flokkulering,
innløpskum og tankbinge.
Andre krav: Nei
Areal

m 2 61,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-6

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.21.14 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING
KONSTRUKSJONSDEL: Bunnplate
OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Flislagt areal i kjeller inkl. gulv og
sidevegger i renne og pumpekum, se gulvplan tegn.
AG 01 001.
Andre krav: Nei
Areal

m 2 25,50

05.21.15 LB3.212
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 1,20
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søkk i tankbinge.
Dimensjon: 300x300mm
Andre krav: Nei

05.23 Yttervegger

05.23.1 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL
FORSKALING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: vegger i kjeller, hht tegning BF U0 001
Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav:

c) Utførelse
Det forutsettes at vegger støpes i ett, slik at
støpeskjøter unngås.

Areal forskaling
m 2 267,00

05.23.2 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Oppkant for yttervegg i bindingsverk på
kjellervegg/dekke
Dimensjon: BxH=200x100mm
Andre krav: Nei
Lengde

m 40,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-7

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.23.3 LC1.1352A
ARMERING MED KAMSTENGER
ARMERINGSKLASSE: B500NC
DIAMETER: 16 mm
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Armering i vegger.
Andre krav:

x) Mengderegler
Posten reguleres etter endelige bøyelister.

Masse
kg 7402,00

05.23.4 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Mellom bunnplate og vegger, samt
vegger i ulike støpe-etapper.
Overlapp: I hht leverandørens anvisning
Andre krav:

b) Materialer
Kombibånd, svelling og injeksjon.

Samlet lengde
m 53,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-8

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.23.5 LG2.1545220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M40
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: kjellervegger i hht tegning BF U0 001
Andre krav:
b) Materialer

Bestandighetsklasse M40 gir normalt
fasthetsklasse B45, men for å redusere fare for
riss, ønskes så lav betongfasthet som mulig.

c) Utførelse
Det forutsettes at vegger støpes i ett, slik at
støpeskjøter unngås. Nødvendig tetting etter
forskalingsstag for å ivareta vanntett betong,
skal inkluderes.
 Det skal tilstrebes lavest mulig fasthetsklasse.

Volum
m 3 40,01

05.23.6 LG1.1943220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
KONSTRUKSJONSDEL: OPPKANT
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Oppkant for yttervegg i bindingsverk på
kjellervegg/dekke.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer utstøping av sokler i forbindelse
med ringmur.

Volum
m 3 0,80

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-9

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.23.7 SB1.122341
ISOLERING AV VEGGER MED
CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: XPS
MONTASJE: UTENPÅ VEGG AV BETONG
TYKKELSE: 100 mm

Lokalisering: Isolering av kjelleryttervegg i full
høyde.
Krav til fysiske egenskaper: Lambda 0,033
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 144,00

05.23.8 LC1.1322A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 67,90
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sokkel for yttervegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
2 stk.

05.23.9 LB8.21912
FORSKALING AV STENG - LENGDE
Lengde stk 4
Type konstruksjon: Oppkant
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ved døråpninger i oppkant for
bindingsverksvegger
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-10

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.24 Innervegger

05.24.1 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL
FORSKALING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Bassengvegger i hht tegning
        BF U0 001

Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav:

c) Utførelse
Det forutsettes at vegger støpes i ett, slik at
støpeskjøter unngås.

Areal forskaling
m 2 148,00

05.24.2 LB2.13212
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Oppkant rundt tankbinge i kjeller
Dimensjon: BxH=300x800mm

Andre krav: Nei
Lengde

m 2 7,40

05.24.3 LC1.1352A
ARMERING MED KAMSTENGER
ARMERINGSKLASSE: B500NC
DIAMETER: 16 mm
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Armering i vegger og oppkant rundt
tankbinge.
Andre krav:

x) Mengderegler
Posten reguleres etter endelige bøyelister.

Masse
kg 4309,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-11

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.24.4 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Mellom golv på grunn og vegger i ulike
støpe-etapper.
Overlapp: I hht leverandørens anvisning
Andre krav:

b) Materialer
Kombibånd, svelling og injeksjon.

c) Utførelse
Legges i hht leverandørens anvisning. Legges
også i sokkel rundt tank.

Samlet lengde
m 51,80

05.24.5 LG2.1545220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M40
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: vegger i kjeller og oppkant rundt tank,
iht. tegning BF U0 001.
Andre krav:
b) Materialer

Bestandighetsklasse M40 gir normalt
fasthetsklasse B45, men for å redusere fare for
riss, ønskes så lav betongfasthet som mulig.

c) Utførelse
Det forutsettes at vegger støpes i ett, slik at
støpeskjøter unngås. Nødvendig tetting etter
forskalingsstag for å ivareta vanntett betong,
skal inkluderes.
 Det skal bestrebes lavest mulig fasthetsklasse.

Volum
m 3 23,30

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-12

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.24.6 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I vegg mellom flokkuleringskammer
og innløp
Dimensjoner: BxH = 300x100
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-13

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.25 Dekker

05.25.1 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, HORISONTAL
FORSKALING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Dekke over kjeller.
Andre krav: Nei
Areal forskaling

m 2 62,30

05.25.2 LB8.1112A
FORSKALING AV UTSPARINGER
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORM: REKTANGULÆR
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Utsparinger i dekke over kjeller
Dimensjoner: 680x880, 1 stk

1050x1200, 1 stk
For endelige mål kfr. leverandør.

Andre krav:

c) Utførelse
Iht. anvisninger fra leverandør av luker.

Antall
stk 2

05.25.3 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Kantforskaling dekke over kjeller
Dimensjon: 250mm

Andre krav: Nei
Lengde

m 37,60

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-14

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.25.4 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER
ARMERINGSKLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Armering i dekker.
Andre krav:

x) Mengderegler
Posten reguleres etter endelige bøyelister.

Masse
kg 1946,00

05.25.5 PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall m 23,20
Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Oppleggsprofil i utsparinger i
betongdekke for opplegg av alu-plank
Type/utforming: L40x40x4mm
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
galvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav:

c) Utførelse
Galvanisert L-profil med påsveisede klør
(kamstål 8mm) for innstøping i betongdekke,
monteres i forskaling. Endelig dimensjon
avklares med leverandør av golvsystem.

x) Mengderegler
Mengde endret fra "stk" til "m".

05.25.6 LG1.1643220
PLASSTØPT NORMALBETONG
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Dekke over kjeller
Andre krav: Nei
Volum

m 3 15,57

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-15

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.25.7 LG8.5622A
OVERFLATEBEARBEIDING
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Gjelder dekke over kjeller
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som underlag for fliser

Areal
m 2 62,30

05.25.8 LB2.13212
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Oppkant for innervegger på dekke.
Dimensjon: 100x100mm
Andre krav: Nei
Lengde

m 14,90

05.25.9 LB8.21902A
FORSKALING AV STENG - LENGDE
TYPE KONSTRUKSJON: OPPKANT
FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2

Lokalisering: Gjelder forskaling av steng i oppkant
ved dører.
Dimensjon: 100x100
Andre krav:

x) Mengderegler
Enhet endret fra meter til stk

Antall
stk 4

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-16

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.25.10 LG1.1943220
PLASSTØPT NORMALBETONG
KONSTRUKSJONSDEL: OPPKANT
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
UTFØRELSE OG KONTROLL:
UTFØRELSESKLASSE 2
HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN
13670+NA

Lokalisering: Oppkant for innervegger på dekke.
Andre krav: Nei
Volum

m 3 0,15

05.25.11 LC1.1322
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 12,70
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Armering oppkant
Andre krav: Nei

05.25.12 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utsparing for trapp
Dimensjoner: 2195x2260 (se tegn BF 01 001).
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-17

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.41 Bygn. mess. Elektro

05.41.1 WN1.1316A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 2
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: 1 stk utenfor akse 4/A og 1 stk utenfor
akse 1/A.
Anvendelse: Fundamentjording
Dimensjoner: -
Montasje: kobberspyd som nedsettes i borehull
som etterfylles med petrolkoks, inkl. etablering av
borehull.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kobberspyd, petrolkoks og nødvendige
monteringsdeler skal være inkludert i prisen.

05.41.2 WN1.1516A
JORDINGSMATERIELL
Antall RS
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: i grøft rundt bygget
Anvendelse: Fundamentjording
Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes 50mm2 Kobberwire som
jordelektrode. Denne legges i grøft på utsiden
av bygget. Estimert lengde 50m. Føres inn i
bygget i vegg i akse 3/D.
Jordelektrode og nødvendige monteringsdeler
komplett forlagt skal være med i prisen. Det
skal være 2 fester til armeing på bygget med
godkjent tilkoblingsklemme. Forbindelser skal
slagloddes eller press-skjøtes med godkjent
presseverktøy. (tilkobling med kabelsko
minimum 12mm).

x) Mengderegler
Mengde endret fra "stk" til "RS".

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 05-18

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.41.3 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: dekke over slampumpekjeller
Dimensjoner: 400x200mm
Andre krav: Nei

05.41.4 CH1.12
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: dekker over kjeller
Type konstruksjon/bygningsdel: dekke
Dimensjon hull: Ø150mm
Tykkelse: 250mm
Andre krav: Nei

05.41.5 SF6.12
TETTING MED STØPBAR MASSE
Antall tettede utsparinger stk 4
Materiale: Sementbasert mørtel
Lokalisering: I bygget
Konstruksjon: Tetting i betong konstruksjon.
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: rør/kabler
Utsparingsmål: Sirkulære, Ø150
Materialtykkelse: Valgfritt
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014
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06 Stålkonstruksjoner

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420 (201301).

Alle oppgitte mål i prisbærende poster er
cirka - lengder. Eksakte mål for produksjon vises på
arbeidstegninger.

Angitt overflatebehandling utføres iht;
NS-EN-12944-2 og NS-EN-14713-1.

Måle- og avregningsregler:

Følgende skal være inkludert i enhetsprisen når ikke
annet er spesifisert i påfølgende poster.

All måltaking på byggeplassen

Levering og montering av alle nødvendige
stålprofiler, bolter, muttere, underlagsskiver og
øvrige materialer, samt sveising for
sammenføyning  og innfesting til
betongkonstruksjoner.

Evt. etterbehandling av skader på galvanisering og
overflatebehandling inkluderes. Sveis på stedet
skal også inkludere nødvendig for- og
etterbehandling, blant annet kaldgalvanisering.

Alle sveiser, så langt det lar seg gjennomføre, skal
utføres i verksted før varmgalvanisering.
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06.28 Trapper

06.28.1 PV2.242A
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL
TRINN: GITTERRISTER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2

Lokalisering: trapp til kjeller
Utforming: L-formet
Profil/dimensjoner: inntrinn 270mm, opptrinn 175mm
Materialer: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
galvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav:

c) Utførelse
Som vist på tegning, L-trapp.

Antall
stk 1

06.28.2 PB3.2222
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2

Lokalisering: trapp til kjeller
Type/utforming: håndlist av rør ø40mm, vertikale
spiler cc 100mm.
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
galvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: Nei
Lengde

m 12,20

06.28.3 PB3.2212
REKKVERK AV STÅL
UTFØRELSESKLASSE: EXC2

Lokalisering: rundt utsparing for trapp til kjeller
Type/utforming: håndlist av rør ø40mm, vertikale
spiler cc 100mm.
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
galvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: Nei
Lengde

m 3,60
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06.29 Andre konstruksjoner

06.29.1 PB1.2121A
STÅLBJELKER
PROFIL: VALSEPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE
TOLERANSER og
FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1

Lokalisering: Bjelke for oppheng av skinne for
løpekatt.
Dimensjoner: HEA120 L= ca 4500mm, 1 stk
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inklusiv hulltaking for bolting.
Bjelken legges på undergurt takstoler. Ikke vist på
tegning og detaljeres når leverandør og type av
løpekatt er avklart.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post kap. 06

Masse
kg 37,30

06.29.2 PB1.2921A
STÅLBJELKER
Masse m 38,00
Profil: L140x140x13
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: På dekkeforkant
Dimensjoner: L140x140x13 mm
Materiale: Varmegalvanisert stål C3
Antall: -
Utførelseskrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer festemidler - limanker Hilti HIT-HY
150 MAX med HIT-V 8.8 M12 (el. tilsv.)

b) Galvanisert til korrosivitetsklasse C3
c) Utførelse

iht. Detalj D02
Limanker med bolt c/c 1000
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06.29.3 PB1.2921A
STÅLBJELKER
Masse stk 2
Profil: Komplett skinne for montering av
plankevegg
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ved skillevegg i flokkuleringskammer
Dimensjoner: UNP60 med 2 x 3 stk. festeører
L30x30x4
Materiale: Varmegalvanisert stål
Antall: -
Utførelseskrav: iht detalj F07.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer påsveising av anlegg for nedre plank
og festeører for limanker, samt alle festemidler
og fôringer.

b) Materialer
UNP60 stålprofil - skinne for montering av
plank
L30x30x4, 6 stk - festeører med hull for
limanker
Flattstål 30x8, 1 stk. - anlegg for nedre plank.

Komplett skinne varmegalvaniseres til
korrosivitetsklasse C4.

c) Utførelse
iht. detalj F07.
Festeører påsveises tosidig til UNP60 profil, 3
stk på hver side.
Anlegg for nedre plank sveises inn nederst på
UNP60 profil.
Komplett skinne monteres til betong med 6 stk
limanker Hilti HIT RE500 med Hilti HIT-V-HCR
M10-bolt (el. tilsv.)
Det skal være gummiforing mellom bolt og
UNP60-profil får å hindre galvanisk korrosjon.
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06.29.4 PB1.2921A
STÅLBJELKER
Rund sum RS
Profil: Komplett oppheng for løfteanordninger
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: 1 stk bjelke for punktoppheng av
løfteanordning over sedimenteringsbasseng, og 2
stk opphengsbraketter for løfteanordning over
flokkuleringskammer.
Dimensjoner: HEA120, L = 800 mm
Eget oppheng over flokk.kammer
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Detaljering av innfesting og
oppheng utføres i forkant av montering på
byggeplass.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Over sedimenteringsbasseng:
Inkluderer innfesting av bjelke i hver ende til
undergurt på takstoler, samt påsveising av
oppheng for løfteanordning.

Over flokkuleringskammer:
Inkluderer to stk mindre festebraketter for
oppheng i takstol, og innfesting av disse.

c) Utførelse
Detaljering av innfesting og oppheng utføres i
forkant av montering på byggeplass.
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06.29.5 KT2.554A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Fotskraperist
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Ved personalinngang
Type/materialer: Frittstående rist med egne bein
Dimensjon: 600x1000 mm
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert
Toleransekrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer rist og ramme med bein

c) Utførelse
Monteres som et trinn opp til inngangsdør, og
festes til bygningskonstruksjon.

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Sum Kapittel 06 Stålkonstruksjoner:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 06-6

 Kapittel: 06 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09 Mur-, puss- og flisarbeider

09.1 NB2.7173152
MURT FORBLENDING
Areal m 2 117,00
Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: forblending av alle yttervegger
Bakenforliggende konstruksjon: bindingsverk
Veggtykkelse: 104 mm
Luftspalte: 25mm
Stein/blokk: Bratsberg
Bindere: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Isolasjon/murplate: ingen
Andre krav: Nei

09.2 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 6
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: vindu
Dimensjon: 1610x1285mm
Falser: skrå pussavretting for skifer i bunn
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav:

c) Utførelse
høyde på utsparing er tilpasset skifthøyde og
skrå puss for skifer under vindu med mål
1590x1190mm.
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09.3 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: vindu
Dimensjon: 1210x985mm
Falser: skrå pussavretting for skifer i bunn
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav:

c) Utførelse
høyde på utsparing er tilpasset skifthøyde og
skrå puss for skifer under vindumed mål
1190x890mm.

09.4 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 2
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: vindu
Dimensjon: 610x685mm
Falser: skrå pussavretting for skifer i bunn
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav:

c) Utførelse
høyde på utsparing er tilpasset skifthøyde og
skrå puss for skifer under vindu med mål
590x590mm.

09.5 NB7.1121
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: døråpning
Dimensjon: 1510x2110 mm
Falser: -
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav: Nei
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09.6 NB7.1121
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: døråpning
Dimensjon: 1010x2110mm
Falser: -
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav: Nei

09.7 NB7.1121
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: yttervegg
Type åpning: utsparing for rist til luftinntak
Dimensjon: 300x800, kfr. maskinleverandør
Falser: -
Overdekning: -
Festeanordninger: -
Armering: -
Andre krav: Nei

09.8 SB1.122341
ISOLERING AV VEGGER MED
CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: XPS
MONTASJE: UTENPÅ VEGG AV BETONG
TYKKELSE: 100 mm

Lokalisering: Isolering på utside kjellervegger.
Krav til fysiske egenskaper: Lambda 0,033
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 134,00
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09.9 NE2.11391142531
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 2 134,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: EPS isolasjon
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: utside isolasjon under teglforblending
Underlaget: EPS
Pusstykkelse: leverandørens anbefaling
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

09.10 NE2.313131142522A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 6
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Kostet puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: sålbenk yttervegger
Underlaget: tegl
Pusstykkelse: varierende (skrå puss for
sålbenkbeslag/skifer)
Pussmørtel: -
Armering: -
Utførelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk for YV1, lengde 1610mm
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09.11 NE2.313131142522A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 1
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Kostet puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: sålbenk yttervegger
Underlaget: tegl
Pusstykkelse: varierende (skrå puss for
sålbenkbeslag)
Pussmørtel: -
Armering: -
Utførelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk for YV2, lengde 1210mm

09.12 NE2.313131142522A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 2
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Kostet puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: sålbenk yttervegger
Underlaget: tegl
Pusstykkelse: varierende (skrå puss for
sålbenkbeslag)
Pussmørtel: -
Armering: -
Utførelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk for YV3, lengde 610mm
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09.13 SF1.320A
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE
MATERIALE: VALGFRITT

Lokalisering: på vegger i garderobe
Underlag: gips
Kvalitet, type: PCI Seccoral 2K eller tilsvarende
Tykkelse: 2 sjikt, min 2mm, forbruk 4,0 kg/m2
Andre krav:

c) Utførelse
I alle hjørner og overgang vegg/golv skal det
benyttes 120mm bredt PCI tettebånd eller
tilsvarende fra annen leverandør.

Areal
m 2 21,00

09.14 SF1.320A
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE
MATERIALE: VALGFRITT

Lokalisering: på alle golv med flis i 1. etasje.
Underlag: betong/påstøp
Kvalitet, type: PCI Seccoral 2K eller tilsvarende
Tykkelse: 2 sjikt, min 2mm, forbruk 4,0 kg/m2
Andre krav:

c) Utførelse
I alle hjørner og overgang vegg/golv skal det
benyttes 120mm bredt PCI tettebånd eller
tilsvarende fra annen leverandør.

Areal
m 2 188,00

09.15 NH2.1111332
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 51,00
Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: golv i garderobe, prosesshall og kjeller
Underlag: avrettet betong
Flistype: sklisikre 200x200mm Buchtal eller
tilsvarende, farge bestemmes senere (ikke hvit)
Flislagets totale tykkelse: 10mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: 6mm
Andre krav: Nei

09.15.1 Tillegg for legging av flis i renne og pumpesump i
kjeller, vertikale og horisontale flater. m 2 2,15
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09.16 NH2.1111332
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: golv i gang, toalett og personalrom
Underlag: avrettet betong
Flistype: 200x200mm Buchtal eller tilsvarende,
farge bestemmes senere (ikke hvit)
Flislagets totale tykkelse: 10 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: 6mm
Andre krav: Nei

09.17 NH2.1212332
FLISLEGGING - LENGDE
Lengde m 26,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: sokler i alle rom med golvflis
Underlag: betong
Feltbredde: sokkelhøyde 100mm
Flistype: 100x200mm Buchtal eller tilsvarende,
farge som golvflis
Flislagets totale tykkelse: 10 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: 6mm
Andre krav: Nei

09.18 NH2.1112332
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 23,10
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: vegger i garderobe
Underlag: gips
Flistype: 200x200mm Buchtal eller tilsvarende,
farge bestemmes senere (ikke hvit)
Flislagets totale tykkelse: 10 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: 6mm
Andre krav: Nei
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09.19 NH2.1112332
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 0,60
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: vegg mellom benk og overskap ved
kjøkken i personalrom.
Underlag: gips
Flistype: 200x200mm Buchtal eller tilsvarende,
farge bestemmes senere (ikke hvit)
Flislagets totale tykkelse: 10 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: 6mm
Andre krav: Nei

09.20 NH2.1423342A
FLISLEGGING - ANTALL
Areal m 2 1,92
Bygningsdel: Skrå flate
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Plater av naturstein
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: sålbenk vinduer
Underlag: skrå puss
Feltdimensjon: 160x1650 mm, tykkelse 10mm
Flistype: naturskifer
Flislagets totale tykkelse: 15 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk på 6 stk. vinduer
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09.21 NH2.1423342A
FLISLEGGING - ANTALL
Areal m 2 0,24
Bygningsdel: Skrå flate
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Plater av naturstein
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: sålbenk vinduer
Underlag: skrå puss
Feltdimensjon: 160x1250 mm, tykkelse 10mm
Flistype: naturskifer
Flislagets totale tykkelse: 15 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk på 1 stk. vindu

09.22 NH2.1423342A
FLISLEGGING - ANTALL
Areal m 2 0,21
Bygningsdel: Skrå flate
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Plater av naturstein
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: sålbenk vinduer
Underlag: skrå puss
Feltdimensjon: 160x650 mm, tykkelse 10mm
Flistype: naturskifer
Flislagets totale tykkelse: 15 mm
Festemasse: -
Fugemasse: -
Fugebredde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
sålbenk på 2 stk. vinduer

b) Materialer

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 Mur-, puss- og flisarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 09-9

 Kapittel: 09 Mur-, puss- og flisarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.23 SB5.1422226A
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I
GRUNNEN
Lengde lm 41,00
Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Inntil betongoppkant ved alle
yttervegger
Krav til fysiske egenskaper:
Bredde: Valgfritt
Andre krav:

b) Materialer
EPS, t= 50 mm, h= 100 mm

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Sum Kapittel 09 Mur-, puss- og flisarbeider:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 09-10

 Kapittel: 09 Mur-, puss- og flisarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10 Tømrerarbeid

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420 (201301).

HENVISNINGER
Arbeidene utføres i overenstemmelse med relevante
utgaver av NBI byggdetaljblader, samt
produktinformasjon for aktuelle byggevarer.

10.23 Yttervegg

10.23.1 QB2.112512A
BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT
DIMENSJON: 48 mm x 198 mm
SPIKERSLAG: HORISONTALE c/c 600 mm
FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C24/T2

Lokalisering: alle yttervegger.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer svillepapp og impregnert
bunnsvill samt eventuelt bandstål i hjørner for
vindavstivning.

Areal
m 2 115,00

10.23.2 QB2.112512A
BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT
DIMENSJON: 48 mm x 198 mm
SPIKERSLAG: HORISONTALE c/c 600 mm
FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C24/T2

Lokalisering: yttervegger garderobe
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer svillepapp og impregnert
bunnsvill.

c) Utførelse
stendere cc 300mm.

Areal
m 2 6,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-1

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.3 QK1.121
UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR
ISOLASJON

Lokalisering: Innside bindingsverk yttervegger
Dimensjon: 48x48mm
Andre krav: Nei
Areal

m 2 115,00

10.23.4 QK1.121A
UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR
ISOLASJON

Lokalisering: Innside bindingsverk yttervegger
garderobe
Dimensjon: 48x48mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
utlekting cc 300mm.

Areal
m 2 6,00

10.23.5 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: Yttervegg
Åpning for: vindu YV1
Mål på åpning: 1610x1210mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 6

10.23.6 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: Yttervegg
Åpning for: vindu YV2
Mål på åpning: 1210x910mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-2

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.7 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: Yttervegg
Åpning for: vindu YV3
Mål på åpning: 610x610mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 2

10.23.8 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: yttervegg
Åpning for: dør YD1
Mål på åpning: 1510x2110mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

10.23.9 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: yttervegg
Åpning for: dør YD2
Mål på åpning: 1010x2110mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

10.23.10 QB2.8110
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: VALGFRITT

Lokalisering: yttervegg
Åpning for: rist for luftinntak
Mål på åpning: 300x800mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198 + 48x48mm
Forsterkning: Standard
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-3

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.11 SF6.51A
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Lokalisering: underkant takutstikk
Konstruksjon: stålnett, fluenetting
Funksjonskrav: hindring av insekter
Type gjennomføring: -
Utsparingsmål: -
Materiale: -
Utførelsesmetode: -
Fyllingsgrad: -
Andre krav:

x) Mengderegler
mengde endret fra stk til lm (takutstikk)

Løpemeter
lm 45,00

10.23.12 QE4.23A
BJELKER AV LIMTRE
FASTHETSKLASSE: GL 32 c

Lokalisering: yttervegg
Dimensjoner (b x h x l): 100x300x1800mm
Festemåte: spikres
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
limtrebjelke for bæring over vinduer med
bredde 1590mm.

Antall
stk 6

10.23.13 SB1.11161
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE
TYKKELSE: 200 mm

Lokalisering: yttervegger
Krav til fysiske egenskaper: A-kvalitet
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 121,00

10.23.14 SB1.11126
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE
TYKKELSE: 50 mm

Lokalisering: Innvendig utforing på yttervegger.
Krav til fysiske egenskaper: A-kvalitet
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 121,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-4

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.15 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Lokalisering: Yttervegger
Materiale:  plastfolie
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: Nei
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer oppbrett og nedbrett i overganger
med gulv, vegg og tak. Samt tilpasning til
vinduer/dører. Dampsperresjiktet plasseres
mellom bindingsverk og innvendig utforing.

Areal
m 2 121,00

10.23.16 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT

Lokalisering: overgang yttervegg/undergurt
Type tilslutning: Klemte skjøter
Andre krav: Nei
Lengde

m 39,10

10.23.17 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT

Lokalisering: dører/vinduer
Type tilslutning: Klemt
Andre krav: Nei
Lengde

m 53,30

10.23.18 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Lokalisering: Alle yttervegger
Materiale: GU-X-plate
Tykkelse: 9mm
Skjøtemetode:
Andre krav:

c) Utførelse
Inkluderer arbeider med leverandørens
løsninger over skjøter etc.

Areal
m 2 122,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-5

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.19 QK5.31112A
UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
MATERIALE: GIPSPLATER
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: innside yttervegger i ventilasjonsrom
og personalrom.
Antall lag: 1
Bygningsdel: yttervegg
Underlag: bindingsverk/utlekting
Andre krav:

b) Materialer
13mm gips Robust

Areal
m 2 28,00

10.23.20 QK5.31192A
UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
MATERIALE: Sementbasert plate
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: yttervegger i garderobe
Antall lag: 1
Bygningsdel: yttervegg
Underlag: stendere + utforing cc 300mm
Andre krav:

b) Materialer
8 mm Semroc-plate som underlag for veggflis.

Areal
m 2 5,10

10.23.21 QK5.32112A
PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
MATERIALE: SPONPLATER
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: i prosesshall, gang og toalett.
Dimensjon: 600x3000
Bygningsdel: yttervegger
Underlag: bindingsverk og utforing
Andre krav:

b) Materialer
våtromsplater type Elitex eller tilsvarende,
farge bestemmes senere.

Areal
m 2 58,70

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-6

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.22 QK2.11122A
UTVENDIG STÅENDE KLEDNING
Areal m 2 0,55
Profiltype: Enkelfalset kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: sidekanter på letak over inngangsdør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse

19x123mm stående, enkeltfalset panel festet til
pulttakstol.

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

10.23.23 QM2.71
UTVENDIGE UTFORINGER AV TRE
Lengde m 25,30
Lokalisering: sidekanter på dører og vinduer
Dimensjon: 22x60mm + 34x26mm tilpasning, kfr.
D09 og D10 på tegning AD00 001
Andre krav: Nei

10.23.24 QM6.1132
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 10,50
Materiale: Heltre gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: dører i yttervegg
Dimensjon: 22x150mm
Andre krav: Nei

10.23.25 QM6.2132
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 42,80
Materiale: Heltre gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: vinduer i yttervegg
Dimensjon: 22x150mm
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-7

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.23.26 QM5.32132
DEKKLIST
Lengde m 53,30
Materiale: Gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: innside dører og vinduer i yttervegg
Type/profil: standard gerikt, avrundet
Dimensjon: 12x58mm
Andre krav: Nei

10.24 Innervegg

10.24.1 QB2.111811
BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT
DIMENSJON: 48 mm x 98 mm
SPIKERSLAG: HORISONTALE c/c 600 mm
FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1

Lokalisering: innvendige skillevegger.
Andre krav: Nei
Areal

m 2 42,00

10.24.2 QB2.111811A
BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT
DIMENSJON: 48 mm x 98 mm
SPIKERSLAG: HORISONTALE c/c 600 mm
FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1

Lokalisering: bindingsverk i innervegger rundt
garderobe
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
stendere cc 300mm

Areal
m 2 11,00

10.24.3 QB2.8111
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT

Lokalisering: innervegger
Åpning for: dør
Mål på åpning: 1010x2110mm
Dimensjon bindingsverk: 98mm
Forsterkning:
Andre krav: Nei
Antall

stk 3

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-8

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.24.4 QB2.8111
ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT

Lokalisering: innervegger
Åpning for: dør
Mål på åpning: 910x2110mm
Dimensjon bindingsverk: 98mm
Forsterkning:
Andre krav: Nei
Antall

stk 2

10.24.5 QK5.31192A
UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
MATERIALE: Sementbaserte plater
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: innervegger rundt garderobe.
Antall lag: 1
Bygningsdel: innervegg
Underlag: trestendere
Andre krav:

b) Materialer
8 mm Semroc-plate som underlag for veggflis.

Areal
m 2 23,30

10.24.6 QK5.31112A
UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
MATERIALE: GIPSPLATER
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: innervegger ventilasjonsrom og
personalrom
Antall lag: 1
Bygningsdel: innervegger
Underlag: trestendere
Andre krav:

b) Materialer
13 mm gips Robust

Areal
m 2 26,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-9

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.24.7 QK5.3311A
PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ
I VÅTROM
MATERIALE: VÅTROMSPANEL

Lokalisering: innervegger i prosesshall samt
innervegger i gang og toalett
Type: Våtromsplate type Elitex eller tilsvarende
Format: 600x3000mm
Antall lag: 1
Andre krav:

c) Utførelse
Det medtas fuging mot tilstøtende vegger i
annet materiale.
Farge bestemmes senere.

Areal
m 2 104,00

10.24.8 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE
TYKKELSE: 100 mm

Lokalisering: innervegger av 48x98mm bindingsverk
Krav til fysiske egenskaper: A-kvalitet
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 48,10

10.24.9 QM6.1132
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 24,80
Materiale: Heltre gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: dører i innervegg
Dimensjon: 22x50mm
Andre krav: Nei

10.24.10 QM5.32132
DEKKLIST
Lengde m 49,60
Materiale: Gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: rundt dører i innervegg
Type/profil: standard gerikt, avrundet
Dimensjon: 12x58mm
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-10

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.24.11 QB2.112011A
BINDINGSVERK AV HELTRE
TYPE BINDINGSVERK: ENKELT
DIMENSJON: 48 mm x 148 mm
SPIKERSLAG: HORISONTALE c/c 600 mm
FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C18/T1

Lokalisering: bindingsverk i innervegg mellom
garderobe og WC.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
stendere cc 300mm

Areal
m 2 7,20

10.24.12 SB1.11146
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
MONTASJE: I BINDINGSVERK AV TRE
TYKKELSE: 150 mm

Lokalisering: innervegger av 48x148mm
bindingsverk (mellom garderobe og WC).
Krav til fysiske egenskaper: A-kvalitet
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 7,20

10.24.13 QB8.71A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Antall stk 1
Lokalisering: skillevegg i flokkuleringskammer
Type konstruksjon: skillevegg av plank montert i
UNP-profil
Dimensjon: 30x98mm plank, lengde 1250mm, total
høyde vegg ca. 3200mm
Antall: 1
Andre krav:

c) Utførelse
30x98mm impregnert plank stablet horisontalt
på hverandre i vertikal UNP-profil montert på
betongvegger.

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-11

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.25 Dekker

10.25.1 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Lokalisering: underside undergurt takstoler
Materiale: plastfolie
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll:
Skjøtemetode: tapes
Innfesting:
Andre krav: Nei
Areal

m 2 100,00

10.25.2 RD3.1003
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 25,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse C
Lokalisering: alle rom unntatt teknisk rom og
prosesshall.
Himlingstype: Rockfon Sonar eller tilsvarende,
600x600mm
Type bæresystem: T-profil, synlig
Himlingshøyde: 2500/2700mm
Fri montasjehøyde: 300/100 mm
Modul: 600x600mm
Overliggende installsjoner: el-kabler
Tilstøtende konstruksjoner: Valgfritt
Overflatebehandling: ferdigbehandlet hvit
Andre krav: Nei

10.25.3 QK5.32112A
PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
Areal m 2 60,00
Materiale: Sponplater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: prosesshall.
Dimensjon: 600x1200mm
Bygningsdel: himling
Underlag: takstoler
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

våtromsplater type Elitex eller tilsvarende.
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 10-12

 Kapittel: 10 Tømrerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.25.4 QK5.31112
UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ
INNVENDIG FLATE
Areal m 2 5,80
Materiale: Gipsplater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: teknisk rom
Antall lag: 1
Bygningsdel: himling
Underlag: takstoler
Andre krav: Nei

10.25.5 QJ1.119A
TILFARERE AV HELTRE
UTFØRELSE: FESTET TIL UNDERLAG UTEN
OPPRETTING
DIMENSJON: 36x48 mm

Lokalisering: Over hele 1.etasje
Underlag: undergurt takstol
Andre krav:

Areal
m 2 92,00

10.25.6 QM5.41142
TAKLIST
MATERIALE: GRAN
UNDERLAG: GIPS
OVERFLATEBEHANDLING: FERDIG MALT

Lokalisering: i teknisk rom og prosesshall
Type/profil: glattkant
Dimensjon: 15x45mm
Andre krav: Nei
Lengde

m 44,00

10.25.7 RL7.321
FASTE LOFTSTRAPPER

Lokalisering: montert i himling i prosesshall
Type: Pocket eller tilsvarende, brannkrav B30
Etasjehøyde: ca 3000mm
Innfesting: leverandørens.
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 Tømrerarbeid:
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10.26 Yttertak

10.26.1 QB3.311A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE

Lokalisering: tak akse 1-4/A-D
Type: W-takstol
Materialtype: heltre
Taktekning: takstein
Takvinkel: 30 grader
Snølast: 4,5 kN/m2
Senteravstand: 600mm
Spennvidde: 8200mm, lysåpning
Utstikk ved vegg: 600mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
eksakte mål tas på arbeidstegning. Undergurt
dimensjoneres for bæring av løpekatt med
løftekapasitet 200 kg + vekt av ståldragere ca
50 kg/m. Avstand fra opplegg ca 1,5m.
Tilleggslast gjelder takstoler (10 stk.) over
prosesshall.

Antall
stk 20

10.26.2 QB3.311A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE

Lokalisering: tak over inngangsdør
Type: pulttaktakstol
Materialtype: heltre
Taktekning: takstein
Takvinkel: 30 grader
Snølast: 4,5 kN/m2
Senteravstand: 600mm
Spennvidde: utkraget fra yttervegg, 1000mm.
Utstikk ved vegg: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
eksakte mål tas på arbeidstegning. U.K. takstol
skal ligge med undergurt 300mm over
døråpning. Komplett med innfesting til
teglforblending og bakeforliggende
bindingsverk.

Antall
stk 4
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10.26.3 SB1.31372
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
MONTASJE: I BJELKELAG MOT LOFT
TYKKELSE: 350 mm

Lokalisering: mellom undergurt på stoler i alle isolert
arealer.
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav: Nei
Isolert areal

m 2 103,00

10.26.4 QL2.1122
TAKTRO AV PLATER
MATERIALE: KRYSSFINÉRPLATE
UTFØRELSE: SKRUDD

Lokalisering: på alle tak.
Underlag: takstoler
Type: kryssfiner
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: Nei
Areal

m 2 141,00

10.26.5 SF1.512
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Lokalisering: undertak for takstein
Materiale: Isola Isokraft eller tilsvarende
Tykkelse: -
Underlag: kryssfiner
Andre krav: Nei
Areal

m 2 141,00

10.26.6 QL5.13
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
INKLUDERT OPPRETTING

Lokalisering: tak
Dimensjon sløyfer: 23x48mm impregnert
Andre krav: Nei
Areal

m 2 141,00
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10.26.7 QL5.12
LEKTING FOR TAKTEKKING

Lokalisering: tak
Dimensjon lekter: 36x48mm impregnert
Type tekking: betongtakstein
Andre krav: Nei
Areal

m 2 141,00

10.26.8 SL2.22211
TEKKING MED TAKSTEIN
TYPE TAKSTEIN: BETONG PROFILERT
DOBBELKRUM
FALS: LANGSGÅENDE
STEINFORBRUK: 8 - 11 per m²

Lokalisering: tak inkl. letak over dør
Overflatestruktur: ru
Farge: bestemmes senere
Andre krav: Nei

Areal m 2 143,00

10.26.9 SL2.23
MØNEPANNER

Lokalisering: Tak
Type stein: betong
Andre krav: Nei

Lengde m 12,70

10.26.10 QM1.11
VINDSKIER AV TRE

Lokalisering: på alle gavler
Dimensjon: 2 stk 19x148mm
Type/profil: rettkant
Andre krav: Nei
Lengde

m 23,00

10.26.11 QM1.21
DEKKBORD PÅ VINDSKIER

Lokalisering: gavler
Dimensjon: 23x98mm
Andre krav: Nei
Lengde

m 23,00
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10.26.12 QK2.31112
KLEDNING I UTVENDIG HIMLING
PROFILTYPE: REKTANGULÆR KLEDNING
ETTERFØLGENDE OVERFLATEBEHANDLING:
DEKKENDE

Lokalisering: 22x130mm spaltepanel i utvendig
himling ved alle takutstikk og himling over inngang.
Andre krav: Nei
Areal

m 2 14,40
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11 Dører

Dører og dørbeslag
GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420, utgave 201301.

ARBEIDETS OMFANG
Arbeidene omfatter:
- Ytterdører
- Innvendige dører
- Brannklassifiserte dører

Generelt:
1. Dører skal tilfredsstille egenskaper i hht. NS
3140/ NS 3150 og NS 3152 samt NS 3919.  Videre
skal NDVK vilkår være oppfylt. Skilting med NS
merking.
2. Det påhviler produsent/leverandør å kunne
dokumentere sine leverte løsninger.
3. Dørene skal monteres iht. leverandørens
monteringsanvisning og sertifisering.
4. Dørkarmer skal festes til vegg med
karmjusteringshylse med mont. skrue. Minimum 8
festepunkter plassert i hht. NS 3152.
5. Minimum 1 eksemplar av monteringsanvisning
skal foreligge på byggeplass ved montasjen.

Konkret dette prosjekt:
Innerdører i massiv utførelse med overflate av
høytrykkslaminat. Våtromsutførelse der det er angitt.
Karmer skal monteres på karmjusteringshylser med
min. 4 stk. pr. sidekarm. Det skal benyttes
festemateriell i syrefast utførelse.

Ytterdører i stål med karmer for foring på innside.
Overflater leveres i " Pulverlakkert RAL valgfri
lakkert overflate. "Farge bestemmes senere.
Beslag etter forslag fra totalentreprenør.

Ståldører i galv. stål pulverlakkert i RAL valgfri
farge, dør og karm.
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Dørene merkes som beskrevet og skal pakkes for
best mulig logistikk på byggeplass.

GENERELT til beslag.
Eventuelle endringer i lås og beslagvalg etter
entreprenørens forslag ved anbudsinnlevering, samt
farger og overflater på
beslag må godkjennes av arkitekt / entreprenør.

Dørstoppere skal medtas der det synes praktisk.
Monteres i høyde ca 1m over gulv, slik at den treffer
dørvrideren. Eller monteres direkte på vrideren.

Forsterkninger må legges inn over dører som skal
utføres med/eller forberedes for automatikk, for å få
tilstrekkelig feste for automatikken.

Dersom ikke annet er sagt i arkitekt- og/eller
elektrobeskrivelse, gjelder følgende arbeidsfordeling
dører (til orientering):

Dørleverandør
Alle dører leveres med sine faste beslag, frest og
forberedt for utstyr som angitt i anmerkning pr dør i
beslaglisten utarbeidet av entreprenøren. Alle
ytterdører skal leveres med godkjent bakkantsikring.

Fast beslag omfatter:
Hengsler, låskasser, mekaniske sluttstykker,
bakkantsikringer, innfelte kantskåter, automatskåter,
innfelte rømningsskåter.

Beslagleverandør (Hoved-entreprenør)
Leverer alt løst beslag til alle dører. (Tre-, stål- og
alu-dører).

Løst beslag omfatter:
Se beslagsliste utarbeidet av entreprenør til
anbudsinnlevering.

Funksjonskontroll
Dørmontør, beslagsmontør, elektroinstallatør og
ventilasjonsentreprenør har felles ansvar for
funksjonskontroll av alle dører ved ferdigstillelse.

Følgende vridere og beslag legges til grunn for
anbudet:
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Vrider: Randi 1020.00 eller tilsvarende
Dørlukker: Dorma TS93B
Håndtak: 8631-ø32/400

11.23 Yttervegger

11.23.1 RH2.11139542882183A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD1
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: dør til prosesshall
Dørtype: Isolert ståldør
Dimensjon: 1490x2090mm
Terskel: vanlig anslag
Overflatebehandling: malt stål
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav:

b) Materialer
Karm og rammer i pulverlakkert stål.

Gangdør bredde 10M.
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11.23.2 RH2.11139531882183A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD2
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: hovedinngang.
Dørtype: Isolert ståldør
Dimensjon: 990x2090mm
Terskel: hc-tilpasset
Overflatebehandling: malt stål
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav:

b) Materialer
Karm og dørblad i pulverlakkert stål.

11.23.3 RKA
Låser og beslag
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
her prises beslag til samtlige ytterdører.
Entreprenør innhenter forslag til beslag fra
leverandør. Her føres kun samlet sum for alle
ytterdører:
Husk pumper på alle ytterdører. Alt beslag i
polert stål. Det skal tilbys beslag egnet for
offentlig bruk.
Kfr. også brannrapport og branntegninger.
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11.24 Innervegger

11.24.1 RH2.21139931128888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID03
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: dør til prosesshall og ventilasjonsrom
Dørtype: våtromsutførelse på dørblad med
aluminium karm
Dimensjon: 990x2090mm
Terskel: anslag
Overflatebehandling: høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav:

b) Materialer
kompaktdør m/laminatoverflate. Det skal

kunne velges i inntil 4 ulike laminatfarger.

11.24.2 RH2.21139931888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID02
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: dør til personalrom
Dørtype: kompaktdør med trekarm
Dimensjon: 990x2090mm
Terskel: anslag
Overflatebehandling: høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav:

b) Materialer
kompaktdør m/laminatoverflate. Det skal

kunne velges i inntil 4 ulike laminatfarger.
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11.24.3 RH2.21139941888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID01
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: dør til garderobe og toalett
Dørtype: våtromsutførelse på dørblad med
aluminium karm
Dimensjon: 890x2090mm
Terskel: anslag
Overflatebehandling: høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav:

b) Materialer
kompaktdør m/laminatoverflate. Det skal

kunne velges i inntil 4 ulike laminatfarger.

11.24.4 RKA
Låser og beslag
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
her prises beslag til samtlige innerdører.
Entreprenør innhenter forslag til beslag fra
leverandør. Her føres kun samlet sum for alle
innerdører:
Husk pumper på alle dører med brannkrav,
ledig/opptatt-skilt på toalettdør. Alt beslag i
polert stål. Det skal tilbys beslag egnet for
offentlig bruk.
Kfr. også brannrapport og branntegninger.

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Sum Kapittel 11 Dører:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 11-6

 Kapittel: 11 Dører

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12 Vinduer

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420, utgave 201301.

ARBEIDETS OMFANG
Arbeidene omfatter komplett levering og montasje
av bygningsdeler i glass/tre/aluminium:
-Enkeltstående vinduer i fasader

KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE

PROSJEKTERING
Alle leverandørproduserte detaljer skal være
godkjent av arkitekt/byggherre før produksjonen
starter.

FORBEREDENDE ARBEIDER
Entreprenøren skal kontrollere alle mål på stedet før
produksjonen starter. Registrering og rapportering
av toleranseavvik, overflate/kvalitetsavvik på
tilstøtende konstruksjoner skal utføres før arbeidene
starter.

GLASS
Det skal gis pris på 2 lags nøytrale sol og
varmeregulerende glass (argon)  med U-verdi 1,1
W/m2 C. Lysgjennomgang min 59%. Solfaktor
maks 33%. Indre glass skal være type F1. Glass
skal være i samsvar med "Retningslinjer for valg og
anvendelse av sikkerhetsruter" utarbeidet av
Glassbransjeforbundet i Norge, fra produsent som er
underlagt IPF kontroll.

Entreprenøren er ansvarlig for å ivareta
kontinuiteten i byggets diffusjonssperre.

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Vinduer:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 12-1

 Kapittel: 12 Vinduer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.23 Yttervegger

12.23.1 RI2.113119158188315A
VINDU
Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: YV1
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: yttervegg akse A, D og 4
Vindu type nr.: YV1
Dimensjon: b x h = 1590x1190mm
Krav til glass: Valgfritt
Karm: tre kledd med aluminium utvendig
Andre krav:

c) Utførelse
glidehengslet utadslående

12.23.2 RI2.113119158188315A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: YV2
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: yttervegg akse 1
Vindu type nr.: YV2
Dimensjon: b x h = 1190x890mm
Krav til glass: Valgfritt
Karm: tre kledd med aluminium utvendig
Andre krav:

c) Utførelse
glidehengslet utadslående
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12.23.3 RI2.113119158188315A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: YV3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,40
Lokalisering: yttervegg akse 1
Vindu type nr.: YV3
Dimensjon: b x h = 590x590mm
Krav til glass: Valgfritt
Karm: tre kledd med aluminium utvendig
Andre krav:

c) Utførelse
glidehengslet utadslående

12.23.4 RJ2.1211233A
UTVENDIG PERSIENNE MED MANUELL DRIFT
Antall stk 2
Føring: Vaierføring
Lameller: 60 mm lameller
Betjening: Endeløs snor
Montering: Horisontalt montert
Lokalisering: vinduer i personalrom, yttervegg akse
D og 4
Mål: bxh=1600x1200mm (vindusmål)
Type vegg som persienne skal festes til:
bindingsverk/tegl
Overflatebehandling: lakkert
Hulltaking: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
persienne type VENTAL eller tilsvarende.

Komplett inklusiv innkassingsbeslag, farge
bestemmes senere.
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14 Blikkenslagerarbeid

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420, 4. utgave (201301).

HENVISNINGER
Arbeidene utføres i overenstemmelse med relevante
utgaver av NBI byggdetaljblader, samt
produktinformasjon for aktuellle byggevarer.

KRAV TIL MATERIALER
I falser skal det brukes et tettende stoff som ikke
tørker ut, men har best mulig tetteevne.
Entreprenør dimensjonerer innfestingen etter
vindlaster aktuelle for stedet.

KRAV TIL UTFØRELSE
Alt arbeid skal utføres som førsteklasses håndverk.
Det gjøres spesielt oppmerksom på kravet til
temperatur og værforhold. Detaljer og løsninger som
ikke framgår av tegninger /beskrivelse ,eller ønskes
utført på annen måte, skal legges fram for
arkitekt/byggeleder for godkjenning.
Alle knekker skal være skarpe, falser skal være
vinkelrett. Synlige skjevheter godtas ikke.

MENGDER OG PRISGRUNNLAG
Beslag er målt med utbrettet platebredde. I
mengden er ikke medtatt oppbrett mot smyg, skjøter
mm. Dette skal medtas i enhetsprisen. Videre skal
alle kostnader vedrørende skjøter,overlapp, falser,
knekker, dryppneser mm samt fuging mellom beslag
og tilstøtende konstruksjoner medtas.

14.1 PN2.55146
BESLAG PÅ VINDSKI
MATERIALE: VARMFORSINKET STÅL
OVERFLATE: PLASTBELAGT

Lokalisering: på alle vindski
Materialtykkelse: 0,8mm
Dimensjon vindski: 148mm
Utforming: se detalj
Andre krav: Nei
Lengde

m 23,00

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Blikkenslagerarbeid:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 14-1

 Kapittel: 14 Blikkenslagerarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14.2 PN4.1437
TERSKELBESLAG
MATERIALE: RUSTFRITT STÅL
OVERFLATE: LAKKERT

Lokalisering: under YD1
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: klarlakk
Lengde: 1510mm
Utfoldet bredde: 150mm
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

14.3 PN4.1437
TERSKELBESLAG
MATERIALE: RUSTFRITT STÅL
OVERFLATE: LAKKERT

Lokalisering: under YD2
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: klarlakk
Lengde: 1010mm
Utfoldet bredde: 150mm
Andre krav: Nei
Antall

stk 1

14.4 PN4.12346
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 6
Utforming: Over dør eller vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: over vinduer i yttervegg
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt
Lengde: 1610mm
Utfoldet bredde: 90mm
Andre krav: Nei

14.5 PN4.12346
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Over dør eller vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: over vinduer i yttervegg
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt
Lengde: 1210mm
Utfoldet bredde: 90mm
Andre krav: Nei
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14.6 PN4.12346
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 2
Utforming: Over dør eller vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: over vinduer i yttervegg
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt
Lengde: 610mm
Utfoldet bredde: 90mm
Andre krav: Nei

14.7 PN4.12346
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Over dør eller vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: over dører i yttervegg
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt
Lengde: 1510mm
Utfoldet bredde: 90mm
Andre krav: Nei

14.8 PN4.12346
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Over dør eller vindu med smyg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: over dører i yttervegg
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt
Lengde: 1010mm
Utfoldet bredde: 90mm
Andre krav: Nei

14.9 PN6.1114721
TAKRENNER
OMFANG: INKL. RENNEKROKER OG
OVERLIGGER
MATERIALE: VARMFORSINKET STÅL
OVERFLATE: PLASTBELAGT
DIMENSJON: 125 mm
TVERRSNITT: HALVSIRKELFORMET

Lokalisering: Tak inkl. letak over inngang
Innfesting: skrues
Andre krav: Nei
Lengde

m 27,60
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14.10 PN6.122
TAPPSTYKKER AV METALL

Lokalisering: tak + letak over inngangsdør
Andre krav: Nei
Antall

stk 3

14.11 PN6.21124731
NEDLØPSRØR
FESTER: INKLUSIVE
MATERIALE: VARMFORSINKET STÅL
OVERFLATE: PLASTBELAGT
DIMENSJON: 100 mm
TVERRSNITT: SIRKELFORMET

Lokalisering: tak inkl. letak over inngangsdør
Innfesting: skrudd til panel
Andre krav: Nei
Lengde

m 8,10

14.12 PN6.222
BEND AV METALL FOR NEDLØPSRØR

Lokalisering: tak inkl. letak over inngangsdør
Andre krav: Nei
Antall

stk 6

14.13 PN6.273
LØVFANGERE

Lokalisering: tak inkl. letak over inngangsdør
Andre krav: Nei
Antall

stk 3

14.14 PN6.242
UTKAST AV METALL

Lokalisering: på nedløp
Andre krav: Nei
Antall

stk 3

14.15 PN2.543246
BORDTAKSBESLAG
MATERIALE: VARMFORSINKET STÅL
OVERFLATE: PLASTBELAGT

Lokalisering: ved takrenne
Materialtykkelse: 0,8mm
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei
Lengde

m 27,60
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15 Maler- og tapetserarbeider

GENERELT

BESKRIVELSESGRUNNLAGET
For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, samt postenes tekstkoding gjelder
bestemmelsene i NS3420 (201301).

HENVISNINGER
Arbeidene utføres i overenstemmelse med relevante
utgaver av NBI byggdetaljblader, samt
produktinformasjon for aktuelle byggevarer.

KRAV TIL UTFØRELSE
Alt arbeid skal utføres som førsteklasses håndverk.
Materialleverandørens beskrivelse og
arbeidsveiledning skal følges. Det gjøres spesielt
oppmerksom på kravet til  temperatur og
værforhold. Detaljer og løsninger som ikke framgår
av tegninger /beskrivelse ,eller ønskes utført på
annen måte, skal legges fram for arkitekt/byggeleder
for godkjenning.

15.23 Yttervegger

15.23.1 TB6.424166
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG -
AREAL
Areal m 2 0,60
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet, uimpregnert furu
Behandling: 2 strøk beis
Lokalisering: panel på gavler letak over
inngangsdør
Underlag: uhøvlet panel
Materialer: furu
Farge: bestemmes senere
Andre krav: Nei
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15.23.2 TB6.421366
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG -
AREAL
Areal m 2 14,40
Konstruksjon: Skrå himling
Treslag: Uhøvlet, uimpregnert furu
Behandling: 2 strøk beis
Lokalisering: spaltepanel på underside takutstikk
samt tak over inngang.
Underlag: uhøvlet panel
Materialer: furu
Farge: bestemmes senere
Andre krav: Nei

15.23.3 TB6.411666
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG -
LENGDE
Lengde m 25,00
Konstruksjon: Gesims
Treslag: Uhøvlet, uimpregnert furu
Behandling: 2 strøk beis
Lokalisering: Vindskier
Underlag: uhøvlet panel
Materialer: furu
Farge: bestemmes senere
Andre krav: Nei

15.23.4 TB6.414736
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG -
LENGDE
Lengde m 27,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Høvlet, uimpregnert furu
Behandling: 2 strøk beis
Lokalisering: utvendige foringer dører og vinduer,
dim. 22x60mm
Underlag: høvlet panel
Materialer: oljebeis
Farge: bestemmes senere
Andre krav: Nei
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15.23.5 TB2.54417
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE
UTVENDIG
Areal m 2 3,10
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: - Seising - 2 strøk maling
Lokalisering: pusset utvendig sokkel
Underlag: puss
Materialer: murmaling
Farge: lys grå
Andre krav: Nei

15.24 Innervegger

15.24.1 TB4.33416A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE
OG ENDESKJØTER UTEN FORSENKNING
Areal m 2 30,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
- Innsparkling av strimmel
- 2 ganger flekksparkling
- 1 gang skjøtsparkling
- 2 strøk maling
Lokalisering: gipskledde vegger i personalrom
Underlag: gips
Materialer: akryl
Farge: bestemmes senere
Glanstall: bestemmes senere
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav:

b) Materialer
Det benyttes fin glassfiberstrie.

15.24.2 TB4.33417
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE
OG ENDESKJØTER UTEN FORSENKNING
Areal m 2 30,10
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
- 2 strøk maling
Lokalisering: vegger i teknisk rom
Underlag: gips
Materialer: akryl
Farge: bestemmes senere
Glanstall: bestemmes senere
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei
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15.24.3 TB2.223416
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 75,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
- 2 strøk maling
Lokalisering: vegger i kjeller prosessbygg
Underlag: rengjort betong
Materialer: maling tilpasset betong
Farge: brukket hvit
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

15.24.4 TB2.223419A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 165,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Polyurea-behandling
Lokalisering: vegger i ulike bassenger
Underlag: glatt-forskalet betong
Materialer: polyurea (Jetmen Protection AS)
Farge: bestemmes senere
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett behandling ihht. retningslinjer fra
leverandør.

15.25 Dekker

15.25.1 TB2.24371199A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET
BETONG
Areal m 2 67,20
Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: Polyurea-behandling
Lokalisering: golv i ulike bassenger
Underlag: stålglattet betong
Materialer: polyurea (Jetmen Protection AS)
Farge: bestemmes senere
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett behandling ihht. retningslinjer fra
leverandør.
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15.25.2 TB2.223126
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 85,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K2
- 2 strøk maling
Lokalisering: himling i kjeller
Underlag: glattforskalet betong
Materialer: diffusjonsåpen maling
Farge: brukket hvit
Glanstall: 40
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

15.25.3 TB4.33127
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE
OG ENDESKJØTER UTEN FORSENKNING
Areal m 2 5,80
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K2
- 2 strøk maling
Lokalisering: himling i teknisk rom
Underlag: gips
Materialer: akryl
Farge: brukket hvit
Glanstall: 40
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei
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16 Fast inventar

16.1 RL1.9013A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Minikjøkken
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: personalrom
Anvendelse: minikjøkken
Dimensjoner: se plantegning.
Underlag: bindingsverk/betonggolv
Festemåte: skrues
Andre krav:

c) Utførelse
alle komponenter i solid utførelse, type Intra
Trend 100 eller tilsvarende.
Minikjøkkenet skal ha følgende komponenter:
-kjøleskap.
-innfelt oppvaskkum m/blandebatteri.
-kokeplate
-underskap.

Forslag til løsning vedlegges anbud.

16.2 RL1.1238
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skap
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: personalrom
Anvendelse: overskap
Dimensjoner: bxdxh=500x300x800mm
Underlag: bindingsverk/betong
Festemåte: skrues
Andre krav: Nei
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16.3 RL1.1238A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skap
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: garderobe
Anvendelse: garderobeskap m/sittebenk og
understell
Dimensjoner: bxdxh=400x550x1800mm
Underlag: bindingsverk/betong
Festemåte: skrues
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
skap med låsbare dører montert på understell

16.4 RL3.18
INNREDNINGSDETALJ
Antall stk 2
Type: Speil
Anvendelse: Ikke relevant
Lokalisering: over alle servanter
Materialer: -
Utførelse: -
Underlag: sponplate/flis
Festemåte: limt til vegg
Andre krav: Nei

16.5 RL1.4238A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: prosesshall
Anvendelse: benk
Dimensjoner: bxd=1400x600mm
Underlag: stålunderstell
Festemåte: løs
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett benk med benkeplate, understell i
lakkert stål, nedsenket utslagskum m/armatur.
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17 Generelle ytelser VVS

17.1 NB! Postene må vurderes i sammenheng med
poster beskrevet i øvrige kapitler for å unngå
dobbeltprising.

Alle poster kan avregnes.

17.1 Rigg

17.1.2 A11.1
FORSIKRING AV ANSVAR

Entreprenøren skal forelegge byggherren kopi
av ansvarsforsikring før arbeidene starter.
Rund sum

RS

17.1.3 A11.2
FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID

Entreprenøren skal forsikre kontraktsarbeidet
inntil byggherren har overtatt
anlegget/entreprisen.
Rund sum

RS

17.1.4 A12.1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Entreprenøren stiller garanti i hht NS8405,
byggherren stiller ikke garanti.
Rund sum

RS

17.1.5 A21.1
PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET
KONTRAKTARBEID

Entreprenøren må i sin planlegging spesielt ta
hensyn til at arbeidene må koordineres og
gjennomføres i nøye samarbeid med øvrige
entreprenører på byggeplass.
Rund sum

RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Generelle ytelser VVS:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 17-1

 Kapittel: 17 Generelle ytelser VVS

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



17.1.6 A22.1
KOMPLETT RIGG FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Entreprenøren skal her medta komplett rigg for
eget kontraktsarbeid og alle ytelser som
omfattes av A2 i NS 3420 skal være inkludert
dersom de ikke er spesifisert annet sted.

Spesifisert rigg (A23) er kun tatt med i de
tilfeller byggherren ønsker å spesifisere
spesielle forhold som skal prises.
Rund sum

RS

17.1.8 A23.336
RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE MOT
SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER

Entreprenøren må sørge for at alle deler av
eget kontraktsarbeid er beskyttet i hele
byggeperioden.

Det er også entreprenørens ansvar at
installasjoner og utstyr montert av andre
entreprenører ikke tilgrises eller skades av
arbeider utført av entreprenøren.

Eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med
nødvendige sikringstiltak som følge av at
anlegget står i en grunnvannsone medtas også
her.
Rund sum

RS

17.1.9 A23.5399
RIGG AV STLLASER

Stillaser rigget av byggentreprenøren skal
kunne benyttes vederlagsfritt av
sideentreprenører.
Byggentreprenøren plikter å planlegge sin
framdrift slik at dette kan gjennomføres uten
unødige hindringer.

Den enkelte
sideentreprenør/underentreprenøren må selv
holde mobile stillaser (rullestillaser) og bekoste
stillaser utover det som byggentreprenøren
setter opp.
Rund sum

RS
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17.1.10 ØVRIGE UTGIFTER OG KOSTNADER.

Utgifter som ikke er medtatt i de beskrevne
poster spesifiseres på eget ark.
Her spesifiserer og priser entreprenøren
generelle kostnader som han mener er utelatt,
og som kommer i tilegg til de som er spesifisert
i andre poster.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
RS

17.2 Drift

17.2.1 A31.1
DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Her skal entreprenøren medta nødvendig
byggeplass-administrasjon i hele byggetiden til
ferdig overlevet og idriftsatt anlegg. Dette
inkluderer også koordinering av andre
entrepenører, nødvendig oppfølging av
etterarbeider og evt. reklamasjoner.

Posten omfatter også HMS kostnader.
I forbindelse med denne entreprisen forutsetter
byggherren at all virksomhet på byggeplassen
planlegges og gjennomføres slik at det ikke
oppstår ulykker. Entreprenør for entreprisen
E21 Bygg er hovedbedrift, og har ansvaret for
koordinering av vernearbeidet i hele
byggeperioden.  De øvrige entreprenørene
plikter å innordne seg i hovedbedriftens HMS-
plan, og dokumentere sitt internkontrollsystem.

Rund sum
RS
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17.2.2 A32.1
KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Entreprenøren skal her medta komplett drift av
byggeplass for eget kontraktsarbeid og alle
ytelser som omfattes av A3 i NS 3420 skal
være inkludert dersom de ikke er spesifisert
annet sted.

Spesifisert drift (A33) er kun tatt med i de
tilfeller byggherren ønsker å spesifisere
spesielle forhold som skal prises, eller drift som
skal medtas for øvrige entreprenører.
Rund sum

RS

17.2.3 A33.36
DRIFT AV RIGG FOR SIKRING OG
BESKYTTELSE MOT SKADE PÅ
KONTRAKTARBEIDER

Entreprenøren må sørge for at alle deler av
eget kontraktsarbeid er beskyttet i hele
byggeperioden.

Det er også entreprenørens ansvar at
installasjoner og utstyr montert av andre
entreprenører tildekkes og beskyttes slik at de
ikke tilgrises eller skades av arbeider utført av
entreprenøren.
Rund sum

RS

17.2.4 A33.5399
DRIFT AV STILLASER

Stillaser rigget av byggentreprenøren skal
kunne benyttes vederlagsfritt av
sideentreprenører.

Rund sum
RS
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17.2.5 A33.711
UTFØRELSE AV LØPENDE BYGGRENHOLD

Byggentreprenøren har hovedansvaret for
rydding og renhold på byggeplass. Det er dog
en forutsetning at den enkelte entreprenør
rydder etter sine arbeider. Hovedentreprenør
kan få utført rydding på sideentreprenørens
regning hvis de ikke følger dette.

Arbeidene skal gjennomføres etter "Rent
bygg" filosofien, og entreprenøren skal ta
hensyn til dette ved prissettingen.
Avfall, kapp og emballasje skal fraktes ut av
bygget hver dag og bringes til container. Alt
avfall skal sorteres.

Det er industristøvsuger tilgjengelig på
byggeplass for alle entreprenører. Alle
konstruksjoner skal støvsuges/ rengjøres før
lukking. Alle støvproduserende arbeider skal
skje med utstyr tilkoplet støvsugersystem, og
alt støv skal fjernes umiddelbart etter alle slike
operasjoner. Minst en gang pr. uke skal det
gjennomføres hovedrydding og rengjøring.

DET ER IKKE TILLATT Å BENYTTE
FEIEKOST INNE I BYGGET!

Rund sum
RS
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17.2.6 ØVRIGE UTGIFTER OG KOSTNADER.

Utgifter som ikke er medtatt i de beskrevne
poster spesifiseres på eget ark.
Her spesifiserer og priser entreprenøren
generelle kostnader som han mener er utelatt,
og som kommer i tilegg til de som er spesifisert
i andre poster.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

RS

17.4 Planlegging

17.4.1 PLANLEGGING AV EGNE ARBEIDER
Her inkluderes nødvendig planlegging av egne
arbeider. RS

17.4.2 UTARBEIDE PROGRAMMERINGSUNDERLAG
FOR AUTOMATIKKENTREPRENØR.
VVS entreprenør skal utarbeide
programmeringsunderlag for automatikkleverandør.
Varme og ventilasjon skal kobles opp mot
kommunens SD anlegg.

I denne posten skal VVS entreprenør medregne
følgende:

Utarbeide programmeringsunderlag som
nevnt over.
Delta på 2 stk prosjekteringsmøte med
automatikkleverandør. RS
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17.5 Merking

17.5.1 VARSELMERKING
Innretninger og utstyr skal merkes i samsvar med
gjeldende bestemmelser om helsefarlig, brannfarlig
og eksplosiv vare.
Merkingen skal plasseres på godt synlig sted, slik at
alle som kommer i befatning med slikt utstyr, klart
forstår hvilke farer som kan oppstå ved
feiloperasjoner eller feil bruk av utstyr.

R.S.

17.6 Kontroll og innregulering

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med
kontroll, innregulering og idriftsettelse på
systemnivå.

17.6.1.1 EGENKONTROLL
R.S.

17.6.1.2 FELTTEST SAMMEN  MED MASKIN-
ENTREPRENØR.

VVS entreprenør er ansvarlig for oppstart og
innjustering av alt utstyr som er levert av dem.
Etter  at komponenter er elektrisk tilkoblet, starter
justering av Maskinentreprenør.  Dette arbeidet
utføres i samarbeid med elektroentreprenøren.
Signaltesting, kontroll av dreieretning på motorer,
innjustering av sensorer, interne forriglinger utenom
SD-anlegg skal kontrolleres med hensyn på funksjon
kalibrering av instrumenter mm inngår her.
Doseringsutstyr testkjøres med vann.

Ved signaltest skal alle signaler testes fra
komponent og fram til rekkeklemme i fordeling og
automatikkskap.
Gjennomføring og testing skal dokumenteres for
hver enkelt TAG.

Alle feil skal rettes fortløpende i testperioden.

Separate timelister oversendes byggeleder
fortløpende for godkjenning.

Avregnes etter medgått tid time 8,00
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17.6.1.3 SKJERMTEST SAMMEN MED SD-
ENTREPRENØR

Ved igangkjøring av SD-anlegg skal det
gjennomføres en ny test sammen med SD-
entreprenør.  Alle signaler skal testes fra skjerm til
komponent.

Entreprenør for prosesskontroll skal lede testen,
elektroentreprenør skal delta.  Elektroentreprenørs
deltakelse avregnes etter medgått tid.  Det
forutsettes at signaltest fra rekkeklemmer til
komponent er gjennomført, avdekkes mange feil i
felt skal testen avbrytes og ny signaltest 1
gjennomføres før test 2 med
prosesskontrollentreprenør gjenopptas.

Gjennomføring og testing skal dokumenteres for
hver enkelt TAG.

Alle feil skal rettes fortløpende i testperioden.

Separate timelister oversendes byggeleder
fortløpende for godkjenning.

Avregnes etter medgått tid time 8,00

17.6.2 INNREGULERING
Innregulering omfatter drift av teknisk system med
regulering av innstillinger både i  automatikk- eller
styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte
funksjonskrav er tilfredsstilt.
Gjennomført innregulering av system skal
dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og
tabeller med endelige innstillingsverdier og
måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen.
Innregulering av automatikk- og styresystemer blir
utført av entreprenør for prosesskontroll.
Entreprenøren skal bistå med kontroll av koblinger i
tavler som er levert/utført av tavleleverandøren.

RS
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17.6.3 IDRIFTSETTELSE

Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer
omfatter innstilling av verdier, prøving av alle
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system
med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle
tekniske funksjoner er i orden. Idriftssettelsen
rekvireres av byggleder- Gjennomført idriftsettelse
av system skal dokumenteres med daterte og
signerte sjekklister og tabeller med
innstillingsverdier.
Idriftsettelse av automatikk- og styresystemer blir
utført av entreprenør for prosesskontroll.
Entreprenøren skal bistå med kontroll av koblinger i
tavler som er levert/utført av tavleleverandøren.

time 40,00

17.6.4 OVERTAKELSESFORRETNING
For dette anlegget vil det bli avtalt en
overtakelsesforretning og dato for dette
framkommer i fremdriftsplan.

Anlegget skal innen det overleveres byggherren
være i driftsferdig stand, kontrollert og godkjent av
stedlig tilsyn.

Komplett og endelig utgave av dokumentasjonen
må overleveres før overtagelse kan finne sted.

Overtagelsesprøven/funksjonstest skal min omfatte:

Demonstrasjon av alle sikkerhetsfunksjoner

Demonstrasjon av alle manuelle og automatiske
funksjoner

Kontroll og dokumentasjon av kapasiteter

Kontroll vibrasjoner/ulyder

Skaleringsområder for måleutstyr

R.S.

17.7 Dokumentasjon og opplæring

17.7.1.2 KOMPONENTLISTER
Gjelder for benyttede deler / komponenter.

R.S.
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FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLDSYTELSER
Generelt.
Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon som
spesifisert i underpost.

Han er også ansvarlig for at eventuelle
underentreprenører og -leverandører leverer
dokumentasjon ifølge de krav som er satt.

For enkelte leveranser kan det bli aktuelt, i tillegg til
den rene dokumentasjonen, også å bistå med
opplæring av tiltakshavers drifts- og
vedlikeholdspersonell.

Dersom tiltakshaver forlanger det, må entreprenøren
i tillegg til den spesifiserende dokumentasjonen:

Gi tilbud på fagkurs for generell orientering om
sine leveranser.

Gi tilbud på opplæring på spesielle tekniske
anlegg.

Gi tilbud på serviceavtale for sin leveranse.

Kurslengde og -omfang tilpasses utstyret som inngår
i leveransen.

Entreprenørens FDV-ytelser er en del av entreprisen
og er likestilt med de øvrige arbeider og ytelser i
avtalen. Dette har betydning for á-konto
utbetalinger, sluttoppgjør og dagmulkt.

Ved anleggets overtakelse skal:

All dokumentasjon foreligge.

All nødvendig opplæring være gitt.

Eventuell service-avtaler være klare.

Krav til dokumentasjon

Det skal leveres leveransedatablad ferdig utfylt med
vedlegg for hver delleveranse i entreprisen.

FDV-dokumentasjon skal foreligge i A4-permer med
skilleark og digitalt.  Rygg på permer merkes med
anleggets navn og permens innhold, og
dokumentasjon skal være i 3 eksemplarer.  Digitalt
skal det leveres ett sett på CD.
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Sortering og merking av dokumentasjon skal skje i
samarbeid med tiltakshaver og de engasjerte
rådgivere.

Tidsfrist for endelig utgave av dokumentasjonen
kommer fram av overordnet framdriftsplan for
tekniske entrepriser.  Datoen skal avtalefestes.
Foreløpig utgave må påregnes oversendt til
byggherre og rådgiver 2 mnd før denne fristen.

Utforming av FDV-dokumentasjon skal godkjennes
av rådgiver og byggherre.  Foreløpige utgaver må
påregnes for gjennomgang og tilbakemelding før
endelig utgave overleveres. Om nødvendig vil det
bli kjørt flere runder med dette.

All dokumentasjon skal leveres på norsk.  Brosjyrer
kan være på engelsk.

Det presiseres at byggherren har alle eierrettigheter
til digitale filer.

17.7.2.1 FDV DOKUMENTASJON
Leveransedatablad (gjelder også for
underentrepriser) fylles ut av
entreprenør/leverandør.

Leveranse:  Anleggsdel/Tag.nr

Leveransen omfatter: Kort beskrivelse.

Entreprenør/leverandør: Navn og øvrige data.

Beskrivelse / tekniske spesifikasjoner: Fabrikat,
typebetegnelse, dimensjon, kapasitet, øvrig
spesifikasjon.

Liste over innjusterte verdier og
parametersetting ved ferdig inntrimmet anlegg.

Garanti: Den garanti, evt spesialgaranti, som
gjelder for leveransen skal dokumenteres.

Vedlegg til leveransedatablad:

Tilsyn- og vedlikeholdsplaner:

Oppsett over vedlikeholdsoppgaver med
angivelse av jobbnavn, frekvens
(kalenderperiode eller etter driftstid i timer) og
fagkategori samt komplette jobbeskrivelser.
Jobbeskrivelsene skal inneholde komplette
arbeidsanvisninger med henvisning til spesielt
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verktøybruk, bruk av reservedeler samt krav til
vedlikeholdspersonale.

Reservedelsoversikt:

En komplett liste over alle reservedeler med
angivelse av navn, delenr, pris, leveringstid og
antatt levetid. Videre leveres liste over anbefalte
deler for kundens eget reservedelslager.

Materialoversikt:

Komplett mengdeliste over alle medgåtte
materialer, type overflatebehandlinger, male-
spesifikasjoner, antatt levetid o.s.v.

Reparasjonsinstrukser

Driftsutskiftingsinstrukser

Rengjøringsinstrukser

Leverandørtegninger:

Disse skal leveres som papirkopi m/tegnings-
liste.  For alle tekniske installasjoner skal
utarbeides systemtegninger og flytskjemaer slik
at en enkelt skal kunne "lese" hvordan systemet
er bygd opp. Alle øvrige tegninger og
koblingsskjema bør ta utgangspunkt i en slik
overordnet systemtegning.

Brosjyrer:

Selvforklarende (kan være på engelsk)

Avtaler:

Her medtas inngåtte avtaler med entreprenøren
eller andre firma, f eks inngått avtale om service
på reservekraftaggregat.

R.S.
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17.7.3 OPPLÆRING
Entreprenøren skal gjennomgå samtlige
komponenter med driftspersonalet og gi detaljert
instruksjon om:

Sikkerhetsfunksjoner

Kapasiteter

I gangkjøring

Drift

Vedlikehold

Justeringer

Feilsøking

Skifte av reservedeler

Etc

Opplæring skal utføres av kompetent personell som
har de nødvendige kunnskaper om det aktuelle
utstyret.  For opplæring på kritiske komponenter
som krever spesialkunnskaper som
frekvensomformere og reservekraftaggregat, bør
underleverandør på dette utstyret benyttes dersom
entreprenøren ikke besitter den nødvendige
kompetansen.

Opplæring skal gå over minimum fire dager og
deles i to.  Første delen gjennomføres i forbindelse
med igangkjøring og andre del som et
oppfriskingskurs etter 1-2 måneders drift.

R.S.
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18 VVS-INSTALLASJONER

18.1 ORIENTERING OM PROSJEKTETES ART OG
OMFANG

De tekniske anleggene skal leveres og monteres i
h.h.t. denne anbudsbeskrivelse og
NS-3420. Beskrivelsen er basert på NS-3420.

RINGERIKE KOMMUNE skal bygge et renseanlegg.

Elektrisk materiell
Byggets strømforsyning:
Spening: 400V
Faser: 3
Frekvens 50 Hz
Materialkrav: CE
Separat jord og nulleder
Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i
-Forskrifter for elektriske anlegg
-E-verkets særbestemmelser

Motorene skal dimensjoneres for driftstid
minimum 40 000 timer. Motorene skal tåle
kontinuerlig +/- 5% spenningsavvik. Entreprenør
skal kontrollere strømforsyning til de enkelte
komponenter før de settes i bestilling. Dersom
utstyr leveres for 3 x 230V spenning skal trafo
400 / 230V medleveres.

Effektoppgave og koblingsskjema
automatikkanlegg skal avleveres
elektroentreprenøren i god tid.

For sanitærsystemet medfører følgende:

Tradisjonelt sanitærsystem. Varmtvanntank settes i
kjeller.

Generelt alle vannledninger skal legges med
syrefaste pressfittingsrør.

Siden dette er et renseanlegg, benyttes
bruttvannforsying. Brannslanger fungerer også som
spylepunkter.

For varmeanlegget medfører følgende:

Benyttes luft til luft varmepumpe for
primæroppvarming. Blir to ute enhet og to innedel i
prosesshallen og spiserom. Elektro entreprisen tar
med elektriske panelovner i alle rom som
spisslast/backup.
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For ventilasjonssystemet medfører følgende:

Det skal monteres 2 stk. aggregat med roterende
gjenvinner.
I tillegg etableres et separat luktavtrekk for
punktavsugene i prosesshallen. På dette
spesiellavtrekket skal det kun benyttes plastkanaler
og plastvifte. pga. avsuget trekker av det verste
aggresive miljøet.
Aggregatene plasseres i wc / tekniskrom.

Automatikk/styring:
Ringerike kommune benytter en egen entreprenør
på leveranse av automatikk og SD anlegg. For
denne entreprisen skal det medleveres automatikk
på følgende:

Varmepumpeenhet i bygget.  Denne skal ha
utgang for kobling mot PLS via Modbus.
Luktreduksjonsanlegg i prosessbygg.
Ventilasjonsaggregat leveres med integrert
automatikk. Denne skal ha utgang for
kobling mot PLS via Modbus RTU eller
Profibus DP.
Ventilasjonsaggregat og øvrige VVS
tekniske installasjoner (varmeanlegg)
leveres uten måle- og reguleringsutstyr. Dog
skal nødvendige følerlommer og
følertilslutninger på rør osv være med i
denne entreprisen.

VVS-entreprisene vil være en underordnet
entreprise hvor fremdriftsansvar og
koordneringsansvar blir tiltransportert til
bygningsentreprenøren.
De tekniske entreprenørene skal i fellesskap
med bygningsentreprenøren og byggherren
sette opp en omfordelt fremdriftsplan for alle de
tekniske fagene.

Det forutsettes at anbyderne kan bekrefte at de vil
følge Arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne.
Spesiellt vil det bli krevet at entreprenørene kjenner
bestemmelse nr. 534 i Byggherreforskriften om
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser, fastsatt ved kongelig resolusjon av
21. April 1996.
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18.30 Generelt vedr.VVS-installasjoner

18.30.2
Felles for alle VVS- anlegg

1. Anleggene skal utformes slik at miljøbelastning
minimaliseres.

2. Det skal installaleres vannskadesikre løsninger
iht. NBI Håndbok 42 Rør og våtrom og
våtromsnormen (BVN)

3. Rørledninger skal ikke legges gjennom tavlerom.

4. Rør skal ikke plasers slik at de er til hinder for
ferdsel, eller slik at de kan tråkkes på eller bulkes.

5. Alle gjennomføringer skal tettes.
Rørgjennomføringer skal utføres slik at
bygningdelens (vegg, dekke, m.m.) opprinelige
funksjon opprettholdes (brann, støy, fukt) samt at
nødvendig ekspansjon og bevegelse ivartes.
Føringsrør skal benyttes i gjennomføringene.

6. Synlige rørgjennomføringer skal utføres med
dekk/ pynteringer på begge sider.

7.Stusser som ikke brukes skal plugges/terses.

8. Rørnettet skal kontinuelig være forseglet i
byggeperioden, slik at støv, skitt m.m. ikke trenger
inn.

9. Ledningene skal renspyles før anlegget fylles opp
og igangskjøres.

10. Rørledinger, armatur og utstyr skal lett kunne
demonteres. Det innsettes (flenseforbindelser og
kuplinger for dette formålet foran alt utstyr som
varmevekslere, pumper, etc.)

11. Foran ethvert sanitærutstyr/utstyr monteres
stengeventiler. Utstyret skal kunne avstenges og
utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget.

12. Det skal min. installeres stengeventiler ved
følgende anleggsdeler:

Før og etter alt utstyr (pumper, batterier,
kjeler, beredere, varmevekslere,
shuntgrupper, etc.)
Avgrening til alle opplegg og vertikale
føringer
Horisontale hovedavgrenninger i hver etasje
Fylleledninger
Avtappingsledninger
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13. Det skal installeres mikrobobleutskiller i hvert
lukkende væskesystem. Hastigheten over utskilleren
skal være max 1 m/s og trykkfall max 1,5 kPa.
Utføres som kombinerte luft og smussavskillere.
Utskilleren utføres med bunnventil og avløp føres til
sluk. For systemer med glycol eller andre medier
enn vann føres avløpet til en lukket beholder. Denne
posten er ikke relevant for dette anbudet!.

14. Isolasjon skal utføres slik at innemiljø ikke
belastes, all fiberisolasjon skal forsegles (emisjoner,
fiber, etc). Nødvendig mantling/innkapsling skal
derfor medtas.

15. Samtlige rørledninger, koplinger, ventiler,
flenser, pumper, utstyr etc. skal isoleres i sin helhet.

16. Kaldtvannledninger isoleres med cellegummi
isolasjon.

17. Spillvannledninger skal utsytres med nødvendig
kondensisolasjon.

18. Varmeledningene isoleres med minerallullskåler
med aluminiumsfolie.

19. Varmepumpeanleggets og øvrige kald side, inkl.
samtlige ledninger, ventiler og utstyr m.m. skal
isoleres med diffusjonstett isolasjon slik at kondens
ikke oppstår noe sted i anlegget.

20. Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser
og utstyr i vannkjøleanlegget isoleres med
diffusjonstett isolasjon.

22. All synlig rørføring skal mantles med
metallmantel. (isolerte ledninger).

21. Synlige koblingsledninger isoleres ikke.

22. Eventuelle utendørsisolasjon må beskyttes mot
sol- og værpåvirkning, med aluminiumsmantling min
0,7mm tykkelse og sikres mot fysisk påkjenning.

23. Fordelings ledninger i sjakter, korridorer og over
himling skal isoleres.

24. For isolering av ventiler og annet utstyr skal det
brukes avtakbare, sydde isoleringskapper/støpte
isolerte kaslinger. Eller tilsvarende.

25. Samtilige rørledninger skal tetthetsprøves.

26. Før tetthetsprøving skal rørnettene renspyles
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med vann. Spyling skal foregå før apparater og
utstyr er tilknyttet. Små ventiler som
termostatsventiler, magnetventiler, automatiske
lufteventiler m.m. skal ikke være tilknyttet
renspylingen.

27. Trykkprøver skal utføres iht. NS3420. For
tetthetsprøver skal det fremlegges protokoll.

28. Bunnlednigner over DN75 renspyles, filmes og
dokumenteres senest tre uker etter støp av gulv.

29. Anleggene skal overleveres i prøvet, utluftet,
balansert, innregulert og komplett driftsmessig
stand.

30. Rapport fra igangskjøring skal utarbeides, hvor
det bl.a. skal fremgå at funksjonsprøving av alt
utstyr er foretatt, og at alt utstyr virker som forutsatt.
Resultat skal dokumenteres.

31. Nødvendige vibrasjonsdempere må nøye
avstemmes/dimensjoneres i samråd med
aggregatleverandøren slik at vibrasjonene ikke
forplanter seg til
omgivelsene/konstruksjonene.Utstyr og rør skal ha
nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at
støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør og
kanaler.

RS

18.31 Sanitær

GENERELT

Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige
installasjoner, utstyr og rørledninger for å få et
komplett funksjonsdyktig anlegg i.h.t stilte krav.

18.31.3 ANMELDELSER

Kostnader i forbindelse med søknad om lokal
godkjenning i tiltaksklasse 2 og kostnader i
forbindelse med anmeldelse av anleggene til
kommunen skal medtas i denne post.

ANMELDELSER RS
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18.31.4 EGENKONTROLL

Kostnader i forbindelse med utførelse av
egenkontroll (KUT) skal medtas under denne post.

EGENKONTROLL RS

18.31.5 MONTASJETEGNINGER

Entreprenøren skal lage fullstendig skisser som
"asbuild", og gi dette videre til RIV som utarbeider
ferdig "as build" i digital format.

MONTASJETEGNINGER RS

18.31.6 GARANTIKOSTNADER

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med garantistillelse i henhold til NS-3435. Gjelder
også garantiperioden.

GARANTIKOSTNADER RS

18.31.7 ANMELDELSER

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med anmeldelser av sanitæranlegget.

ANMELDELSER
RS

18.31.8 INNTRANSPORT

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med inntransport av alt utstyr han skal levere og
montere i.h.t. denne anbudsbeskrivelsen.

INNTRANSPORT RS

18.31.9 Alle rør skal ha nødvendig klamring i.h.t
rørhåndboka 2014.

Inkl. nødvendig slaganker, kombiskruer i ulike
lengder, knekter, stag osv. RS
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18.31.10 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 30
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Gips/trevirke
Dimensjon hull: Ulike men generelt under 50mm
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i trevegger/stendere.

18.31.11 CH1.11
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 10
Materiale: Betong
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong/gulvet.
Dimensjon hull: Ulike men generelt under 40mm
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

18.31.12 CH1.12A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong/gulv
Dimensjon hull: Ø150
Tykkelse: ca. 250mm tykkelse.
Andre krav:

x) Mengderegler
Kjerneboring i gulv, Ø150mm.
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18.31.13 CH1.12A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong/gulv
Dimensjon hull: Ø100
Tykkelse: ca. 250mm tykkelse.
Andre krav:

x) Mengderegler
Kjerneboring i gulv, Ø100mm.

18.31.14 SF6.12
TETTING MED STØPBAR MASSE
Antall tettede utsparinger stk 18
Materiale: Sementbasert mørtel
Lokalisering: I bygget
Konstruksjon: Tetting i betong konstruksjon.
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: rør
Utsparingsmål: Sirkulære, alt fra Ø20 til Ø150
Materialtykkelse: Valgfritt
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: Nei

18.31.15 SF3.1100A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge stk 30
Materiale: Silikon
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: I bygget
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde, fuging av alle hulltakinger av
rør som er tatt i innervegger (trevegg/gips).
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18.31.312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

18.31.312.
2

Ledningsnett

1. Anlegget skal omfatte alle nødvendige rørføringer
for ivaretakelse av forbruksvann, spillvann og
overvann.

2. Vannledninger legges i syrefaste mannesmann
pressfittingsrør. pga. litt mere aggresivt miljø enn
vanlig.

3. Ev. ledninger som støpes inn skal være av type
rør i rør system.

4. Det skal monteres nødvendig vann- og
avløpsopplegg for tilknytning av alt utstyr.

5. Rørsystemet skal utføres slik at trykkslag ikke
oppstår.

6. Lufteledning skal plasseres i god avsand fra
friskluftinntak.

7. Vannledninger desinfiseres før anlegget tas i
bruk.

8. Vannledning frem til dusjhoder og servantbatterier
legionellarenses før anlegget tas i bruk.

9. Hull med diameter under 50mm tas av
rørleggerentreprnøren (NS-3420).

10. Klamring av synlige vannledninger skal skje ved
maks 600mm avstand.

11. Eksisterende lufting beholdes, men isoleres på
loftet. RS

18.31.312.
3

Generelt all avløp blir ført til en innvendig
innløpskum (U6) i bygget.
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18.31.312.
4

UB2.1234432001A
AVLØPSLEDNING - RETTE RØR
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:110mm PP rør.
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 12,00

18.31.312.
5

UB2.139914432001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
TYPE RØRDEL: Alle typer deler
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:110mm PP.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde alle rørdeler i rødbrunt.

b) Materialer
3 stk 110mm 90 grader bend.
4 stk 110mm 45 grader bend.
2 stk 110mm 30 grader bend.
2 stk 110mm 15 grader bend.
3 stk 110mm grenrør 45 grader.
3 stk 110x75 grenrør 45 grader.
2 stk 110x75 overgang.
12 stk 110mm muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.31.312.
6

UB2.1234432001A
AVLØPSLEDNING - RETTE RØR
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:75mm PP rør.
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 15,00

18.31.312.
7

UB2.139914432001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
TYPE RØRDEL: Alle typer deler
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:75mm PP.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde alle rørdeler i rødbrunt.

b) Materialer
6 stk 75mm 90 grader bend.
10 stk 75mm 45 grader bend.
4 stk 75mm 30 grader bend.
4 stk 75mm 15 grader bend.
1 stk 75mm grenrør 45 grader.
 1 stk 75x50 overgang.
4 stk 75x32 overgang.
11 stk 75mm muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 VVS-INSTALLASJONER:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 18-11

 Kapittel: 18 VVS-INSTALLASJONER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18.31.312.
8

UB2.1234432001A
AVLØPSLEDNING - RETTE RØR
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:50mm PP rør.
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 6,00

18.31.312.
9

UB2.139914432001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
TYPE RØRDEL: Alle typer deler
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:50mm PP.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde alle rørdeler i rødbrunt.

b) Materialer
4 stk 50mm 90 grader bend.
4 stk 50mm 45 grader bend.
0 stk 50mm 30 grader bend.
0 stk 50mm 15 grader bend.
1 stk 50mm grenrør 45 grader.
0 stk 50x32 overgang.
5 stk 50mm muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.31.312.
10

UB2.1234432001A
AVLØPSLEDNING - RETTE RØR
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:32mm PP rør.
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 6,00

18.31.312.
11

UB2.139914432001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
TYPE RØRDEL: Alle typer deler
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: SOM BUNNLEDNING
SKJØT: VALGFRI
PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE

Dimensjon:32mm PP.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde alle rørdeler i rødbrunt.

b) Materialer
4 stk 32mm 90 grader bend.
4 stk 32mm 45 grader bend.
2 stk 32mm 30 grader bend.
2 stk 32mm 15 grader bend.
2 stk 32mm grenrør 45 grader.
5 stk 32mm muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.31.312.
12

UB1.121321200A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 80
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 40mm (stikkledning).
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

PE 80 plast.
b) Materialer

20 meter med 40mm rør.
c) Utførelse

Inkl. arbeid/utførelse.

Lengde
m 20,00

18.31.312.
17

UB1.129993100A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 35mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
9 meter med 35mm rør.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Lengde
m 9,00
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18.31.312.
18

UB1.13999993100A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
TYPE RØRDEL: Alle deler
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 35mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
6 stk 35mm hel bend.
2 stk 35mm halv bend.
2 stk 35mm t-rør.
 2 stk 35x28mm overgang.
 2 stk 35x22mm overgang.
 2 stk 35x18mm overgang.
 2 stk 35x15mm overgang.
10 stk 35mm muffer.
 Diverse overganger.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
RS

18.31.312.
19

UB1.129993100A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 28mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
9 meter med 28mm rør.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Lengde
m 6,00
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18.31.312.
20

UB1.13999993100A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
TYPE RØRDEL: Alle deler
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 28mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
2 stk 28mm hel bend.
2 stk 28mm halv bend.
1 stk 28x22mm t-rør.
 1 stk 28x15mm t-rør.
 2 stk 28x22mm overgang.
 2 stk 28x15mm overgang.
4 stk 28mm muffer.
 Diverse overganger.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
RS

18.31.312.
25

UB1.129993100A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 22mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
50 meter med 22mm rør.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Lengde
m 50,00
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18.31.312.
26

UB1.13999993100A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
TYPE RØRDEL: Alle deler
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 22mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
20 stk 22mm hel bend.
4 stk 22mm halv bend.
3 stk 22mm t-rør.
 1 stk 22x15mm overgang.
25 stk 22mm muffer.
 Diverse overganger.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
RS

18.31.312.
29

UB1.129993100A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 15mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
22 meter med 15mm rør.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Lengde
m 22,00
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18.31.312.
30

UB1.13999993100A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
TYPE RØRDEL: Alle deler
TYPE VANNLEDNING: Kaldtvann/Varmtvann
MATERIALE: Syrefast pressfittingsrør
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: VALGFRI

Dimensjon: 15mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Pga. det aggresive miljøet, skal denne posten
være i syrefast materiall.

b) Materialer
15 stk 15mm hel bend.
6 stk 15mm halv bend.
10 stk 15mm muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
RS

18.31.312.
31

UB1.1294231xA
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE
Lengde m 100,00
Type vannledning: For kv og vv vann.
Materiale: Pex-rør med varerør
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Skjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Ringstivhet: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: Ø15 mm
Materialkvalitet: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pex rør med varerør 15mm.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.
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18.31.315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

18.31.315.
2

Utstyr

1. Skal bruks og betjeningsmessig være valgt med
tanke på å tåle røff bruk i lang tid.

2. Servanter, kummer, dusjer, vaskerenner,
badekar, utslagsvasker m.m. forsynes med ettgreps
trykkslagsdempende blandebatterier med keramiske
tetninger.

3. Det skal benyttes berøringsfrie armatur til
kjøkken.

4. Det skal benyttes vannbesparende armaturer.

5. Alle armaturer skal leveres med skoldesperre.

6. Dusjrom skal utstyres med termostat og
trykkstyrte blandebatterier.

7. Skal det være dusj med blandebatteri, lang
dusjlange og komplett dusjgarnityr.

8. Dusjhode skal ikke produsere vanntåke/aerosol.

9. På alle hovedkurser og opplegg skal det monteres
stengeventiler. På rør større en 40mm skal
stengeventiler være langsomstengende.

10. Det skal monteres 0 stk frostfrie vannutkastere.

11. Hovedstoppekran skal plasseres i teknisk rom og
merkes.

12. Det skal tilrettelegges for enkel
montering/demontering av vannmåler og
reduksjonsventil. Vånnmåler skal være godkjent av
Ringerike kommune.

13. Vannfilter skal utskille partikler større enn
100pm.

14. Termometre skal være montert i lommer i
rørnett.

15. Termometerets nøyaktighet, reaksjonstid og
oppløsning skal være av høy kvalitet og tilpasset
den enkelte måleoppgaven

RS
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18.31.315.
3

UT3.5111A
SLANGETROMMEL
MONTASJE: PÅ VEGG
TYPE: ARMERT GUMMISLANGE
MEDIUM: VANN

Lokalisering: Prosessrom
Dimensjon: ca 330 x 135
Hengsling: Ja
Dimensjon vanntilkobling: 22mm/3/4".
Slangelengde: 20 m
Andre krav:
Rød.

a) Omfang og prisgrunnlag
Slangetrommel type NOHA husbrannslange
eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 2

18.31.315.
7

UT1.211051440A
KLOSETT - KOMPLETT
KATEGORI: FOR NORMAL BRUK
UTFØRELSE: VALGFRI
MONTASJE: PÅ VEGG
MATERIALE: PORSELEN
SPYLESYSTEM: VALGFRITT

Lokalisering:  WC
Farge: Hvit porselen
Sisterne og volum: 4 - 6 liter
Type koblingsledning: Som anbefalt fra leverandør
Type avstengningsventil: Balofix 1/2x12mm
Type sete: Hvit hardplast
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. ramme i vegg. Hardplast sete.Generelt 1
stk. komplett produkt.

c) Utførelse
 Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1
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18.31.315.
10

UT6.21100A
DUSJ - KOMPLETT
TYPE: HÅNDDUSJ MONTERT PÅ GLIDESTANG
DUSJHODE: VALGFRI
MATERIALE: VALGFRITT

Lokalisering: Garderobe
Type dusjbatteri: Valgfritt type.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dusjsøyle, blandebatteri (med skoldefare),
dusjgarnityr og såpeholder. Blandebatteri skal
ha skåldesperre og det skal være 1/2x1/2
rettnippel med stengeventiler. Inkl. 2 stk.1/2"
vinkel albu. 2 stk. tippunioner 1/2" x 15mm.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
stk 1

18.31.315.
14

UB1.32A
VANNMÅLERE

Lokalisering: Blåsemaskin rom.
Materiale: Tåle aggresivt miljø
Dimensjon: DN 32
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannmåler skal være godkjent av Ringerike
kommune og ha pulsutgang for mulig
overvåking via SD-anlegg.

Antall
stk 1

18.31.315.
15

Grov filter DN 32
RS

18.31.315.
17

UT6A
Tilbehør til sanitærutstyr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

LUFTEHATT SPILLVANN
Komplett luftehatt for lufting av
spillvannsledning. Som type kinahatt eller
lignende med materiale tilpasset taktekking .

RS
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18.31.315.
19

YF1.11991A
VANNVARMER, ENKELT MANTLET
OPPVARMINGSMETODE: MED ELEKTROKOLBE
MATERIALE I YTRE MANTEL: Som leverandør
anbefaling
MATERIALE I TRYKKTANK: Som leverandør
anbefaling
MONTASJE: FRITTSTÅENDE PÅ GULV

190 liter og 2 kW varmtvann bereder. Slank RD 100
fra Ozo Hotwater eller tilsvarende.
Antall

stk 1

18.31.315.
20

UL3.1119-A
BESKYTTELSESMODUL FOR DRIKKEVANN
Antall RS
Kode: AA
Materiale: Fra leverandør.
Skjøtemetode: Skjøtemetode
Lokalisering: Prosessrom, ved lab benken.
Materialkvalitet: Fra leverandør
Temperaturområde: Valgfritt
Arbeidstrykkområde: 5 bar
Dimensjon: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav:

Medium: Forbruksvann.
Mål, kapasitet og dimensjonering:
LxBxH 680x320x11350mm
120/min ved 5 bar. Volum 180iter.

Air gap 120/5 C fra Radonett/Froster VVS eller
tilsvarende.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal innholde frekvensstyrt 2 stk. frekvens
regulerte pumper på 1,1 kW hver. 3x230V.
Inkl. tanken med automatikk.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

18.31.315.
22

Tappevannet skal legionella beskyttes, dette løses
ved Anodix mini fra Termorens eller tilsvarende. RS
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18.31.315.
23

UL3.20100A
TILBAKESLAGSVENTIL
Antall stk 1
Type: Valgfri
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Valgfri
Lokalisering: Tekniskrom
Medium: Væskekategori 2. EA type
Materialkvalitet: Valgfritt
Temperaturområde: Valgfritt
Arbeidstrykkområde:
Dimensjon: I.h.t tegning
Dokumentasjon: EA tilbakeslagsventil
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk EA tilbakeslagsventiler. DN32

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

18.31.315.
25

UL1.4--1A
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
Antall RS
Medium: Medium
Materiale: Materiale
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Diverse steder
Medium: Tappevann
Materialkvalitet: Syrefast
Temperaturområde:
Arbeidstrykkområde:
Dimensjon: Diverse
Dokumentasjon:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
3 stk DN32 kuleventiler.
4 stk DN20 kuleventiler.
6 stk DN15 kuleventiler.
3 stk DN10 kuleventiler.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.
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18.31.315.
31

YZA
Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

Nøddusj med øy-/ansiktdusj og skål oppvarmet
modelen, modulbasert
fra Noha eller tilsvarende.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nøddusj med øyedusj.

b) Materialer
        Body Shower, Free standing with wash

fountain, heatet.
c) Utførelse

Inkl. arbeid/utførelse. RS

18.31.315.
32

Reduksjonsventil DN 32
stk 1

18.31.315.
33

Avlesbare trykkmålere blir satt på i.h.t
systemskjema. stk 2

18.31.315.
34

Uponor Veggboks M6 Q&E.
Enkel 15 mm x 1/2". stk 12

18.31.315.
35

Uponor Brakett M6 c/c 150 mm.
stk 6

18.31.315.
36

Uponor rett nippel med dekkskive 1/2" x 3/4".
stk 2

18.31.315.
37

Uponor albu 1/2" x 12mm.
stk 10

18.31.315.
38

Tappeskap  for kaldtvann og varmtvann.

Denne posten skal inneholde følgende:
-Type 2 tappevannskap fra Uponor. Inkl. ramme.
- Skapmuffer i.h.t utstyr.
- Siklemik (avløp fra skapet mot sluk). Inkl varerør.
- 2 stk avstegningsventiler. Type balofix.
- Koblingsett
- Quick and Easy fordelere til kv og vv.
- Spikerslag. Innfestning.

Generelt en komplett tappeskap til sanitær utstyr. RS

Asplan Viak AS 08.09.2014

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 VVS-INSTALLASJONER:

O:\534495\08_Beskrivelse\Bygningsmessig beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Nes Renseanlegg Side 18-24

 Kapittel: 18 VVS-INSTALLASJONER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18.31.315.
39

UT5.11104143A
GULVSLUK
Antall stk 1
Type: Baderomssluk
Vannlås: Med
Montasje: Valgfri
Materiale i sluk: Plast
Materiale i rist: Plast, forkrommet
Lokalisering: Garderobe rom.
Dimensjon: Ø75
Type membran på gulv: Valgfritt
Type overflatebehandling/belegg: Valgfritt
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

18.31.315.
40

UT5.10104100A
GULVSLUK
Antall stk 1
Type: Valgfritt
Vannlås: Med
Montasje: Valgfri
Materiale i sluk: Plast
Materiale i rist: Valgfritt
Lokalisering: Tekniskrom
Dimensjon: Ø75
Type membran på gulv: Valgfritt
Type overflatebehandling/belegg: Valgfritt
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.
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18.31.315.
41

UL5.591230A
DIREKTEVIRKENDE REGULERINGSVENTIL
Antall stk 1
Type: Magnetventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Rørløp: Toveis
Materiale: Rustfritt stål
Skjøtemetode: Valgfri
Lokalisering: Kjeller
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: Rustfritt stål
Temperaturområde: ca 5-15 grader.
Arbeidstrykkområde: Valgfritt
Dimensjon: DN10
Dokumentasjon:
Andre krav:

Automatikk tas med i elektro anbudet.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

18.31.316 Isolajson av sanitærinstallasjoner

18.31.316.
3

SB2.12119099A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: Cellegummi - Armaflex
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: I.h.t leverandør anbefaling.

Lokalisering:
Type og dimensjon på rørledning: 35mm
pressfittingrør.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris for material og arbeid.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 9,00
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18.31.316.
4

SB2.12119099A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: Cellegummi - Armaflex
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: I.h.t leverandør anbefaling.

Lokalisering:
Type og dimensjon på rørledning: 28mm
pressfittingrør.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris for material og arbeid.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 6,00

18.31.316.
5

SB2.12119099A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: Cellegummi - Armaflex
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: I.h.t leverandør anbefaling.

Lokalisering:
Type og dimensjon på rørledning: 22mm
pressfittingrør.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris for material og arbeid.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 50,00
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18.31.316.
6

SB2.12119099A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: Cellegummi - Armaflex
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: I.h.t leverandør anbefaling.

Lokalisering:
Type og dimensjon på rørledning: 15mm
pressfittingrør.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris for material og arbeid.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 12,00

18.31.316.
8

SB2.12119099A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: Cellegummi - Armaflex
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: I.h.t leverandør anbefaling.

Lokalisering:
Type og dimensjon på rørledning: 110mm avløpsrør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris for material og arbeid. Isoleres
på kaldt loft.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Lengde
m 4,00

18.31.317 Maling og merking

18.31.317.
1

Skal inneholde all nødvendig merking for sanitær
anlegget. RS
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18.31.318 Prøving innregulering og overtakelse

18.31.318.
1

OVERTAGELSE

Min. 14 dager før ferdigbefaring av sanitær/varme
anlegget skal rørentreprenøren skriftlig ferdigmelde
anlegget til RIV.

Dersom anlegget ikke blir overtatt av byggherren på
denne befaring vil ny befaring bli belastet
rørentreprenøren direkte.

Ferdigbefaring ledes av representant fra RIV i
samarbeid med byggleder. VVS-entreprenøren
skal stille de nødvendige instrumenter for
stikkprøvekontroll av vannmengder, luftmengder
og lyd.

Ferdigbefaring består dels av gjennomgang av
driftsinstruks og protokoller for tetthetsprøving,
lydmåling og innregulering, dels av visuell kontroll
og stikkprøvekontroller.

Entreprenøren må beregne nødvendig tid til å
samordne igangkjøring, utprøving og overtagelse.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for
normal drit, alle forlangte protokoller er overlevert
og godkjent i henhold til NS 34301 REF.: NS 5090
og Fellesnordiske regler. (NBI's publikasjon nr. 16)
Eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med
befaring på uferdige anlegg vil bli belastet
rørentreprenøren.

OVERTAKELSE RS

18.31.318.
2

GARANTIBEFARING

Garantibefaring ledes av representant fra
tiltakshaver i samarbeid med byggleder. Eventuelle
mangler eller feil på anlegget må utbedres av
rørentreprenøren før bankgaranti returneres av
byggherren. Garantibefaring utføres hvert år i
garantiperioden.

GARANTIBEFARING RS
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18.31.318.
3

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Som en del av grunnlaget for byggherrens opplegg
for drift og vedlikehold (FDV) av bygnings skal
entreprenøren utarbeide en komplett FDV-
dokumentasjon.
Entreprenøren skal utarbeide drifts- og
vedlikeholdsinstruks iht. "RIF's Norm for drifts- og
vedlikeholdsinnstruks for tekniske anlegg" - siste
utgave som skal godkjennes av RIV før
overlevering.  Instruksen leveres i to sett
papirformater og en utgave på CD.
Instruksen skal kun inneholde informasjon som
refererer direkte til levert utstyr. Produsenters
generelle produktbrosjyrer aksepteres ikke.
Ikke levert FDV-instruks medfører at tiltakshaver
ikke vil overta anlegget.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS RS

18.31.319 Andre deler av sanitærinstallasjoner

18.31.319.
1

Rør entreprenør skal lage en FDV for spyling av
legionella.

Egentlig en FDV dokumentasjon over all relevante
ting. RS

18.32 Varme

Generelt

Varmeanlegget er basert luft til luft varmepumpe.
Benytter 2 ute enhet og 2 inne enhet. Se tegning.

Det benyttes elektriske ovner i alle rom som
backup.  Disse ovnene er medtatt av elektro.

Anlegget skal være komplett, ferdig, idriftsatt og
innregulert.
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18.32.5 Utstyr for varmeinstallasjoner

18.32.5.1 YL4.4009A
VARMEPUMPE FOR
Anvendelse: Oppvarming av rom
Medium: Valgfritt
Type kondensator: Valgfri
Montasje: På vegg. Skal ha 100 cm plass uk
utedel til bakken.
Lokalisering: Se tegning.
Kuldeytelse: Valgfritt
Fordamperytelse: Valgfritt
Kondensatorytelse: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Arbeidstrykkområde: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Tekniske data: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering og igangkjøring. Produktet
skal ha minst kapasitet på 8,0 kW varme
overføring. Prosessrommet skal ha en
temperatur på ca 15-16 grader.

b) Materialer
Varmekabel installeres, så det ikke oppstår
frysing ved kondensasjon av vann.
Knekter og klamring av utedelen og innedelen.
Lyd/vibrasjoner tenker også på ved klamringen.

Utedel type:
Digital Inverter: RAV-SM806KRT-E
Innedel:
Digital inverter: RAV-SP804AT-E

eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utedelen monteres, 1 meter over bakkenivå.
Lyd og vibrasjon skal ikke overføres via
klamring og braketten.
Inkl. materialer og arbeid. RS
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18.32.5.2 YL4.4009A
VARMEPUMPE FOR
Anvendelse: Oppvarming av rom
Medium: Valgfritt
Type kondensator: Valgfri
Montasje: På vegg. Skal ha 100 cm plass uk
utedel til bakken.
Lokalisering: Se tegning.
Kuldeytelse: Valgfritt
Fordamperytelse: Valgfritt
Kondensatorytelse: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Arbeidstrykkområde: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Tekniske data: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering og igangkjøring. Produktet
skal ha minst kapasitet på 5,6 kW varme
overføring. Personalrommet skal ha en
temperatur på ca 21 grader.

b) Materialer
Varmekabel installeres, så det ikke oppstår
frysing ved kondensasjon av vann.
Knekter og klamring av utedelen og innedelen.
Lyd/vibrasjoner tenker også på ved klamringen.

Utedel type:
Digital Inverter: RAV-SM563AT-E
Innedel:
Digital inverter: RAV-SM564MUT-E (4-veis
minikassett i himling.

eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utedelen monteres, 1 meter over bakkenivå.
Lyd og vibrasjon skal ikke overføres via
klamring og braketten.
Inkl. materialer og arbeid. RS
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18.36 Luftbehandling

18.36.1 GENERELT

1. Det skal monteres luftbehandling som skal
omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene
arealene i.h.t kravspesifikasjonen.

2. Luftforsyning til bygning,  og det enkelte
forbrukssted/rom skal utformes slik at:

individuelle behov tilfredstilles
ventilasjonsbehovet minimeres
energiforbruket til drift minimeres
energiforbruket til oppvarming minimeres

3. Anlegget skal utstyres med hensiktsmessig
automatikk for:

å overholde stilte krav til luftkvalitet
minimering av energiforbruk
å oppnå stabile driftsforhold.

3. Forurensninger må forhindres fra å spre seg, og
punktavsug, avtrekksskap / hetter skal benyttes hvor
slik spredning kan oppstå.

Ventilasjonsprinsipper
4. Alle rom skal ventileres ved hjelp av balansert
ventilasjon, dvs. med tillluft og avtrekk prosjektert
som like mengder og innreguleret mest mulig likt.
Pga. av luktavtrekk må det påregnes en ubalanse
på ca 350m3/h.

5. Lokaler skal ventileres ved hjelp av
omrøringsventilasjon, og luften tilføres ved hjelp av
ventiler plassert fortrinnsvis i taket.

6. Ventilering ved hjelp av avtrekk kombinert med
overstrømning fra andre rom (undertrykkventilasjon)
skal brukes for urene rom, hvor det er viktig å
motvirke at forurenset luft lekker ut. Eksempler på
slike rom er WC etc.

7. Trykkforhold
I rom hvor det forventes å oppstå spesiell
forurensning skal det etables et eget punktavsug
system for lukt. Fleksible slanger skal brukes med
manuelt spjeld.

8. Driftstider
Arealer som bare er i bruk deler av døgnet skal ha
tidsstyrt drift.

Driftstider ovenfor skal kunne varieres noe, uten at
det går ut over dimensjonering av anleggene.
Eneste konsekvens ved forandring av driftstid skal
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være energi og effektforbruket.

Driftstiden skal kunne endres fra
automatikkanlegget.

9. I rom med kun avtrekk skal det opprettes
overstrømningsventiler / spalter.

10.  Krav til energieffektivitet for viftedrift:
drift mindre enn 3000 timer/år
SFP > 2,0 kW/m3/s

Dem spesifikke vifteeffekten - SFP defineres i.h.t
Ventøk blade 7.3. Målemetoder og
rapporteringsskjema er beskrevet i Ventøk blad 7,4.

18.36.2 LUFTMENGDEKRAV

Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for at
luftanlegget yter de spesifiserte luftmengder
+10% / -0% og at tetthetskravene oppnås i henhold
til tetthetsklasse B.

Se vedlegg LUFTMENGDESKJEMA

18.36.3 KRAV TIL LYDTRYKKSNIVÅ

Anlegget skal dimensjoneres etter NS 8175 klasse
C.

ROMTYPE                                     LYDNIVÅ.
          N-kurve

Kontor/oppholdsrom 32   dBA
WC 40   dBA
Prosesshall 40   dBA

Referanse for lydtrykk er 10 m³ Sabine.

18.36.5 ANMELDELSER

Kostnader i forbindelse med søknad om lokal
godkjenning i Tiltaksklasse 2 og kostnader i
forbindelse med anmeldelse av anleggene til
kommunen skal medtas under denne post.

ANMELDELSER RS
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18.36.6 EGENKONTROLL

Kostnader i forbindelse med utførelse av
egenkontroll
(KUT) skal medtas under denne post.

EGENKONTROLL RS

18.36.7 MONTASJETEGNINGER

Entreprenøren skal lage fullstendig skisser som
"asbuild", og gi dette videre til RIV som lager ferdig
"as build" i digital format.

MONTASJETEGNINGER RS

18.36.8 GARANTIKOSTNADER

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med garantistillelse i henhold til NS-3435.

GARANTIKOSTNADER RS

18.36.10 INNTRANSPORT

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med inntransport av alt utstyr han skal levere og
montere i h.h.t. denne anbudsbeskrivelsen

INNTRANSPORT RS

18.36.11 Alle kanaler skal ha nødvendig klamring/feste.

Inkl. nødvendig slaganker, kombiskruer i ulike
lengder, knekter osv. RS

18.36.12 CH1.53A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Saging
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel:
Dimensjon hull: Valgfritt
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i ytterveggen.
400x400mm hulltaking.
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18.36.13 CH1.53A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Saging
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel:
Dimensjon hull: Valgfritt
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i ytterveggen.
800x300mm hulltaking.

18.36.14 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Tak
Dimensjon hull: Ø350.
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltaking i tak.
350mm.

18.36.15 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Tak
Dimensjon hull: Ø250
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltaking i tak.
250mm.
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18.36.16 CH1.12A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong/gulv
Dimensjon hull: Ø250
Tykkelse: ca. 250mm.
Andre krav:

x) Mengderegler
Kjerneboring Ø250 i gulv.

18.36.17 CH1.12A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong/gulv
Dimensjon hull: Ø150
Tykkelse: ca. 250mm.
Andre krav:

x) Mengderegler
Kjerneboring Ø150 i gulv.

18.36.18 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg.
Dimensjon hull: Ø350
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i innervegger.
Ø350 mm.
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18.36.19 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg.
Dimensjon hull: Ø250
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i innervegger.
Ø250 mm.

18.36.20 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg.
Dimensjon hull: Ø200
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i innervegger.
Ø200 mm.

18.36.21 CH1.51A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 8
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg.
Dimensjon hull: Ø150
Tykkelse:
Andre krav:

x) Mengderegler
Hulltakinger i innervegger.
Ø150 mm.
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18.36.22 SF6.12
TETTING MED STØPBAR MASSE
Antall tettede utsparinger stk 4
Materiale: Sementbasert mørtel
Lokalisering: I bygget
Konstruksjon: Tetting i betong konstruksjon.
Funksjonskrav:
Type gjennomføring: For kanaler
Utsparingsmål: Sirkulære, Ø150 og Ø250
Materialtykkelse: Valgfritt
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: Nei

18.36.23 SF3.1100A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge stk 15
Materiale: Silikon
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: I bygget
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inneholde, fuging av alle hulltakinger av
kanaler som er tatt i innervegger (trevegg/gips).
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18.36.362 Kanalnett for luftbehandling

18.36.362.
2

GENERELT

1. Kanalnettet skal prosjekteres og utføres slik at det
skaper lite trykkmotstand, er lett å innregulere og
produsere lite egen støy.

2. Kanalnettets montasje, utførelse og plassering må
ikke føre til at bygningskonstruksjonens
lydisolasjonsegenskaper reduseres.

3. Det monteres inn tilstrekkelig med lyddempere i
forbindelse med regulersingsspjeld slik at kravene til
lyd tilfredstilles.

4. Det skal det benyttes standard spirokanaler og
komponenter. På eget lukt avtrekk skal det benyttes
PVC kanaler og plastik komponenter.

5. Rektangulære kanaler skal ha minimum
platetykkelse 0,9mm.

6. Samtilige kanalsystem skal tilfredstille
tetthetsklasse B.

7. Kanaler utføres slik at sjenerende lyd og vibrasjon
ikke oppstår.

8. Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med
geidskinne, geidstand og pakning. Hjørner skal
påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være
alderingsbestandig.

9. Kanalskjøter for runde kanaler skal utføres med
gummipakning. Leverandørens monteringsanvisning
skal følges.

10. Kanaloppheng skal være ubrennbart i.h.t Norsk
Standard. Styrke i.h.t Byggforsk blad nr. 520.346,
oppheng for tekniske installasjoner. Som oppgeng
skal det ikke benytets bånd festet til kanaler med
skruer. Båndet skal gå under kanalen. Det skal ikke
benyttes perforte bånd.

11. Det skal monterse tilstrekkelig med
reguleringsspjeld slik at alle tillufts og
avtrekksventiler får korrekt luftmengde.

12. Kanalene skal utstyres med rense og
inseksjonsluker for å sikre mulighetene for fremtidig
renhold, slik at de kan rengjøres i hele sin lengde.

13. Nødvendig drenering, vannlås og rørføring til
slik skal medtas.
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14. Synlige ventilasjonskanaler skal males. Farge
avtales med Risør Kommune.

15. Synlige kanalgjennomføringer skal utføres med
dekk-/pynteringer.

16. Kanaler skal være kontinuerlig forseglet i
byggeperioden, slik at støv og skitt ikke trenger inn.
Kanaler som leveres byeplass skal være rengjort,
avfettet og forseglet de skal forselges umiddelbart
etter montasje. RS

18.36.362.
3

VB2.121212
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 315 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
1 meter - 315 spirokanal
 1 stk 315 muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.36.362.
8

VB2.121212
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 250 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
15meter - 250 spirokanal
3 stk 250 t-kanal
4 stk 250 hel bend.
2 stk 250halv bend.
1 stk 315x250 overgang.
 2 stk 250x125 overgang.
6 stk 250 nippler.
 6 stk 250 muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS

18.36.362.
10

VB2.121212
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 200 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
10meter - 200 spirokanal
2 stk 200 t-kanal.
 1 stk 200x125 t-kanal.
8 stk 200 hel bend.
2 stk 200 halv bend.
5 stk 200  nippler.
 5 stk muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.36.362.
11

VB2.121212
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 160 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
6 meter - 160 spirokanal.
3 stk 160 hel bend.

        3 stk 160  nippler.
 3 stk muffer.

c) Utførelse
        Inkl. arbeid/utførelse
Antall

RS

18.36.362.
12

VB2.121212A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 125 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
12 meter - 125 spirokanal
10 stk 125 hel bend.
6 stk 125 halv bend.

        6 stk 125 nippler.
 6 stk 125 muffer.

c) Utførelse
        Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.36.362.
13

VB2.121602
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: PLAST
SKJØTEMETODE: VALGFRI
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 160 mm PVC
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
20 meter - 160 mm PVC.
3 stk 160 t-kanal.
 1 stk 160x125 t-kanal.
 2 stk 160x125 overgang.
8 stk 160 hel bend.
6 stk 160 halv bend.
 4 stk nippler.
 4 stk muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS

18.36.362.
18

VB2.121602
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: PLAST
SKJØTEMETODE: VALGFRI
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 125 mm PVC
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle relevante deler og arbeid.

b) Materialer
24 meter - 125 mm PVC.
 2 stk 125x125 t-kanal.
7 stk 125 hel bend.
 5 stk nippler.
 5 stk muffer.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse

Antall
RS
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18.36.362.
22

KANALNETT FOR PUNTAVSUG

Det skal leveres og monteres komplett kanalsystem
til punktavsug.

Det benyttes faste PVC kanaler i hovednett, og
fleksible armerte plastkanaler i tilknytningspunkt for
følgende tilkoblingssteder:

Det benyttes fast kanal til avsug fra:
- Flokkulerings kammerne (2 stk).
- Sedimentering basseng (1 stk).
- Innløpskum (1 stk).
- Slamlager (1 stk)

Overganger som passer skal inngå her.

KANALNETT PUNKTAVSUG RS

18.36.362.
23

RENGJØRING AV KANALNETT.

For montasje av kanalnettet skal fremdriften
planlegges slik kanalene er rene innvendig når
montasjen er ferdig. Entreprenøren skal fremlegge
en plan for hvordan "et rent kanalnett" vil bli
ivaretatt under montasjen.

Inspeksjonsluker monteres i rimelig antall i
kanalnettet. Lukene skal fortrinnsvis monteres i
siden på kanal. Der hvor kanaler er montert over
himling, skal inspeksjonslukene angis ved graverte
skilt montert i himling. Etter at kanalnettet er ferdig
montert skal ventilasjonsentreprenøren legge frem
forslag til plassering av lukene. Forslaget
godkjennes av byggleder/RIV før montering.

I byggeperioden skal alle kanalåpninger påsettes
endebunn slik støv m.v. unngås i kanalsystemet.
Endebunn skal påsettes fortløpende i henhold til
oppmontering av kanalnettet.

RENGJØRING AV KANALNETT RS

18.36.362.
24

BESKYTTELSE AV KANALER.

For å sikre et renest mulig kanalnett skal kanaler
leveres og lagres på bygget innvendig avfettet og
blendet med endebunner i plast i begge ender.
Kanaldeler leveres i kartonger/plast.
Forurensede kanaler kan bli avvist av byggleder
eller RIV.

TILTAK OG MATERIELL FOR BESKYTTELSE AV
KANALER RS
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18.36.362.
25

STILLASER

Det ansees å være påkrevet med stillaser under
Monteringsarbeidene på dette bygget.

STILLASER FOR MONTERINGSARBEID RS
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18.36.364 Utstyr for luftfordeling

18.36.364.
2

GENERELT.

1. Ventilplassering og ventiltype må sikre en høy
ventilasjonseffektivitet uten forårsake trekk eller
støy.

2. Tillufts og avtrekksventiler skal kunne
kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for
rengjøring.

3. Det skal velges ventiler som ikke skaper
unødventig stor trykkmotstand.

4. Romtermostater må plasseres på et representativt
sted i rommet, i lett tilgjengelig høyde. Steder utsatt
for trekk, solinnstråling, varmeoppdrifts fra utstyr
eller annen forstyrrende påvirkning skal unngås.

5. Punktavsug og prosessventilasjon skal benyttes
hvor det er fare for spredning av forurensning.

6. Ventiler skal leveres i standard farge lakkert i
farge bestemt av Bø kommune fra RAL-kartet.

7. Ventilfront skal være demonterbar for rengjøring.

8. Det skal monteres tilstrekkelig antall ventiler slik
at lufthastighet i nærsoner, og lyd opprettholdes i.h.t.
kravene.

9. Innreguleringsspjeld skal være utstyrt med
måleuttak.

10. Etter endt innjustering, skal spjeldene låses og
merkes.

11. Før bestilling av lydfeller skal entreprenør
kontrollere at de oppgitte dempningsdata gir det
foreskrevne lydnivået ut i fra det utstyret som
leveres.

12. Ventiler og rister skal tildekkes med plast
byggeperioden.

13. Spesielt punktavsuget (luktavtrekk) kan
inneholde aggressiv luft, og alle komponenter må
være korrosjonssikret. PVC må brukes.
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18.36.364.
3

DOKUMENTKONTROLL

Entreprenør skal kontrollere at oppgitte trykktap i
kanalsystemet er korrekte slik at anlegget gir de
foreskrevne luftmengder, og at viftemotorer leveres
med de foreskrevne reservekapasiteter. Før
bestilling av lydfeller skal entreprenør kontrollere at
de oppgitte dempningsdata for lydfeller gir det
beskrevne lydnivået. Entreprenør skal også
kontrollere at de oppgitte mål for lydfeller etc.
stemmer overens med inntegnet utstyr slik at
feillevering på byggeplass unngås.

DOKUMENTKONTROLL SOM BESKREVET RS

18.36.364.
6

VE3.24919A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type: Jethette
Form: I.h.t leverandøren av jethetten.
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: I.h.t leverandøren av
jethetten.
Lokalisering:
Dimensjon: NGJ 315mm
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Leverandør: Systemair

Eller tilsvarende

18.36.364.
6.1

VE3.24919A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type: Jethette
Form: I.h.t leverandøren av jethetten.
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: I.h.t leverandøren av
jethetten.
Lokalisering:
Dimensjon: NGJ 200mm
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Leverandør: Systemair

Eller tilsvarende
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18.36.364.
6.2

VE3.24919A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type: Jethette
Form: I.h.t leverandøren av jethetten.
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: I.h.t leverandøren av
jethetten.
Lokalisering:
Dimensjon: NGJ 160mm
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.Denne takhatten er for
luktavtrekket.

Leverandør: Systemair

Eller tilsvarende

18.36.364.
6.3

VE3.11199A
LUFTINNTAKSRIST
Antall stk 1
Type: Rist med liggende lameller
Materiale: RIA-1 rist, i.h.t leverandør.
Overflatebehandling: RIA-1 rist, i.h.t leverandør.
Lokalisering:
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Betong
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 350x350  - RIA-1 rist
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030:
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030:
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.Denne takhatten er for
luktavtrekket.

Leverandør: TROX

Eller tilsvarende
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18.36.364.
6.4

VE3.11199A
LUFTINNTAKSRIST
Antall stk 1
Type: Rist med liggende lameller
Materiale: RIA-1 rist, i.h.t leverandør.
Overflatebehandling: RIA-1 rist, i.h.t leverandør.
Lokalisering:
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Betong
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 800x300  - RIA-1 rist
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030:
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030:
Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.Denne takhatten er for
luktavtrekket.

Leverandør: TROX

Eller tilsvarende

18.36.364.
11

VE1.10371A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: VALGFRI
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD
OG MÅLEUTTAK
MONTASJE: TAKMONTERT, FRITTHENGENDE

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på tilluftsenhet: 250mm

Andre krav:

Type Tellus-LOV-L Ø250 fra Trox eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 2
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18.36.364.
12

VE1.1-371A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: Form
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD
OG MÅLEUTTAK
MONTASJE: TAKMONTERT, FRITTHENGENDE

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på tilluftsenhet: 200mm

Andre krav:

Type Tellus-LOV-L Ø200 fra Trox eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1

18.36.364.
13

VE1.1-371A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: Form
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD
OG MÅLEUTTAK
MONTASJE: TAKMONTERT, FRITTHENGENDE

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på tilluftsenhet: 125mm

Andre krav:

Type Tellus-LOV-L Ø125 fra Trox eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 3
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18.36.364.
14

VE1.1-371A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: Form
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD
OG MÅLEUTTAK
MONTASJE: TAKMONTERT, FRITTHENGENDE

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på tilluftsenhet: 200mm

Andre krav:

Type ORION-LOV Ø200 fra Trox eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1

18.36.364.
15

VE1.1-371A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: Form
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD
OG MÅLEUTTAK
MONTASJE: TAKMONTERT, FRITTHENGENDE

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på tilluftsenhet: 200mm

Andre krav:

Type ORION-LOV Ø160 fra Trox eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1
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18.36.364.
16

VE2.19394A
FRALUFTSVENTIL
FORM: Se tegning, men begge.
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: .
MONTASJE: VEGGMONTERT

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på kanalanslutning: Ø160.

KSO    Ø160 eller tilsvarende.

Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1

18.36.364.
17

VE2.19324A
FRALUFTSVENTIL
FORM: Se tegning, men begge.
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: MED SPJELD
MONTASJE: VEGGMONTERT

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på kanalanslutning: Ø125.

KSO    Ø125 eller tilsvarende.

Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 3
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18.36.364.
18

VE2.19303A
FRALUFTSVENTIL
FORM: Se tegning.
MATERIALE: LAKKERT STÅL
TILBEHØR: USPESIFISERT
MONTASJE: KANALMONTERT

Luftmengde: Se tegning.
Lydkrav: I.h.t. lydkrav for rommet.
Dimensjon på kanalanslutning: Ø315.

Ø315 rist.

Andre krav:

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse.

Antall
stk 1

18.36.364.
20

VE5.142019A
LUFTSPJELD
TYPE: IRISSPJELD
FUNKSJON: INNREGULERING
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: VALGFRI
SPJELDSTYRING: MANUELL INNSTILLING
MATERIALE: Forsinket stål

Dimensjon: Ø250
Andre krav:

Iris spjeld eller tilsvarende.

c) Utførelse
Inkl arbeid/utførelse.

Antall
stk 1

18.36.364.
21

VE5.192015A
LUFTSPJELD
TYPE: VALGFRI
FUNKSJON: INNREGULERING
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: VALGFRI
SPJELDSTYRING: MANUELL INNSTILLING
MATERIALE: PLAST

Dimensjon: Ø160
Andre krav:

Plast spjeld Ø160

c) Utførelse
Inkl arbeid/utførelse.

Antall
stk 3
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18.36.364.
22

VE5.192015A
LUFTSPJELD
TYPE: VALGFRI
FUNKSJON: INNREGULERING
TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: VALGFRI
SPJELDSTYRING: MANUELL INNSTILLING
MATERIALE: PLAST

Dimensjon: Ø125
Andre krav:

Plast spjeld Ø125

c) Utførelse
Inkl arbeid/utførelse.

Antall
stk 5

18.36.364.
23

VB1.1319
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSKANAL
KAPSLING AV MATERIALE: Trox LKR el.lig

Luftmengde:
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
Dimensjon: Ø250 - 1200mm lenge.
Antall: i.h.t tegning

Det skal benyttes nødvendige lyddempere slik at
anleggene tilfredsstiller kravene i NS 8175 klasse C
Antall

stk 4

18.36.364.
24

VB1.1319
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSKANAL
KAPSLING AV MATERIALE: Trox LKR el.lig

Luftmengde:
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
Dimensjon: Ø200 - 1200mm lenge.
Antall: i.h.t tegning

Det skal benyttes nødvendige lyddempere slik at
anleggene tilfredsstiller kravene i NS 8175 klasse C
Antall

stk 2
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18.36.364.
30

Y78.220

INSPEKSJONSLUKER

Det skal leveres og monteres inspeksjonsluker i
kanalnettet. Avregnes.

        Leverandør:  VENTUS AS

       Type:     RA -4

Eller tilsvarende stk 5

18.36.365 Utstyr for luftbehandling

18.36.365.
1

GENERELT
1. Alt ventilasjonsutstyr skal monteres i h.h.t.
produsentens anvisning. Samtlige mansjetter  skal
festes mekanisk til utstyr og kanaler.

Spenning: 400V - 3-fas.

2. Nødvendige trykkfall og lyddempning skal
beregnes med utgangspunkt i arbeidstegninger på
de enkelte anleggr. Entreprenøren står ansvarlig for
eventuelle justeringer med hensyn til trykkfall og
lyddempning.

3. Det skal være lett å rengjøre aggregatene og det
skal være enkelt adgang for service, utskiftning av
komponenter etc. Luftlekkasjen skal være minimal.

4. Det skal monteres rense og inspeksjonsluker slik
at alt utstyr som trenger ettersyn, vedlikehold og
enspeksjon, utstyres med luker med mål i.h.t NS
3420. Aggregatene skal effektivt kunne rengjøres.

5. Aggregatene skal ha automatisk virkende
stengespjeld mot uteluft og avtrekk som stenger når
anlegget ikke er i drift.

6. Allespjeld skal være lett tilgjengelig for tilsyn og
service.

7. Utstyr og løsninger som medfører tilbakeføring av
avkastluft skal ikke benyttes. Det skal ikke benyttes
utstyr som kan medføre risiko for forurensning av
tilluften.

8. Filterarealene dimensjoneres for maksimal
levetid, og det skal benyttes såkalte lange poser.

9. Krav til filtering og plassering av filtre:
På avtrekkssiden, før vifter og gjenvinnere,
skal det monteres filter i filterklasse EU7.
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På tilluftssiden skal det plasseres et filte i
klasse EU7 før luften tas inn i aggregatet.

10. Luftinntak og avkast
Frisluftsinntak må utformes og plasseres slik at det
ikke er fare for avtrekksluft, eksos snø trenger inn
gjennom inntaket eller at tilluften blir forurenset.
Luftinntaket skal sikres mot fuktinntrengning.

11. Vifter
Det skal benyttes vifter med høy virkningsgrad,
fortrinnvis direktedrevet med trinnløs regulering.
Arbeidspunktet for viftene skal dokumenteres.

12. Det skal etableres myk start av vifter ved hjelp
av frekvensomformer.

13. Temperaturmåling
Det skal moneteres termometre før og etter tilluft og
avtrekksaggregater, vifter, battier, gjenvinner mv,.
dvs før og etter alt utstyr hvor det kan skje
temperaturforandring. Som minimum skal det
installeres termometere som vist på
systemskjemaet.

14. Varmegjenvinning
360.01 og 360.02 - Roterende gjenvinner på 80%
Virkningsgrad skal kunne avleses i automatikk (i%)

15. Trykkforholdene i aggregatet skal være slik at all
ev. lekkasje over veksler skal overføres til
avluftside.

16. Ettervarming
Det skal benyttes elektriske batterier.

17. Aggreggatene hovedluftmengder skal kunne
avleses i automatikk anlegget.

18. I aggregatet skal vifter og motorer være isolert
med mansjetter og vibrasjonsisolasjon mot
aggregathuset.

RS

18.36.365.
3

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
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18.36.365.
3.1

Y11.210

SYSTEM 360.01:
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
INNENDØRS PLASSERT
TIL- OG FRALUFTSSYSTEM

Fabrikat:     Komfovent
Type:          Kompakt REGO 1200
Kapasitet:   1000 m³/h

Eller tilsvarende

Aggregatet består av:
-TILLUFTSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-AVTREKKSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-INNTAKSFILTER EU-7
-AVTREKKSFILTER EU-7
-ROTERENDE VARMEGJENVINNER
-STENGESPJELD m/MOTOR (fjær tilbaketrekk)
  FOR TILLUFT/AVTREKK + eksterne el.
varmebatteri.
- Eksterntrykkfall på nettet skal regnes ut ifra, valg
av ventiler, lydfeller,andre komponenter og antall
kanal meter/hastigheter.

Viktig at varmebatteriet i dette aggregatet, greier 15-
16 grader temperatur ved dimensjonerende
utetemperatur på -25 grader. Entreprenørens ansvar
å sjekke at varmebatteriet greier dette.

Viften skal ta ut så den har 2,0 i SFP faktor.

Styringsutomatikk for aggregatet skal være komplett
innmontert i styreskap og all kabling mellom skap og
komponenter i anlegget skal være inkludert i
entreprisen.
Integrert automatikk med Modbus tilkobling mot SD
anlegg.

3fase-400V

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 360.01 RS
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18.36.365.
3.2

Y11.210

SYSTEM 360.02:
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
INNENDØRS PLASSERT
TIL- OG FRALUFTSSYSTEM

Fabrikat:     Komfovent
Type:          DOMEKT REGO 400P
Kapasitet:   370 m³/h

Eller tilsvarende

Aggregatet består av:
-TILLUFTSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-AVTREKKSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-INNTAKSFILTER EU-7
-AVTREKKSFILTER EU-7
-ROTERENDE VARMEGJENVINNER
-STENGESPJELD m/MOTOR (fjær tilbaketrekk)
  FOR TILLUFT/AVTREKK + eksterne el.
varmebatteri.
- Eksterntrykkfall på nettet skal regnes ut ifra, valg
av ventiler, lydfeller,andre komponenter og antall
kanal meter/hastigheter.

Viktig at varmebatteriet i dette aggregatet, greier 21
grader temperatur ved dimensjonerende
utetemperatur på -25 grader. Entreprenørens ansvar
å sjekke at varmebatteriet greier dette..

Viften skal ta ut så den har 2,0 i SFP faktor.

Styringsutomatikk for aggregatet skal være komplett
innmontert i styreskap og all kabling mellom skap og
komponenter i anlegget skal være inkludert i
entreprisen.
Integrert automatikk med Modbus tilkobling mot SD
anlegg.

1fase-230V

Plasseres på WC rom, over himling.

Skal inneholde 2 stk. automatiske stengespjeld.
Disse skal forrigles mot driftstidene for aggregatet.
Automatikk og kobling av dette medtas i denne
posten.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 360.02 RS
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18.36.365.
6

TERMOMETRE.

Det skal leveres og monteres termometre av god
kvalitet på inntaksluften, etter varmegjennvinner, på
tilluften og på avtrekksluft.

Gradering: -30 / +40 °C.

TERMOMETRE stk 8

18.36.365.
8

VIBRASJONSDEMPING.

Det skal leveres og monteres vibrasjonsdempere
type FDS under aggregatet. Vibrasjonsdempere skal
dimensjoneres for de aktuelle aggregatdelene med
tanke på type og antall.

VIBRASJONSDEMPING SOM BESKREVET: RS
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18.36.365.
14

Luktavtrekk orientering:

Det skal leveres et luktreduksjonsanlegg basert på
fotoksidasjon med etterpolering via et kullfiter.
Posten regnes komplett og behandlingskapasiten er
satt til 500 m3/h. Av erfaring vil lukt belastningen
ved slike direkte avtrekk fra prosessen være høy.
Skal luktbehandlinganlegget dimensjoneres med en
overkapasitet på 40%. Altså 500m3/h er med 40%
overkapsitet.

Avtrekksluften fra punktavsug skal behandles først i
fotoksidasjonsenheten, deretter skal luften føres
gjennom kullfilter.

Fotooksidasjonsenheten skal ha automatisk
rengjøring av UV-lamper.
Anlegget skal leveres komplett med hjelpevifte i
plastikk, denne skal plasseres etter kullfilter og
photox enhet. Viften skal dimensjoneres for trykkfall
gjennom luktbehandlingsanlegget ved 500 m3/h
pluss eksternt trykktap i kanalnettet på 400 Pa.
Viften skal være frekvensstyrt for optimal drift.
Frekvensomformer skal tas med.

Luktreduksjonsanlegget skal kunne kommunisere
med anleggets sentrale PLS for drift og feildata og
skal i tillegg ha lokal betjening og alarmvisning for
lampefeil. Start/stopp av spyling og av vifte legges i
sentral PLS.

Teknisk løsning:
Fotoksidasjonskabinett komplett med
lampestyring og anslutning til kanal (Ø160)
opp og nedstrøms.
Kullfilter beregnet til ca 500m3/h.
Kanaltilslutninger Ø160. Med hensyn til
plassering i hjørne av teknisk rom er det
ønskelig med kullfiltertank med rektangulær
grunnflate. I.h.t leverandør er eksternt trykk i
kombiskapet 600 Pa ved 500m3/h.
Vifte i plast med motor for frekvensstyring.

Luktreduksjonsanlegg av type som levert av
Miljøteknologi eller tilsvarende.
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18.36.365.
14.1

Kombinert mobell for photox og kulltank.

MT-Photox og MT-Carbon for 500 m3/h. Dette
utgjør 600 Pa trykkfall i kombiskapet.

Fotoksidasjonskabinett komplett med lampestyring,
automatisk lampespyling (1/2") og anslutning til
kanal (Ø160) opp og nedstrøms. Med magnetventil.
50mm avløp. Inkl. vannlås m/ ballventil for avløpet.
230V 1 fase.

Sentrifugal vifte i plast med frekvensomformer. Skal
kunne levere 500 m3/h ved 1000 Pa trykkfall. 230V
1 fase.

Styringsutomatikk for kombi løsningen og sentrifugal
viften skal være komplett innmontert i styreskap og
all kabling mellom skap og komponenter i anlegget
skal være inkludert i posten. Automatikken skal
være i.h.t VM 001 systemskjema  360.03.
Skal være mulighet for integrert automatikk med
Modbus tilkobling mot SD anlegg.

Denne posten leveres av Miljøteknologi eller
tilsvarende. RS

18.36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

18.36.366.
5

Generelt

1. Kanaler skal utføres med nødvendig isolasjon slik
at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke
kan forekomme.

2. Kodens - termisk isolasjon
Luftinntaks/avkast kanaler skal isoleres utvendig.
Isolasjon skal festes med spesiallim og metallklips.
Alle synlige snittflater eller hvor det er  fare for fibre
kan løsrives, skal påføres belegg.
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18.36.366.
6

SB2.3112190000A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
OMFANG/KANALDEL: Komplett isolering med rør,
bend, etc.
TYPE PRODUKT: VALGFRITT
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: VALGFRI

Alle inntak og avkast skal isoleres.

Andre krav:

c) Utførelse
Inkl arbeid/utførelse. Snakk om ca. 10 meter. I
litt ulike dimensjoner.

Isolert lengde
RS

18.36.367 Maling og merking

18.36.367.
1

GENERELT

Generelt for merking av VVS-anlegg skal anlegget
merkes med standard merkesystem for VVS-anlegg.
Merking skal utføres med tekst/symbolmerking.
Standardmerking påsatt utstyret fra
utstyrsprodusentene regnes ikke med i
nedenforstående masser.

Ventilasjonsentreprenøren skal utarbeide
merkeplan som skal godkjennes av tiltakshaver
før merkingen utføres.

RS

18.36.367.
2

MERKING.

I tillegg brukes VUAS merkesystem for markering av
komponenter i aggregat og hovedstrekk samt
luftretninger. Tekst skal forelegges RIV før
arbeidene utføres. Reguleres.

SKILT TYPE "KLISTREMERKER" RS

18.36.367.
3

MERKING

Ved alle kontaktorer, brytere og vifter skal merkes
med graverte skilt (hvite med sort tekst) som
monteres ved komponentene. Tekst skal følge
merkingen i denne beskrivelsen. Skiltstørrelse ca.
50x20mm. Reguleres.

GRAVERTE SKILT RS
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18.36.368 Prøving, innregulering og overtakelse

18.36.368.
1

INNREGULERING

Etter at anleggene er ferdig montert og alle deler er
rengjort, skal anleggene igangsettes og
innreguleres. Dette innebærer alle ventiler får de
prosjekterte luftmengdene.

Tillatt avvik ved innregulering av luftmengder er å
forstå inkl. sannsynlige målefeil.

Innreguleringsrapport skal forelegges RIV. Rapport
skal være i henhold til NVEF KVALITETSSIKRING
"Normer for avslutning og overlevering" (Rev. Nr.
.0.) kapittel nr 8. INNREGULERINGSRAPPORT.

De på ventilene angitte luftmengder må ikke variere
mer enn max.+10/-0 %. Aggregatene skal ha
overkapasitet på 25-30%.

Oppvarmingsgrad for batterier og virkningsgrad for
varmevekslere skal måles i løpet av det første
garantiåret.

For punktavsug skal avtrekksmengder justeres ned
til et minimum +20 % for å hindre luktspredning til
rommet. Målet er å unngå luktspredning, ikke å ha
bestemte luftmengder. Jo mindre luftmengde, jo
bedre energibalanse for bygget. Det skal monteres
inn en differanstrykkføler med display i avsugskanal
før vifte som avleser undertrykk i kanal

Etter innregulering skal alle manuelle spjeld
fastlåses og merkes.   Alle testhull skal plugges med
plastplugger. Spjeldstillinger skal noteres i
målprotokoll.

Innregulering skal være avsluttet før overlevering
med mindre annet er avtalt med byggherrens
representant.

Det skal ved innregulering ved innregulering
benyttes et annerkjent type apparat for luftmengde-
måling kalibrert i løpet av de siste 12 mnd.

Kontrollpunktene med måleverdier skal inngå i FDV-
instruksen.

Trykkprøving

Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av
kanaler. Kanalsystemet skal kontrolleres med
hensyn til tetthet. Kontrollen skal utføres ved
stikkprøver på minst 10 % av kanalsystemet.
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For tettshsprøver skal det fremlegges protokoll i.h.t.
NBI 16-7.

INNREGULERING / TRYKKPRØVING RS

18.36.368.
2

LYDMÅLINGER

Etter innregulering skal ventilasjonsentreprenøren
foreta lydmålinger og utferdige protokoll som angir
målepkt. Protokoll overleveres RIV.

Det skal måles dB(A)-verdier somt måling i N-
kurver. Omfang 3 stk.  målepkt.

Er ulike lydkrav for byggene, referer til
NS8175:2012.

LYDMÅLINGER RS

18.36.368.
3

OVERTAGELSE

Min. 14 dager før ferdigbefaring av
ventilasjonsanlegg skal ventilasjonsentreprenøren
skriftlig ferdigmelde anlegget til RIV.

Dersom anlegget ikke blir overtatt av byggherren på
denne befaring vil ny befaring bli belastet
ventilasjonsentreprenøren direkte.

Ferdigbefaring ledes av representant fra RIV i
samarbeid med byggleder. VVS-entreprenøren
skal stille de nødvendige instrumenter for
stikkprøvekontroll av vannmengder, luftmengder
og lyd.

Ferdigbefaring består dels av gjennomgang av
driftsinstruks og protokoller for tetthetsprøving,
lydmåling og innregulering, dels av visuell kontroll
og stikkprøvekontroller.

Entreprenøren må beregne nødvendig tid til å
samordne igangkjøring, utprøving og overtagelse.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for
normal drit, alle forlangte protokoller er overlevert
og godkjent i henhold til NS 34301 REF.: NS 5090
og Fellesnordiske regler. (NBI's publikasjon nr. 16)
Eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med
befaring på uferdige anlegg vil bli belastet
ventilasjonsentreprenøren.

OVERTAKELSE RS
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18.36.368.
4

GARANTIBEFARING

Garantibefaring ledes av representant fra
tiltakshaver i samarbeid med byggleder. Eventuelle
mangler eller feil på anlegget må utbedres av
ventilasjonsentreprenøren før bankgaranti
returneres av byggherren. Garantibefaring utføres
hvert år i garantiperioden.

GARANTIBEFARING RS

18.36.368.
5

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Som en del av grunnlaget for byggherrens opplegg
for drift og vedlikehold (FDV) av bygnings skal
entreprenøren utarbeide en komplett FDV-
dokumentasjon.
Entreprenøren skal utarbeide drifts- og
vedlikeholdsinstruks iht. "RIF's Norm for drifts- og
vedlikeholdsinnstruks for tekniske anlegg" - siste
utgave som skal godkjennes av RIV før
overlevering.  Instruksen leveres i to sett
papirformater og en utgave på CD.
Instruksen skal kun inneholde informasjon som
refererer direkte til levert utstyr. Produsenters
generelle produktbrosjyrer aksepteres ikke.
Ikke levert FDV-instruks medfører at tiltakshaver
ikke vil overta anlegget.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS RS
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18.36.368.
8

SERVICEBESØK

Det skal utføres to stk servicebesøk i hvert av de tre
garantiårene. Tidspunkt for servicebesøk skal
meddeles byggherren skriftlig i god tid før besøket
slik at representant for byggherren kan være
tilstede, dersom han ønsker dette.
Det foretas full service på anleggene.
Service skal inkludere støvsuging og vask av
innvendig aggregat, kontroll, skifte av filter, kontroll
av effektuttak for alle faser på elektriske motorer,
kontrollmåling av hovedluftmengde pluss min. 2
stikkprøvekontroller ute i anlegget, effektmåling på
ettervarmebatteri og funksjonskontroll av
styringsautomatikk.

Byggherren bekoster alt forbruksmateriell etter
regning.

Før siste befaring foretas en komplett gjennomgang
av anleggene med
luftmengdemålinger/registreringer av
energi/tempraturer etc.

Rapport skal utarbeides og oversendes byggherre
og RIV etter hvert besøk.

SERVICEBESØK RS
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