
FELLESBESTEMMELSER
Ved prising av delposter fra underentreprenører er entreprenøren ansvarlig for at hele pris- og
kontraktsgrunnlaget, herunder NS 3420 beskrivelser, refererte standarder, vedlegg til kontrakt, tegninger,
rapporter osv. blir gjort tilgjengelig for underentreprenøren.

Entreprenøren er ansvarlig for at delpriser blir gitt med basis i kontraktsgrunnlaget.
Poster i pris- og mengdefortegnelsen kan bestå av sammenslåtte NS 3420-poster. For disse postene skal
alle
kvalitetskrav og ytelser som kreves for delpostene som inngår, gjøres gjeldende. Entreprenøren, som utfører
kalkulasjonen, skal selv vurdere om tillegg eller endringer, inkludert utfyllende tekst, restriksjoner og
spesielle krav, har priskonsekvens for hver enkelt kode som prises.

Det er utførende entreprenørs ansvar å gjøre seg kjent med de stedlige forholdene og skaffe seg tilstrekkelig
kjennskap til prosjektets art. Entreprenør kan ikke påberope/fremme krav som han burde ha gjort seg kjent
med grunnet mangelfull besiktigelse. Utførende entreprenør står ansvarlig for all måltaking på plassen og
målebrev skal leveres for alle poster. Alle mengderer her omtrentlige og regulerbare. Poster som har en
annen mengde enn beskrevet i teksten skal avregnes etter oppgitt enhetspris. Byggherren forbeholder seg
retten til å ta ut enkeltposter eller elementer. Entreprenøren kan ikke kreve kompensasjon for de poster som
ikke kommer til utførelse.

Entreprenøren skal stå for alle rigg- og driftskostnader knyttet til entreprisen for seg og sine
underentreprenører og må gjøre seg kjent med riggområdet og byggeplassen. Entreprenøren må samordne
seg mot andre arbeider på plassen. Det skal sikres gjennomgående kvalitet i alle ledd i utførelse iht.
beskrivelse, geologiske rapporter og notater.

Entreprenøren skal følge sitt eget internkontrollsystem.

Forsvarsbygg er ansvarlig for stenging av områder.

PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
(201301).
Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for
de enkelte utførelser.

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle
nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring ihht. NS 3420 og de krav
som er angitt i denne beskrivelsen.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebærer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder
foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan påvirke
enhetsprisen.

Alle poster kan mengdereguleres.

GENERELT ANGÅENDE SIKRINGSARBEID

Det skal utføres sikringsarbeider inne på området Haakonsvern og ved Knappen. Det henvises til G-rap-003
_1350007156-ArbeidsgrunnlagHaakonsvern og G-rap-004_1350007156-ArbeidsgrunnlagKnappen for
detaljer rundt områdene som skal utbedres med tanke på stabilitet.

Områdene i rapporten som skal utbedres i denne omgangen er område 5 og 7 ved Haakonsvern og et
område ved Knappen.

I område 7, Haakonsvern, er skjæringen oppmot 50 meter. Deler av oppgaven må gjennomføres med
spesialutstyr som personell med klatreutstyr og tilkomstteknikk eller lift med ekstra rekkevidde.
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Priser skal dekke alt materiell og utstyr som er nødvendig for utførelse av arbeidet. Sikringsmengden
bestemmes i samråd med forsvarsbyggs geolog.

Trær som er kappet ned og nedrenskete masser fjernes av grunnentreprenør.
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A.1 Rigg og drift

Entreprenøren skal stå for alle rigg- og driftskostnader knyttet til
entreprisen for seg og sine underentreprenører og må gjøre seg
kjent med riggområdet og byggeplassen.

1. Entreprenøren avtaler detaljer i tilriggingen med
oppdragsgiver.

A.1.2 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen omfatter mobiliering og demobilisering
med alt nødvendig utstyr og materiell for å kunne
utføre alt sikringsarbeid som er beskrevet i postene
nedenfor.

c) Arbeidet utføres opp til 25 meter over bakkenivå.

x) Mengden oppgis i rund sum.
Enhet: RS

A.1.3 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Område 7 på Håkonsvern
Andre krav:

a) Prosessen omfatter tilrigging og nedrigging for arbeid
som utføres over 25 m høyde. Prosessen inkluderer
tilrigging av alt nødvendig utstyr og materiell for å
kunne utføre alt sikringsarbeid i høyden over 25
meter.

c) Arbeidet utføres mellom 25 og 50 meter over
bakkenivå.

x) Mengden oppgis i rund sum.
Enhet: RS
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A.2 Bergsikring Haakonsvern

A.2.1 FB1.25A
Felling av enkelt-trær
Andre krav:

a) Prosessen gjelder også felling av trær fra lift og/eller
med klatreutstyr. Prosessen inkluderer et arbeidslag,
arbeidsplatform og alt nødvendig utstyr for utføring
av arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

c) Trærne står ytterst på høye bergskjæringer, naturlige
og sprengte. Det må forventes at arbeidet må gjøres
med fallsikring.

x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet
som en samlet enhet inklusiv utstyr.

Enhet: Lagtime time 5,00

A.2.2 FP1.11111A
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 20,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen omfatter også all rensk for
stabilitetssikring av berg, som også manuell
spettrensk, fjerning av jord/grus i bergskjæringen og
spylerensk med luft og/eller vann fra lift. Prosessen
inkluderer et arbeidslag, arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr for utføring av arbeidet.

Fjerning av masser er ikke med i prosessen.

Omfang av rensk avtales fortløpende med
byggherrens geolog.

Prosessen gjelder for alle områder.

Posten kan mengdereguleres.

c) Arbeidet utføres opp til 25 meter over bakkenivå.

x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet
som en samlet enhet inklusiv utstyr.

Enhet: Lagtime

Rambøll Norge AS 26.03.2015

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel A Haakonsvern og Knappen:

M:\2014-Oppdrag\1350007156 Skråningsstabilitet Håkonsvern\7-PROD\G-Geoteknikk\BES\Håkonsvern_17.3.2015.ga1

 Prosjekt: Sikring Haakonsvern Side A-4

 Kapittel: A Haakonsvern og Knappen

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.2.3 FP1.31113413A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 60
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres med 200 mm sfærisk skive.
Samme krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter,
halvkule og skive.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

Mutter skal etterstammes når boltemørtelen har
herdet.

x) Mengden prises som stykkpris pr ferdigmontert bolt.
Enhet: stk
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A.2.4 FP1.31113513A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 15
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres med 200 mm sfærisk skive.
Samme krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter,
halvkule og skive.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

Mutter skal etterstammes når boltemørtelen har
herdet.

x) Mengden prises som stykkpris pr ferdigmontert bolt.
Enhet: stk
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A.2.5 FP1.31113613A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 10
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 5,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres med 200 mm sfærisk skive.
Samme krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter,
halvkule og skive.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

Mutter skal etterstammes når boltemørtelen har
herdet.

x) Mengden prises som stykkpris pr ferdigmontert bolt.
Enhet: stk
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A.2.6 FP1.521115A
STEINSPRANGNETT
Areal m 2 300,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a)    Prosessen omfatter levering og montering av
steinsprangnett med topp og bunn vaier, inklusive
øyebolter for feste av topp og bunn vaier, og
festebolter. Gjelder for nett montert opp til 25 meter
over bakkenivå.

Posten kan mengdereguleres.

b)    Det skal benyttes sekskantet steinsprangnett 80 x
100 x 3 mm. Nettet skal ha en konstruksjon som
forhindrer at det rakner dersom det forekommer
brudd i en maske.
Festeboltene skal være minimum 1 m lange Ø16.

c)    Nettet festes også tettest mulig inntil berget.

  Nettet skal også monteres med minst 2 ruters
overlapp. Alle skjøter sys sammen med en enkel og
en dobbel vikling i hver nettmaske med egnet
ståltråd.

  Steinsprangnettet forlenges ca. 1 m opp over
skjæringstopp og avsluttes rundt et
korrosjonsbeskyttet ståltau, (Ø10 mm) med omfar på
ca. 1,0 m. Overlappen sys med en dobbeltvikling i
hver tredje maske. Wiren er igjen trukket gjennom
øyebolter, Ø22 x 250 mm, med en innbyrdes
avstand på ca. 2,0 m.

  I bunn av sikringsfeltet avsluttes nettet ca. 1,5 m
over skjæringsbunn med en bolt per 2,0 m i en linje
på tvers av fallretningen.

x)     Mengden måles som utført areal sikret med nett.
   Enhet: m2
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A.2.7 FP1.53113A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT
Antall festebolter stk 20
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen omfatter boring og montering av
supplerende festebolter for isnett/steinsprangnett.

Steinsprangnett prises i post A.2.6

Posten kan mengdereguleres.

b) Boltene skal være 1,5 m lange Ø20 mm.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

x) Mengden oppgis i antall bolter
Enhet: stk

A.2.8 FP1.51112A
SIKRING MED BERGBÅND
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering:
Andre krav:

a) Prosessen omfatter fjellband som skal monteres på
innsatte sikringsbolter.

Sikringsbolter prises i poster for sikringsbolt.

Posten kan mengdereguleres.

b) Fjellband skal være kamstål Ø 10 med
sammensveisinger. Fjellband skal være 3 m lange.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

x) Mengden oppgis i antall fjellband.
Enhet: stk stk 5
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A.2.9 FP1.521115A
STEINSPRANGNETT
Areal m 2 1000,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a)  Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alle
leveranser og kostnader med tilkomst til arbeidsstedet
og alt nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet. Gjelder for nett montert mellom 25-50 meter
over bakkenivå.

Posten kan mengdereguleres.

b)  Det skal brukes steinsprangnett 80 mm x 100 mm x
3,0 mm. Nettet skal ha en konstruksjon som forhindrer
at det rakner dersom det forekommer brudd i en
maske.

c)  Nettet festes også tettest mulig inntil berget.

Steinsprangnettet forlenges ca. 1 m opp over
skjæringstopp. Wiren er igjen trukket gjennom
øyebolter, Ø22 x 250 mm, med en innbyrdes avstand
på ca. 2,0 m.

I bunn av sikringsfeltet avsluttes nettet ca. 2,5 m over
skjæringsbunn med en bolt per 2,0 m. Nettet skal
festes i bunnen med vaier og øyebolt.

x) Mengden måles som utført areal sikret med nett.
Enhet: m2
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A.2.10 FP1.31112413A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 20
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a)    Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alle
leveranser og kostnader med tilkomst til
arbeidsstedet og alt nødvendig utstyr og materiell for
utføring av arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres 200 mm sfærisk skive. Samme
krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter, halvkule
og skive.

c) Skal innstalleres over 25m høyde over bakkenivå.
Skjæringen er opp til 50 m høy.

x) Mengden oppgis i antall bolter
Enhet: Stk
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A.2.11 FP1.31112513A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 7
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a)    Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alle
leveranser og kostnader med tilkomst til
arbeidsstedet og alt nødvendig utstyr og materiell for
utføring av arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres 200 mm sfærisk skive. Samme
krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter, halvkule
og skive.

c) Skal innstalleres over 25m høyde over bakkenivå.
Skjæringen er opp til 50 m høy.

x) Mengden oppgis i antall bolter
Enhet: Stk
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A.2.12 FP1.31112523A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 5
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 4,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a)    Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alle
leveranser og kostnader med tilkomst til
arbeidsstedet og alt nødvendig utstyr og materiell for
utføring av arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres 200 mm sfærisk skive. Samme
krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter, halvkule
og skive.

c) Skal innstalleres over 25m høyde over bakkenivå.
Skjæringen er opp til 50 m høy.

x) Mengden oppgis i antall bolter.
Enhet: Stk

A.2.13 FP1.51112A
SIKRING MED BERGBÅND
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a)    Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alle
leveranser og kostnader med tilkomst til
arbeidsstedet og alt nødvendig utstyr og materiell for
utføring av arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Fjellband skal være kamstål Ø 10 med
sammensveising. Fjellband skal være 3 m lange.

c) Skal innstalleres over 25m høyde over bakkenivå.
Skjæringen er opp til 50 m høy.

x) Mengden oppgis i stykkpris
Enhet: Stk stk 4
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A.2.14 FP1.11111A
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 40,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a) Prosessen omfatter også all rensk for
stabilitetssikring av berg, som også manuell
spettrensk, fjerning av jord/grus i bergskjæringen og
spylerensk med luft og/eller vann fra lift. Prosessen
inkluderer et arbeidslag, arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr for utføring av arbeidet.

Fjerning av masser er ikke med i prosessen.

Omfang av rensk avtales fortløpende med
byggherrens geolog.

Prosessen gjelder for alle områder.

Posten kan mengdereguleres.

c) Arbeidet skal utføres over 25m høyde over
bakkenivå. Skjæringen er opp til 50 m høy.

x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet
som en samlet enhet inklusiv utstyr.

Enhet: Lagtime

A.3 Bergsikring Knappen

A.3.1 FB1.25A
Felling av enkelt-trær
Andre krav:

a) Prosessen gjelder også felling av trær fra lift og/eller
med klatreutstyr. Prosessen inkluderer også alt utstyr
som er nødvendig for gjennomføring.

Posten kan mengdereguleres.

c) Trærne står ytterst på høye bergskjæringer, naturlige
og sprengte. Det må forventes at arbeidet må gjøres
med fallsikring.

x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet
som en samlet enhet inklusiv utstyr.

Enhet: Lagtime time 2,00
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A.3.2 FP1.11111A
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 60,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen omfatter også all rensk for
stabilitetssikring av berg, som også manuell
spettrensk, fjerning av jord/grus i bergskjæringen og
spylerensk med luft og/eller vann fra lift. Prosessen
inkluderer et arbeidslag, arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr for utføring av arbeidet.

Fjerning av masser er ikke med i prosessen.

Omfang av rensk avtales fortløpende med
byggherrens geolog.

Posten kan mengdereguleres.

c) Arbeidet utføres opp til 25 meter over bakkenivå.

x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet
som en samlet enhet inklusiv utstyr. 1 renskelag
består av minimum 2 personer.

Enhet: Lagtime
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A.3.3 FP1.31113413A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres med 200 mm sfærisk skive.
Samme krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter,
halvkule og skive.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

Mutter skal etterstammes når boltemørtelen har
herdet.

x) Mengden prises som stykkpris pr ferdigmontert bolt.
Enhet: stk
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A.3.4 FP1.31113513A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 20
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen inkluderer også arbeidsplatform og alt
nødvendig utstyr og materiell for utføring av
arbeidet.

Posten kan mengdereguleres.

b) Sikringsbolt leveres med 200 mm sfærisk skive.
Samme krav til korrosjonsbeskyttelse gjelder mutter,
halvkule og skive.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

Mutter skal etterstammes når boltemørtelen har
herdet.

x) Mengden prises som stykkpris pr ferdigmontert bolt.
Enhet: stk
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A.3.5 FP1.521115A
STEINSPRANGNETT
Areal m 2 1000,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a)    Prosessen omfatter levering og montering av
steinsprangnett med topp og bunn vaier, inklusive
øyebolter for feste av topp og bunn vaier, og
festebolter. Gjelder for nett montert opp til 25 meter
over bakkenivå.

Posten kan mengdereguleres.

b)    Det skal benyttes sekskantet steinsprangnett 80 x
100 x 3 mm. Nettet skal ha en konstruksjon som
forhindrer at det rakner dersom det forekommer
brudd i en maske.
Festeboltene skal være minimum 1 m lange Ø16.

c)    Nettet festes også tettest mulig inntil berget.

  Nettet skal også monteres med minst 2 ruters
overlapp. Alle skjøter sys sammen med en enkel og
en dobbel vikling i hver nettmaske med egnet
ståltråd.

  Steinsprangnettet forlenges ca. 1 m opp over
skjæringstopp og avsluttes rundt et
korrosjonsbeskyttet ståltau, (Ø10 mm) med omfar på
ca. 1,0 m. Overlappen sys med en dobbeltvikling i
hver tredje maske. Wiren er igjen trukket gjennom
øyebolter, Ø22 x 250 mm, med en innbyrdes
avstand på ca. 2,0 m.

  I bunn av sikringsfeltet avsluttes nettet ca. 1,5 m
over skjæringsbunn med en bolt per 2,0 m i en linje
på tvers av fallretningen.

x)     Mengden måles som utført areal sikret med nett.
   Enhet: m2
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A.3.6 FP1.521115A
STEINSPRANGNETT
Areal m 2 1000,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og plastbelagt
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a)    Prosessen omfatter levering og montering av nett
som isnett med topp og bunn vaier, inklusive
øyebolter for feste av topp og bunn vaier, og
festebolter. Gjelder for nett montert opp til 25 meter
over bakkenivå.

Posten kan mengdereguleres.

b)    Det skal benyttes sekskantet steinsprangnett 80 x
100 x 3 mm. Nettet skal ha en konstruksjon som
forhindrer at det rakner dersom det forekommer
brudd i en maske.
Festeboltene skal være minimum 1,5 m lange Ø20.

c)    Nettet festes 20-30 cm fra fjellsiden/bergskjæringen
med to flettverks-skiver og muttere, alt
varmgalvanisert og pulverlakkert.

Nettet skal henge mest mulig jevnt ut fra fjellsiden
og ikke med overheng.

Nettet føres 1-2 m inn over skjæringstopp. Nettet
festes på skjæringstopp med øyebolter og 10 mm
wire. Ved stor belastning skal øyebolt barduneres i
toppen.

Horisontale skjøter i nettet skal unngås.

Nettet festes i nedkant med øyebolter og 10 mm
wire.

Fester av nett omtalt ovenfor:  Omfar i toppen og
langs nedkant, vertikale skjøter og horisontale
skjøter:  Nettet klipses eller fastsyes med
dobbeltvikling i hver tredje maske.  Det skal benyttes
trådtykkelse minimum 3 mm, alternativt klips med
tilsvarende styrke.

x)     Mengden måles som utført areal sikret med nett.
   Enhet: m2
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A.3.7 FP1.53113A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT
Antall festebolter stk 300
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Alle områder
Andre krav:

a) Prosessen omfatter boring og montering av
supplerende festebolter for isnett/steinsprangnett.

Boltene skal monteres på allerede eksisterende nett.
Boltene skal være supplerende festebolter for
eksisterende steinsprangnett.

Festebolter for nymonterte is/steinsprangnett skal
være inkludert i postene A.3.5 og A.3.6.

Posten kan mengdereguleres.

b) Boltene skal være 1 m lange Ø16

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

x) Mengden oppgis i antall bolter
Enhet: stk

A.3.8 FP1.51112A
SIKRING MED BERGBÅND
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Område 7
Andre krav:

a) Prosessen omfatter fjellband som skal monteres på
innsatte sikringsbolter.

Sikringsbolter prises i poster for sikringsbolt.

Posten kan mengdereguleres.

b) Fjellband skal være kamstål Ø 10 med
sammensveisinger. Fjellband skal være 3 m lange.

c) Arbeidet må forventes utført fra lift med rekkevidde
opp til 25 m.

x) Mengden oppgis i antall fjellband.
Enhet: stk stk 10
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