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Kapittel:  kr

01 GENERELT
01.30 VVS GENERELT, RIGG OG DRIFT
02 RØRENTREPRISE
02.33 Brannslokkningsanlegg
04 EL-Arbeider
6 Bygningsmessige arbeider
6.3 Trevegger/himlinger
6.4 Betong/Stein vegger
6.5 Dekker av betong eller stein
6.6 Malerarbeider
6.7 Branntetting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25% mva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM INKL. MVA
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B02.3 B022

02 RØRENTREPRISE

33 Brannsikringsanlegg kr________________

Totalt eksl. mva kr________________

Inkl. mva 25% kr________________

SUM 02 RØRENTREPRISE kr______________

B03.1  

30 VVS GENERELT, RIGG OG DRIFT

300 Generelle ytelser, Rigg og drift. kr________________

Totalt eksl. mva kr________________

Inkl. mva 25% kr________________

SUM 30 VVS, RIGG OG DRIFT kr______________

B03.2  

33. BRANNSLUKKEANLEGG

1  Rigg og Drift. kr________________

2  Generelle ytelser. kr________________

331Ledningsnett. kr________________

334 Armatur. kr________________

335 Utstyr. kr________________

4 El-arbeider Isolasjon. kr________________

6 Bygningsmessige arbeider. kr________________

Totalt eksl. mva kr________________

Inkl. mva 25% kr________________

SUM 33. BRANNSLUKKEANLEGG. kr______________

B03.3  

Forsikring.

Forsikring stilles ihht. NS 8405 pkt 10.2

B03.4  

Sikkerhetstillelse.

Sikkerhet stilles i henhold til NS 8405, pkt. 10.1 og spesielle kontraktbestemmelser. 
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B04.1 Kalkulasjonsfaktorer

For arbeider, materiell og utstyr som ikke omfattes av tilbudets enhetspriser, oppgir 
totalentreprenøren kalkulasjonsfaktorer.

Arbeid:

Timepriser eksl. mva Normaltid Overtid

Saksbehandler/ingeniør _________ __________

Rørlegger _________ __________

Hjelpearbeider _________ __________

Lærling _________ __________

Vedrørende tillegg henvises til NS 8405, pkt. 20.

Materiell og utstyr:

Faktoren skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, 
samt handtering på byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlaget i NS3420.

Faktorer (*)

Materiell ifølge leverandørens prisliste F= ____

(*)
Faktorene skal oppgis basert på entreprenørens netto innkjøpspriser. Det vil si 
Innkjøpspris fratrukket eventuelle rabatter, kredittfaktura, årsbonuser osv. Skal om 
nødvendig dokumenteres med fakturagrunnlag.

Alternativer til utførelse gitt i tilbudsgrunnlaget:

Alternativer til utførelse oppgis ved den aktuelle post i beskrivelsen

B05.1 Utførelse av underentreprenører.

Dersom det skal benyttes underentreprenører skal dette oppgis i tilbudet. øvrige 
underentreprenører skal godkjennes av byggherren.

Underentreprenør Leveranse

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

Byggherrene forbeholdes seg retten til å kunne forkaste foreslåtte underentreprenører.
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C01.1 LISTE OVER TEGNINGER

Tegningsnr. Tegningens tittel Mål Tegningsdato

V-330-000 Plan kjeller 1:50 15.03.2015
V-330-001 Plan 1 etg Del B 1:50 15.03.2015
V-330-002 Plan 1 etg Del C 1:50 15.03.2015
V-330-003 Plan 1 etg Del D 1:50 15.03.2015
V-330-004 Plan loft Del B 1:50 15.03.2015
V-330-005 Plan loft Del C 1:50 15.03.2015
V-330-006 Plan loft Del D 1:50 15.03.2015
V-330-007 Systemskjema tåkesentral NTS 15.03.2015
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C01.2 LISTE OVER BILAG
(fylles ut av anbyder)

Nummer Navn

 Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune

 Prosjekt: Slukkeanlegg Tyribo

 01 GENERELT

 00 ALMINNELIG DEL   
 Dato: 14.05.2015 Side 6 

COWI AS
C01 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER



OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE
  
BYGGHERRE:       
Navn    Ringerike kommune
Adr.         Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Tlf.       32 11 74 00
Saksbeh.      Håkon Skougstad, mobil: 41443880
 
PROSJEKT LEDELSE:       
Firma             Cowi AS, Drammen   
Adr.           Nedre Strandgate 3, Drammen
Tlf. 91 15 51 49          
Saksbeh.       Jan-Einar Pedersen
 
 
RÅDGIVENDE INGENIØRER:      
 
RIV: 
Firma          Cowi AS, Drammen
Adr.           Nedre Strandgate 3, Drammen
Tlf.           91 15 51 49
Saksbeh.       Jan-Einar Pedersen
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E01.1 Prosjektets art og omfang

ORIENTERING

Anlegg for brannsikring

Alle administrative forhold og tekniske installasjoner skal være i henhold til gjeldene 
retningslinjer og i størst mulig utstrekning i henhold til NS-EN 12845 eller tilsvarende regler. 
og gjeldene FG's veiledning for vanntåkesystemer. 

Entreprenøren er ansvarlig for at slukkeanlegget er anmeldt til og godkjent av nødvendige 
myndigheter, stedlig brannvesen og bygningskontrollen. Før anlegget tas i bruk må 
entreprenøren fremlegge/overlevere brukstillatelse/ferdigattest fra nødvendige myndigheter.

Entreprenøren må selv regne med stillaser for montasje av slukkeanlegg. Entreprenøren må 
også ta hensyn til konstruksjoner og materialer i de forskjellige bygningsdelene vedrørende 
klamring av rør.

Entreprenøren skal medregne alle kostnader for godkjenning, beregning og evt. tegning 
utover anbudsdokumentene for at anlegget skal tilfredsstille gjeldene regler.

Entreprenøren skal medregne alle nødvendige bygningsmessige arbeider for gjennomføring 
av tiltakene som er beskrevet. (Hulltaking, gjenntetting, branntetting).

E01.2 VVS-tekniske installasjoner 

Det skal installeres komplett "fulldekende" slokkeanlegg av typen 

"lavtrykks tåke anlegg" i henhold til denne beskrivelsen og gjeldene regler.

E01.3 Entrepriseform

Anlegget skal utføres som en Hovedentreprise, og rørentreprenør skal ha med seg alle 
nødventige underentreprenører. 

Anlegget er søknadspliktig og i tiltaksklasse 3.

Ansvarlig søker er Cowi AS, Drammen.

E01.4 Tidsfrister/fremdriftsforhold

Arbeidene er planlagt utført innenfor følgende tidsramme:

Byggestart i løpet av juni 2015

Ferdigstillelse av det totale byggearbeidet innen utgangen av september 2015.

0.1 300:K0010
TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 3.2 mars 2003 med veiledning. Kodene til 
de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er 
relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen 
fremfor tegninger.

0.2 300:K0020
MYNDIGHETER
Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og 
bestemmelser,samt aktuelle norske standarder.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette.

0.3 300:K0030
SENTRAL GODKJENNING.
Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på at foretaket selv og alle 
underentreprenører har sentral godkjenning.

Tiltaket omfatter behov for følgende godkjenningsklasser:

1. ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3
 
2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3
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0.4 300:K0040
PRODUKTSPESIFIKASJON

Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg 
av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i 
tilbudet. Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat, kan det angis alternativ pris for alternativt 
fabrikat/type. For poster som det er angitt fabrikat, type eller tilsvarende kan det tilbys 
alternative produkter fra annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til det alternative 
produktet er at det er likeverdig med hensyn til tekniske data og toleranser som beskrevet 
produkt.   

Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Utstyr som er beskrevet under tilbehør 
skal være inkludert i prispostene.

I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil 
evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet.

0.5 300:K0050
PLASSFORHOLD.

Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og 
montasjetegninger for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi 
tilbakemelding til RIV om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det 
forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å utnytte de avsatte plassforhold slik 
at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding 
til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte 
plassforhold ikke er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type 
ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres 
innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller 
andre kanal-, rør, og elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. 
Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for 
samtlige bygningsdeler.

0.6 300:K0060
ELEKTRISK MATRIELL

Byggets strømforsyning:

Spenning : 230 V
Faser :   3
Frekvens :  50 Hz
Matriellkrav : NEMKO
 
Separat jord og nullleder.

Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i:
• Forskrifter for elektriske anlegg.
• E-verkets særbestemmelser.

Forøvrig skal:
• Motorene dimensjoneres for driftstid minimum 40.000 timer. 
• Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik.
• Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret 

settes i bestilling.

0.8 300:K0080
LYDKRAV GENERELT
Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom 
og til omgivelsene.

Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i 
byggeforeskriftene med veiledning eller under  de enkelte beskrivende 
poster.

- Cellekontor : 35 dB(A)
- Kontorlandskap : 35 dB(A)
- Møterom : 32 dB(A)
- Kjøkken : 35 dB(A)
- Kantine : 35 dB(A)
- Foretningslokaler  : 40 dB(A)
- Korridor/trapperom : 40 dB(A)
- Våtrom             : 40 dB(A)
- Toaletter          : 40 dB(A)

Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke overstige 40 dB(A), målt utenfor vindu 
for rom beregnet for varig opphold; terrasse, altan osv. eller målt  10 m fra utstyret
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0.9 300:K0090
KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA
Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type.

- Kommentar til størrelse tekniske rom og sjakter
  skal leveres.
- Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter.

I løpet av kontraktsforhandlingsperioden. og senest 3 uker etter at tilbyder har meldt aksept 
av tilbudet, skal det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 
Utgave 2, 1994  Dokumentasjon av utstyrsleveranser.

Dersom entreprenøren ikke fremlegger dokumentasjon rettidig kan det ikke tilbys alternative 
fabrikater der hvor formuleringen "eller tilsv." er benyttet. Entreprenøren vil da være bundet 
til å levere det som er spesifisert av fabrikat og type på delproduktene.
 
Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte 
produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves 
brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør.

Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og 
fabrikat type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som 
dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren 
gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal 
leveres med referanse til beskrivelsespost.

Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i 
prosjektet. Dette omfatter bl.a vekter for inntransport, elektrodata og grensesnitt mot SD-
leverandør. Denne informasjonen utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører 
i prosjektet med kopi til RIV.
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1.1 B21.111
OPPSTART 
BYGGEPLASSADMINISTRASJON  EGNE 
ARBEIDER

Entreprenøren skal ha egen byggeplass-
administrasjon, ledet av ansvarlig ingeniør. 
Entreprenøren skal ha eget verneombud på 
plassen. RS

1.2 B21.113
UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER  EGNE 
ARBEIDER

Entreprenøren skal utarbeide en plan for 
hvordan helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas 
på byggeplassen. Planen skal forelegges 
byggherren før arbeidene starter. RS

1.3 B21.119:K0010
FREMDRIFT.

Entreprenøren plikter å følge den omforente 
framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for 
byggearbeidet.

Det skal fremlegges framdriftsplan for egne 
arbeider, samt organiserings- og bemannings-
plan, tilpasset byggets totale framdriftsplaner. 
Det skal medregnes deltagelse i bygge-, 
framdrifts- og arbeidsmøter på byggeplassen. RS

1.4 B21.119:K0020
REISE/DIETT

Entreprenøren skal i denne post angi eventuelle 
kostnader for reise og diett. RS

1.5 B21.119:K0050
MYNDIGHETSGODKJENNING OG 
ANMELDELSER TIL MYNDIGHETER

SENTRA GODKJENNING.
Det forutsettes at entreprenøren har
sentral godkjenning med ansvarsrett for de
beskrevne arbeider.

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på 
at foretaket selv og alle underentreprenører har 
sentral godkjenning.

Totalt for alle de VVS tekniske installasjonene
er tiltaket er plassert i klasse:

1. ansvarlig utførende for bygninger og 
installasjoner i tiltaksklasse 3
 
2. ansvarlig kontrollerende for utførelse av 
bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3
 
Entreprenøren anmelder arbeidene for de
respektive områder som er aktuelle for egen
entreprise.

Entreprenøren er ansvarlig for rettidige
anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å
innhente forhåndsamtykke fra arbeidstilsynet
før utførelse.

Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal
godkjennes av byggherren, og sendes av
entreprenøren til myndighetene før
sluttoppgjøret utbetales.

Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS
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1.6 B21.119:K0070
DETALJTEGNINGER

Tilbudet skal inngis på grunnlag av tegninger
som følger med tilbudsgrunnlaget.

Entreprenøren har ikke anledning til å kreve
tegninger utover det som
utgjør tilbudsgrunnlaget eller be om økt 
detaljeringsgrad.

Entreprenøren skal selv utarbeide/fremskaffe 
eller anvise på stedet nødvendige detaljer i 
forbindelse med montasje og eller koordinering 
som er nødvendig utover de detaljtegninger som 
er utarbeidet av RIV. 

Det forutsettes at entreprenøren har faglig 
kompentanse og opparbeider nødvendig 
systemforeståelse for de anlegg som han 
leverer. Dette skal gi grunnlag for at 
entreprenøren selv er istand til å foreta de 
nødvendige avgjørelse på byggeplassen der 
hvor det ikke foreligger detaljerte tegninger fra 
RIV. Tilsvarende skal entreprenøren benytte 
egen kompentanse til å gjøre tilpassninger pga 
avvik i andre entreprenørers arbeider eller 
konflikter i føringsveier for tekniske fag. 

Entreprenøren vil være ansvarlig for at denne 
type avgjørelser er i overenstemmelse med 
øvrige funksjonskrav som er oppgitt for anlegget 
samt at det er koodinert med øvrige parter i 
prosjektet.

RIV skal skriftlig orienteres om denne type 
avgjørelser før arbeidene igangsettes og gis 1 
dags frist for eventuell tilbakemelding.

Manglende tilbakemelding fra RIV fritar ikke 
entreprenøren fra dette ansvaret.

Det kan ikke forventes at det utarbeides snitt 
eller andre montasjetegninger utover det som 
følger med tilbudsgrunnlaget. Øvrig koordinering 
av teknisk montasje foretas på stedet sammen 
med byggeplassledelsen og øvrige 
entreprenører. Dersom det er behov for 
snittegninger utover det som inngår i 
tilbudsgrunnlaget skal entreprenøren selv 
utarbeide disse i samarbeid med øvrige 
entreprenører.

Montasjetegninger som utarbeides av 
entreprenør skal fremlegges for byggherrens 
representant/RIV for godkjennelse. Om 
entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr 
(pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal 
han rette opp arbeids-tegningene og forelegge 
disse for den rådgivende ingeniør.
Mengdejuste-ringer for tilsluttede utstyr som rør,
osv. innrømmes ikke.

Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle
endringer som blir avtalt utført, som underlag for
konsulentens ajourføring av tegninger, og som
underlag for "som bygget" tegninger.
Før melding om overtagelse kan godtas skal
underlaget for "som bygget" tegninger være
oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14
dager i forveien.

Tegninger skal utarbeides i hht NS 8301- NS 
8310, NS8313, NS 8330, NS 8340, NS 8342, NS 
8343, NS 8351, NS 8352 og andre relevante 
standarder. RS

1.7 B21.140
RIGGING FORLEGNING, KONTOR OG 
LAGER  EGNE ARBEIDER

Entreprenøren er selv ansvarlig og skal dekke 
alle nødvendige kostnader for eventuell rigg, 
forlegning kontorer eller lager. RS
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1.8 B21.150
RIGGING TRANSPORTANLEGG, 
RIGGTRANSPORTER  EGNE ARBEIDER

Leveransen skal omfatte inntransport, 
oppheising og påplassetting av alt utstyr som 
inngår i leveransen. RS

1.9 B21.154
RIGGING STILLAS  EGNE ARBEIDER

VVS-entreprenøren skal medta alle nødvendige 
kostnader for stillaser eller lifter for å utføre de 
nødvendige arbeidene for å gjennomfør 
prosjektet. RS

1.10 B22.117
KONTROLL (PBL § 97.1)  EGNE ARBEIDER

Entreprenøren skal fortløpende utføre prøver og 
kontroller som angitt i NS 3420. og under de 
enkelte poster i denne beskrivelse.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til å foreta 
de undersøkelser og prøver han måtte ønske for 
å kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig 
utført.

Kontroll av komponenter kan utføres såvel i 
leverandørens verksted, som hos dennes 
eventuelle underleverandører eller på 
montasjeplassen.

Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig 
med å legge forholdene til rette for en slik
kontroll.

Komponenter og deler av anlegget som skal 
bygges inn og senere blir utilgjengelig for 
ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves både
kvalitetsmessig og montasjemessig før 
innbygging tillates.

De måleinstrumenter som benyttes skal 
tilfredsstille NBI's krav til målenøyaktighet samt 
kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal
fremlegges.

Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan 
prøves ved gjeldende uteklima skal først 
overleveres når uteklima gjør funksjonstesting 
mulig.

For alle kontroller skal det føres protokoller av 
entreprenør. RS

1.11 B22.133
DRIFT SÆRSKILT SIKRING MOT SKADE PÅ 
KONTRAKTSARBEIDER  EGNE ARBEIDER

Entreprenøren skal beskytte egne leveranser 
mot tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for 
sine
leveranser frem til overlevering.

Entreprenøren skal også beskytte andre  
leveranser mot tilsøling og ødeleggelse ved 
entreprenørens egne arbeider.

Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse 
på grunn av ham uvedkommende arbeid, 
bortfaller ikke ansvaret for at 
beskyttelsesforanstaltninger er forsvarlige. RS

1.12 B22.180
DRIFT BYGGRENHOLD  EGNE ARBEIDER

Alt materiell og utstyr skal leveres rent til 
byggeplassen, og lagres slik at de ikke 
tilsmusses.

Montert materiell og utstyr skal være beskyttet 
under byggeperioden.

RS

 Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune

Sum denne side: 

Akkumulert 01 GENERELT : 

 Prosjekt: Slukkeanlegg Tyribo

 01 GENERELT

 30 VVS GENERELT, RIGG OG DRIFT   
 Dato: 14.05.2015 Side 13 

 COWI AS
1 Rigg og Drift

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



1.13 B22.182
DRIFT STØVREDUSERENDE TILTAK  EGNE 
ARBEIDER

RENHOLD ETTER "RENT BYGG" 
PRINSIPPET.

Bygget skal produseres etter RENT BYGG-
metoden slik dette er beskrevet i RENT BYGG-
håndboken "rent bygg forebyggende helsevern i 
bygninger" ugitt av Rådgivende Ingeniørers 
Forening ANS og Norsk Ventilasjon og 
Energiteknisk Forening. Det forutsettes at 
entreprenøren har nødvendig kjennskap til 
begreper og målsetninger slik de fremkommer i 
håndboken.

RENT BYGG-håndboken vil bli brukt som 
tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om 
kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. 
Det er et overordnet mål at bygget ved 
overlevering skal holde avtalt kvalitet. 
Renholdskvaliteten måles ved hjelp av et 
måleapparet og beskrevet prosedyre. Det skal 
dokumenteres at kontraktsfestet renholdskvalitet 
er levert.

Anlegget er rent når renholdskvaliteten tilsvarer 
renholdsklasse B: normal i tabell 3.2 beskrevet i 
"rent bygg håndboken" utgitt av RIF og NVEF. 
Støvdekkeprosent skla måles med BM-
Dustdetector

Annen entreprenør monterer et produksjonsrom. 
Det er et krav at alle entreprenører benytter 
produksjonsrommet ved kapping av plater, lister, 
isolering og blanding av mørtel etc. I rommet blir 
det plassert et arbeidsbord.

Når "Råbygget" er avsluttet skal annen 
entreprenør fremskaffe sentralstøvsuger(e) / 
industristøvsugere til bruk for samtlige 
entreprenører i resten av byggetiden. Det er et 
krav at sentralstøvsuger benyttes når det etter en 
arbeidsoppgave blir synlige hauger av støv/spon. 
Det er også et krav at støvreduserende verktøy 
benyttes og tilkobles støvsugeranlegget. Slanger, 
munnstykker og spesialuttak medleveres 
støvsuger, men tilpasning til spesialverktøy må 
medtas av den som bruker verktøyet.
 
Kosting av tørt støv skal ikke forekomme!

VERKTØY

Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper.

Entreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige 
arbeider og kostnader dette medbringer. RS

1.14 B22.185
LØPENDE BYGGRENHOLD  EGNE 
ARBEIDER 

Det skal under byggetiden foretas daglig 
opprydding og fjerning av avfall etter eget arbeid

Entreprenøren skal foreta provisorisk tetting av 
kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, tavlerom 
etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra rengjøring 
og hvor forurensing kan gi et miljømessig og/eller
driftsteknisk problem i fremtiden. RS
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1.15 B22.188
AVSLUTTENDE OG KLARGJØRENDE  
BYGGRENGJØRING  EGNE ARBEIDER

Klargjørende byggerengjøring utføres for hele 
bygget samlet, eller for deler av bygget som etter 
rengjøring avlåses. Tilkomst til rengjorte arealer 
for sluttarbeider må avtales og godkjennes av 
byggeleder.

Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og 
materiellet være rengjort/rent. Eventuelle 
forskriftskrav til rengjøringsmetoder skal følges. 
Alle filtere/ siler rengjøres eller eventuelt skiftes 
ut umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk.

Ved overtagelse skal byggherren kontrollere at 
anlegget er rent.

Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett 
til å få utført rengjøring av annet firma på
entreprenørens regning.

Inne i de tekniske anlegg der det har foregått 
arbeid etter avsluttende byggerengjøring, må det 
foretas ny rengjøring etter de samme krav. RS

1.16 B22.69
DRIFTSANSVAR.
I en periode av 3 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens 
driftsorganisasjon sørger for det daglige ettersyn.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne 
stille på 4 timers varsel med kompetent personell 
som kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv. RS

1.17 B23.112
FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG 
GARANTIBEFARING  EGNE ARBEIDER

NS 8405 skal legges til grunn for overtagelsen.
Før overtagelsen skal entreprenør oversende 
skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter 
det avholdes ferdigbefaring og deretter 
overlevering. Før ferdigmelding kan aksepteres 
av byggherren skal det være utført endelige 
funksjonsprøver som dokumenterer at anlegget 
er i overenstemmelse med prosjekterte verdier.

Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom 
anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere 
ferdigbefaring bli belastet entreprenøren.

Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene 
nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger:

- Protokoller over kontroller og innregulering.
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
- Protokoll fra utført overlevering
- Grunnlag for "SOM BYGGET"
  tegninger RS
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1.18 B23.112:K0010
REKLAMASJONSARBEIDER

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal 
det avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget 
for kontroll av anleggets tekniske komponenter 
og drift, samt funksjon.

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-
personalet og eventuelle feil og mangler rettes. 
Første besøk foretas ca 1/2 år etter 
overtagelsen.
Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp 
skal anlegget prøves og måles på ny ved 
stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på 
anlegget.

Prøvene sammenlignes med tidligere 
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres 
avvik skal dette umiddelbart tas opp med 
byggherren, for avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes manglende 
drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes 
byggherren, mens oppretting av øvrige avvik 
skal belastes entreprenøren. Anlegget 
etterjusteres før reklamasjonsbefaring 
gjennomføres.

RS

1.19 B23.113
AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV-
DOKUMENTASJON  EGNE ARBEIDER

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget på 
elektronisk form. Denne er en viktig del av 
leveransen og er underlagt samme krav til 
fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter.

Instruksene skal utarbeides i hht. "FDVU-
dokumentasjon for bygninger" RIF 2001.
 
All dokumentasjon skal leveres elektronisk. 
Entreprenør skal tilrettelegge informasjonen for 
implementering i et dataprogram som 
byggherren benytter. Krav til elektronisk 
materiale er oppgitt spesifikt. 
 
Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig bruksanvisning" i  
laminert plast for opphengning i teknisk rom. 
Instruksene skal foreligge en måned før  
ferdigbefaring i 3 eksemplarer  og 1  eksemplar 
elektronisk på CD.

Nærmere detaljer om oppbygging og redigering 
av FDV dokumentasjonen skal avtales med 
byggherren før utarbeidelsen starter.

Krav til elektronisk materiale:
Entreprenør skal utarbeide følgende 
dokumentasjon elektronisk for innlegging i et 
elektronisk FDV-system som FDVweb.

Tegninger
RIV utarbeider "som bygget" tegninger basert på 
underlag fra entreprenør som beskrevet under 
post "DETALJTEGNINGER". 

Øvrige montasjetegninger og tegninger av større 
utstyr som er blitt benyttet i prosjektet som 
forefinnes på DAK skal overleveres som 
AutoCAD DWG-filer med As built status. 
 
Systembeskrivelse / driftsbeskrivelse
For hvert anlegg skal det utarbeides en 
systembeskrivelse samt en driftsbeskrivelse

Systembeskrivelse
Systembeskrivelsen inneholder en oversikt over 
det aktuelle systemet, samt en 
funksjonsbeskrivelse for hvordan systemet er 
prosjektert til å fungere. Dette innebærer eks. vis 
at for et ventilasjonsanlegg beskrives det 
dimensjoner, kapasiteter, betjente arealer, 
plassering etc. for anlegget. Videre lages det en 
funksjonsbeskrivelse som beskriver virkemåte, 
reguleringsfunksjoner etc. Det er utarbeidet 
ferdige maler (word-maler) som i prinsippet bare 
skal fylles ut med relevant informasjon.

Driftsbeskrivelse
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Driftsbeskrivelsen inneholder informasjon om 
hvordan anleggene betjenes 
(brukerveiledninger). 

Komponentinformasjon VVS
For de komponentene som skal registreres i 
databasen er det utarbeidet elektroniske 
skjemaer basert på MS-office som må fylles ut 
med relevant komponentinformasjon. Dette 
gjelder primært de komponenter som har et 
spesifikt vedlikeholdsbehov, 
vedlikeholdsbeskrivelse etc. skal registreres. 

Typiske komponenter som omfattes er 
aggregater, pumper, ventiler, sanitærutstyr, 
radiatorer, taksluk, vekslere etc. osvS

Komponentinformasjon 56 Tele og 
automatisering
- Undersentraler, hovedsentraler, PC-er, 
  skrivere etc.
- Periferustyr som følere, aktuatorer, ventiler 
bare
  som komponenttyper
- Øvrig utstyr som har et service behov
- Brannalarmsentral, undersentraler, 
meldertyper,
  skrivere etc.
- Adgangskontrollsentral, undersentraler, 
  kortlesere, evt. kamera etc.

Brosjyrer
For samtlige anleggsdeler (også de som ikke har 
komponentbeskrivelse) skal det legges inn 
brosjyrer i digitalt i systemet. Disse skal leveres 
digitalt, enten som word-dokumenter, PDF-filer, 
eller linker til internett-sider for vedkommende 
utstyr (dersom det finnes brosjyremateriale på 
internett). Leverandører som ikke har digitale 
brosjyrer skal scanne disse i PDF format. RS

 Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune

Sum denne side: 

Akkumulert 01 GENERELT : 

 Prosjekt: Slukkeanlegg Tyribo

 01 GENERELT

 30 VVS GENERELT, RIGG OG DRIFT   
 Dato: 14.05.2015 Side 17 

 COWI AS
1 Rigg og Drift

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



1.20 B23.113 :K0010
AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV-
DOKUMENTASJON  EGNE ARBEIDER I 
PAPIRVERSJON

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er 
underlagt samme krav til fremdrift og 
ferdigstillelse som øvrige produkter.

Instruksene skal utarbeides i hht. "FDVU-
dokumentasjon for bygninger" RIF 2001.
 
All dokumentasjon skal leveres i papirform.  
 
Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig bruksanvisning" i  
laminert plast for opphengning i teknisk rom. 
Instruksene skal foreligge en måned før  
ferdigbefaring i 3 eksemplarer.

Nærmere detaljer om oppbygging og redigering 
av FDV dokumentasjonen skal avtales med 
byggherren før utarbeidelsen starter.

Tegninger
RIV utarbeider "som bygget" tegninger basert på 
underlag fra entreprenør som beskrevet under 
post "DETALJTEGNINGER". 

Øvrige montasjetegninger og tegninger av større 
utstyr som er blitt benyttet i prosjektet som 
forefinnes på DAK skal overleveres som 
AutoCAD DWG-filer med As built status. 
 
Systembeskrivelse / driftsbeskrivelse
For hvert anlegg skal det utarbeides en 
systembeskrivelse samt en driftsbeskrivelse

Systembeskrivelse
Systembeskrivelsen inneholder en oversikt over 
det aktuelle systemet, samt en 
funksjonsbeskrivelse for hvordan systemet er 
prosjektert til å fungere. Dette innebærer eks. vis 
at for et ventilasjonsanlegg beskrives det 
dimensjoner, kapasiteter, betjente arealer, 
plassering etc. for anlegget. Videre lages det en 
funksjonsbeskrivelse som beskriver virkemåte, 
reguleringsfunksjoner etc.

Driftsbeskrivelse
Driftsbeskrivelsen inneholder informasjon om 
hvordan anleggene betjenes 
(brukerveiledninger). 

Komponentinformasjon VVS
Det utarbeides komponentinformasjon for alle 
VVS-komponenter.
 
Typiske komponenter som omfattes er 
aggregater, pumper, ventiler, sanitærutstyr, 
radiatorer, taksluk, vekslere etc. osvS

Komponentinformasjon 56 Tele og 
automatisering
- Undersentraler, hovedsentraler, PC-er, 
  skrivere etc.
- Periferustyr som følere, aktuatorer, ventiler 
bare
  som komponenttyper
- Øvrig utstyr som har et service behov
- Brannalarmsentral, undersentraler, 
meldertyper,
  skrivere etc.
- Adgangskontrollsentral, undersentraler, 
  kortlesere, evt. kamera etc.

Brosjyrer
For samtlige anleggsdeler (også de som ikke har 
komponentbeskrivelse) skal det legges inn 
brosjyrer i permer. RS
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1.21 B23.119:K0010
OPPLÆRING

Etter anlegget er prøvet og innregulert skal 
entreprenøren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale.

Opplæring skal skje ved gjenomgang av alle 
funksjoner og anleggsdeler på stedet. FDV-
instruksen skal gjennomgås i sin helhet.
RIV skal godkjenne opplæringsprogrammet.
Opplæringen skal ikke kombineres med
befaringer eller innreguleringer, men skal komme 
som et tillegg til dette.

Minimum varighet 1 dag. I tillegg skal det foretas 
en 1 dags gjennomgang av anleggene etter 1/2
års drift.

RS

1.22 B23.119:K0020
SERVICEKONTRAKTER

Det skal som del av tilbudet leveres tilbud på 
serviceavtale.

ALTERNATIV 1:
Serviceavtale som dekker 1/2 årig kontroll og 
gjennomgang av anleggets funksjoner og 
tilstand. Kostnader til reperasjoner medtas ikke.

ALTERNATIV 2:
Som alternativ 1, men også inkludert alle 
kostnader til vedlikeholdsarbeider med 
utskiftning av slitedeler. 

Timepriser og påslagsprosenter på materiell 
samt beskrivelse av omfang på service 
dokumentert med netto fakturabeløp skal angis.

RS

2.1 300:K1010
FUNKSJONSPRØVING OG 
KAPASITETSMÅLING AV ANLEGG

Etter avsluttet montasje skal anlegget med 
tilhørende komponenter prøvekjøres i så lang tid 
at alle kontrollmålinger og komponent-
innstillinger kan bli utført, og slik at anlegget 
funksjonerer i henhold til spesifikasjonene. 
Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og 
feilsøkt og komplette protokoller satt opp.
Endelig funksjonsprøving foretas med 
byggherren tilstede.

Entreprenøren skal i god tid før den endelige 
funksjonsprøven melde fra om dette til 
byggherren.

Funksjonsprøving med byggherren tilstede skal 
kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke 
finnes iorden vil ytterligere funksjonsprøver bli 
belastet entreprenøren.

RS
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2.2 V31.1 :K0010
MERKING AV RØRLEDNINGER OG UTSTYR

Alle komponenter merkes i hht. kap V3 (NS 
3420). Merking av ventiler til generell bruk skal 
være med symboler i hht. NS 8340. Rørledninger 
merkes ihht. NS 813, kanaler i hht. NS 5575.

Alle anlegg skal ha fullverdig merking,  i 
overensstemmelse med FDV-instruksene og i 
tråd med gjeldende forskrifter.

Generelt skal merkeskilt inneholde:
Symbol, beskrivende tekst, system og
komponentnummer, medie/kapasitet/
strømningsretning/systemtilhørighet.
Merking anbringes ved ventiler, forgreninger 
gjennomføringer i tak og vegg ved teknisk utstyr 
og ellers hvor det er nødvendig for å oppnå full 
oversikt av anlegget.

Der installasjonene er dekket av himlinger eller 
lignende, skal det også monteres merkeskilt på 
disse.

Det skal benyttes skilt med varig merking som 
henges opp eller festes med solid festemetode.
Skiltenes størrelse skal tilpasses utstyrets 
størrelse. Det skal legges vekt på å oppnå en 
funksjonell og estetisk god utførelse.

Det utarbeides en avstengningsguide for 
anlegget.

Som en del av tilbudet skal det leveres en liste 
som viser et komplett assortement med det 
merkesystem som er tenkt benyttet med 
tilhørende enhetspriser.

Det skal oppgis enhetspriser for merking til bruk 
ved tillegg/ fradrag.

R.S.

2.3 V31.1333
MERKING AV RØRLEDNING MED 
SELVKLEBENDE MERKE
TEGNHØYDE 2. LINJE: 8 mm
3 LINJER 21 - 30 TEGN PER LINJE
Posten avregnes:

Skiltemateriale: stk 30

2.4 V31.21232
MERKING AV VENTIL MED SKILT 
TEGNHØYDE 2. LINJE: 6 mm 
3 LINJER 
11 - 20 TEGN PER LINJE

Posten avregnes,
Skiltmateriale: stk 40

2.5 V31.22232
MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT 
TEGNHØYDE 2. LINJE: 6 mm 
3 LINJER
11 - 20 TEGN PER LINJE

Posten avregnes.

Skiltmateriale: stk 10
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ORIENTERING

Tyribo omsorgs- og aktivitetssenter på Tyristrand skal brannsikkres med "lavtrykks 
tåkeanlegg". Det skal benyttes rustfrie rør og deler. Det benyttes tåkedyser fra VID Fire-kill, 
el. tilsvarende. Benyttes annet utstyr, er entreprenøren ansvarlig for å levere nødvendig 
dokumentasjon og tegninger for det anlegget han leverer.

Entreprenøren er ansvarlig for at anlegget er anmeldt til og godkjent av nødvendige 
myndigheter, stedlig brannvesen og bygningskontrollen. Før anlegget tas i bruk må 
entreprenøren fremlegge/overlevere brukstillatelse/ferdigattest fra nødvendige myndigheter.

Entreprenøren må selv regne med stillaser for montasje av sprinklerrør. Entreprenøren må 
også ta hensyn til eksisterende bygningskonstruksjoner i de forskjellige bygningsdelene 
vedrørende klamring av rør.

GENERELT

Rørmaterialer og dimensjoner

Røranlegget for tåkeslukkeanlegget som skal installeres skal det benyttes rør 
ledninger for pressfittingsystem i rustfritt, syrefast stål, kvalitet AISI 316L.

Pressfittingssystem/rustfrie stålrør
For dimensjoner fra DN 12 - DN 50 benyttes rustfrie, syrefaste rør for 
pressfittingsystem, alternativt syrefaste rør for sveising i tekniske rom. For 
dimensjoner over DN 50 benyttes syrefaste rør for sveising.

Alle rør og rørdeler skal minst oppfylle krav til PN 16. Det skal benyttes rengjorte 
(avfettede rør), rørdeler og armaturer. Rørledninger for pressfittingssystem utføres i 
rustfritt, syrefast stål, kvalitet AISI 316. Dimensjoner angis i massene med utvendig 
diameter i mm.

For rørledninger gjelder dimensjoner etter følgende tabell:

Nom diameter Utvendig diameter x 
DN veggtykkelse [mm]        
12 15,0 x 1,0
15 18,0 x 1,0
20 22,0 x 1,2
25 28,0 x 1,2
32 35,0 x 1,5
40 42,0 x 1,5
50 54,0 x 1,5

Syrefaste stålrør for sveising
Syrefaste stålrør for sveising utføres i rustfritt, syrefast stål, kvalitet: AISI 316 / 
SS2343. 

For rørledninger gjelder dimensjoner etter følgende tabell:

Anslutning Diameter x
[DN] veggtykkelse [mm]
65 68,0 x 1,5
80 83,0 x 1,5
100 104,0 x 2,0

Sveising
Sveiseprosedyrer for sveising av rustfrie rør utarbeides og godkjennes i hht. NS-EN 
288-1. Det skal benyttes et system for bakgass som sikrer kontrollert og riktig 
bakgasstilførsel. Sveisere skal ha godkjenning i hht. NS-EN 287-1.

Entreprenør har ansvar for at all nødvendig dokumentasjon iht. gjeldende froskrifter 
blir oversendt byggherren.

Montasje.

Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne rørdeler skal tettes med plugger 
eller kappes under arbeidets gang. 

Montasjen utføres nøyaktig slik at alle ledningsstrekk er rette og parallelle og alle vertikale 
ledninger i lodd. Rørlednings ekspansjon må overalt foregå uhindret.

Rørfester og oppheng.

Klammersystemet skal være dimensjonert for å tåle den totale vekt av rørsystemet, inklusive 
det medium som går i røret. Videre skal det tåle de belastninger som kan oppstå pga. 
sjokkpåvirkninger i systemet.

Feste til bygningskonstruksjonen skal tilpasses denne. Det skal tas spesielt hensyn ved 
feste i porøse materialer, som lettbetong eller lignende. Alle skuer og muttere strammes 
godt, slik at disse ikke ristes løs.

Alle rør skal være tilstrekkelig opplagret for å hindre nedbøyning, skadelige viberasjoner og 
for å beskytte systemet mot belsatninger og ekspansjonskrefter.

Hvor glideklammer er nødvendig på grunn av ekspansjon/kontraksjon i rørsystemet, skal 
disse plasseres slik at de har full bæreflate ved maksimal bevegelse.

Maksimal avstand mellom klammring i meter skal være i henhold til FG/CEA's `s regler(NS 
12845) og regler for bolig sprinkler.

Rørhylser og dekkskiver
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Ved vegg- og dekkegjennomføringer skal rørene omgis av beskyttelseshylse, mellomrør 
mellom rør og hylse tettes med silikonmasse eller lignende.

For alle synlige rørgjennomføringer benyttes dekkskiver.

Rengjøring av ledningsnett
Ledningsnettet skal grundig rengjøres før permanent opprydding. Det må gjøres regning 
med seksjonsvis rengjøring med nettvannsspyling og etterfølgende tømming.

All tilrigging, planlegging av prosedyrer, tilpassing til fremdrift og gjennomføring av 
rengjøring, er denne entreprenørens ansvar.

Tetthetsprøving
Samtlige ledninger skal tetthetsprøves før nedføring i sjakter, slisser etc. tildekkes. 
Seksjonsvis prøving skal forutsettes. Før tetthetsprøving begynner skal det kontrolleres at 
fester, støtter ved bend, endepunkter mv. er forskiftmessig utført. 

Under tetthetsprøvingen skal alle skjøter være synlige, og rørledninger skal være tørre 
utvendig slik at lekasjer lett skal kunne lokaliseres. Tetthetsprøvingen utføres fortrinnsvis 
med vann. Hvis forholdene gjør det nødvendig, benyttes luft.

Tetthetsprøvingen utføres med trykkontroll i henhold til leverandørens anvisning og i henhold
til gjeldene godkjenninger.

Overflatebehandling
Alle utvendige rør skal overflatebehandles med grunning og nødvendige lag med maling, slik 
at de et tilpasset vær og klima. 

Overflatebehandlingen/Malingen skal være av en slik kvalitet at det ikke skal flasse av. Det 
skal stilles garanti for at overflatebehandlingen er fult dekkende i minst 3 år etter 
ferdigstillelse. 

Alle rør skal males som bakgrunn, enten tak eller vegg.
Nødvendige arbeider og tid for å finne tilnærmet riktig farge skal være inkludert i 
enhetsprisen.
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331.1 UB1.113633122
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: VANN FOR 
BRANNSLOKKING
MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: KLEMRINGSSKJØT

KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT 
DELLER
Rustfrie stålrør for press- eller 
klemfittingssystem.

Utførelse, kvalitet og dimensjoner i samsvar med 
AISI 316.

Samtlige rørledninger skal trykkprøves. 
Seksjonsvis prøving forutsettes.

331.1.1 Dim 15 mm lm 360

331.1.2 Dim 18 mm lm 72

331.1.3 Dim 22 mm lm 88

331.1.4 Dim 25/28 mm lm 186

331.1.5 Dim 35 mm lm 56

331.1.6 Dim 42 mm lm 6

331.1.7 Dim 54 mm lm 168

331.3 TÅKESENTRAL

Det skal regnes med nødvendig arbeid for å lage 
og installere en samlestokk med alle nødvendige 
komponenter som er beskrevet i andre poster, 
som f.eks. pumpe, filter, tilbakeslagsventil, 
trykkføler, soneventiler og prøveventiler, samt 
nødvendig e overganger fra eksisterende 
vanninnleg.

331.3.1 PUMPESENTRAL.
Nødvendig arbeid for å lage og installere Pumpe 
sentral med utstyr i henhold til skjema. RS

331.3.2 SONESENTRAL 01
Det skal regnes med nødvendig arbeid for å lage 
og installere sonesentral i teknisk rom på loft av 
del B, med alle nødvendige komponenter i 
henhold til skjema. RS

331.3.3 SONESENTRAL 02
Det skal regnes med nødvendig arbeid for å lage 
og installere sonesentral i teknisk rom på loft av 
del D, mend alle nødvendige komponenter i 
henhold til skjema. RS

331.3.4 VANNFORSYNING.
Det skal regnes med nødvendige arbeider for 
tilknyttning til eksisterende vannforsyning.
Det skal regnes med nødvendige ombygninger 
ved tilknytting, ombygning av vannforsyning til 
eksisterende sanitæranlegg og eksisterende 
"slukkeanlegg"
Detaljer for disse arbeidene er ikke prosjektert 
og vil bli gjort underveis i prosjektet. Derfor er det 
satt opp en post som er priset og skal avregnes. RS 60 000,00 60 000,00
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334.1 Armaturer for brannslokking

GENERELT

Dette kapittelet omfatter i tillegg til armatur som ventiler for slukkeanlegg, 
avstegningsventiler mv.

Tåkeanlegg.
Tåkeanlegg og tilhørende utstyr er beskrevet under kapittel 5.
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334.2 X33.8920
STENGEVENTIL
FOR VANNTILFØRSEL TIL 
BRANNSLOKKINGSANLEGG VALGFRITT 
MATERIALE.

Det skal regnes med levering og montering av 
hovedstengeventiler for slukkeanlegget. Typr 
butterflyventil med indikator. Ventilen sakl koples 
opp mot alarmsentral med varsling om ventilen 
stenges.

Materialet i ventilene (pakninger, sete osv.) skal 
tåle det mediet som går gjennom ventilen.

Samtlige armaturer i anlegget skal være tilpasset 
de temperatur og trykkforhold til gjelder for den 
delene av anlegget de er montert inn i. Minimum 
skal ventiler har trykklasse PN 16.

334.2.1 Dimensjon: DN 65 stk 2

334.3 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Ventil for montasje på anlegget 
Dimensjon DN 15 stk 18

334.4 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
stengeventiler for slukkeanlegget. Valgfri type. 
Ventilen skal koples opp mot alarmsentral med 
varsling om ventilen stenges. Ventilen sakl 
låsees i åpen stilling

Dimensjon DN 50 stk 8

334.5 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
stengeventiler for slukkeanlegget. Valgfri type. 
Ventilen skal låsees i åpen stilling

Ventiler for avstegning av den enkelte sone før 
og etter sone ventiler. (soneventiler etc. er 
beskrevet under kap 5 Utstyr)

Antallet og dimensjon kan bli endrett etter at 
vannmengder er kontrollert. 
Etterfølgende post skal avregnes.

Dimensjon DN 50 stk 10

334.6 X33.8425
PRØVEVENTIL
FOR VANNTILFØRSEL TIL 
BRANNSLOKKEANLEGG
MESSING

Prøve/dreneringsventiler for den enkelte sone og 
andre steder der dette er nødvendig. Komplett 
med cu rør til avløp.

Dimensjon DN 15 stk 8

334.7 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
stengeventiler for slukkeanlegget. Valgfri type. 
Ventilen skal koples opp mot alarmsentral med 
varsling om ventilen stenges. Ventilen sakl 
låsees i åpen stilling

Ventil for avstegning til pressostater.
Dimensjon DN 12 stk 2
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334.8 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
stengeventiler for slukkeanlegget. Valgfri type. 

Stengeventiler/prøveventiler for test av 
tilbakeslagsventiler, strømningsvakter og  
pressostater. Cu-rør fra ventil skal føres til avløp.

Dimensjon DN 15 stk 2

334.9 X33.8425
PRØVEVENTIL
FOR VANNTILFØRSEL TIL 
BRANNSLOKKEANLEGG
STÅL

Komplett vannmengdemålerutstyr for kontroll av 
vannmengde til slukkeanlegget (GAP-meter). stk 1

334.10 X33.10100
STENGEVENTIL, VALGFRI TYPE FOR 
FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
stengeventiler for slukkeanlegget. Valgfri type. 

Ventil for test av pumpe, samt 
hoveddreneringsventil for slukkeanlegget. Rør 
fra ventil skal føres til avløp.

Dimensjon DN 50 stk 1

334.11 X33.323100
TILBAKESLAGSKLAFFVENTIL
FOR FORBRUKSVANN OG VENNTILFØRSEL
VALGFRITT MATERIALE 
VALGFRI SKJØTEMETODE

Det skal regnes med levering og montering av 
tilbakeslagsventiler for slukkeanlegget i henhold 
til gjeldene regler. Valgfri type. 

Ventil for test av pumpe, samt 
hoveddreneringsventil for slukkeanlegget. Rør 
fra ventil skal føres til avløp.

334.11.2 Dim DN 65 (DN50) stk 1

334.12 VENTIL FOR SIKKRING AV PUMPE
TEMPERATUR ELLER TRYKKSTYR,

Det skal leveres ventil for kjøling av pumpe hvis 
denne starter og går mot stengte ventiler. 
Kjølevannsforbruket skal inngå i pumpens 
leveringskrav. Drenering av kjølevann skal være 
synlig stk 1

334.13 RENSEYTSTYR FOR SLUKKEVANN
MEKANISK MONTERT I RØRNETT.

Grovfilter for slukkeanlegget med maks. 
maskevidde 0,4 x 0,4 mm. Filter skal leveres 
med avtapping og sil skal være utskiftbar.

DN 50 stk 1

334.14 X33.8922
VOLUMSTRØMGIVE
FOR VANNTILFØRSEL TIL 
BRANNSLOKKE ANLEGGET
STÅL.

Det skal regnes med levering og montering av 
strømningsvakt som er koplet mot 
brannalarmanlegget via sprinklerkontrollboks. stk 1

334.15 MANOMETER

Det skal leveres mannometer med 
mannometerkran, for å kunne avlese vanntrykket 
inn i bygget samt før og etter pumpe stk 4
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334.16 PRESSOSTAT

Det skal leveres pressostat for overvåkning og 
kontroll av vannforsyningen. Justerbar og 
tilpasset tilgjengelig trykk.
Koples opp mot brannalarmanlegget. stk 1

334.17 PRESSOSTAT

Det skal leveres 2 stk separate pressostater for 
start av pumpe.Justerbare og tilpasset 
tilgjengelig trykk, starttrykk etc.
Koples opp mot brannalarmanlegget. RS

334.18 SPRINKLERKONTROLLBOKS/
NØKKELBRYTER

Det skal leveres og monteres 
sprinklerkontrollboks/nøkkelbryter for kontroll av 
pressostater, strømningsvakter etc.

Koples opp mot brannalarmanlegget. stk 1
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335.1 Utstyr for brannslokking

GENERELT

Alt utstyr som tilbys skal være i henhold til NS-EN 12945, eller andre europeiske gjeldene 
stadarder. For utstyr hvor EU-stadarder finnes, skal utstyrer tilfredstille disse.

Dette kapittelet omfatter lavtrykks tåkeanlegg for brannsikkring av Tyribo omsorgs- og 
aktivitetssenter på Tyristrand.

Det skal regnes med levering og montering av utstyr fra VID Fire-kill eller likeverdig.

NB!
Det er åpent for å gi pris på utstyr og matteriell fra annen leverandør, men da må det 
dokumenteres at det tilfredstiller nødvendig behov. Og entreprenøren påtar seg alle ekstra 
kostnader med omtegning og nødvendige tilpassninger.
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335.2 U74.13
SIKRING AV 1 ETG. OG KJELLER.

I kjeller og i 1 etg. av bygningen skal det benyttes 
VID Fire-kills tåkedyser type OH-SW eller 
likeverdige.

335.2.1 U74.13
SLOKKING MED VANNTÅKE 
SIKRING AV ROM

Det skal regnes med levering og montering av 
lavtrykks tåkedyser model OH-SW. el. 
likeverdige.
Min vanntrykk på dyse: 8 bar
Max trykk: 16 bar
K-verdi: 12,5
Utløsnings temp. 68 °C
RTI: <50 fast respons class stk 250

335.3 U74.13
SIKRING AV LOFT

På loft av bygningen skal det benyttes VID Fire-
kills N-pips type 2V eller tilsvarende.

Loft er delt i 6 soner.

335.3.1 U74.13
Sone 1 består av deler av loft over del B. Og skal 
dekkes av N-pips men forskjellige dyser og 
utførelse.
Loft dekkes av N-pips type 2V med dyser type D.

Sone/kontrollventil dimensjoneres utifra 
vannmengden.Vannforbryket for denne sonen er 
beregnet til ca 300 l/min.

Sone 1 består av 1 stk soneventil og 42 lm N-
pips 1 med tyser type BM1 og 6 lm N-pips 2V
APS med tyser type D.(KIP) stk 1

335.3.2 U74.13
Sone 2 består av deler av loft over del B. Og skal 
dekkes av N-pips men forskjellige dyser og 
utførelse

Sone/kontrollventil dimensjoneres utifra 
vannmengden.Vannforbryket for denne sonen er 
beregnet til ca 168 l/min.

Sone 2 består av 1 stk soneventil og 30 lm N-
pips 1 med tyser type BM1. stk 1

335.3.3 U74.13
Sone 3 består av av loft over del C. Og skal 
dekkes av N-pips men forskjellige dyser og 
utførelse.
Loft dekkes av N-pips type 2V med dyser type D.

Sone/kontrollventil dimensjoneres utifra 
vannmengden.
Vannforbryket for denne sonen er beregnet til ca 
200 l/min.

Sone 3 består av 1 stk soneventil og 50 lm N-
pips 1 med tyser type BM1. stk 1

335.3.4 U74.13
Sone 4 består av av loft over del D. Og skal 
dekkes av N-pips men forskjellige dyser og 
utførelse.
Loft dekkes av N-pips type 2V med dyser type D.

Sone/kontrollventil dimensjoneres utifra 
vannmengden.
Vannforbryket for denne sonen er beregnet til ca 
100 l/min.

Sone 4 består av 1 stk soneventil 20 lm 
N-pips 2V APS med tyser type D.(KIP) stk 1
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335.3.5 U74.13
Sone 5 består av av loft over del D. Og skal 
dekkes av N-pips men forskjellige dyser og 
utførelse.
Loft dekkes av N-pips type 2V med dyser type D.

Sone/kontrollventil dimensjoneres utifra 
vannmengden.Vannforbryket for denne sonen er 
beregnet til ca 170 l/min.

Sone 5 består av 1 stk soneventil og 38 lm N-
pips 1 med tyser type BM1. stk 1

335.4 X41.1191243
PUMPE
ENKEL 
VANN
PUMPEHJUL AV RUSTFITT STÅL
PUMPEHUS AV STØPEJERN
PÅ BRAKETT

Flertrinns sentrifugalpumpe med hus av 
støpejern og løpehjul/mellomkammer av rustfritt 
stål.

For fremtidig service/utskifting skal det lages 
nødvendige fester i tak over pumpe. Takfester 
skal vøre dimensjonert for egenvekt av komplett 
pumpe.

Mengde: 8 l/s
Trykkøkning: 11.bar / 110 mVs
Trykkklasse: PN 20
Temperaturonråde: (5 - 90 grC)
Turtallsregulering/trykkstyring inkluderes i 
pumpeleveransen. Styreskap med driftsutstyr for 
drift, start og stopp i henhold til gjelden regler 
skal inkluderes i pumpeleveransen

Trykk etter pumpen skal være 11 - 16 bar, 
justerbart.
Trykk foran pumpen kan variere mellom 2 - 5 
bar.

Eksakt størelse og trykk skal kontrolleres før 
pumpen bestilles.

Komplett levering og montering av 
pumpeleveranse. stk 1

335.4.1 U74.19
SLOKKING MED VANNTÅKE.

Reservedels skap med nødvendig antal dyser og 
verktøy. stk 1
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5 EL-ARBEIDER VEDR BRANNSIKRING AV TYRIBO OMSORGS- OG 
AKTIVITETSENTER.

Orientering

Dette kapittel omfatter følgende:
Alle nødvendige leveranser og arbeider for å få et fungerende og komplett slokkeanlegg ved 
Tyribo omsorgs- og aktivitetssenter på Tyristrand.

Slokkeanlegget er et tåkeanlegg og alle arbeider og leveranser skal være av god kvalitet og 
tilpasset eksisterende anlegg.

Alle arbeider for opplegg til ventiler, spenningsvakter og tilhørende utstyr skal være inkludert. 
Alle kabelføringer etc. skal være inkludert.

Alt nytt utstyr skal tilpasses eksisterende anlegg.

Det er ikke utarbeidet noen tegninger eller spesifisert beskrivelse. Entreprenøren skal 
utarbeide nødvendige tegninger og spesifikasjon på sine arbeider.
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1 OPPLEGG I "TÅKESENTRAL"

Det skal medregnes alle nødvendige arbeider for 
tilknyttning av pumper, ventiler og tilhørende 
utstyr.
Samt nødvendige tilførselskabler for utstyr levert 
i denne entreprisen.

Det skal også medregnes nødvendige sikringer i 
hovedtavle.

Avstand fra hovedtavle til slokkesentral er ca. 10 
lm

Komplett El arbeider inkl. materiell RS

2 DETEKSJON/ALARMANLEGG

Det skal medregnes nødvendig materiell og 
arbeid for samenkopling av "Tåkeanlegg" og 
eksisterende brannalarmanlegg.

Alle alarmer fra "Tåkeanlegg" så som ventiler, 
trykkfølere og pumper skal medregnes.

Komplett levert og montert "alarmanlegg" Inkl. 
kabelføringer etc. RS

3 PROGRAMERING

Alle arbeider for programering og tilpassing av 
eksisterende Brannalarmsentral skal medregnes. RS

4 TEST OG IGANGKJØRING.

Alle nødvendige arbeider med samkjøringstest 
og utprøving, samt igangkjøring og overlevering 
skal medregnes. RS

5 DOKUMENTASJON

Det skal leveres komplett dokumentasjon i 
henhold til normal stanard og i samme format 
som eksisterende anlegg. Dokumentasjonen 
skal tilpasses eksisterende dokumentasjon og 
"bindes" sammen med denne. RS

6 OVERLEVERING OG OPPLÆRING

Det skal regnes med nødvendig tid til opplæring 
av driftspersonale samd bistår ved overlevering 
av anleggene. Det skal også regnes med 
nødvendig tid til uttesting og prøving av 
anleggene i sammarbeid med driftspersoner og 
stedlig brannvesen. RS

 Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune Ringerike kommune
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Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



GENERELT

Orientering

Arbeidene er forutsatt utført i overensstemmelse med NS 3420 og andre gjeldende 
standarder. Samtlige poster i spesifikasjonen, bortsett fra R.S.-postene 
forutsettes avregnet og oppgjort etter måling etterhvert som arbeidene 
er utført.

Entreprenøren utfører og bekoster alle nødvendige målinger i denne forbindelse. Målingene 
utføres i samråd med byggeledelsen og på et så tidlig tidspunkt at de kan kontrolleres 
effektivt.

Entreprenøren må gjøre seg nøye kjent med forholdene på stedet, og i sitt anbud ta hensyn 
til alle forhold som kan få betydning for anbudsprisen. Der intet annet er nevnt, inkluderes 
alle nødvendige foranstaltninger i enhetsprisene.
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 6 Bygningsmessige arbeider

 0 Generelt   
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COWI AS
 



GENERELT

Dette kapittel omfatter hulltaking og åpninger i 
trevegger og tak for fremføring av rør og kabler. 

Det skal også regnes med endel arbeider som 
må avtales på stedet, derfor er det laget noen 
avregningsposter som skal brukes til dette eller 
trekkes ut.

1 ÅPNINGER/HULLTAKNINGER I 
TREVEGGER, TAK OG GULV.

Åpning/hulltaking i trevegger, tak og gulv for rør 
og kabelgjennomføringer.
Tilpasninger. Tetting som for øvrig i veggen mot 
de monterte installasjoner.
Tetting med elastisk fugemasse.

Åpninger for: rør og kabler

Alle postene reguleres

1.1 Diameter: opp til Ø30 stk 150

1.2 Diameter: opp til Ø60 stk 20

2 DIV TREARBEIDER FOR 
SLUKKEANLEGG.

Det skal medregnes en del forskjellig 
bygningsmessige arbeider for gjennomføring av 
prosjektet. Detaljer for disse arbeidene er ikke 
avklart og vil bli gjort underveis i prosjektet. 
Derfor er det satt opp en post som er priset og 
skal avregnes.

Posten er priset og skal avregnes. RS 60 000,00 60 000,00
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GENERELT

Dette kapittel omfatter hulltaking og åpninger i vegger av betong eller stein for fremføring av 
rør og kabler.
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1 ÅPNINGER/HULLTAKNINGER I 
VEGGER AV BETONG ELLER STEIN.

Åpning/hulltaking i vegger av betong eller stein, 
for rør og kabelgjennomføringer.
Tilpasninger. Tetting som for øvrig i veggen mot 
de monterte installasjoner.
Tetting med elastisk fugemasse.

Åpninger for: rør og kabler

Alle postene reguleres

1.1 Diameter: opp til Ø30 stk 6

1.2 Diameter: opp til Ø60 stk 4
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GENERELT

Dette kapittel omfatter hulltaking og åpninger i av betong eller stein for fremføring av rør og 
kabler.
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1 ÅPNINGER/HULLTAKNINGER I 
VEGGER AV BETONG ELLER STEIN.

Åpning/hulltaking i dekker av betong eller stein, 
for rør og kabelgjennomføringer.
Tilpasninger. Tetting som for øvrig i veggen mot 
de monterte installasjoner.
Tetting med elastisk fugemasse.

Åpninger for: rør og kabler

Alle postene reguleres

1.1 Diameter: opp til Ø30 stk 10

1.2 Diameter: opp til Ø60 stk 6
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GENERELT

Alle nødvendige arbeider og kostnader skal være inkludert.
Alle synlige rør og deler skal i størst mulig utstrekkning males som bakgrunn, men valg av 
farger etc. skal godkjennes før arbeide utføres.

Noen poster kan delevis eller i sin helhet trekkes ut av dette kapittelet. Dette skal kunne 
gjøres uten at det får innvirkning på enhetspriser og /eller at det får noen virkning 15% av 
endringer.

Alle postene skal avregnes.
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1
Malebehandling av rørledninger av stål og 
kobber.
Alle synlige rør og deler skal males som 
bakgrunn, enten tak eller vegg.
Nødvendige arbeider og tid for å finne tilnærmet 
riktig farge skal være inkludert i enhetsprisen.

Rørledninger 

Posten avregnes.

1.1 Rør dimensjon opp til DN 25 lm 268

1.2 Rør dimensjon opp til DN 35 lm 68

1.3 Rør dimensjon DN 40 lm 10

1.4 Rør dimensjon DN 50 lm 10

2 UTBEDRING/MALERARBEIDER.
Flikmaling og etterarbeid etter ar rørentreprenør 
og el-entreprenør er ferdig.

Det skal medregnes med maling etter igjen 
tetting av hull rundt rør.

Det skal også medregnes maling og utbedring av 
eventuelle skader som oppstår under arbeide 
med installering av sprinkleranlegg.

De opp gitte masser er retningsgivende og skal 
avregnes for hvert bygg.

Alle kostnader for fremskaffelse av "riktig" farge 
skal være inkludert i enhetsprisen.

2.1 MALING ETTER RØRGJENNOMFØRINGER

Maling av igjentetninger. Inkludert arbeide med 
fremskaffelse av "riktig" farge.

Etter hulltaking for rør og kabler.
Posten avregnes. stk 120
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GENERELT

Alle nødvendige arbeider og kostnader skal være inkludert.

Alle postene skal avregnes.
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1.1 S64.1
TETTING MED BRANNEKSPANDERENDE 
MASSE
Tetting rundt rør og kabelføringer i vegger og 
dekker. Tettingen skal utføres iht. brannkrav i 
konstruksjonen for øvrig. Tettingen utførs som 
injisering rudnt installasjonene. Åpningen mellom 
installasjon og bygningskonstruksjonen er  15 - 
50mm. 

Alle postene avregnes.

3.2 Diameter opp til Ø 35 mm stk 100

3.3 Diameter opp til Ø 45 mm stk 60

3.4 Diameter opp til Ø 50 mm stk 30
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