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Teknisk beskrivelse

Generell del

TEKNISK BESKRIVELSE 
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 (201401)  med 
veiledning. 

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor 
ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 
(201401) og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt 
god toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier 
skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, 
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og 
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, 
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer. 

TEGNINGSGRUNNLAG
Som del av anbudet følger generelle planer og detaljtegninger samt skjemategninger.
For generelle tegninger henvises til vedlagt tegningsliste. 

Hvor relevant henvises til skjema og/eller detaljer i de enkelte postene.
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AVVIK FRA NORSK STANDARD 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg.
Av praktiske årsaker er det gjort enkelte avvik fra standard NS 3450.

AVVIK FRA NORSK STANDARD 3451 Bygningsdelstabellen.
Av praktiske årsaker er det gjort enkelte avvik fra standard NS 3451.

MILJØ
Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige og ikke belaste inneklimaet. Entreprenøren er ansvarlig for 
at materialene har riktig miljøprofil og må forevise miljødeklarering for tilsetningsstoffer, fugemasser, 
overflatebehandlinger og øvrige emitterende stoffer. 
Det vises forøvrig til Substitusjonsplikten fra miljødirektoratet.
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KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Kapittel: kr

C2 Teknisk beskrivelse ..................
C2.01 Rigg og drift av byggeplass ..................
C2.03 Grunnarbeider ..................
C2.05 Betongarbeider ..................
C2.07 Stålkonstruksjoner ..................
C2.09 Murerarbeider ..................
C2.10 Flisarbeider ..................
C2.12 Tømrerarbeider ..................
C2.13 Snekkerarbeider ..................
C2.14 Vindusarbeider ..................
C2.18 Blikkenslagerarbeider ..................
C2.21 Malerarbeider ..................
C2.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner ..................
C2.26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner ..................
C2.30 VVS-installasjoner ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % MVA ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum inkl. MVA ..........
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Rigg og drift av byggeplass

01  RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

01.1 Generelt

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

BOK 0

Alle forhold som er omtalt i Bok 0 og som påvirker dette kapittel skal inkluderes i pris.

Entreprenøren er ansvarlig for å etablere riggplass selv og sørger for nødv. avtaler med grunneier vedr. dette.
Entreprenøren må selv sørge for evt. tilknytning til vann, avløp og strøm for brakkerigg.

Brakker plasseres slik at de ikke virker skjemmende. Hvilebrakkene må oppfylle myndighetenes krav mht.
sanitæranlegg, oppvarming, lys m.m.

Entreprenøren skal holde kontorbrakke som byggherren har adgang til for byggemøter og evt særmøter.
Denne skal være utstyrt med lys, varme, bord og stoler for minst 10 personer. Entreprenøren sørger for
renhold og drift.

Entreprenøren må sørge for og bekoste evt. tilkobling til vann- og spillvannsledninger og elektrisk strøm.
Entreprenøren skal i god tid varsle gjeldende etater før tilknytning kan finne sted.

Nødvendige parkeringsarealer skal i den grad det er behov for det anlegges og fjernes av entreprenøren.

Byggherren, entreprenør for tekniske installasjoner og evt. øvrige entreprenører skal ha adgang til 
entreprenørens hvilebrakker.

Drift
Alle arbeider, transport, henlegging av masser, materialer m.m. skal foregå innenfor anleggsområdet. All
transport av masser, avfall etc. i anleggsområdet anses som intern transport og godtgjøres
ikke spesielt. Utenfor disse områdene må entreprenøren ha byggherrens og grunneiers tillatelse til å bevege
seg med maskiner, felle trær, vegetasjon eller skade grunn mv.

Plass for depot av overskuddsmasser og fyllplass for stubber, røtter og annet vegetasjonsavfall forutsettes
ordnet av entreprenøren. Evt. plass(er) for mellomlagring av masse utenfor anleggsområdet forutsettes
ordnet etter avtale med byggherren og grunneiere.

Anleggsdriften skal ta hensyn til eventuelle boligene som ligger i nærhet til anlegget. Dette gjelder tiltak mot 
støv, støy og rystelser mv. Anleggsstedet skal sikres mot tilgang for uvedkommende. 

Spesielle hensyn til vannkilden
Det er etablert 2 stk. grunnvannsbrønner ved den nye vannkilden. Vannbehandlingsanlegget ligger utenfor
beskyttelsessonene/ beskyttelsesområdet for vannkilden.

Ved arbeider innenfor beskyttelesområdet for vannkilden (dvs. ved grunnvannsbrønnene) pålegges
entreprenøren å innrette virksomheten slik at sikkerheten for vannkilden ivaretas.

- Det er spesielt forurensninger fra mineraloljeprodukter (smøreolje, bensin, diesel) som er farlige idet disse
  kan gi varige forurensninger som setter smak på vannet i årtier framover. Entreprenøren skal ta   
  forholdsregler som begrenser risikoen i størst mulig grad.

- Kjøring innenfor det planlagt inngjerdede området (sone 1) for ny vannkilde tillates kun ved nødvendig
  transport av utstyr. Kjøretøyer skal parkeres/hensettes min 100 m fra brønnene.
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- Alle kjøretøyer og maskiner skal være rengjort og kontrolleres mht. lekkasjer før de kjøres inn i
  sikringsområdet.

- Ingen kjøretøyer eller motorer med lekkasjer må benyttes.

- Tanker og beholdere for væske og alle slanger og rørledninger skal kontrolleres for å sikre at det ikke
  oppstår lekkasje ved normal bruk.

- Entreprenøren skal sørge for informasjon til alle som i forbindelse med entreprenørens virksomhet
  oppholder seg i sikringsområdet om sikringsbestemmelsene og om viktigheten av at disse følges.

- Evt. forurensende virksomhet skal legges utenfor vannverkets beskyttelsesområde.

- Areal for lagring av materiell avtales med byggherren.

- Forurenses grunnen av olje- eller bensinlekkasje, skal entreprenøren varsle byggherren umiddelbart og
  straks grave opp den tilsølte massen og fjerne den fra beskyttelsesområdet

Stillas og transportanlegg
Hovedentreprenør oppsetter stillaser av enhver art og til bruk for egne og andre entreprenørers arbeider. 
Dette gjelder både utvendige og innvendige stillaser. Nødvendig omfang vurderes av hovedentreprenør i 
samråd med under-/sideentreprenører.

Rullestillas for tilkomst til og med 3 meter skal leveres av den enkelte entreprenør.

Alle under-/sideentreprenører skal vederlagsfritt ha adgang til å benytte eventuelle ubemannede rullestillas, 
kraner og annet transportutstyr. 

Kraner og lifter
Hovedentreprenør leier inn kraner og lifter i nødvendig omfang til bruk for egne og andre entreprenørers 
arbeider.

Forlegninger, kontor og lager
Alle utgifter til strømleie og måleutstyr betales av entreprenøren.
Avfall skal lagres i godkjente beholdere som må tømmes på den kommunale avfallsplassen. Krav til
kildesortering skal følge lokale reglement for dette.

Transportanlegg, driftstransporter
Grøfter, byggegroper etc. skal avsperres og sikres forsvarlig. Merking, varsling og sikring i forbindelse med
anleggsarbeidet er entreprenørens ansvar.

Snøbrøyting, strøing og evt. annet vedlikehold samt opprydding av midlertidige atkomstveger, omkjøringer og
parkeringer skal foretas av entreprenøren.

Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige påbud om sikring gitt
av byggherren, arbeidstilsynet, politi eller annen offentlig etat eller myndighet som arbeidet angår. Utførelsen
av evt. påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller fra byggherren.

Vinterarbeider
Alle ulemper som skyldes årstidene og ytelser som derav blir nødvendige, skal være inkludert. Selv om
"unormale" nedbørsmengder eller kuldeperioder oppstår, så vil ikke postene bli regulert. Herunder den
snøbrøyting som er nødvendig for anleggsarbeidene.

Administrasjon, reiser, kontroll
Entreprenøren skal under arbeidet føre nøyaktig driftsprotokoll for anleggsarbeidene, hvor det for hver dag
angis utført arbeid i den grad dette er mulig, samt antall mann beskjeftiget.
Alle kostnader forbundet med administrasjon, reiser og kontroll skal medtas.
Kontroll omfatter både egenkontroll og varsling/deltagelse m.v. ved byggherrens kontroll.

Anleggskontroll
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Entreprenøren er ansvarlig for å utføre all nødvendig kontroll i forbindelse med arbeidene. 

Det forutsettes at entreprenøren har etablert et operativt kvalitetssikringssystem, og byggherren forbeholder
seg retten til å godkjenne systemet. 

Internkontroll/SHA
Kfr. beskrivelse under kapittel B.

Nedrigging
Ved arbeidets avslutning skal det gjennomføres en fullstendig opprydding på hele anleggsområdet.
Entreprenøren skal etterlate seg et terreng hvor alle spor etter anleggsvirksomheten er fjernet i den
utstrekning det er mulig. Midlertidige anleggsveger, parkeringarealer, masselager etc. skal fjernes og ryddes
opp.  Når det gjelder forståelsen av disse retningslinjer for orden og opprydding, vil byggherren avvise 
fortolkninger som refererer seg til hva som måtte være vanlig praksis
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01.1 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Entreprenøren skal være hovedbedrift iht.
       Arbeidsmiljøloven, og hovedentreprenøren skal
       være koordinator for SHA (sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø) iht. Byggherreforskriften.

01.2 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Forhindre skade på omgivelser, veg 
etasjon mv.
Lokalisering: Beskyttelsessone ved vannverket
Omfang: Se beskrivelse foran, og nedenfor

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omfatter rengjøring og kontroll av
       anleggsmaskiner og utstyr som skal operere
       innenfor sone 1 ved vannkilden.

01.3 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Rigg
Lokalisering: Rigg
Omfang/størrelse: Rigg
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør for tekniske installasjoner, VA og     
El skal fritt kunne benytte entreprenøren for 
byggtekniske arbeider sine brakker i
byggeperioden for anlegget, dvs fram til at
denne entreprisen ferdigstilles.

 Entreprenøren for byggteknise arbeider skal 
videre opprettholde sitt driftsansvar i perioden 
etter sin ferdigstillelse av bygget og fram til 
ferdigstillelse av tekniske entreprise, dersom 
dette ikke ferdigstilles samtidig.

 Her medtas for komplett drift i hele  
 byggeperiode.
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01.4 AQ1.221A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Vannverk
Type rom: Behandlingsanlegg drikkevann
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Før teknisk leverandør starter
       monteringsarbeidene skal alle innvendige deler
       med golv, vegg og himlinger rengjøres.

01.5 AQ1.522A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Etter møblering
Lokalisering: Vannverk
Type rom: Behandlingsanlegg drikkevann
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Etter at tekniske anlegg er montert skal
       byggene rengjøres på nytt, for ferdigbefaring.

01.6 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        AB Forsikringer;
        AE Sikkerhetsstillelse;
        AJ Planlegging av kontraktsarbeidet;
       AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass.

01.7 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift av byggeplass: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.01-5 

 Kapittel: 01 Rigg og drift av byggeplass:  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



a) Omfang og prisgrunnlag
       AM1.1 Administrasjon av eget kontraktsarbeid;
       AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass.
       Inkl. vinterdrift.
      Inkl. også internkontroll, kvalitetssikring og
      dokumentasjon av kontroll .

01.8 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass;
        AU Avsluttende dokumentasjon.
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Grunnarbeider

03  GRUNNARBEIDER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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Grunn og fundamenter

Byggegrop

GRAVE OG FYLLINGSARBEIDER.

Arbeidene omfatter graving og fyllingsarbeider i nybygg og rundt nybygg.

Det vil bli behov for noe oppfylling i dam ved bygg for å gi  trygg adkomst for lastebil.

Det er en del rør i grøfter ved bygg og som en må ta hensyn til.
Brønn 1 og med tilhørende rør til eksisterende vannverk kommer i konflikt med nybygg, og dette skal fjernes.

Kotehøyder:
Gulv bygg : + 145,60
bunn renne prosesshall + 145,29
Uk fundamenter + 143,60
Generellt gravenivå bygg + 143,15
Høyde terreng utenfor bygg        + 145,50
fall i fra bygg minimum 1:50, tilpasning
mot rister ved inngangsdører
Høyde vannspeil dam målt + 143,50
Varierer.
Gravenivå veger og plasser ca 40 cm under eks. terreng. 

Areal bygg 190 m2
areal utomhus 652 m2
Areal utfylling i vann  ca 150 m2

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på bygget. Det er dog foretatt grunnundersøkelser ved brønn i 
nærheten og det er antatt være tilsvarende grunnforhold ved nybygget,
Rapport fra denne grunnundersøelsen vedlegges.
Terrenghøyder  er heller ikke innmålt,eventell justering av masser etter innmåling.

Dersom forholdene avviker fra antagelser må det foretas nødvendige korrigerende tiltak i forhold til det som 
er beskrevet /antatt.

Antatt masse i graveplanum bygg er grus.

Det er antatt tillatt grunntrykk fra fundamenter på 200 kN/m2.

På snitt tegning 116 er vist  prinsipper for gravearbeider /oppfyllingsarbeider under bygg.    Det legges ut 
geotekstil på graveplan, også opp graveskråning før oppfylling

Oppfylling under fundamenter med tilkjørte ikke telefarlige masser og som komprimeres. 
Likeledes  under gulv  og inntil fundamenter bygg på utside.  

Det kan nyttes stedlige masser til tilbakefylling, dersom de er egnet. Plassering som vist på tegning.
Dersom massene ikke er egnet nyttes  det tilkjørte masser, stedlige masser transporteres vekk.

VEGER OG PLASSER
På gravenivå  legges det ut geotekstil og bærelagsmasser som komprimeres for å tåle trafikk fra lastebil / 
kran. 
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03.21.212.
1

FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær stk 25

Hvilke trær: FURU OG GRAN

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
felles ok kvistes, opplegges på plassen for 
avhenting av grunneier.

x) Mengderegler AVREGNES

03.21.212.
2

FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m
2

750,0

Område som skal ryddes: Området som skal 
bearbeides
Oppsamlingsplass: Vekk-kjøres til et sted 
entreprenør rår over (INKL. EVT TIPPAVGIFT)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag inklusiv fjerning av 
røtter fra trær

b)

03.21.212.
3

FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE

Areal m
2

750,0

Område som skal ryddes: Området som skal 
bearbeides

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag   Antatt tykkelse 0,1m.   
Vekk-kjøres til et sted entreprenør rår over 
(INKL. EVT TIPPAVGIFT)

x) Mengderegler REGULERES ETTER MEDGÅTT

03.21.212.
4

FM1.2311A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

320,0

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: .
Type masser: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
graving til dybde 0,4 m, masser som kjøres 
vekk dersom de ikke egner seg til bruk på 
byggeplassen

b) Materialer silt,leire fin sand
x) Mengderegler REGULERES
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03.21.212.
5

FM2.223100A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

320,0

Opplastingssted: Uspesifisert
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Transporteres til et sted entreprenør 
rår over
Leveringssted: .
Type masser: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag INKL. evt tippavgift
b) Materialer silt, leire, sand

x) Mengderegler REGULERES

03.21.212.
6

FM1.2311A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

640,0

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: .
Type masser: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
graving til gravnivå bygg til frostfri dybde

b) Materialer stein, grus, leire 
x) Mengderegler REGULERES etter medgått

03.21.212.
7

FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m
3

640,0

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: byggested /utfylling evt. dam
Type masser: sand /grus
Tippsted: .

Andre krav: Nei

03.21.212.
8

FM2.223100A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

150,0

Opplastingssted: Uspesifisert
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: til et sted entreprenør rår over
Leveringssted: .
Type masser: telefarlige masser, silt, leire

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
 inkl. evt tippavgift

x) Mengderegler REGULERES ETTER MEDGÅTT

03.21.212.
9

GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

500,0

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Gjelder fiberduk under nybygg 
plasser, utvendige konstruksjonerIkke relevant
Strekkfasthet: 16,7 KN/m
Statisk gjennomhulling (CBR): 2,35 
Bestandighet: 50 år
Utførelse: .

Andre krav: Nei

03.21.212.
10

FS2.22127122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

225,0

Type lag: Forsterkningslag av sand/grus
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under fundamenter bygg 
Underlag: geotekstil
Tykkelse: 400 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inklusiv anskaffelse av masser

03.21.212.
11

FS2.22100322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

160,0

Type lag: Forsterkningslag av sand/grus
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under gylv bygg 
Underlag: geotekstil
Tykkelse: 400 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
gjelder bruk av stedlige ikke telefarlige masser
dersom massene er egnet

x) Mengderegler REGULERES
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03.21.212.
12

FS2.22127122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

50,0

Type lag: Forsterkningslag av sand/grus
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under gulv bygg 
Underlag: geotekstil
Tykkelse: 400 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
inklusiv anskaffelse av masser

03.21.212.
13

GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

500,0

Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: KJØREAREL UTVENDIG
Anvendelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering: 

Gjelder fiberduk under veger plasser, 

Utførelse: 

b) Materialer geotekstil
Strekkfasthet: 16,7 KN/m
Statisk gjennomhulling (CBR):2,35 

Bestandighet: 50 år

x)     Mengderegler REGULERES

03.21.212.
14

FS2.29900222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

50,0

Type lag: Tilbakefylling
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: inntil ringmur på utside bygg
Underlag: komprimert pukk
Tykkelse: som vist på snitt tegning

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
inklusiv transport

x) Mengderegler REGULERES

03.21.212.
15

FS2.22127122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

150,0

Type lag: Forsterkningslag av sand/grus
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VEGER OG PLASSER
Underlag: komprimert pukk
Tykkelse: 300mm

Andre krav: 

x) Mengderegler REGULERES

03.21.212.
16

FS2.20000222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
3

200,0

Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VEGER OG PLASSER
Underlag: geotekstil, sand grus
Tykkelse: 300mm

Andre krav: 

x) Mengderegler REGULERES

03.21.212.
17

FS7.12003A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING
UNDER VANN

Prosjektert anbrakt volum m
3

260,0

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: I DEL AV DAM SOM VIST PÅ 
SITUASJONSPLAN
Underlag: STEDLIGE MASSER, sand grus
Kote/nivå: Valgfritt
Tillatt avvik fra prosjektert topp: Høyde følger 
eksistrende terreng 
Tillatt sideavvik topp og fot: Valgfritt

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Det forutsettes at stedlige masser er egnet til 
utfylling og komprimering sli at inntransport av 
lastebil bli mulig 

x) Mengderegler REGULERES 
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Betongarbeider

05  BETONGARBEIDER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard:
NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

FORSKALING
Alle utvendige hjørner skal avfases med 23mm trekantlekt om ikke annet er spsifisert på tegning. Kostnader 
for avfasing skal medtas i enhetsprisene for hovedforskalingen. 
Endesteng i veggforskaling er inkludert i hovedposter for veggforskaling.
Forskalingsposter skal dekke komplett forskalt bygningsdel inklusiv reis, stillas, sikring, avstivning ol.

BETONG
All betong skal tilfredsstille de kvalitetsklasser som er angitt på tegninger og spesifikasjoner. Det skal ved 
betongkomponering tilstrebes å redusere svinnriss.

All prøvetaking av betong iht. standardens krav for den aktuelle kontrollklasse, skal utføres og bekostes av 
entreprenøren. Dette gjelder allle arbeider / kostnader frem til ferdig rapport. Kostnader inkluderes i 
enhetspriser.

Alle gulv på grunn forutsettes støpt i seksjoner i en rekkefølge som reduserer risiko for svinnriss.
Alle støpeskjøter skal plasseres etter anvisning eller i samråd med RIB.

INNSTØPINGSGODS M.M
Entreprenøren skal levere målerapport for alle innstøpingsgods, innstøpte deler m.m. Kostnader for dette skal 
være inkludert i posten for innstøping.
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HERDETILTAK
Så snart mulig etter utstøping skal entreprenøren besørge nødvendige tiltak for å optimalisere betongens 
herding og hindre uttørking av betongoverflaten.

KONTROLL
Forskaling, armering og øvrige betongarbeider skal forløpende kontrolleres av byggeleder.
Entreprenøren skal i god tid varsle om tidspunkt for lukking av forskaling, støping etc.

ETTERARBEID
Etterarbeider av flatene skal skje umiddelbart etter riving av forskaling. Grater etter forskalingskjøter fjernes 
umiddelbart etter avforskaling. 
Alle flater med støpefeil skal utbedres kostnadsfritt for byggherren. Entreprenøren skal i hvert enkelt tilfelle 
avtale med byggherren hvordan feilen skal utbedres. Utbedrede støpefeil skal ha minst mulig avvik fra den 
øvrige betongflaten.

ARMERING
Det må påregnes noe lokal kapping og bøying av armering. Det medfører at entreprenøren skal til enhver tid 
mens betongarbeidene pågår ha et lager av fallende armeringslengder i relevante dimensjoner, samt kapp- 
og bøyebenk tilgjengelig på stedet. Kostnader til dette skal være inkludert i armeringsprisen, og armering som 
kappes og bøyes på stedet skal levere til samme pris som øvrig armering.

Det tillates ikke retting og bøying av armering ved hjelp av oppvarming.

Generelt:

For armering av betongkonstruksjoner gjelder
følgene regler for sikring
 av overdekning:
- innvendige konstruksjoner:

nominell overdekning    25 mm
tillatte avvik ± 10 mm
minimumsoverdekning    15 mm

monteringsstenger 15 ±5 mm

- fundamenter og utvendige konstruksjoner:
nominell overdekning    35 mm
tillatte avvik ± 10 mm
minimumsoverdekning    25 mm

monteringsstenger 25 ±5 mm

- mot grunnen: 50 mm

Armeringsmengder for betongkonstruksjonene er angitt under hver konstruksjonsdel.

Det vises generelt til vedlagte tegninger.
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05.21 Grunn og fundamenter

05.21.216 Direkte fundamentering

Sålefundamenter:

05.21.216.
1

LG1.1212120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

4,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder uk sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Gjelder avretting av 
grunnen med 50mm uarmert betong / grovstøp. 

05.21.216.
2

LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

80,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder uk sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avtrekking av 
50mm grovstøp uk sålefundament

05.21.216.
3

LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

65,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for 
sålefundamenter for b=600mm og b=1000mm i 
hele bygget
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05.21.216.
4

LG1.1132120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

27,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder alle 
sålefundamenter i hele bygget

05.21.216.
5

LG8.5122A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

67,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avtrekking ok 
sålefundamenter i hele bygget.

05.21.216.
6

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3200,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder alle sålefundamenter i hele 
bygget.

Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes etter medgåtte 
mengder samt ihht armeringstegninger og 
bøyelister.
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Ringmur og innvendige fundamentvegger:

05.21.216.
7

LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

170,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ringmur ok sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder ringmur for   
h=1600m i hele bygget.

05.21.216.
8

LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 58,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder tillegg for sokkel topp ringmur i 
hele bygget
Dimensjon: bxh=150x200mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Ingen sokkel for 
inngangsdører_se vedlagte tegninger

05.21.216.
9

LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

40,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder innvendige fundamentvegger
Tykkelse vegg: 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for innvendige 
fundamentvegger for h=1700mm - her legges 
støpeskjøt = ok sokkel ringmur.

05.21.216.
10

LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

90,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder innvendige fundamentvegger
Tykkelse vegg: 200

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for innvendige 
fundamentvegger for h=1700mm - her legges 
støpeskjøt = ok sokkel ringmur.

05.21.216.
11

LG1.1132120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

40,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder ringmur og innvendige 
fundamentvegger ok sålefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for ringmur 
inkl sokkel og inv. fundamentvegger i hele 
bygget

05.21.216.
12

LG8.5122A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

25,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ok ringmur og innvendige 
fundamentvegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avtrekking ok 
ringmur inkl sokke og inv.fundamentveggerl i 
hele bygget.

05.21.216.
13

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4500,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ringmur inkl sokkel og 
innvendige fundamentvegger ok sålefundamenter i 
hele bygget

Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes etter medgåtte 
mengder samt ihht armeringstegninger og 
bøyelister.
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05.21.216.
14

LM1.1212A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 11

Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder generelt i ok sokkel ringmur 
for stålsøyler
Typebetegnelse: PL 
Dimensjon innstøpingsgods: KL 200x200x12mm 
med klør fra Peikko eller tilsvarende.
Overflatebehandling: Varmforsinket
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkl. levering og montering. Det vises til 
vedlagte planer og snitt.

05.21.216.
15

SB1.11741A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

90,0

Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Gjelder utside ringmur i hele bygget
Krav til fysiske egenskaper: Ihht leverandør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utvendig 
isolering av ringmur. Posten inkl. avslutningslist 
som toppavslutning. Det vises til vedlagte 
tegninger.

b) Materialer: Det nyttes isolasjon type Rockwool 
Drensplate eller tilsvarende.

c) Utførelse: Monteres etter leverandørs anvisning.

m 2 15,005.21.216.
16

SB5.121126A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: EPS
MONTASJE: INNVENDIG PÅ RINGMUR
TYKKELSE: 50 mm
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Lokalisering: Gjelder innside sokkel topp ringmur for 
hele bygget.
Krav til fysiske egenskaper: .
Krav til beskyttelse: .
Andre krav: 

b)     Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller    
        tilsvarende. 
Isolert areal

m 2 14,005.21.216.
17

SB5.121223A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: EPS
MONTASJE: UTVENDIG PÅ RINGMUR
TYKKELSE: 30 mm

Lokalisering: Gjelder utvendig sokkel topp ringmur 
for hele bygget.
Krav til fysiske egenskaper: .
Krav til beskyttelse: .
Andre krav: 

b)     Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller    
        tilsvarende. 
Isolert areal

m 73,005.21.216.
18

SF3.1198A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
MATERIALE: SILIKON
ISOLASJON: EPS
FUGEAVDEKNING: INGEN

Lokalisering: Gjelder topp EPS innside sokkel 
ringmur
Fugebredde: 30mm
Etterbehandling: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Fuge skaves ned i 
nødvendig dybde og fuges med elastisk 
fugemasse.

Lengde tettet fuge

m 68,005.21.216.
19

SF3.1198A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
MATERIALE: SILIKON
ISOLASJON: EPS
FUGEAVDEKNING: INGEN
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Lokalisering: Gjelder topp EPS innside sokkel 
ringmur
Fugebredde: 50mm
Etterbehandling: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Fuge skaves ned i 
nødvendig dybde og fuges med elastisk 
fugemasse.

Lengde tettet fuge
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Sokler ok gulv/bunnplate:

05.21.216.
20

LB2.13212
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 10,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sokkel ok gulv for inv.
lettvegger i hele bygget
Dimensjon: bxh=100x100mm

Andre krav: Nei

05.21.216.
21

LG1.1932120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

0,5

Konstruksjonsdel: Sokkel
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder sokkel ok gulv for inv.
lettvegger i hele bygget

Andre krav: Nei

05.21.216.
22

LG8.5922A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

1,0

Konstruksjonsdel: Sokkel
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sokkel ok gulv for inv.
lettvegger i hele bygget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avtrekking ok  
sokkel for inv.lettvegger i hele bygget.

05.21.216.
23

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 100,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sokkel ok gulv for inv.
lettvegger i hele bygget

Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes etter medgåtte 
mengder samt ihht armeringstegninger og 
bøyelister.
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05.21.216.
24

LM1.1522A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 20

Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Boring og faststøping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder sokkel ok gulv for inv.
lettvegger i hele bygget
Typebetegnelse: Kamstål
Dimensjon innstøpingsgods: ø12x150mm cc 
500mm
Overflatebehandling: .
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder komplett levert 
og montert.

c) Utførelse: Det bores ca75mm ned i gulv/påstøp 
og fastgyses.  Innboringslengden samt 
tot.lengden må vurderes av entreprenør.

x) Mengderegler: Posten avregnes
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05.24 Innervegger

05.24.241 Bærende innervegger

Innvendige betongvegger:

05.24.241.
1

LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

145,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger
Tykkelse vegg: 150mm

Andre krav: Nei

05.24.241.
2

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utsparing for vindu i vegg
Dimensjoner: 820x820mm

Andre krav: Nei

05.24.241.
3

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 4

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utsparing for rist i vegg
Dimensjoner: 200x200mm

Andre krav: Nei

05.24.241.
4

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utsparing for rist i vegg
Dimensjoner: 200x600mm

Andre krav: Nei
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05.24.241.
5

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 3

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utsparing for dør i vegg
Dimensjoner: 1010x2110mm

Andre krav: Nei

05.24.241.
6

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utsparing for dør i vegg
Dimensjoner: 1510x2110mm

Andre krav: Nei

05.24.241.
7

LG1.1532120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

12,0

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger

Andre krav: Nei

05.24.241.
8

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1400,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder armering ihht 
armeringstegninger og bøyelister.

x)     Mengderegler: Posten avregnes etter 
        medgåtte mengder samt ihht 
        armeringstegninger og bøyelister.
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05.24.241.
9

LG8.5502
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

5,0

Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vegger

Andre krav: Nei

05.24.241.
10

LM1.1212A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2

Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder generelt i vegger som 
beskrevet.
Typebetegnelse: PL 
Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 200x200x12mm 
med klør fra Peikko eller tilsvarende.
Overflatebehandling: Varmforsinket
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkl. levering og montering. Det vises til 
vedlagte planer og snitt.

x)     Mengderegler: Posten avregnes. 
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05.25 Dekker

05.25.251 Frittbærende dekker

Dekker:

05.25.251.
1

LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m
2

42,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder dekke

Andre krav: Nei

05.25.251.
2

LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 28,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder dekke
Dimensjon: 150mm

Andre krav: Nei

05.25.251.
3

LB8.21112
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 0,4

Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder hakk i dekkeforkant for 
gjenommføring av stålsøyle.
Dimensjon: 150mm

Andre krav: Nei

05.25.251.
4

LG1.1632120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

6,5

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder dekke

Andre krav: Nei
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05.25.251.
5

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1000,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder dekke

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder armering ihht 
armeringstegninger og bøyelister.

x)     Mengderegler: Posten avregnes etter 
        medgåtte mengder samt ihht 
        armeringstegninger og bøyelister.

05.25.251.
6

LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

42,0

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder dekke

Andre krav: Nei

05.25.251.
7

LM1.1212A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 5

Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder generelt i dekke som 
beskrevet.
Typebetegnelse: PL 
Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 200x200x12mm 
med klør fra Peikko eller tilsvarende.
Overflatebehandling: Varmforsinket
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkl. levering og montering. Det vises til 
vedlagte planer og snitt.

x)     Mengderegler: Posten avregnes. 
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05.25.252 Gulv på grunn

Gulvtype 1:

Det vises generelt til fundamentplan.

05.25.252.
1

LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

8,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder grube for EL-tavle

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder grubevegger 
h=600mm, t=200mm ved gulvtype 1.

05.25.252.
2

LG1.1132120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder for grubevegger EL

Andre krav: Nei

05.25.252.
3

LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

1,0

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder for grubevegger EL

Andre krav: Nei

05.25.252.
4

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 150,0

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder for grubevegger EL

Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes etter medgåtte 
mengder samt ihht armeringstegninger og 
bøyelister.
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05.25.252.
5

LG1.1212120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

2,5

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Avretting av grunnen med 50 mm  
uarmert betong. Gulv areal = 43 m².
Posten inkluderer også 50mm magerbetong 
under grube for A=ca 2m²

05.25.252.
6

LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

43,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Gjelder avtrekking og glatting av 
grovstøp 
.

05.25.252.
7

LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

2,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder for bunn grube

Andre krav: 

c) Utførelse: Gjelder avtrekking og glatting av 
grovstøp 
.

05.25.252.
8

SB1.221361A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

43,0

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg.

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.05-18 

 Kapittel: 05 Betongarbeider: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Krav til fysiske egenskaper: .
Dimensjonerende belastning: .

Andre krav: 

b) Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller    
tilsvarende.

c) Utførelse:  Legges i to lag à 100mm

05.25.252.
9

SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

43,0

Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg
Materiale:  Plastfolie
Tykkelse: t=0,2mm
Fuktkontroll: .
Skjøtemetode: tapede skjøter
Innfesting: .

Andre krav: 

c) Utførelse
 Diffusjonssperre/glidesjikt av 2 lag 
 plastfolie. Det ene utlegges uk påstøp.
 Det andre utlegges mellom isolasjonslagene.

05.25.252.
10

LC2.132A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 250,0

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: armeres med ett lag nett utlagt  med 
omfar på 1,5 ggr maskevidden.
Utegges i øvre halvdel av tverrsnittet.
Totalt areal ca 43m². 

x) Mengderegler:  Posten avregnes etter 
medgåtte mengder

05.25.252.
11

LG1.1232120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

5,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for påstøp t=
100mm.

05.25.252.
12

LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

43,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: Nei

05.25.252.
13

LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

1,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder tillegg for 
avtrekking av lokalt fall til sluk. Gjelder 20mm 
fall til sluk for alle sider.
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Gulvtype 2:

Det vises generelt til fundamentplan.

05.25.252.
14

LG1.1212120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Avretting av grunnen med 50 mm  
uarmert betong. Gulv areal = 15 m².

05.25.252.
15

LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

15,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Gjelder avtrekking og glatting av 
grovstøp 
.

05.25.252.
16

SB1.221341A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

15,0

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg.
Krav til fysiske egenskaper: .
Dimensjonerende belastning: .

Andre krav: 

b) Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller    
tilsvarende.
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05.25.252.
17

SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

15,0

Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg
Materiale:  Plastfolie
Tykkelse: t=0,2mm
Fuktkontroll: .
Skjøtemetode: tapede skjøter
Innfesting: .

Andre krav: 

c) Utførelse: Diffusjonssperre/glidesjikt av 2 lag 
 plastfolie. Det ene utlegges uk påstøp.
 Det andre utlegges ok grovstøp.

05.25.252.
18

LC2.162A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 300,0

Nettype: K 503
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: armeres med to lag nett ok/uk utlagt  
med omfar på 1,5 ggr maskevidden.
Totalt areal ca 15m²x2. 

x) Mengderegler:  Posten avregnes etter 
medgåtte mengder

05.25.252.
19

LG1.1232120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

3,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for påstøp t=
200mm.
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05.25.252.
20

LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

15,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: Nei
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Gulvtype 3:

Det vises generelt til fundamentplan.

05.25.252.
21

LG1.1212120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

0,7

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Avretting av grunnen med 50 mm  
uarmert betong. Gulv areal = 11 m².

05.25.252.
22

LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

11,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder grovstøp uk gulv 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: Gjelder avtrekking og glatting av 
grovstøp 
.

05.25.252.
23

SB1.221341A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

11,0

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg.
Krav til fysiske egenskaper: .
Dimensjonerende belastning: .

Andre krav: 

b) Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller    
tilsvarende.
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05.25.252.
24

SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

11,0

Lokalisering: Gjelder uk gulv 1.etg
Materiale:  Plastfolie
Tykkelse: t=0,2mm
Fuktkontroll: .
Skjøtemetode: tapede skjøter
Innfesting: .

Andre krav: 

c) Utførelse: Diffusjonssperre/glidesjikt av 2 lag 
 plastfolie. Det ene utlegges uk påstøp.
 Det andre utlegges ok grovstøp.

05.25.252.
25

LC2.162A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 250,0

Nettype: K 503
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: 

c) Utførelse: armeres med to lag nett ok/uk utlagt  
med omfar på 1,5 ggr maskevidden.
Totalt areal ca 11m²x2. 

x) Mengderegler:  Posten avregnes etter 
medgåtte mengder

05.25.252.
26

LG1.1232120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

3,5

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder for påstøp t=
300mm.
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05.25.252.
27

LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

11,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder påstøp 1.etg.

Andre krav: Nei
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Gulvtype 4:

Det vises generelt til fundamentplan.

05.25.252.
28

LG1.1212120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

8,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder bunnplate i 1.etg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avretting av 
grunnen med 50 mm uarmert betong uk 
bunplate. Post inkl tillegg for grovstøp uk renne

05.25.252.
29

LG8.5222A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

150,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder bunnplate i 1.etg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkl tillegg for 
grovstøp uk renne

c) Utførelse: Gjelder avtrekking og glatting av 
grovstøp 

05.25.252.
30

SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

150,0

Lokalisering: Gjelder uk bunnplate 1.etg
Materiale:  Plastfolie
Tykkelse: t=0,2mm
Fuktkontroll: .
Skjøtemetode: tapede skjøter
Innfesting: .

Andre krav: 

c) Utførelse: Diffusjonssperre/glidesjikt av 2 lag 
 plastfolie. Det ene utlegges uk påstøp.
 Det andre utlegges ok grovstøp.
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05.25.252.
31

SB5.141141A
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m
2

150,0

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Gjelder uk bunnplate 1.etg
Krav til fysiske egenskaper: .
Utstikk: .

Andre krav: 

b) Materialer: Det benyttes Sundolitt Styrodur 
XPS  200 eller tilsvarende.  Gjelder også tillegg 
for isolasjon uk renne.

RS05.25.252.
32

TILPASNING UNDERLAG RENNE
Gjelder øvrig tilpasning av forkilt pukk / grovstøp etc. 
for renne i bunnplate.
Det vises til vedlagte tegninger.

05.25.252.
33

LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

20,0

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder bunnplate inkl. renne 1.etg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag :
Forkant gulv/bunnplate, h=300mm - gjelder mot 
gulvtype 1 .
Posten inkl. også tillegg for forskaling av 
renne - høyde varierer. Nødvendig 
overforskaling for bunn renne skal være 
inkludert i denne post. Det vises til vedlagte 
tegninger.
Post prises komplett som beskrevet.

05.25.252.
34

LC2.162A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 2400,0

Nettype: K 503
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder bunnplate 1.etg.

Andre krav: 
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c) Utførelse: armeres med to lag nett ok/uk utlagt  
med omfar på 1,5 ggr maskevidden.
Totalt areal ca 150m²x2. Posten er inklusiv  
tillegg for renne

x) Mengderegler:  Posten avregnes etter 
medgåtte mengder

05.25.252.
35

LG1.1232125A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

35,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig 
herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Gjelder bunnplate inkl. renne.

Andre krav: 

c) Utførelse: Bunnplate, inkl renne skal støpes i 
ett/en støpefase.

05.25.252.
36

LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

150,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ok bunnplate inkl renne.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gulv og bunn renne ca midt i bygget.
Det medtas omkostninger for anordning av telt 
eller annet som beskyttelse mot nedbør under 
støping.

05.25.252.
37

LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

150,0

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder ok bunnplate og renne

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for avretting og glatting av fall til 
renne og fall i bunn renne ihht vedlagte tegning.

05.25.252.
38

PV2.3642A
PLATTFORMER AV STÅL

Antall stk 12

Type: Platting
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gjelder rist over renne i bunnplate
Type/utforming: Weland SP med maskevidde 30/30/
2 mm eller tilsvarende = eksisterende rist i eksist.
bygg
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket utførelse
Innfesting/fundamentering: Leveres med ramme for 
innstøping på 2 sider samt 3 sider for enderister
Utførelseskrav: Ristrammer settes i forskalingen og 
faststøpes.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: bxlxt=300x1000x30mm.
Ramme rist skal monteres slik at den flukter 
med ok gulvflis, tykkelse gulvflis/ mørtel ca 16 
mm.
Evt kan entreprenør dele rister opp i en annen 
hensiktsmessig lengdeinndeling.
Rist skal tåle punktlast på 3KN.
Pris komplett levert og montert.
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Innstøpingsgods:

Gjelder generelt for alle gulvtyper.
For nøyaktig plassering vises det til 
fundamentplan/vedlagte tegninger.

05.25.252.
39

LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 18

Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder generelt for 
rørgjennomføringer i gulv/ulike gulvtyper
Typebetegnelse: .
Dimensjon innstøpingsgods: .
Overflatebehandling: .
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Her prises bare arbeid 
for tilpasning av betongarbeider/armering m.m 
for/rundt rørgjennomføringer. Montering / 
levering av rør er medtatt hos rørlegger.

05.25.252.
40

LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 5

Type: Sluk
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder generelt for sluk i gulv/ulike 
gulvtyper
Typebetegnelse: .
Dimensjon innstøpingsgods: .
Overflatebehandling: .
Innstøpingsmørtel: B30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Her prises bare arbeid 
for montering av sluk. Levering av sluk er 
medtatt hos rørlegger.
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05.72 Utendørs konstruksjoner

05.72.729 Andre utendørs konstruksjoner

Fotskraperister:

Gjelder fotskraperister inkl fundament for 
inngangsparti og foran inngangsdør prosessrom.

Det vises til vedlagte fundamentplan.

05.72.729.
1

PV2.3644A
PLATTFORMER AV STÅL

Antall stk 1

Type: Platting
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC4
Lokalisering: Gjelder fotskraperist v/ inngang til 
prosessrom inkl fundament
Type/utforming: Ristfelt 1800x800mm bestående av 
2 stk rister à 900x800mm, Rist med maskevidde 
9x30mm eller tilsvarende og bærestav 30x30x3 
mm. 
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rist og 
oppleggsramme i varmgalvansert utførelse.
Innfesting/fundamentering: Settes i forskalingen og 
faststøpes. Posten inkl fundament for ristfelt
Utførelseskrav: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Ramme tilpasset risthøyde,og leveres med   

påsveiste forankringsklør. Rammen gjelder for 4 
sider av ristgrube. 

       Rister skal være sklisikker i alle retninger. 
       Komplett levert og montert som beskrevet.

I tillegg skal alle betongarbeider inkl armering 
med sokkel/fundament og støpt gulv m/fall til 
sluk for fotskraperist være inkludert i denne 
post. Det vises til vedlagte fundamentplan.

e)     Prøving og kontroll: 
        Ristene skal være dimensjonert for å tåle    
        belastning 5 kN/m².

05.72.729.
2

PV2.3644A
PLATTFORMER AV STÅL

Antall stk 1

Type: Platting
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC4
Lokalisering: Gjelder fotskraperist v/ inngangsparti 
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inkl fundament
Type/utforming: Ristfelt 1000x850mm bestående av 
1 stk rist à 1000x850mm, Rist med maskevidde 
9x30mm eller tilsvarende og bærestav 30x30x3 
mm. 
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rist og 
oppleggsramme i varmgalvansert utførelse.
Innfesting/fundamentering: Settes i forskalingen og 
faststøpes. Posten inkl fundament for ristfelt
Utførelseskrav: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Ramme tilpasset risthøyde,og leveres med   

påsveiste forankringsklør. Rammen gjelder for 4 
sider av ristgrube. 

       Rister skal være sklisikker i alle retninger. 
       Komplett levert og montert som beskrevet.

I tillegg skal alle betongarbeider inkl armering 
med sokkel/fundament og støpt gulv m/fall til 
sluk for fotskraperist være inkludert i denne 
post. Det vises til vedlagte fundamentplan.

e)     Prøving og kontroll: 
        Ristene skal være dimensjonert for å tåle    
        belastning 5 kN/m².

stk 105.72.729.
3

RØRGJENNOMFØRING EKSOSANLEGG.
Stålrør gjennom dekke og på skrå ned gjennom 
vegg.
Galvanisert stålrør lengde ca 700 mm, diameter 100 
mm. Vertikalt bend opp gjennom dekke.
Plassering og detaljer avklares med leverandør av  
aggregat.
Røret skal kobles til eksos fra nødstrømsaggregat og 
som føres ut i en kum  utenfor bygget.
Komplett levert og motert stålrør inklusiv gjenstøping 
av utsparing rundt rør.

stk 105.72.729.
4

RØRANLEGG EKSOSANLEGG.
Rør frarørgjennomføring i vegg legges ned i grunnen 
og føres fram til eksos kum som plasseres bak 
forstøtningsmur.
Rørlengde ca 7 m, inklusiv 90 gr. bend..
Rør legges i grunn gøft , dybde ca 500 mm. Det 
legges pukk rundt røret.
Røret utføres i galvanisert utførelse, Ø 150 mm.
Røret føres inn i en betongkum, Ø 1000 mm .
Det legges inn pukk i bunn kum.
Kummen forsynes med et betonglokk. På 
betonglokket montees det et stålrør med svanehals, 
for å føre eksosen ut i fra kummen.
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Stålrør i varmgalvanisert utførelse. uk rør + 94,5
Bunn kum + 94,3, 00, Topp kum 95,40.
Dimensjon eksosrør tilpasses det aggregat som skal 
leveres og leverandør av aggregat er ansvarlig for 
dimensjon på eksosrøret.

Komplett levert og montert :
Eksosrør fra vegg og til kum
Eksoskum med betonglokk  + utløpsrør i topp 
betonglokk
Grøft for rør, samt omfylling rundt rør med pukk.
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Stålkonstruksjoner

07  STÅLKONSTRUKSJONER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

For utførelse av stålarbeidene skal følgende norsk standard benyttes: NS-EN 1090-2:2008+A1:2011 
Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner.

Dersom man bestiller prefabrikkert stål (produsert ihht NS-EN 1090-2) av en underleverandør for 
levering gjelder følgende: 
Kontroller at produsent er sertifisert ihht NS-EN 1090-1 og leverer CE-merket stål - med 
Ytelseserklæring. Produsent må rette seg etter den nye byggevareforordningen for å ikke bryte loven. 
Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan 
medføre rettslige og økonomiske konsekvenser*.

Det er IKKE lov å "flytte" fabrikasjon til byggeplass når man tilvirker stål ihht NS-EN 1090. Dersom 
man fuger, sliper, sveiser, setter på plater, borrer hull, setter sammen rammer eller fagverk etc, før 
selve montasjen, så er dette "fabrikasjon på byggeplass" og foretaket må da være sertifisert ihht
NS-EN 1090-1, CE-merke stålkomponentene og utstede Ytelseserklæring. 
Dette er klart beskrevet i PBL/TEK10, kap. 3: Byggevaredokumantasjonsforskriften. Ref. "Veiledning 
om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk" punkt. nr. 15. Det er kun normal 
montasje og tilpasninger som er tillatt.

Entreprenøren er ansvarlig for at utførelseskontroll skjer i henhold til gjeldende Norske Standarder.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevant.

Det vises generelt til vedlagte tegninger.
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RS07.2 VERKSTEDSTEGNINGER
Gjelder utarbeidelse av verkstedstegninger for alle 
stålkonstruksjoner. Post inkluderer også nødvendige 
kontrollmålinger på stedet for alle stålkonstruksjoner. 
Dette for å være helt sikker på at eventuelle avvik på 
fundamenter eller dekker fanges opp og korrigeres 
for.

Det vises til vedlagte tegninger.
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07.22 Bæresystemer

07.22.222 Søyler

SØYLER
Denne delen beskriver leveranse og montasje av
søyler av stål.
*
I masseberegningen er det nyttet teoretisk vekt 
av profiler.
Entrepenøren må selv beregne eventuelle tillegg 
for handelsvekt.
*
MATERIALKVALITETER:
S355 ( ST 52)
*
SAMMENFØYNINGER:
Hvor ikke annet er angitt, utføres sveiser med a =

0.7xt.
Boltehull gis oval utførelse for å oppta eventuelle
unøyaktigheter.
Boltehull forbores før korrosjonsbehandling.

07.22.222.
1

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 738,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: 5 stk i akse 4 og 1 stk i akse 2/F.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 lengde 5416 mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 6 stk
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas kontrollmål 
av innstøpte stålplater før produksjon av søyler. 
Nødvendig avstaging i montasjefasen skal være 
inkludert.

c) Utførelse: Sveises til innstøpte stålplater på 
sokkel ved gulv og til underkant stålbjelke i topp.

d) Toleranser: 
Loddavvik ± 5 mm
Avvik fra akser ± 3 mm
Høydeavvik ± 3 mm

x) Mengderegler: Samlet lengde 6x5,416 = 32,5m. 
Vekt pr stk = 123 kg.
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07.22.222.
2

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 252,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I akse 2/A-E på ok betongdekke.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 lengde 2766 mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 4 stk
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas kontrollmål 
av innstøpte stålplater før produksjon av søyler. 
Nødvendig avstaging i montasjefasen skal være 
inkludert.

c) Utførelse: Sveises til innstøpte stålplater ved ok 
dekke og til underkant stålbjelke i topp.

d) Toleranser: 
Loddavvik ± 5 mm
Avvik fra akser ± 3 mm
Høydeavvik ± 3 mm

x) Mengderegler: Samlet lengde 4x2,766 = 
11,06m. Vekt pr stk = 63 kg.

07.22.222.
3

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 199,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I gavlvegg akse G.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengder 2653, 
2673 og 3443 mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 3 stk
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas kontrollmål 
av innstøpte stålplater før produksjon av søyler. 
Nødvendig avstaging i montasjefasen skal være 
inkludert.

c) Utførelse: Sveises til innstøpte stålplater på 
sokkel/fundament ved gulv og til underkant 
stålbjelker i topp. Søyler skråskjæres 35° i topp.

d) Toleranser: 
Loddavvik ± 5 mm
Avvik fra akser ± 3 mm
Høydeavvik ± 3 mm

x) Mengderegler: Samlet lengde 2,653 + 2,673 + 
3,443 = 8,8m. Vekt = 60,2 + 60,6 + 78,2 kg.
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07.22.222.
4

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 121,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I akse 1/D og 1/F.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 2654 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 2 stk
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas kontrollmål 
av innstøpte stålplater før produksjon av søyler. 
Nødvendig avstaging i montasjefasen skal være 
inkludert.

c) Utførelse: Sveises til innstøpte stålplater på 
sokkel ved gulv og til underkant stålbjelker i 
topp. Søyler skråskjæres 35° i topp.

d) Toleranser: 
Loddavvik ± 5 mm
Avvik fra akser ± 3 mm
Høydeavvik ± 3 mm

x) Mengderegler: Samlet lengde 2,654x2 = 5,31m. 
Vekt pr stk =  60,3 kg.

07.22.222.
5

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 665,2

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I akse A og F mellom akse 2/3 og 3/4.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 7326 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 2 stk
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas kontrollmål 
av innstøpte stålplater før produksjon av søyler. 
Nødvendig avstaging i montasjefasen skal være 
inkludert.

c) Utførelse: Sveises til innstøpte stålplater på 
sokkel ved gulv og til underkant stålbjelker i 
topp. Søyler skråskjæres 35° i topp.

d) Toleranser: 
Loddavvik ± 5 mm
Avvik fra akser ± 3 mm
Høydeavvik ± 3 mm

x) Mengderegler: Samlet lengde 7,326x4 = 29,3m. 
Vekt pr stk =  166,3 kg.
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07.22.222.
6

TB7.221017A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - AREAL

Areal m
2

42,0

Konstruksjon: Søyle
Bruksområde: Uspesifisert
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Alle søyler som beskrevet i postene 1 
til 5 over.
Underlag: Primet stål
Materialer: Alkydoljemaling, tørrfilmtykkelse 2x40 
µm.
Farge: RAL 7010 grå.
Glanstall: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse: Det forutsettes malerarbeid utført på 
verksted og kun mindre flikkarbeider utføres på 
byggeplassen etter sveising.

x) Mengderegler: Totalt 87 m søyler á 0,48 m².
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07.22.223 Bjelker

BJELKER OG FAGVERK
Denne delen beskriver leveranse og montasje av
bjelker og fagverk av stål.
*
I masseberegningen er det nyttet teoretisk vekt 
av profiler.
Entrepenøren må selv beregne eventuelle tillegg 
for handelsvekt.
*
MATERIALKVALITETER:
S355 ( ST 52)
*
SAMMENFØYNINGER:
Hvor ikke annet er angitt, utføres sveiser med a =

0.7xt.
Boltehull gis oval utførelse for å oppta eventuelle
unøyaktigheter.
Boltehull forbores før korrosjonsbehandling.

07.22.223.
1

PB1.332A
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse kg 742,0

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse D mellom akse 2 og 4.
Profil/dimensjoner: Over-/undergurt HUP 
120x80x6,3 med 200x10 mm plate på topp. 
Diagonaler HUP 80x40x6,3. Skjøteplater av plate 
t=35 mm. Oppleggsbraketter av t=10 mm plater. Se 
takstoltegning.
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 1 (produsert i to halvdeler)
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det skal monteres 
fagverkstakstol av stål for bæring av 
takelementer. Takvinkel 35°.

c) Utførelse: Fagverkstakstolen utføres av HUP-
profiler som angitt ovenfor. På topp av overgurt 
monteres oppleggsplate 10x200 mm for 
nødvendig/tilstrekkelig opplagsbredde for "Lett-
tak" takelementer. Ved akse 4 skal overgurt ha 
takutstikk. Ved akse 2 slutter overgurt ved kant 
av opplegg.

Takstolen opplagres på stålbjelker på søyler i 
akse 2 og 4 og festes med gjennomgående 
bolter gjennom hullprofil og oppleggsbrakkett. 
Bolter 2 stk M20-8.8 pr opplegg, totalt 4 stk.

Takstolen skjøtes i møne og monteres sammen 
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på byggeplass slik at transport til byggeplass blir 
mulig. Skjøteplate t=35 mm på hver del. Bolter 
12 stk M20-8.8.

Hvor ikke annet er angitt utføres sveiser med a=
0,7xt. Bolethull gis oval utførelse for å oppta 
eventuelle unøyaktigheter. Boltehull forbores før 
korrosjonsbehamdling.

x) Mengderegler: Vekt pr del = 352 og 390 kg.

07.22.223.
2

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 292,2

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Akse 4 mellom akse A og F ved ca 
halve vegghøyden.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengder 4105, 
2880, 2277 og 3608 mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 4
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres inn mellom søyler og 
sveises til sidekant søyler.

x) Mengderegler: Samlet lengde 4,105 + 2,88 + 
2,277 + 3,608 = 12,9m. Vekt = 93,2 + 65,4 + 
51,7 + 81,9 kg.

07.22.223.
3

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 81,9

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Akse 2 mellom akse E og F ved ca 
halve vegghøyden.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 3608 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 1
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelke.

c) Utførelse: Monteres inn mellom betongvegg 
akse E og søyle akse F. Sveises til innstøpt 
stålplate i vegg og til sidekant søyle.

x) Mengderegler: Lengde 3,608 m. Vekt = 81,9 kg.

07.22.223.
4

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 614,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Akse 2 og 4 mellom akse A og F på 
topp av søyler.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 13470 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 2
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler og  
sveises fast. Bjelkeender lukkes med 5 mm 
plater, 2 stk pr bjelke.

x) Mengderegler: Lengde 2 stk á 13,470 m. Vekt 
pr stk = 307 kg.

07.22.223.
5

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 661,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Gavlvegger akse A og F mellom akse 
2 og 4 i to høyder.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengder 
7x2325, 1x2260 og 4x2640 mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 12
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres inn mellom søyler/bjelker 
og sveises til sidekant søyler/bjelker. Ved akse 
A/2 skal en bjelke (l=2260 mm) sveises til 
innstøpt stålplate i betongvegg.

x) Mengderegler: Samlet lengde 7x2,325 + 
1x2,260 + 4x2,640 = 29,095m. Vekt = 7x52,8 +   
1x51,3 + 4x60 kg.

07.22.223.
6

PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 3

Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gavlvegg akse F ved akse 2.
Type/utforming: HUP 120x120x6,3 med lengde 352 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se 
maling i egen post.
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
konsoller.

c) Utførelse: Sveises til sidekant av bjelker/søyler. 
Fri ende lukkes med 5 mm plate, 1 stk pr 
konsoll.

x) Mengderegler: Lengde 0,352 m. Vekt pr stk = 
8,6 kg.

07.22.223.
7

PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 5

Komponent: Oppforing av opplegg for takbjelker
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gavlvegger akser A og F i akse 2 og 4 
samt i akse A/1.
Type/utforming: HUP 120x120x6,3 med lengde 19-
103 mm (skråskjært 35°).
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se 
maling i egen post.
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
oppforinger.

c) Utførelse: 4 stk sveises til topp av øvre bjelker, 
1 stk sveises til innstøpt stålplate i topp av 
betongdekke (akse A/1).

x) Mengderegler: Lengde 0,103 m. Vekt pr stk = 
2,3 kg.

07.22.223.
8

PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 2

Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse D/2 og F/2.
Type/utforming: U-formet konsoll av 10mm 
stålplater for opplegg av bjelke med bredde 150mm.
Materiale: S355J2G3 iflg. NS-EN 10025
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se 
maling i egen post.
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
konsoller. Detaljeres av leverandør.

c) Utførelse: Sveises til sidekant av søyler.
x) Mengderegler: Areal plater ca 0,17 m². Vekt pr 

stk = 13,6 kg.

07.22.223.
9

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 264,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelke akse A og F mellom akse 3 
og 4 på topp av søyler og oppforing.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 5784 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 2
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler og 
oppforing og sveises fast. Bjelkeende ved 
takutstikk lukkes med 5 mm plate, 1 stk pr 
bjelke. Bjelke skråskjæres i begge ender.

x) Mengderegler: Lengde 2 stk á 5,784 m. Vekt pr 
stk = 132 kg.

07.22.223.
10

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 110,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelke akse F mellom akse 2 og 3 
på topp av søyler og oppforing.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 4827 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 1
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelke.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler og 
oppforing og sveises fast. Bjelke skråskjæres i 
begge ender.

x) Mengderegler: Lengde 1 stk á 4,827 m. Vekt pr 
stk = 110 kg.

07.22.223.
11

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 243,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelke akse A mellom akse 1 og 3 
på topp av søyler og oppforing.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 10660 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 1
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.07-12 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler og 
oppforing og sveises fast. Bjelkeende ved 
takutstikk lukkes med 5 mm plate, 1 stk pr 
bjelke. Bjelke skråskjæres i begge ender.

x) Mengderegler: Lengde 1 stk á 10,660 m. Vekt 
pr stk = 243 kg.

07.22.223.
12

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 98,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelke ved akse F/2 på topp av 
konsoller.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 4249 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 1
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av kosoller og 
sveises fast. Bjelkeender lukkes med 5 mm 
plate, 2 stk pr bjelke. Bjelke skråskjæres i en 
ende.

x) Mengderegler: Lengde 1 stk á 4,249 m. Vekt pr 
stk = 98 kg.

07.22.223.
13

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 198,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelker i gavl akse G mellom akse 
1 og 2+ på topp av søyler.
Dimensjoner: HUP 120x120x6,3 med lengde 4310 
mm
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
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Antall: 2
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler og 
sveises fast. Bjelkeender ved takutstikk lukkes 
med 5 mm plate, 1 stk pr bjelke. Bjelker 
skråskjæres i begge ender.

x) Mengderegler: Lengde 2 stk á 4,310 m. Vekt pr 
stk = 99 kg.

07.22.223.
14

PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 730,0

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Takbjelker i akse D og F mellom akse 
1 og 2.
Dimensjoner: HUP 250x150x8,0 og HUP 
120x120x6,3 med samlet lengde 5900 mm.
Materiale: S355NH iflg. NS-EN 10210-1
Antall: 2
Utførelseskrav: Stål leveres sandblåst SA 2½ og 
primet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det foretas 
nødvendige kontrollmål før produksjon av 
bjelker.

c) Utførelse: Monteres på topp av søyler i akse 1 
og på konsoll i akse 2 og sveises fast. 
Bjelkeender ved takutstikk lukkes med 5 mm 
plate, 1 stk pr bjelke. Bjelker skråskjæres i 
begge ender. På topp bjelker skal det 
fastsveises flattstål 10x200x5900 mm for 
opplegg/skjøt av takelementer. Se detaljert 
bjelke på takstoltegning.

x) Mengderegler: Lengde 2 stk á 5,900 m. Vekt pr 
stk = 365 kg.
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07.22.223.
15

TB7.221017A
MALEBEHANDLING PÅ METALL - AREAL

Areal m
2

74,0

Konstruksjon: Søyle
Bruksområde: Uspesifisert
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Alt stål som beskrevet i postene 1 til 
14 over.
Underlag: Primet stål
Materialer: Alkydoljemaling, tørrfilmtykkelse 2x40 
µm.
Farge: RAL 7010 grå.
Glanstall: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse: Det forutsettes malerarbeid utført på 
verksted og kun mindre flikkarbeider utføres på 
byggeplassen etter sveising.

x) Mengderegler: 
Fagverkstakstol 13,1 m²
Øvrige bjelker, konsoller, braketter 60,9 m²

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.07-15 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



C2.07.29 Diverse

C2.07.29.
1

OPPHENGSTAG FOR TAKARMATURER
Leveranse og montasje av opphengstag for 
lysarmaturer.
Se detalj på tegning "Stålkonstruksjoner i takplan", 
høyde ca 1160mm.

Stag utført av hullprofiler HUP 50/50/3mm.Vertikale 
og øvre horisontale profiler. Nedre horisontale 
hullprofil HUP 30/30/3mm.
Skrå festeplater 150/100/3mm for innfesting  til 
prefabrikkerte takelementer av type Lett-tak.
Stålkvalitet NS-EN 10210-1
S 355JR (ST 52)

-Alt stål sandblåses til Sa 2 1/2
-1 strøk priming 40 um
-2 strøk alkydoljemaling eller tilsvarende 
strøktykkelse 40 um.
Dersom alternativ tilsvarende malerbehandling tilbys 
skal dette oppgis:

Farge hvit.
Komplett levert og montert. stk 6

C2.07.29.
2

JEKKETRALLE
Levering av jekketralle med kapasitet 2000kg til bruk 
i byggets driftsfase. stk 1

C2.07.29.
3

DOKUMENTASJON
Leveranse dokumentasjon over leverte produkter, 
materialkvaliteter stål og overflatebehandling. RS
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Murerarbeider

09  MURARBEIDER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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09.23 Yttervegger

09.23.232 Ikke-bærende yttervegger

Mur og pussarbeider:

Postene er basert på NS 3420-2014. Postene gjelder 
i hovedsak muring med teglstein i fuget utførelse.

Teglstein skal være av type Brattsberg tegl rød. 
Steinformatet er 228x108x62mm. Det skal være fylte 
konkave  fuger som går helt ut under oppføring, og 
det benyttes murmørtel M10.

Bindere i skallmurkledningen skal utføres etter NS 
3420. Bindere må utføres slik at de har fall utover- 
slik at ikke vann blir ledet inn mot konstruksjonen. 
Det benyttes bindere med øvre flytegrense minst 
500N/mm²^, og med diameter minst 4mm.

Mengdene for spesielle overdekninger, murte profiler 
over og under vinduer, befinner seg i postene for 
åpninger.

09.23.232.
1

NB2.7983882A
MURT FORBLENDING

Areal m
2

220,0

Murprodukt: Teglstein type Brattsberg Glatt rød.
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Uten overflatebehandling
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Fasader
Bakenforliggende konstruksjon: Utlektet yttervegg
Veggtykkelse: ca.330mm
Luftspalte: 50mm.
Stein/blokk: 226x104x60mm
Bindere: Rustfrie bindere.
Mørtel: M10
Fuge: Stussfuge = 15mm. Liggefuge = 15mm.
Armering: Ingen
Isolasjon/murplate: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post er komplett fasade med forbindere, minst 4 
stk rustfrie forbindere pr.m². Både stein og fuger 
må være frostbestandige.

c) Utførelse:
Utføres som 1/2 steins tegl med 1/2 steins 
forband. 
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09.23.232.
2

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: V1
Type åpning: Vindu
Dimensjon: bxh = 610x2305
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
3

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 3

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: V2
Type åpning: Vindu
Dimensjon: bxh = 610x1740
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
4

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: V3
Type åpning: Vindu
Dimensjon: bxh = 610x610
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Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
5

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: V4
Type åpning: Vindu
Dimensjon: bxh = 1010x610
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
6

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: V5
Type åpning: Vindu
Dimensjon: bxh = 1010x910
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
7

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: YD01
Type åpning: Dør.
Dimensjon: bxh = 1810x2110
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
8

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: YD02
Type åpning: Dør
Dimensjon: 1010x2110
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.
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09.23.232.
9

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: Nødstrømsaggregat
Type åpning: For kjøleluft.
Dimensjon: bxh = 820x820
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
10

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: Kompressorrom
Type åpning: Kjøleluft
Dimensjon: bxh = 820x610
Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.

09.23.232.
11

NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: Fasade nordvest/Nordøst.
Type åpning: For nødventilasjon ut.
Dimensjon: bxh = 520x520mm.
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Falser: Valgfritt
Overdekning: Stenderskift over dør/vindu og luker. 
Festeanordninger: Med forbindere.
Armering: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter omramming rundt vindu i form av 
sålbenk under vindu, og stående skift over 
vindu. (Se detaljtegning for vindu)

Murer vurderer behov for evnt. forsterkning over 
åpning i form av armert prefabrikert bjelke el. 
tilsv.
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10 Flisarbeider

10.25 Dekker

10.25.255 Gulvoverflate

10.25.255.
1

Gulv
UNDERLAG

Underlag for gulvflisene er slipt/stålet eller brettskurt
Entreprenør må selv bedømme om denne overflaten 
er tilfredstillende for den nøyaktighet som flisarbeidet 
krever, eller om han vil gjøre andre tiltak før flisene 
legges. (utsparkling eller annet.)

MATERIALER

Fliser,   lim/flismørtek og fugemateriale skal tilpasses 
underlag og rombruk.
Etterfølgende beskrivelse er utarabeidet med 
henblikk på bruk av materialer fra Partec Høganes.
Betegnelser på type utførelse som angitt  i detaljbok 
fra Partec Høganes.
Ved valg av alternative materialer / 
utførelsesmetoder, må entreprenøren oppgi 
betegnelser og leverandør av disse.
Keramiske gulv- og veggfliser skal tilfredsstille 
kravene i NS-EN 14411.

UTFØRELSE.
Flislim skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12004.

Fugemørtler skal tilfredsstille kravene i NS-EN 13888

Det legges vekt på et nøyaktig og pent arbeide.
Fuger på gulv og vegg sokkler skal korrespondere.
Fuger fylles helt opp til topp flis.
Sokkelsfliser settes med tilpasningstykker i hjørner.
Fuge i topp sokkelflis, fylles helt inn til vegg med 
fugemasse.

Limforbruk min. 4,5 kg / m2.

Sementbasserte  fuger skal ettervannes i min 4. 
døgn.

Det legges inn nødvendige bevegelsesfuger med 
elastisk fugemasse.
Flisfuge mot gulvsluk og luke i gulv fuges med 
elastisk fugemasse.
Farge fugemasse som fugemasse i fuger forøvrig, 
lys grå.

Toleranseklasse dekker :RB Normalkrav
Hellning loddavvik: 
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målelengde >5m - 7,5mm
 2-5m - 1,5 promille

< 2m - 3 mm

Toleranseklasse dekker :RC Normalkrav
Hellning loddavvik: 
målelengde >5m - 15mm
 2-5m - 3,0 promille

< 2m - 6 mm

10.25.255.
2

NH1.111A
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal m
2

120,0

BYGNINGSDEL: Gulv
Lokalisering: Alle rom unntatt rom 01
Underlag: Betong
Tiltak: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det medtas nødvendig forbehandling av underlaget 
av betong for at toleransekrav til flisleggingen blir 
oppfyllt.
Gulv i 1 etg er brettskurt eller stålet.

Spesifiser hvilken behandling som menes 
påkrevdhøytrykkspyling, sparkling o.l:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10.25.255.
3

NH2.1111233A
FLISLEGGING - AREAL

Areal m
2

120,0

Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Flytlim
Lokalisering: Rom 02/03/04/08/09/013 - samt bunn 
renne 013
Underlag: Betong
Flistype: Klingenberg Keradur, Grau mix 631.05 
R10 300/300/14mm - lys grå.
Flislagets totale tykkelse: Valgfritt
Festemasse: Lim
Fugemasse: Lys grå
Fugebredde: Flis/fuge i modul 300/300mm.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Fuger skal fylles helt opp til topp flis med 
fugemasse.
Inndeling av gulv med elastiske fuger etter 
leverandørens anvisning.

10.25.255.
4

NH2.1111233A
FLISLEGGING - AREAL

Areal m
2

17,0

Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Flytlim
Lokalisering: Rom 05/06/07/10/11
Underlag: Betong
Flistype: Klingenberg Keradur, sklisikre, secura R11 
658.05 200/200/8,5mm - lys grå
Flislagets totale tykkelse: Ca 12mm.
Festemasse: Lim
Fugemasse: Lys grå
Fugebredde: Flis/fuge i modul 200/200mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Fuger skal fylles helt opp til topp flis med 
fugemasse.
Inndeling av gulv med elastiske fuger etter 
leverandørens anvisning.

10.25.255.
5

NH2.1199233A
FLISLEGGING - AREAL

Areal m 40,0

Bygningsdel: Gulvsokkel
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Flytlim
Lokalisering: Rom 02-09
Underlag: Betong/platekledning.
Flistype: Klingenberg Keradur, sklisikre, secura R11 
603.05 300/300/8,5mm - lys grå
Flislagets totale tykkelse: Ca 12mm.
Festemasse: Lim
Fugemasse: Lys grå
Fugebredde: Flis/fuge i modul 300x100mm.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Sokkelhøyde settes til 100mm.

Fliser fuges tett i topp flis, hvor flis festes utenpå 
veggplater fuges flis i topp med silikon 
fugemasse.cI overgang mellom gulv og vegg 
legges det inn fiberremse FB183, som med 
Flexifast FB18

10.25.255.
6

NH2.1199233A
FLISLEGGING - AREAL

Areal m 110,0

Bygningsdel: Gulvsokkel
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Flytlim
Lokalisering: Rom 13
Underlag: Betong/platekledning.
Flistype: Klingenberg Keradur, sklisikre, secura R11 
603.05 300/300/8,5mm - lys grå
Flislagets totale tykkelse: Ca 12mm.
Festemasse: Lim
Fugemasse: Lys grå
Fugebredde: Flis/fuge i modul 300/300mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Høyde på sokkel varierer fra 200-250mm.

Fliser fuges tett i topp flis, hvor flis festes utenpå 
veggplater fuges flis i topp med silikon 
fugemasse i overgang mellom gulv og vegg 
legges det inn fiberremse FB183, som med 
Flexifast FB18

10.25.255.
7

NH2.1199233A
FLISLEGGING - AREAL

Areal m 35,0

Bygningsdel: Gulvsokkel
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Flytlim
Lokalisering: Rom 05-07 og rom 10/11
Underlag: Betong/platekledning.
Flistype: Klingenberg Keradur, 602.05 200/100/
8,5mm - lys grå
Flislagets totale tykkelse: Ca 12mm.
Festemasse: Lim
Fugemasse: Lys grå
Fugebredde: Flis/fuge i modul 200/200mm.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Høyde på sokkel settes til 100mm. mot 
innervegg og 200mm mot yttervegg.

Fliser fuges tett i topp flis, hvor flis festes utenpå 
veggplater fuges flis i topp med silikon 
fugemasse.cI overgang mellom gulv og vegg 
legges det inn fiberremse FB183, som med 
Flexifast FB18.

10.25.255.
8

NH8.12A
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer stk 3

Lokalisering: Rom 06
Dimensjon: Standard
Utførelse: Ihht. slukleverandørs anvisning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer komplett med tetting og 
mansjetter rundt slik.

10.25.255.
9

NH8.12A
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer stk 13

Lokalisering: Rom 03/05/0607/08/10
Dimensjon: Varierer
Utførelse: .Tilskjæring.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer komplett tilpasning med tetting 
rundt rørene.
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Tømrerarbeider

12  TØMRERARBEIDER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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12.23 Yttervegger

12.23.232 Ikke-bærende yttervegger

Vegger generelt:

Ytterveggene utføres som utfylt bindingsverk. 
Svillene boltes fast i HUP-profilene med boltepistol. 
Gu-gips føres kontinuerlig forbi HUP-profilene i 
yttersjiktet. 

Vindlastene på stedet er: Vkast = 35,58 m/s,     
Qkast = 0,791 kN/m².

Alle veggelementer er tatt med, og mengde er her 
utarbeidet for hver del. Dette er kun ment som 
oversikt.

1. Teglforblending.(Beskrevet under kap. 09 
Murarbeider)                                          m² = 250

2. Norsal 8mm. fasadeplate, farge hvit.
m² = 15

3. Lekter 23x48mm. impr.kl. AB. Disse skal ha 
aluminiumsskinner for montering av murbindere.
Lekter må tilpasses v. hjørnesøyler.

m²  = 275

4. Vindsperre: 9mm. Gu-plater med silikonforsterket 
overflate. Horisonale skjøter skal ha beslag/folie eller 
plast etter leverandørs anvisning.

m² = 275
5. Stenderverk yttervegg: 48x198mmm. justert kl 
C24, monteres for hver cc. 600mm. Bunnsvill i 
impr.kl AB med grunnmurssvill/papp mot mur. 
Bunnsvill boltes til grunnmur med M 15 bolter cc 
1000mm.

m² = 280

6. Stenderverk innervegger: 48x98mm. justert kl. 
C24, monteres for hver cc. 600mm.

m² = 40

7. Steinullsisolasjon 100mm. kl.A Lambdaverdi 36
m² = 25

8. Steinullsisolasjon 200mm kl.A. Lambdaverdi = 36.
m² = 280

9. 13 mm. innvendige gipsplater.
m² = 75

10. 12 mm. vannfast sponplate type Elitex eller tilsv. 
ferdig overflatebehandlet - hvit. Skjøtlister/plastlister 
etter leverandørs anvisning.
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m² = 290

11. 15mm. vannfast kryssfinerplate kl. P30
m² = 230

12.23.232.
5

BE3.211999999999999999A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

140,0

Utvendig kledning : Teglforblending.
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
silikonforsterket.
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : 15mm. vannfast 
kryssfiner kl. P30
Innvendig kledning : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overflatebehandlet - hvit.
Lokalisering: YV1
Elementhøyde: Varierer

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
med svillemembran/grunnmurspapp under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - GU-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : Teglforblending.

Lufting : 50mm.
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Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
silikonforsterket.

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen

Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : 15mm. vannfast 
kryssfiner kl. P30

Innvendig kledning : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overflatebehandlet - hvit.

12.23.232.
6

BE3.211999999999999899A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

35,0

Utvendig kledning : Teglforblending.
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
m. silikonforsterket utside.
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning : 10,2mm baderomspanel - 
type Fibo Trespo el-tilsv.
Lokalisering: YV2
Elementhøyde: Varierer
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Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
med svillemembran/grunnmurspapp under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : Teglforblending.

Lufting : 50mm.

Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
m. silikonforsterket utside.

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen

Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning : 10,2mm baderomspanel - 
type Fibo Trespo el-tilsv.
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12.23.232.
7

BE3.211999999999999899A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

15,0

Utvendig kledning : Teglforblending.
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonforsterket overflate
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overflatebehandlet. Hvit.
Lokalisering: YV3
Elementhøyde: Varierer

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
med svillemembran/grunnmurspapp under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : Teglforblending.

Lufting : 50mm.

Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonforsterket overflate

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
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Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overflatebehandlet. Hvit.

12.23.232.
8

BE3.211999999999999999A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

15,0

Utvendig kledning : Teglforblending.
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonforsterket overflate
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : 13mm gipsplate
Innvendig kledning : 15mm. brannplategips
Lokalisering: YV4
Elementhøyde: Varierer

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
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med svillemembran/grunnmurspapp under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : Teglforblending.

Lufting : 50mm.

Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonforsterket overflate

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen

Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : 13mm gipsplate

Innvendig kledning : 15mm. brannplategips
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12.23.232.
9

BE3.22199999999999999A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV BETONG 
ELLER MUR -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

11,0

Utvendig kledning : Teglforblending
Lufting : 50mm med lekter 23x48mm trykkimpr.kl 
AB m. aluprofil for innfesting murbindere.
Vindsperre- ytterste lag : 9mm GU-utvendig gips 
msilikonbelagt overflate.
Vindsperre- innerste lag : Ingen
Utvendig utlekting : 48x48mm stendere 
styrkeklasse C24.
Isolasjon i utvendig utlekting : 50mm 
steinullisolasjon. kl. 36. A-kvalitet
Bæresystem : 150mm betong.
Innvendig utlekting : 48x48mm stenderverk 
styrkeklasse C18
Isolasjon i innvendig utlekting : 50mm 
steinullisolasjon kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : Ingen
Innvendig underkledning : Ingen.
Innvendig kledning : 13mm. perforert gipsplate.
Lokalisering: YV5
Elementhøyde: Varierer

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Trykkimpregnert svill kl AB mot betong.

Betongvegg er beskrevet/medtatt under kap. for 
betongarbeider.

Murerarbeider er beskrevet/medtatt under kap. 
for murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : Teglforblending

Lufting : 50mm med lekter 23x48mm trykkimpr.kl 
AB m. aluprofil for innfesting murbindere.

Vindsperre- ytterste lag : 9mm GU-utvendig gips 
msilikonbelagt overflate.

Vindsperre- innerste lag : Ingen

Utvendig utlekting : 48x48mm stendere 
styrkeklasse C24.

Isolasjon i utvendig utlekting : 50mm 
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steinullisolasjon. kl. 36. A-kvalitet

Bæresystem : 150mm betong.

Innvendig utlekting : 48x48mm stenderverk 
styrkeklasse C18

Isolasjon i innvendig utlekting : 50mm 
steinullisolasjon kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : Ingen

Innvendig underkledning : Ingen.

Innvendig kledning : 13mm. perforert gipsplate.

12.23.232.
10

BE3.211999999999999999A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

15,0

Utvendig kledning : Teglforblending.
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
m silikonbelagt overflate.
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : Ingen
Innvendig kledning : 13mm.gipsplate
Lokalisering: YV6
Elementhøyde: Varierer

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
med svillemembran/grunnmurspapp under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.12-10 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Utvendig kledning : Teglforblending.

Lufting : 50mm.

Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
m silikonbelagt overflate.

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
med alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen

Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : Ingen

Innvendig kledning : 13mm.gipsplate

12.23.232.
11

BE3.211999999999999999A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE 
ELLER TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

15,0

Utvendig kledning : NORSAL 8mm. fasadeplate - 
hvit
Lufting : 50mm.
Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonbelagt overflate
Vindsperre - innerste lag : Ingen.
Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
ed alu.profil for innfesting murbindere
Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen
Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24
Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet
Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.
Innvendig utlekting : Ingen
Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen
Innvendig underkledning : Ingen
Innvendig kledning : 13mm.gipsplate
Lokalisering: YV7
Elementhøyde: Varierer
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Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill mot grunn utføres med 48x198mm impr. 
virke i styrkeklasse C24. Samt nødvendig tetting 
med svillemembran under svill.

Teglforblending er beskrevet under kap. 09 
Murarbeider.

c) Utførelse:
Veggene utføres som utfyllende bindingsverk 
hvor stendere boltes fast til stålprofilene - Gu-
platene går kontinuerlig forbi i yttersjiktet.

Utvendig kledning : NORSAL 8mm. fasadeplate - 
hvit

Lufting : 50mm.

Vindsperre - ytterste lag : 9mm. Gu utvendig gips 
med silikonbelagt overflate

Vindsperre - innerste lag : Ingen.

Utvendig utlekting : 23x48mm lekter impr. kl. AB ,
ed alu.profil for innfesting murbindere

Isolasjon i utvendig utlekting : Ingen

Bæresystem : 48x198mm. stendere styrkeklasse 
C24

Isolasjon i bæresystem : 200mm.steinullisolasjon 
kl.36. A-kvalitet

Dampsperre : 0,15mm diffusjonstett dampsperre.

Innvendig utlekting : Ingen

Isolasjon i innvendig utlekting : Ingen

Innvendig underkledning : Ingen

Innvendig kledning : 13mm.gipsplate

12.23.232.
12

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: V1
Åpning for: Vindu
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Mål på åpning: bxh=610x2305
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
13

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 3

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: V2
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: bxh=610x1740
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
14

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: V3
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: bxh=610x610
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
15

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: V4
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: bxh=1010x610mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
16

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: V5
Åpning for: Vindu
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Mål på åpning: bxh=1010x910
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
17

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: YD01
Åpning for: Dør
Mål på åpning: bxh=1810x2110
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
18

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: YD02
Åpning for: Dør
Mål på åpning: bxh=1010x2110
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
19

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Nødstrømsaggregat
Åpning for: Kjøleluft
Mål på åpning: 820x820mm
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
20

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Kompressorrom
Åpning for: Kjøleluft
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Mål på åpning: bxh=720x720
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
21

QB2.81192
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk : Utfylt bindingsverk
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Fasade nordvest./Nordøst
Åpning for: Nødventilasjon ut
Mål på åpning: bxh=520x520mm.
Dimensjon bindingsverk: 48x198mm
Forsterkning: Nei

Andre krav: Nei

12.23.232.
22

QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 80,0

Lokalisering: Sider vindu/dør/rist utvendig
For feste av: Omramming vindu
Dimensjon: 23x98mm trykkimpr. kl.AB

Andre krav: Nei

12.23.232.
23

QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 40,0

Lokalisering: OK/UK vindu/dør /rist
For feste av: Omramming vindu/beslag
Dimensjon: 23x23mm trekantlekt trykkimpregnert 
kl. AB

Andre krav: Nei

12.23.232.
24

CH1.91
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 2

Materiale: Trevirke/tegl
Metode: Boring
Lokalisering: YV1
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon hull: Ø110
Tykkelse: ca.320mm

Andre krav: Nei
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12.23.232.
25

CH1.91
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 1

Materiale: Trevirke/tegl
Metode: Boring
Lokalisering: YV5
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon hull: Ø160
Tykkelse: ca.320mm

Andre krav: Nei

12.23.232.
26

QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 53,0

Lokalisering: Akse 2 og 4
For feste av: Takelementer
Dimensjon: 48x198mm konstruksjonsvirke kl.C24

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Svill dobles og skråskjæres 35°, for innfesting 
av takelementer.
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12.24 Innervegger

12.24.241 Bærende innervegger

12.24.241.
1

BE4.2219989998899A
INNERVEGG MED BÆRESYSTEM AV BETONG -
MED KLEDNING

Areal m
2

25,0

Kledning - side 1 : 13mm. perforert gipsplate - 
ferdig malt.
Underkledning - side 1 : Uten innvendig 
underkledning
Utlekting - side 1 : 48x48mm.stenderverk 
styrkeklasse C18
Isolasjon i utlekting : 50mm. steinullisolasjon kl.36
Bæresystem : Betongvegg.
Utlekting - side 2 : Uten innvendig utlekting
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : Sparkles og males
Lokalisering: IV01
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Betongarbeid er beskrevet/medtatt i kap.05 
betongarbeider.

Malerarbeider er beskrevet/medtatt i kap.21 
malerarbeider.

Kledning - side 1 : 13mm. perforert gipsplate - 
ferdig malt.

Underkledning - side 1 : Uten innvendig 
underkledning

Utlekting - side 1 : 48x48mm.stenderverk 
styrkeklasse C18

Isolasjon i utlekting : 50mm. steinullisolasjon kl.36

Bæresystem : Betongvegg.

Utlekting - side 2 : Uten innvendig utlekting

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : Sparkles og males
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12.24.241.
2

BE4.2219989998899A
INNERVEGG MED BÆRESYSTEM AV BETONG -
MED KLEDNING

Areal m
2

20,0

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overeflatebehandlet.
Underkledning - side 1 : Uten innvendig 
underkledning
Utlekting - side 1 : 48x48mm.stenderverk 
styrkeklasse C18
Isolasjon i utlekting : 50mm. steinullisolasjon kl.36
Bæresystem : Betongvegg.
Utlekting - side 2 : Uten innvendig utlekting
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : Sparkles og males.
Lokalisering: IV02
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Betongarbeid er beskrevet/medtatt i kap.05 
betongarbeider.

Malerarbeider er beskrevet/medtatt i kap.21 
malerarbeider.

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el.tilsv. ferdig overeflatebehandlet.

Underkledning - side 1 : Uten innvendig 
underkledning

Utlekting - side 1 : 48x48mm.stenderverk 
styrkeklasse C18

Isolasjon i utlekting : 50mm. steinullisolasjon kl.36

Bæresystem : Betongvegg.

Utlekting - side 2 : Uten innvendig utlekting

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : Sparkles og males.
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12.24.241.
3

BE4.2199999899A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

45,0

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.
Underkledning - side 1 : 15mm. vannfast 
kryssfinerplate KL.P30
Bindingsverk : 48x198mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24
Isolasjon i bindingsverk : 200mm. 
steinullisolasjon kl.36
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : 12mm. vannfast sponplate,type 
Elitex el.tilsv. ferdig malt.
Lokalisering: IV04
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 

c) Utførelse:
Vannfast kryssfinerplate monteres mot 
prosessrom.

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.

Underkledning - side 1 : 15mm. vannfast 
kryssfinerplate KL.P30

Bindingsverk : 48x198mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24

Isolasjon i bindingsverk : 200mm. 
steinullisolasjon kl.36

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : 12mm. vannfast sponplate,type 
Elitex el.tilsv. ferdig malt.
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12.24.241.
4

BE4.2199999899A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

15,0

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.
Underkledning - side 1 : Ingen
Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24
Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
Lokalisering: IV05
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 

c) Utførelse:
Kledning side 2 monteres mot bad.

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.

Underkledning - side 1 : Ingen

Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24

Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.

12.24.241.
5

BE4.2199999899A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

10,0

Kledning - side 1 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
Underkledning - side 1 : Ingen
Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24
Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
Lokalisering: IV07
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Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkluderer spikerslag for vasker - 
48x148mm.C24. 

Kledning - side 1 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.

Underkledning - side 1 : Ingen

Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24

Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
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12.24.242 Ikke-bærende innervegger

12.24.242.
5

BE4.2199999899
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

3,0

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.
Underkledning - side 1 : Ingen
Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24
Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : 12mm.vannfast sponplate, type 
Elitex el. tilsv. ferdig malt.
Lokalisering: IV06
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: Nei

Kledning - side 1 : 12mm. vannfast sponplate, 
type Elitex el-tilsv. ferdig malt.

Underkledning - side 1 : Ingen

Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24

Isolasjon i bindingsverk : 100mm. 
steinullisolasjon kl.36

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : 12mm.vannfast sponplate, type 
Elitex el. tilsv. ferdig malt.

12.24.242.
7

BE4.2199999899A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

7,0

Kledning - side 1 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
Underkledning - side 1 : Ingen
Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24
Isolasjon i bindingsverk : Ingen.
Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
Lokalisering: IV08
Elementhøyde: 2700

Andre krav på elementnivå: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkluderer spikerslag for vasker - 
48x148mm.C24. 

Kledning - side 1 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.

Underkledning - side 1 : Ingen

Bindingsverk : 48x98mm. stenderverk - 
styrkeklasse C24

Isolasjon i bindingsverk : Ingen.

Underkledning - side 2 : Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2 : 10,2mm. Fibo Trespo 
baderomspanel el.tilsv.
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12.25 Dekker

12.25.251 Frittbærende dekker

12.25.251.
1

BE5.12118899999
FRITTBÆRENDE DEKKE MED BJELKELAG

Areal m
2

30,0

Gulvbelegg : Uten gulvbelegg
Undergulv : 22mm.vannfast sponplate
Bjelkelag : 48x198mm konstr.virke kl. C24
Isolasjon i bjelkelag : 200mm. steinullisolasjon kl.
36. A-kvalitet
Underkledning i himling : 13mm.gips
Kledning i himling : Himlingsplater spesifisert i 
egen post
Lokalisering: Dekke over rom 05-011

Andre krav på elementnivå: Nei

Gulvbelegg : Uten gulvbelegg

Undergulv : 22mm.vannfast sponplate

Bjelkelag : 48x198mm konstr.virke kl. C24

Isolasjon i bjelkelag : 200mm. steinullisolasjon kl.
36. A-kvalitet

Underkledning i himling : 13mm.gips

Kledning i himling : Himlingsplater spesifisert i 
egen post

12.25.251.
2

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m
2

40,0

Lokalisering: Nødstrømsaggregat/ rom 05-11
Dimensjon: 36x48mm.
Underlag: Betong/bjelkelag
Senteravstand: cc 600mm

Andre krav: Nei
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12.25.253 Oppforet gulv, påstøp

12.25.253.
1

BE5.3238889998
OPPLEKTING I TØRRE ROM

Areal m
2

40,0

Gulvbelegg : Uten gulvbelegg
Lag for trinnlyd : Uten trinnlyddempning
Undergulv : 22mm.vannfast spon
Opplekting : 48x148mm. tilfarere
Isolasjon i opplekting : 150mm.steinull.kl 36. A-
kvalitet
Avretting : Uten avretting
Lokalisering: Over rom 01-04
Forberedelse for gulvvarme: Ingen
Underlag: Betong.(Beskrevet under betongarbeider)

Andre krav på elementnivå: Nei

Gulvbelegg : Uten gulvbelegg

Lag for trinnlyd : Uten trinnlyddempning

Undergulv : 22mm.vannfast spon

Opplekting : 48x148mm. tilfarere

Isolasjon i opplekting : 150mm.steinull.kl 36. A-
kvalitet

Avretting : Uten avretting
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12.25.257 Systemhimlinger

12.25.257.
1

RD3.1999A
SYSTEMHIMLING

Areal m
2

40,0

Brannmotstand: Uspesifisert.
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Rom 05-11/ rom for 
nødstrømsaggregat.
Himlingstype: Rockfon systemhimling, type Polar 
glatt malt, mineralfiberduk, hvit farge. Tykkelse 
15mm.
Type bæresystem: Montert på lekter.
Himlingshøyde: 2700
Fri montasjehøyde: .
Modul: 600x600mm
Overliggende installsjoner: .
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Hvitmalt glassfiberbelagt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Platene monteres på lekter med dekklister, for å 
beholde mest mulig takhøyde.
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12.25.258 Utstyr og komplettering

12.25.258.
2

RL5.21A
PREFABRIKKERT LOFTSTRAPP

Antall stk 1

Lokalisering: 08 Gang rein side
Type: Pocket el.tilsv. isolert loftstrapp.
Etasjehøyde: 2700
Innfesting: Skruer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post komplett montert med hvit luke. Inkluderer 
belistning rundt karm.
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Yttertak

Det vises til vedlagte tegninger 

Alle takflater på nytt tilbygg skal utføres med Lett-Tak elementer type 21h.

Takelementene tekkes med takpapp - og lektes opp for glassert teglstein. Det monteres ikke snøfangere for 
at snø skal skli av.

Brannkrav for bygget er R30.

Takelementene dimensjoneres for snølast med
karakteristisk verdi: Sk = 4,5 kN/m² og generell formfaktor µ = 0,8. 
Dimensjonerende generell snølast: S = 4,5x0,8 = 3,6 kN/m².

Vindlast beregnes for:
Vkast = 35,58 m/s og Qkast = 0,791 kN/m².

Egenlaster fra himlinger, kanaler og øvrige installasjoner settes til 0,30 kN/m².

Taket er salttak med takvinkelen 25º.

Nødvendig dimensjonering og detaljering skal være inkludert i enhetsprisene.
Leverandør av takelementer skal levere statiske beregninger av elementene, og dimensjonere innfestninger 
av takelementene.

Det er forutsatt at taket har avstivende funksjon av overbygning, vindlaster overføres via tak til avstiving i  
vegger/stålrammer.

4 stk. takelementer demonteres/remonteres for innheising av prosessutsyr.(Se takplan).
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12.26.262 Taktekning

12.26.262.
1

QL5.119
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING

Areal m
2

270,0

Forbehandling : Trykkimpregnert kl.AB
Lokalisering: På tak
Dimensjon sløyfer: 23x48mm.

Andre krav: Nei

12.26.262.
2

QL5.129
LEKTING FOR TAKTEKKING

Areal m
2

270,0

Forbehandling : Trykkimpregnert kl. AB
Lokalisering: På tak
Dimensjon lekter: 30x48mm
Type tekking: Glassert takstein

Andre krav: Nei

12.26.262.
3

SL2.22529A
TEKKING MED TAKSTEIN

Areal m
2

270,0

Type takstein: Tegl glassert enkelkrum
Fals: Langsgående og tverrgående
Steinforbruk: 12-15 pr.m2
Lokalisering: På tak
Overflatestruktur: Glassert
Farge: Rød

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer komplett levert og montert med 
gavlpanner, mønepanner og innfestingsklips.

Post inkluderer nødvendig innfesting med 
stormklips ihht. leverandørens anvisning. 
Største vindlast på stedet er 0,87 kN/m2 sug.

12.26.262.
4

QL5.229
TREKANTLEKT PÅ TAK, MOT AVSLUTNINGER

Lengde m 40,0

Forbehandling : Trykkimpregnert kl. AB
Lokalisering: På tak
Avslutning mot: Vindski
Dimensjon lekt: 48x48mm

Andre krav: Nei
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12.26.262.
5

QM1.119
VINDSKI

Lengde m 40,0

Forbehandling : Vannfast kryssfinerplate kl. P30
Lokalisering: Ved endeavslutning tak mot gavlvegg.
Dimensjon: 15x400mm
Type/profil: Ingen

Andre krav: Nei

12.26.262.
6

QL5.319
MØNEKAM AV TRE

Lengde m 20,0

Forbehandling : Trykkimpregnert kl. AB
Lokalisering: Møne
Dimensjon: 48x98mm

Andre krav: Nei

12.26.262.
7

QM1.319
FORKANTBORD

Lengde m 40,0

Forbehandling : Vannfast kryssfiner kl. P30
Lokalisering: Ved takfot.
Dimensjon: 18x400mm.

Andre krav: Nei
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12.26.267 Prefabrikerte takelementer

m 2 270,012.26.267.
1

LEVERANSE AV TAKELEMENTER.
Taket utføres av prefabrikerte takelementer av type 
"Lett-tak".

Takelementene skal være dimensjonert for egenlast 
element+ taktekking av betongtakstein.
Snølast 4,5 KN.

Vindlast: Vkast = 35,58 m/s.
 Qkast = 0,791 kN/m²

Taket er saltak og med takvinkel 35°. grader.Det er 
sprang i takøyde, tak imellom akse G og F ligger 
lavere enn tak over hoveddel av bygget.

Leverandør av takelementer skal levere statiske 
beregninger av elementene, og dimensjonere 
innfestninger av takelemene.

Det er forutsatt at taket har avstivende funksjon av 
overbygning, vindlaster overføres via tak til avstiving i 
vegger.

Takelementene opplegges på bærende 
stålkonstruksjoner, stålbjelker HUP 120/ 120/ 6,3 
mm yttervegger ved akse A,F og G ,  på 
fagverksdrager av stål i akse D.

Innvendige vegger og gulv  i prosessrommet skal 
ferdigstilles med maling og flislegging før 
prosessutsyr monteres.

Dette innebærer at noen av takelementene skal ha 
en prosvisorisk innfestning, slik at takelementer kan 
løftes av  for inntransport av prosessutstyr, for så å 
permanent bli montert når prosessutstyret er kommet
inn i bygget.
Den provisoriske innfestingen må dog være 
dimensjonert for vindlast for værharde strøk.

Det er tenkt benyttet takelementer med bredde 2400 
mm.

Takutstikk i gavlvegg er ca 600 mm.
Det er tenkt benyttet takelementer av type 21h.
Dimensjonert for angitt belastning
Papptekking
Isolering 28  + 5cm
Diffusjonsperre
Det monteres trykkimpregnert trekantlekt i ende av 
element i gavler, lekt 50 x50 mm. Takpapp føres 
over lekt og ned over kryssfinerplate i gavl.

Lengder takelementer
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Akse A-D
Elementlengde 7750 mm, lengde kontrollmåles før 
produksjon.
Opplegg ved akse A og akse D bjelker av stål HUP 
120x120x6,3 og HUP 150x250x8mm. med påsveist 
plate 200x10mm. i topp. 
Antall elementer b= 2400 mm = 6 stk (TE01-01,02, 
TE02-01,02)
Antall elementer b=  770 mm =1 (TE03-01)
Antall elementer b=  690 mm =1 (TE03-02)

Akse D-F
Elementlengde 7750mm. og 6650mm.
Opplegg i akse D og F på stålbjelke HU 150x250x8 
med plate 200x10mm i topp.
Antall elementer 7750mmx2400mm = 1. (TE04-01)
Antall elementer 6650mmx2400mm = 5. (TE04-02 = 
1 stk. TE05-01,02, TE07-01 = 4stk.)
Antall elementer 6650mmx770mm = 1.(TE06-01)
Antall elementer 6650mmx690mm = 1.(TE06-02)

Akse F-G
Elementlengde 3850mm. og 3780mm.
Opplegg i akse F og G 
Overgurt HUP 120x120x6,3 mm med påsveist 
stålplate 200x10  mm i topp
Antall elementer 3850mm x 2400mm = 1. (TE09-01)
Antall elementer 3850mm x 1600mm = 1. (TE09-02)
Antall elementer 3780mm x 2400mm = 1. (TE10-01)
Antall elementer 3780mm x 1600mm = 1. (TE10-02)

Elementleverandør vurderer selv om  angitte 
elementinndeling er formålstjenlig. 
Elementleverandør lager produksjonstegninger som 
viser alternativ inndeling og som oversendes for 
kontroll/ godkjenning før elementene settes i 
produksjon.

De elementene som skal kunne løftes av for 
inntransport av prosessutstyr er følgende:

Tetting i møne mellom elementene i møne utføres 
på stedet. 

Takelementene tekkes med  D-papp som Isola D-
glass,eller tilsvarende, mekanisk festet til bærende 
konstruksjon etter produsentens tekniske 
spesifikasjoner. 

Beskriv  hvilket produkt som tilbys:
........................................................................
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Takelementene skal innvendig på side synlig  innside 
av elementene ha 50 mm RockWool + 
stålplatehimling TRP 20, i galvanisert og hvitlakkert 
og perforrert utførelse.

Ved takutstikk i gavler skal elementene leveres med 
tett plate i ende av element, 15 mm vannfast 
kryssfiner klasse P-30.
Isolasjonen i elementene føres  ut i hele 
elementenes lengde.
Det monteres lekter 36 x 48 mm under elementene i  
takutstikket i gavler, samt elementene ved takutstikk 
i langvegger akse A og C.
På elementene ved takustikk  monteres det  et 
tilpasningstykke for montasje av loddbord og som 
takrenne monteres på.
Entreprenør velger hvorvidt han vil få dette utført på 
elementfabrikk, eller om dette utføres på stedet.

m 20,012.26.267.
2

Tilpasning elementer  i Møne.

Takpapp, Kryssfiner, nødvendige spikerslag m.m
Lengde 33, 6 m
Takflate yttertak prm/ takflate, 2 x 170 mm
Komplett levert og montert tilpasning i møne 

m 2 150,012.26.267.
3

Himling og isolasjon innvendig uk elementer.
Synlig flate innvendig element.
Underkledning element med 50 mm steinullplater
Galvaniserte, perforerte og hvitlakkerte takplater, 
standard som
TRP20.
Komplett levert og montert inklusive eventuelle 
dekningslister over elementskjøter, føring av 
diffusjonsperre over elementskjøt.

lm 35,012.26.267.
4

TILPASNINGSTYKKER TAKELEMENTER VED 
GESIMS.

Anordning av tilpasningsstykke.

-Montasje av nødvendige skråskårne spikerslag
-Endeplate av 15 mm vannfast kryssfinerplate
 som under lag for loddbord.
Høyde kryssfinerplate ca 450 mm

R.S.12.26.267.
5

DEMONTERING OG REMONTERING AV 
TAKELEMENTER.

De elementene som skal løftes av for inntransport av 
prosessutstyr er følgende:

Kranbil må ha løftekapasitet minimum 55kN. for 
innheising av prosessutstyr.
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Akse 2-4, C-E
TE02-01,02 = 2 stk
TE03-01     =  1 stk 
TE03-02     =  1 stk
TE05-01,02 = 2 stk
TE06-01     = 1 stk
TE06-02     = 1 stk

Totalt 8 stk.

Pris for arbeidet med demontering og remontering av 
de angitte takelementer.

Det forutsettes at det kan nyttes kranen som skal 
innheise prosessutstyret.
Det skal medregnes at det vil ta 4 dager i fra 
takelementene løftes av taket , til prosessutstyr + 
filtermasse + remontering av takelementene er 
utført.
Det skal prises separat for 1 ekstra dag, at 
inntransporten kan vare 1 ekstra dag.

Været kan medføre at det ikke vil være forsvarlig å 
løfte av takelementene på mer enn en side av møne 
om gangen. Det skal prises for dette tilfellet.

Prisen skal inkludere anordninger for midlertidig 
lagringsplass og som elementene kan ligge på uten 
at de blir beskadiget.

Framdrift arbeidet må koordineres  med leveranse av 
prosessutstyr i fra Tyskland.

Pris som føres til summasjon:
Pris for :     Kranbil i 4 dager 
Takelement Mannskap til å løfte av og på 
elementene
Takelement Mannskap tilgjengelig i 4 dager
Reise / diett / opphold mm, komplett
Ekstra pris:
Samme ytelser som over for en 5. dag
...................................................
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RS12.26.267.
6

TILDEKKING  VEGGER.
Provisorisk tildekking vegger med plastfolie ved 
inntransport at prosessutstyr.
Beskyttelse ferdig overflatebehandlede trevegger og 
evt. malte betongvegger mot eventuell regn / nedbør 
ved inntransport utstyr.
Pris komplett inklusiv dekningsmateriell, montasje og 
remontering av den.
Utgår hvis tjenlig vær uten nedbør. 

R.S.12.26.267.
7

DOKUMENTASJON.
Omkostninger beregninger, dokumentasjon 
leveranse takelementer.
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13 Snekkerarbeider

13.1 RL1.9299A
INNREDNING

Antall RS

Type: Kjøkken
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Hvitmalt
Lokalisering: Rom 04
Anvendelse: Valgfritt
Dimensjoner: Minikjøkken med lengde inkl. 
benkeplate på 2,0m
Underlag: Inkl. nødvendige spikerslag.
Festemåte: Etter produsentens anvisninger.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter:
1. Håndkleskap. 200mm
2. Skuffseksjon. 400mm
3. Hylleseksjon.  400mm
4. Overskap.      2x1000mm.
5. Minikjøkken:   1000mm

Type Bauknecht el.tilsv.(Komplett levert og 
montert inkl. kjøleskap, 2 kokeplater og kum)

6. Benkeplate.    2000mm.

13.2 RL1.1999
INNREDNING

Antall stk 2

Type: Skap
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Lakkert
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 05
Anvendelse: Garderobeskap
Dimensjoner: bxh = 1200x2100mm.
Underlag: Inkl. nødvendige spikerslag.
Festemåte: Etter produsentens anvisninger.

Andre krav: Nei

13.3 RL1.5909
INNREDNING

Antall stk 2

Type: Hylle
Kjernemateriale: Lakkert stål
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Hvitmalt
Lokalisering: Rom 04
Anvendelse: Dokumenthylle
Dimensjoner: bxhxd=1000x750x330mm.
Underlag: Inkl. nødvendige spikerslag.
Festemåte: Etter produsentens anvisninger.
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Andre krav: Nei

13.4 RL1.4200
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: Rom 04
Anvendelse: Kontorpult
Dimensjoner: Vinkel: 2200x1600, b=800mm
Underlag: Inkl. nødvendige spikerslag.
Festemåte: Etter produsentens anvisninger.

Andre krav: Nei

13.5 RL3.99
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 3

Type: Stol
Anvendelse: Kontorbruk
Lokalisering: Rom 04
Materialer: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Ikke relevant

Andre krav: Nei

13.6 RL3.18
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 5

Type: Speil
Anvendelse: Ikke relevant
Lokalisering: Rom 06/10
Materialer: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Ihht. montringsanvisning.

Andre krav: Nei

13.7 RL3.24
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 1

Type: Holder
Anvendelse: Toalettpapir
Lokalisering: Toalett
Materialer: Type Primo Manda-525
Utførelse: Valgfritt
Underlag: Vegg
Festemåte: Ihht. montringsanvisning.

Andre krav: Nei
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14 Vindusarbeider

14.23 Yttervegger

14.23.234 Vinduer, dører og porter

14.23.234.
1

RI2.113991158998300A
VINDU

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Type: 4-fags fastkarmvindu.
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 1,5 w/m2K
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.: Fastvindu
Dimensjon: bxh = 590x2285mm
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1.5W/m2C
Karm: Alu.belagt trekarm - pulverlakkert utvendig 
flate.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett vindu inklusive tetting, 
samt utforing og belistning begge sider.

14.23.234.
2

RI2.113992158998300A
VINDU

Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags fastkarmvindu.
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 1,5W/m2K
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.: Fastvindu
Dimensjon: bxh = 590x1720mm
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1.5W/m2C
Karm: Alu.belagt trekarm - pulverlakkert utvendig 
flate.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett vindu inklusive tetting, 
samt utforing og belistning begge sider.
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14.23.234.
3

RI2.113993158218300A
VINDU

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags fastkarmvindu.
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.: Fastvindu
Dimensjon: bxh = 590x590mm
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1.2W/m2C-
Sikkerhetsglass
Karm: Alu.belagt trekarm - pulverlakkert utvendig 
flate.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett vindu inklusive tetting, 
samt utforing og belistning begge sider.

14.23.234.
4

RI2.113999158218300A
VINDU

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags fastkarmvindu.
Vindusbetegnelse: V4
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.: Fastvindu
Dimensjon: bxh = 990x590mm
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1.2W/m2C 
Sikkerhetsglass
Karm: Alu.belagt trekarm - pulverlakkert utvendig 
flate.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett vindu inklusive tetting, 
samt utforing og belistning begge sider.
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14.23.234.
5

RI2.113999158218000A
VINDU

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags fastkarmvindu.
Vindusbetegnelse: V5
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.: Fastvindu
Dimensjon: bxh = 990x890mm
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1.2W/m2C. 
Sikkerhetsglass
Karm: Alu.belagt trekarm - pulverlakkert utvendig 
flate.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter komplett vindu inklusive tetting, 
samt utforing og belistning begge sider.

14.23.234.
6

RH2.1123969288218000A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD 1
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående høyre/venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Fasade sørvest
Dørtype: Kompaktdør
Dimensjon: bxh = 18x21M
Terskel: Aluminium
Overflatebehandling: Pulverlakkert i farge hvit RAL 
9010
Krav til glass: .
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse 
8768

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Leveres komplett montert inkl. tetting og utforing 
og belistning begge sider.

Dør leveres med elektrisk sluttstykke, samt 
kabel frem til sluttstykke og til magnetkontakt.

14.23.234.
7

RH2.1123969188218000A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD 2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Fasade sørøst
Dørtype: Aluminiumsdør
Dimensjon: bxh = 18x21M
Terskel: Aluminium
Overflatebehandling: Pulverlakkert i farge hvit RAL 
9010
Krav til glass: Optima klar 60K-15-4 U=1,2/m2 C 
Sikkerhetsglass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse 
8768

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Leveres komplett montert inkl. tetting og utforing 
og belistning begge sider.

Dør leveres med elektrisk sluttstykke, samt 
kabel frem til sluttstykke og til magnetkontakt.
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14.24 Innervegger

14.24.244 Vinduer, dører og foldevegger

14.24.244.
1

RH2.21139922148888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID1
Overflatemateriale: Varmgalvanisert stål-malt
Slagretning: Innadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: V.nødstrømsaggregat.
Dørtype: Isolert ståldør m. omfaringskarm.
Dimensjon: 15x21M
Terskel: Stål
Overflatebehandling: Galvanisert og lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter komplett montert inklusive 
nødvendig tetting rundt karm-samt utforing og 
belistning begge sider.

14.24.244.
2

RH2.21139991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 5

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID2
Overflatemateriale: Lysgrå, RAL 9002
Slagretning: Høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Kompaktdør m. slett overflate
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Hardved-lakket
Overflatebehandling: Karm: Malt tre. Dørblad: 
laminert. kantlist: bøk lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse 
565

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter komplett montert inklusive 
nødvendig tetting rundt karm-samt utforing og 
belistning begge sider.

14.24.244.
3

RH2.21139991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID3
Overflatemateriale: Lysgrå, Ral 9002
Slagretning: Venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Kompaktdør m.slett overflate
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Hardved-lakket
Overflatebehandling: Karm: malt tre. Dørblad: 
laminert. Kantlist: lakkert bøk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse 
565

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter komplett montert inklusive 
nødvendig tetting rundt karm-samt utforing og 
belistning begge sider.

14.24.244.
4

RH2.21139991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID4
Overflatemateriale: Lys grå, RAL 9002
Slagretning: Venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Kompaktdør m.slett overflate.
Dimensjon: 8x21M
Terskel: Hardved-lakket
Overflatebehandling: Karm: malt tre. Dørblad: 
laminert. Kantlist: lakkert bøk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse 
565

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Post omfatter komplett montert inklusive 
nødvendig tetting rundt karm-samt utforing og 
belistning begge sider.
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18 Blikkenslagerarbeider

18.23 Yttervegger

18.23.231 Bærende yttervegger

18.23.231.
1

PN2.5419149
OVERGANGSBESLAG

Lengde m 60,0

Type: Overgangsbeslag
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket
Lokalisering: Mur/ok utv. isolasjon.
Materialtykkelse: 0,7mm.
Utfoldet bredde: 270mm.

Andre krav: Nei
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18.23.234 Vinduer, dører, porter

18.23.234.
1

PN4.12149A
VANNBRETTBESLAG

Antall m 15,0

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket.
Lokalisering: uk vindu/rist/over teglsokkel
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: Galvanisert/lakket stålbeslag
Lengde: Tilpasset vindu/rist/sokkel
Utfoldet bredde: Ca.300mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Beslag fuges fast i bakkant.

18.23.234.
2

PN4.12149
VANNBRETTBESLAG

Antall m 20,0

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket.
Lokalisering: ok dør/vindu/rist
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: Galvanisert/lakket stålbeslag
Lengde: Tilpasset vindu/rist/sokkel
Utfoldet bredde: Ca.200mm.

Andre krav: Nei

18.23.234.
3

PN4.12149
VANNBRETTBESLAG

Antall m 18,0

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket
Lokalisering: ok dør/vindu/rist
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: Galvanisert/lakket stålbeslag
Lengde: Tilpasset vindu/rist/sokkel
Utfoldet bredde: Ca.125mm.

Andre krav: Nei

18.23.234.
4

PN4.12149
VANNBRETTBESLAG

Antall m 50,0

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket.
Lokalisering: sidekant dør/vindu/rist
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: Galvanisert/lakket stålbeslag
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Lengde: Tilpasset dør/vindu/rist
Utfoldet bredde: Ca.125mm.

Andre krav: Nei
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18.23.235 Utvendig kledning og overflate

18.23.235.
1

PN2.542149
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE

Lengde m 70,0

Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket
Lokalisering: Overgang uk takelement og ned på 
teglfasade
Materialtykkelse: 0,7mm
Utfoldet bredde: 120mm.

Andre krav: Nei
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18.26 Yttertak

18.26.262 Taktekning

18.26.262.
1

PN2.5419949A
OVERGANGSBESLAG

Lengde m 5,0

Type: Overgangsbeslag
Type tekning: Takstein
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket- Grå
Lokalisering: Overgangsbeslag tak lav del/vegg.
Materialtykkelse: 0,7mm.
Utfoldet bredde: 300mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Beslag føres inn i spor i teglvegg hvor det er 
teglvegg, ellers opp bak utvendig kledning.
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18.26.265 Gesimser, takrenner og nedløp

18.26.265.
1

PN6.1134621A
TAKRENNER

Lengde m 40,0

Omfang: Inkl. Rennekroker
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 125 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Ved tak
Innfesting: Skruer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post er komplett montert med endelokk og 
nødvendige tappestykker.

18.26.265.
2

PN6.21124691A
NEDLØPSRØR

Lengde m 25,0

Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 90mm.
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Ved tak
Innfesting: Med murplugger.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Med i post er nødvendige bend og avkast ut mot 
terreng.

18.26.265.
3

PN2.329947
RENNEBESLAG

Lengde m 40,0

Rennetype: Takrenne
Type tekning: Takstein
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Loddbord bak takrenne
Materialtykkelse: 0,7mm
Utfoldet bredde: 500mm

Andre krav: Nei
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18.26.265.
4

PN2.55249
BESLAG PÅ DEKKBORD PÅ VINDSKI

Lengde m 40,0

Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket.
Lokalisering: Over dekkplate på takelementene v. 
gavlende.
Materialtykkelse: 0,7mm
Dimensjon vannbord: Utbrettet bredde er 500mm.
Utforming: Valgfritt

Andre krav: Nei
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18.26.266 Himling og innvendig overflate

18.26.266.
1

PN2.5419149
OVERGANGSBESLAG

Lengde m 105,0

Type: Overgangsbeslag
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: PVF2-Lakket- Hvit
Lokalisering: Overgangsbeslag mellom takelement 
og vegg,innvendig bygg-og møne.
Materialtykkelse: 0,7mm.
Utfoldet bredde: 300mm.

Andre krav: Nei
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21 Malerarbeider

21.24 Innervegger

21.24.241 Bærende innervegger

21.24.241.
1

TB2.223419
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG

Areal m
2

60,0

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Rom 02 og 03, samt vegg IV 02 mot 
prosessrom
Underlag: Betong
Materialer: .
Farge: RAL 9010
Glanstall: 50
Emisjonskrav til toppstrøket: Uspesifisert.

Andre krav: Nei

21.24.241.
2

TA3.422132
SPARKLING - AREAL

Areal m
2

22,0

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Helsparkling
Antall ganger: 2
Lokalisering: Vegg IV 02 mot prosessrom
Flate som skal behandles: Vegg

Andre krav: Nei
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21.25 Dekker

21.25.255 Gulvoverflate

21.25.255.
1

TB2.223999A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG

Areal m
2

10,0

Konstruksjon: Gulv
Behandling: Sliping,seising, 3 strøk maling
Lokalisering: Gulv i nødstrømsaggregat inkl. sokkel
Underlag: Betong
Materialer: 1 strøk Peran EP epoxymaling, klar 
vanntynnbar Epoxy eller tilsvarende fabrikat.
Farge: Lys grå - Ral 7035
Glanstall: 50
Emisjonskrav til toppstrøket: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Maling skal ha bestandighet mot diesel.

Inklusiv i denne post er etablering av hulkil 
50x50mm i overgang gulv vegg. Utførelse i 
epoxy iblandet kvartssand. Malebehandles som 
for gulv.
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21.25.255.
2

TB2.24371199
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG

Areal m
2

10,0

Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: Se spesifikasjon under
Lokalisering: Gulv i nødstrømsaggregat
Underlag: Betong
Materialer: 1 strøk Peran EP epoxymaling, klar 
vanntynnbar Epoxy eller tilsvarende fabrikat.
Farge: Lys grå - Ral 7035
Glanstall: 50
Emisjonskrav til toppstrøket: .

Andre krav: Nei
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21.25.256 Faste himlinger og overflatebehandling

21.25.256.
2

TB2.223129
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG

Areal m
2

25,0

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Himling rom 01 og 04
Underlag: Valgfritt
Materialer: Valgfritt
Farge: RAL 9010
Glanstall: Uspesifisert
Emisjonskrav til toppstrøket: .

Andre krav: Nei

21.25.256.
3

TA3.422132
SPARKLING - AREAL

Areal m
2

15,0

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Helsparkling
Antall ganger: 2
Lokalisering: Rom 04
Flate som skal behandles: Himling

Andre krav: Nei
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Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

25  BYGNINGSMESSIGE ARBEID FOR VVS-INSTALLASJONER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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25.12 Tømrerarbeider

25.12.1 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 4

Lokalisering: Kontrollrom/dusj/toalett/bøttekott
Hull for: Avtrekksventiler
Dimensjon: Kanaldim. ø100 - 160
Himlingstype: 600x600 rutehimling

Andre krav: Nei

25.12.2 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 5

Lokalisering: Kontrollrom/garderober/gang rein og 
urein
Hull for: Tilluftsventiler
Dimensjon: 400x400 og 500x500 mm
Himlingstype: 600x600 rutehimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking og tilpasning for tilluftsventiler

25.12.3 QB2.81102A
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk : Valgfritt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Dusj
Åpning for: Fordelerskap for forbruksvann
Mål på åpning: ca. 75x75 cm
Dimensjon bindingsverk: -
Forsterkning: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpning for: Fordelerskap for forbruksvann.
Nødvendig utveksling og tilpassning av 
bindingsverk.
I posten skal inkluderes spikerslag for 
innfesting, utveksling av stenderverk samt 
fuging med elastisk fugemasse rundt skap 
etter at dette er montert slik at en tett 
utførelse oppnås.
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RS25.12.4 INNKASSING AV VANNRØR

Innkassing av vannrør for minikjøkken ned langs 
vegg i hjørne i garderobe, inkl. maling.

Dimensjoner kasse: ca. 150x100x2700 mm

RS25.12.5 INNKASSING AV AVLØPSRØR

Innkassing av lufteledning for spillvann i hjørne i 
toalett, inkl. maling.

Dimensjoner kasse: ca. 220x150x2700 mm
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25.21 Grunn og fundamenter

25.21.1 FD2.11113A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 50,0

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Bunnledninger
Formål: Innvendige avløp- og overvannsledninger
Grunnforhold: Byggegrop
Restriksjoner: .
Grøftedybde: inntil 1 m
Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til tilbakefylling:
Fundament: min. 0,1 m pukk 8-16 
UK bunnledning.
Sidefylling/beskyttelselag: Pukk 8-16
Gjenfylling: min. 0,3 m pukk 8-16 
OK Bunnledning
Lett komprimering

x) Mengderegler
Posten avregnes

25.21.2 FD2.11113A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,0

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Utvendig
Formål: Drensledning
Grunnforhold: .
Restriksjoner: .
Grøftedybde: inntil 0,6 m
Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fundament: Tilført 11-16 mm pukk i en tykkelse 
på 150 mm.
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Sidefylling/beskyttelseslag: Tilført 11-16 mm 
pukk til 300 mm over topp ledning.

Gjenfylling: Stedlige masser til underkant 
forsterkningslag.

x) Mengderegler
posten avregnes

25.21.3 CH1.10A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 4

Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Gjennomføringer for bunnledninger i 
ringmur
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon hull: Ø120-Ø210
Tykkelse: ca.350mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking og tetting rundt rørgjennomføringer i 

ringmur.
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25.24 Innervegger

25.24.1 CH1.90A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 2

Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: lettvegg
Dimensjon hull: 410x110 mm
Tykkelse: Ca. 120 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking for overstrømningsventiler i lettvegger

25.24.2 CH1.10A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 2

Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Dimensjon hull: 410x110 mm
Tykkelse: Ca. 150 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking og fuging for overstrømningsventiler i 
betongvegger
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25.25 Dekker

25.25.1 CH1.10
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 12

Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Dekke mellom 1. etasje og loft
Type konstruksjon/bygningsdel: Valgfritt
Dimensjon hull: Ø130-Ø345 mm
Tykkelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

25.25.2 SF6.10A
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 12

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Vegger/dekker
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Kanal
Utsparingsmål: Alle
Materialtykkelse: -
Påføringsmetode: -
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Alle utsparinger skal branntettes i henhold til 
brannklassifisering av dekke/vegg som det 
føres kanal/rør gjennom. 

Posten avregnes.
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25.26 Yttertak

25.26.1 CH1.90A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 1

Materiale: Takelement
Metode: Valgfri
Lokalisering: Tak
Type konstruksjon/bygningsdel: Takelement
Dimensjon hull: 120 mm
Tykkelse: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking, takoppbygg og tilpasning for 

rørgjennomføring i taket.

25.26.2 SV2.1A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Luftehatter for spillvann stk 1

Lokalisering: .
Krav til funksjon: .
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett tekking rundt takoppbygg 
og oppstikk for rørgjennomføring i taket.
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Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

26  BYGNINGSMESSIGE ARBEID FOR ELEKTROINSTALLASJONER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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26.21 Grunn og fundamenter

26.21.212 Byggegrop

26.21.212.
1

FV3.10001
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60,0

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mellom transformator og nybygg
Formål: Trekkerør for kabler
Grunnforhold: -
Restriksjoner: Utføres iht. REN blad nr. 9000. 
Komplett grøft inkluderer graving, tilbakefylling og 
komprimering.
Bunnbredde: -
Grøftedybde: -
Krav til tilbakefylling: -
Krav til komprimering: -

Andre krav: Nei

26.21.212.
2

FS3.821
MARKERING

Lengde m 90,0

Type: Plastbånd

Andre krav: Nei

26.21.212.
3

FV3.10001
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,0

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mellom eksisterende bygg og 
trekkekum utenfor nytt bygg
Formål: Trekkerør for tele og data
Grunnforhold: -
Restriksjoner: Utføres iht. REN blad nr. 9000. 
Komplett grøft inkluderer graving, tilbakefylling og 
komprimering.
Bunnbredde: -
Grøftedybde: -
Krav til tilbakefylling: -
Krav til komprimering: -

Andre krav: Nei
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26.21.212.
4

FS3.1133991920A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 30,0

Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: Sand og harpet sand 2-
4mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Iht. REN
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom eksisterende bygg og 
trekkekum utenfor nytt bygg
Tykkelse: Opp til grøftkant
Underlag: Sandpute

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett legging av en 100mm 
sandpute i bunn av grøft og 150mm over 
kabelrør i grøft. Ref. retningslinjer i REN 9000. 

b) Materialer - Sand

26.21.212.
5

FS3.1133991920A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 60,0

Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: Sand og harpet sand 2-
4mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Iht. REN
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom transformatorkiosk og nytt 
bygg
Tykkelse: Opp til grøftkant
Underlag: Sandpute

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett legging av en 100mm 
sandpute i bunn av grøft og 150mm over 
kabelrør i grøft. Ref. retningslinjer i REN 9000. 

b) Materialer - Sand
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26.24 Innervegger

26.24.241 Bærende innervegger

26.24.241.
1

LB8.1111A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: IV02 (Veggtykkelse 150mm)
Dimensjoner: 600x200mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For kabelstige/kabelgjennomføring mellom 
tavlerom og prosessrom.

26.24.241.
2

LB8.1111A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: IV01 (Veggtykkelse 150mm)
Dimensjoner: 400x200mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For kabelstige/kabelgjennomføring mellom 
Prosessrom og nødaggregatrom, samt mellom 
nødaggregatrom og kompressorrom.

26.24.241.
3

LB8.1111A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: IV03 (Veggtykkelse 150mm)
Dimensjoner: 400x200mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For kabelstige/kabelgjennomføring mellom 
Tavlerom og Gang 
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26.24.241.
4

SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 1

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger
Konstruksjon: Betong og tre, tykkelse 200mm
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Kabler
Utsparingsmål: 600x200mm
Produktmål: -
Utførelsesmetode: -
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidene skal utføres av FG-godkjent firma for 
slike arbeider. Ved hver branntetting skal det 
monteres skilt med firmanavn, dato og 
brannklasse.

26.24.241.
5

SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 2

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger
Konstruksjon: Betong og tre, tykkelse 200mm
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Kabler
Utsparingsmål: 400x200mm
Produktmål: -
Utførelsesmetode: -
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidene skal utføres av FG-godkjent firma for 
slike arbeider. Ved hver branntetting skal det 
monteres skilt med firmanavn, dato og 
brannklasse.

26.24.241.
6

SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 1

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger
Konstruksjon: Betong, tykkelse 150mm
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Kabler
Utsparingsmål: 400x200mm
Produktmål: -
Utførelsesmetode: -
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidene skal utføres av FG-godkjent firma for 
slike arbeider. Ved hver branntetting skal det 
monteres skilt med firmanavn, dato og 
brannklasse.
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26.41 Basisinstallasjoner for elkraft

26.41.411 Systemer for kabelføring

26.41.411.
1

LM1.3811A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall RS

Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Driftkontrollrom/tavlerom
Dimensjon innstøpingsgods: DN110
Innstøpingsmørtel: Betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rør for kabler- og teletekniske anlegg. 
Trekkerør fra utvendig trekkekum til 
hovedfordeling i tavlerom. 

NB! 3 stk. parallelle rør.

b) Materialer
PVC kabelrør m/trekketråd

26.41.411.
2

LM1.3811A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall RS

Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Driftkontrollrom/tavlerom
Dimensjon innstøpingsgods: DN110
Innstøpingsmørtel: Betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rør for kraftkabler fra transformatorkiosk. 
Trekkerør fra transformatorkiosk skal legges i 
betongdekket inn til el inntak for hovedtavle.   

NB! 2 stk. parallelle rør.

b) Materialer
PVC kabelrør m/trekketråd

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.26-7 

 Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner: 41 Basisinstallasjoner for elkraft

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26.41.411.
3

WP1.2119A
ELRØR

Lengde m 20,0

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 110mm
Lokalisering: Driftkontrollrom/tavlerom
Montasje: I dekket/betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter kabelrør for kraft- og telekabel fra 
utvendig trekkekum og inn til grube for 
hovedfordelingstavle.
Trekkerør (rødt) 110mm komplett levert med 
nødvendige bend, forlagt i betongdekket og iht. 
overnevnte spesifikasjoner.

Det benyttes 110mm, glattveggede plastrør med 
styrke minimum SN8, pr NS2967 der ikke annet 
er oppgitt. 

NB! 3 stk. parallelle rør

Krav til ovalitet på rør er max. 2% av 
rørdiaameter. Rør skal tolkes etter legging og 
dersom tolking påviser deformering (-er) på rør, 
eller skjøting ikke er tilfredsstillende skal 
entreprenøren foreta utbedringer av anlegget. 
 

b) Materialer
PVC rør m/trekketråd

26.41.411.
4

WB1.21111218A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 140,0

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom transformatorkiosk og nytt 
bygg
Leggekrav: Utføres iht. REN blad nr. 9000. 
Komplett grøft inkluderer graving, tilbakefylling og 
komprimering.
Største deforrmasjon: I følge leverandørens 
anvisning. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter kabelrør for kraftkabler fra 
transformatorkiosk til hovedtavle i nytt bygg. 
Trekkerør (rødt) 110mm komplett levert med 
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nødvendige bend, forlagt i grøft og betongdekke 
og iht. overnevnte spesifikasjoner.

Det benyttes 110mm, glattveggede plastrør med 
styrke minimum SN8, pr NS2967 der ikke annet 
er oppgitt. 

NB! 2 stk. parallelle rør

Krav til ovalitet på rør er max. 2% av 
rørdiaameter. Rør skal tolkes etter legging og 
dersom tolking påviser deformering (-er) på rør, 
eller skjøting ikke er tilfredsstillende skal 
entreprenøren foreta utbedringer av anlegget. 

26.41.411.
5

WB1.262312A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1

Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Utenfor nytt bygg, ved driftskontrollrom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett leveranse og nedsetting 
av rektangulær kabelkum med følgende 
innvendige mål, LxBxH=1300x600x800. Kum 
skal leveres som rektangulær med hengslet 2-
lokk samt løfteanker. 

Utsparringsområde i kum skal være av type 
trykkfast skum, noe som medfører en raskere 
og tettere rørgjennomføring. 

Ved kapping av rør skal de avsluttes min. 0,5m 
på innsiden av kum. 

Trekkekum plasseres utenfor nytt bygg ved 
driftskontrollrom ca. 2meter fra yttervegg. 

Forberedende undersøkelser skal inngå i post 
pris. 
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26.41.412 Systemer for jording

ORIENTERING

Jordelektrode og tilkobling til armering i 
betongdekket skal medtas i denne entreprisen.
Arbeidene skal utføres av godkjent 
installasjonsfirma.

26.41.412.
1

WN1.1519A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 130,0

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Rundt nybygg
Anvendelse: Ringjord
Dimensjoner: -
Montasje: Legges i dreneringsgrøft, 2 runder rundt 
bygget. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jordledningen føres inn i bygget ved akse D/1 
og føres inn til hovedfordelingen ved akse D/2. 
Elektroentreprenør skal senere feste denne til 
hovedjordskinne.

26.41.412.
2

WN1.6519A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 15,0

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Fra akse D/1 til akse D/4
Anvendelse: Tverrforbindelse
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: Legges på og termittsveises til armering i 
betongdekket på bygg 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jordledningen skal tilkobles armering på bygg, 
samt ringjord. 
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26.41.412.
3

WN1.7810A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 15

Funksjon: Skjøt
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Armering i betongdekket
Anvendelse: Skjøt
Dimensjoner: -
Montasje: På fundament

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jordledning skal tilkobles armering i 
betongdekket på bygg.

26.41.412.
4

WN1.1339A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 4

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Ø 5/8"
Lokalisering: Utenfor bygg, akse A/4 og G/1
Anvendelse: Jordspyd
Dimensjoner: Ø 5/8" x 3m
Montasje: -

Andre krav: 

c) Utførelse:
Det slåes ned et jordspyd a 3m ved akse A/1, 
A/4, G/1 og F/4. Tilsammen 4 stk jordspyd a 
3m.

26.41.412.
5

WN1.7810A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 8

Funksjon: Skjøt
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Utenfor bygg, akse A/4 og G/1
Anvendelse: Tilkobling av jordspyd
Dimensjoner: -
Montasje: -

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Ringjord skal tilkobles jordspyd som er slått ned 
i grunn utenfor akse A/1, A/4, G/1 og F4. 

RS26.41.412.
6

MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND TIL JORD
Det skal foretas måling av jordelektrodens 
overgangsmotstand.
Måleresultatene føres inn i protokoll som vedlegges 
driftsinnstruks.
Det skal foretas 2 målinger etter en tørkeperiode og 
med noen måneders mellomrom.
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VVS-installasjoner

30  VVS-INSTALLASJONER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201401).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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Generelt vedr. VVS-installasjoner

MYNDIGHETER
Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser,samt 
aktuelle norske standarder.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette.

PLASSFORHOLD.

Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de 
komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av 
tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å 
utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi 
skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte 
plassforhold ikke er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte 
plassbegrensning. Dette er spesielt viktig ved plassering av aggregat i teknisk rom.

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og 
elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, 
bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler.

KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA

Dokumentasjon ved anbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type.

- Kommentar til plassforhold, tilkomst etc. skal leveres
- Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter.

I løpet av kontraktsforhandlingsperioden. og senest 3 uker etter at tilbyder har meldt aksept av tilbudet, skal 
det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994  Dokumentasjon 
av utstyrsleveranser.

Dersom entreprenøren ikke fremlegger dokumentasjon rettidig kan det ikke tilbys alternative fabrikater der 
hvor formuleringen "eller tilsv." er benyttet. Entreprenøren vil da være bundet til å levere det som er spesifisert 
av fabrikat og type på delproduktene.
 
Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og 
komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, 
som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør.

Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og det produkt som 
leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet 
dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart 
fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost.

Entreprenøren er ansvarlig for utveksling av nødvendige data til entreprenører for andre fag i prosjektet. Dette 
omfatter bl.a vekter for inntransport, elektrodata og grensesnitt mot SD-leverandør. Denne informasjonen 
utveksles direkte fra entreprenør til øvrige aktuelle aktører i prosjektet med kopi til RIV.

                                                                                                       06.07.2015

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.30-2 

Kapittel: 30 VVS-installasjoner: 30 Generelt vedr. VVS-installasjoner  



BYGGRENHOLD 

Entreprenøren skal foreta provisorisk tetting av rør, ventiler, aggregater etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra 
rengjøring og hvor forurensing kan gi et miljømessig og/eller driftsteknisk problem i fremtiden.

Installasjoner som skal kles inn, skal rengjøres før innkledning. 

Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og materiell være skikkelig rengjort. Eventuelle 
forskriftskrav/leverandørkrav til rengjøringsmetoder skal følges. Alle filtere/ siler rengjøres eller eventuelt 
skiftes ut umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk.

Ved overtagelse skal byggherren kontrollere at anlegget er rent.

Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett til å få utført rengjøring av annet firma på
entreprenørens regning.

Inne i de tekniske anlegg der det har foregått arbeid etter avsluttende byggerengjøring, må det foretas ny 
rengjøring etter de samme krav.
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RS30.30.5 MERKING OG DOKUMENTASJON

Alle komponenter merkes i hht. kap V3 (NS 3420). 
Merking av ventiler til generell bruk skal være med 
symboler i hht. NS 8340. Rørledninger merkes ihht. 
NS 813, kanaler i hht. NS 5575.

Alle anlegg skal ha fullverdig merking,  i 
overensstemmelse med FDV-instruksene og i tråd 
med gjeldende forskrifter.

Generelt skal merkeskilt inneholde:
Symbol, beskrivende tekst, system og
komponentnummer, medie/kapasitet/
strømningsretning/systemtilhørighet.
Merking anbringes ved ventiler, forgreninger 
gjennomføringer i tak og vegg ved teknisk utstyr og 
ellers hvor det er nødvendig for å oppnå full oversikt 
av anlegget.

Der installasjonene er dekket av himlinger eller 
lignende, skal det også monteres merkeskilt på 
disse.

Det skal benyttes skilt med varig merking som 
henges opp eller festes med solid festemetode.
Skiltenes størrelse skal tilpasses utstyrets størrelse. 
Det skal legges vekt på å oppnå en funksjonell og 
estetisk god utførelse.

Som en del av tilbudet skal det leveres en liste som 
viser et komplett assortement med det merkesystem 
som er tenkt benyttet med tilhørende enhetspriser.

Komplett merking av komponenter i hht TFM
All merking skal være på norsk.

RS30.30.6 SLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV-
DOKUMENTASJON EGNE ARBEIDER.

VVS-ANLEGG.
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS.

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne 
er en viktig del av leveransen og er underlagt samme 
krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter.

Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-norm for 
bygninger" utarbeidet av RIF i 1989 med senere 
revisjoner samt til byggherrens spesielle krav.

Alle brosjyrer skal være på Norsk. Det skal utarbeides 
en lettfattelig "bruksanvisning" i laminert plast for 
oppheng i de tekniske rom.
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Instruksene skal foreligge elektronisk på CD og i 
papirformat i 2 eksemplarer  en måned før 
ferdigbefaring. 

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha følgende 
innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene for 
dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de entreprenører 
og leverandører som er relevante for de anleggene som 
instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser

4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold, 
renhold samt for viktige komponenter. Angivelse av 
daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer, 
feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive kapitler 
innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og 
blokkdiagram som er nødvendig ut fra de henvisninger 
som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til kontraktens 
beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren undervegs 
i prosjektet slik som trykkprøvekontroller, 
mottakskontroll, inspeksjon før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Brosjyremateriell. Dersom samlebrosjyrer benyttes 
skal aktuelt produkt være spesielt merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik som 
komplette datautskrifter med beregnede verdier for 
temperatur, virkningsgrader, vannmengder, luftmengder 
og trykkfall for endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
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relevant for de anleggene som instruksjonen omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

Komplett dokumentasjonsdel inklusive målerapporter 
skal foreligge ved ferdigmelding

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk rom 
ved ferdigmelding.

RS30.30.7 DETALJTEGNINGER

Anbudet skal inngis på grunnlag av tegninger
som følger med anbudsgrunnlaget.

Arbeidstegninger vil bli utsendt i M=1:50.

Entreprenøren skal selv utarbeide/fremskaffe eller 
anvise på stedet nødvendige detaljer i forbindelse 
med montasje og eller koordinering som er 
nødvendig utover de detaljtegninger som er 
utarbeidet av RIV. 

Det forutsettes at entreprenøren har faglig 
kompentanse og opparbeider nødvendig 
systemforeståelse for de anlegg som han leverer. 
Dette skal gi grunnlag for at entreprenøren selv er 
istand til å foreta de nødvendige avgjørelse på 
byggeplassen der hvor det ikke foreligger detaljerte 
tegninger fra RIV. Tilsvarende skal entreprenøren 
benytte egen kompentanse til å gjøre tilpassninger 
pga avvik i andre entreprenørers arbeider eller 
konflikter i føringsveier for tekniske fag. 

Entreprenøren vil være ansvarlig for at denne type 
avgjørelser er i overenstemmelse med øvrige 
funksjonskrav som er oppgitt for anlegget samt at 
det er koordinert med øvrige parter i prosjektet.

RIV skal skriftlig orienteres om denne type 
avgjørelser før arbeidene igangsettes og gis 1 dags 
frist for eventuell tilbakemelding.

Manglende tilbakemelding fra RIV fritar ikke 
entreprenøren fra dette ansvaret.

Øvrig koordinering av teknisk montasje foretas på 
stedet sammen med byggeplassledelsen og øvrige 
entreprenører.

Montasjetegninger som utarbeides av entreprenør 
skal fremlegges for byggherrens representant/RIV 
for godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet 
maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er 
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beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og 
forelegge disse for den rådgivende ingeniør.
Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør,
osv. innrømmes ikke.

Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle
endringer som blir avtalt utført, som underlag for
konsulentens ajourføring av tegninger, og som
underlag for "som bygget" tegninger.
Før melding om overtagelse kan godtas skal
underlaget for "som bygget" tegninger være
oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14
dager i forveien.

Tegninger skal utarbeides i hht NS 8301- NS 8310, 
NS8313, NS 8330, NS 8340, NS 8342, NS 8343, NS 
8351, NS 8352 og andre relevante standarder.

RS30.30.8 FUNKSJONSPRØVING OG KAPASITETSMÅLING 
AV ANLEGGENE

Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhørende
komponenter prøvekjøres i så lang tid at alle 
kontrollmålinger og komponent-
innstillinger kan bli utført, og slik at anlegget 
funksjonerer i henhold til spesifikasjonene. Anlegget 
skal være ferdig funksjonsprøvd og feilsøkt og 
komplette protokoller satt opp.
Endelig funksjonsprøving foretas med byggherren 
tilstede.

Entreprenøren skal i god tid før den endelige 
funksjonsprøven melde fra om dette til byggherren.

Funksjonsprøving med byggherren tilstede skal kun 
foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden 
vil ytterligere funksjonsprøver bli belastet 
entreprenøren.

RS30.30.9 DRIFTSANSVAR
I en periode av 3 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.
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Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv.

RS30.30.10 FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG 
GARANTIBEFARING EGNE ARBEIDER

NS 8405 skal legges til grunn for overtagelsen.
Før overtagelsen skal entreprenør oversende skriftlig 
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det 
avholdes ferdigbefaring og deretter overlevering. Før 
ferdigmelding kan aksepteres 
av byggherren skal det være utført endelige 
funksjonsprøver som dokumenterer at anlegget er i 
overenstemmelse med prosjekterte verdier.

Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom 
anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere 
ferdigbefaring bli belastet entreprenøren.

Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor 
er utført og dokumentasjon foreligger:

- Protokoller over kontroller og innregulering.
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
- Protokoll fra utført overlevering
- Grunnlag for "SOM BYGGET"
  tegninger

RS30.30.11 REKLAMASJONSARBEIDER

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det 
avlegges 4 stk. gjennomganger på bygget 
for kontroll av anleggets tekniske komponenter 
og drift, samt funksjon.

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet 
og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk 
foretas ca 1/2 år etter overtagelsen.
Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp 
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skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver 
av tidligere kontrollpunkter på anlegget.

Prøvene sammenlignes med tidligere 
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik 
skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for 
avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes manglende 
drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, 
mens oppretting av øvrige avvik 
skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres 
før reklamasjonsbefaring gjennomføres.

RS30.30.12 OPPLÆRING

Etter anlegget er prøvet og innregulert skal 
entreprenøren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale.

Opplæring skal skje ved gjenomgang av alle 
funksjoner og anleggsdeler på stedet. FDV-
instruksen skal gjennomgås i sin helhet.
RIV skal godkjenne opplæringsprogrammet.
Opplæringen skal ikke kombineres med
befaringer eller innreguleringer, men skal komme 
som et tillegg til dette.

Minimum varighet 1/2 dag. I tillegg skal det foretas 
1/2 dags gjennomgang av anleggene etter 3 
måneders drift.
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30.31 Sanitær

30.31.311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

RØRLEDNINGSNETT, SANITÆRANLEGG 
GENERELT

For komplett rørledning inkludert deler, skal alle 
nødvendige rørdeler, som bend, fittings, klammer, 
stakepunkt osv. være inkludert i enhetsprisen.

Rørlegger plasserer stakepunkter ihh til regelverk på 
avløps- og overvannsledninger

Hulltaking til vannledninger og avløp skal være inkl. i 
prisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

All klamring skal utføres med lyddempende 
mellomlegg mellom rør og klammer. 

Gulv- og takgjennomføringer skal utføres med 
metalliske hylser.

Bolter, rørhengere og klammer skal være i 
galvanisert utførelse.
  
Alle gjennomføringer i vegger og etasjeskiller skal 
utføres av hylser med rosettavsluttninger.
 
Dersom vegger og etasjeskiller danner brannskiller, 
skal hylsene være av metallisk materiale og 
gjennomgang skal branntettes. Branntetting utføres 
av annen entreprenør.

30.31.311.
1

UB2.322319A
DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE

Lengde m 60,0

Materiale: Pe
Nominell diameter: 100 mm
Lokalisering: Rundt bygget
Underlag: .
Relativ deformasjon: .
Dimensjon: .

Andre krav: 
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x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

30.31.311.
2

UB2.1114411111A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grunnen
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Overvannsledninger fra prosessdel
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: -
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

m 21,030.31.311.
2.1

Ø75

m 15,030.31.311.
3.1

Ø160

m 10,030.31.311.
4.1

Ø200

30.31.311.
5

UB2.1114411111A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grunnen
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Spillvannsledninger i grunn
Ringstivhet: -
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Relativ deformasjon: -
Trykk: -
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

m 12,030.31.311.
6.1

Ø75

m 4,030.31.311.
7.1

Ø110

RS30.31.311.
8

UB8.1A
Prøving, kontroll og klargjøring av vann- og 
avløpssystemer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

TV-FOTOGRAFERING

Samtlige bunnledninger for spillvann og overvann i  
skal TV-fotograferes.

Fotograferingen skal utføres etter at grøftene er 
gjenfylt, men før gulvstøp.
Det skal leveres videoopptak av inspeksjonen.

Dersom inspeksjonen viser at fremmedlegemer er 
kommet inn i rørene, skal entreprenøren 
gjennomføre renspyling og fjerning av disse for egen 
regning.

30.31.311.
9

UB8.119A
TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE VANN- 
OG AVLØPSLEDNINGER

Antall ledningsstrekk RS

Rørmateriale: Plast
Lokalisering: Spillvanns- og overvannledninger
Dimensjon: Varierer
Lengde ledning for angitt dimensjon: -
Prøvingsmetode: Som beskrevet under
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetthetsprøvingen utføres generelt i hht. 
NS3551 supplert med nedenfor angitte punkter.

Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av rør 
og utstyr. Før tetthetsprøvingen begynner skal 
det kontrolleres at provisoriske fester, støtter 
ved bend, endepunkter, ekspansjonselementer 
ol. er betryggende utført. 
Om deler av anlegget har lavere trykklasse enn 
anlegget forøvrig, monteres disse etter trykk-
prøvningen, eller kobles fra når denne foregår.
 
Trykk- og tetthetsprøving utføres for alle 
avstikkere som tilhører rørledningen. Under 
prøvingen skal alle skjøter være synlige. 
Stikkledninger som innebygges/skjules av andre 
innstallasjoner skal trykkprøves seksjonsvis 
med vann eller luft før dette finner sted.
 
Før trykk- og tetthetsprøving påbegynnes skal 
rørledningen være tørr utvendig for at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres. Prøvingen må 
foretas under egnede klimaforhold.
 
TRYKKMEDIUM.
Trykk- og tetthetsprøving utføres med vann. 
Foreligger det risiko for frysing tilsettes  
frostvæske i tilstrekkelig mengde der  
innstallasjonene tåler det.

Dersom innstallasjonen ikke tåler dette benyttes 
annet trykkmedium som f.eks luft. Før ledningen 
utsettes for trykk skal den være væskefylt og 
luftet. Fylling av væske utføres langsomt og om 
mulig fra rørledningens laveste punkt. 

Trykkprøving utføres med et trykk 1,3 ganger 
dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal forbli 
konstant i 2 timer etter temperaturutjevning.  
Dersom luft eller gass anvendes som 
trykkmedium må en være sikker på at dette ikke 
innebærer risiko for den innstallasjonen som 
skal prøves. 
Når luft eller gass benyttes skal følgende for-
holdsregler tas :

- Prøvingen utføres innfor et særskilt avgrenset 
  område som avmerkes som risikosone.
- Om det er fare for varmetilførsel på grunn av 
  f.eks solstråling, skal rørledningen beskyttes
  mot dette.                                          
- Trykkendringen skal kunne observeres fra et 
  beskyttet område.
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- Rørledningen under prøvetrykk skal ikke 
  besiktiges. Besiktningen foretas  først nå 
  rørledningen har stått minst en halv time under 
  prøvetrykk. og trykket skal deretter senkes til
  høyeste tillatte driftstrykk eller  derunder.
- Rørledninger under trykk må ikke demonteres 
  eller utsettes for stor bevegelse.
- Om pakninger eller andre deler viser tegn til å 
  lekke eller andre uregelmessige reduksjoner 
  av trykket oppstår undersøkes årsaken til 
feilen.        
- Lekkasjene skal ikke utbedres under trykk.

Tetthetsprøving med luft skjer med et trykk på 
1.3 ganger driftstrykket for anlegget. Måling av 
trykket skjer vha. trykkmålere. Trykkmålerene 
ansluttes direkte til rørledningen ved 
prøvepumpe- stasjonen og andre sentrale 
steder i anlegget. 

Trykkmålere skal ved trykkprøving med vann 
være med skala opp til 20 bar. 
Lekkasjesøkingen foretas visuelt når luft eller 
annen gass anvendes. Ved tetthetsprøvingen 
påsprøytes rørene såpevann for visuell kontroll. 
For alle kontroller skal det føres protokoll av 
entreprenørene.

Protokollen for prøvingen skal inneholde 
følgende opplysninger : 

- Kort beskrivelse av anlegget
- Høyeste tillatte prøvetrykk
- Iakttagelse under prøving
- Sted og dato for prøvingen

Protokollen skal inngå som en del av FDV-
instruksen.

Utbedring etter prøving skal være reparasjon av 
konstanterte lekkasjer og skader.
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30.31.312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

30.31.312.
1

UB1.111713122A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Prosessrom
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: PN10
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

m 3,030.31.312.
1.1

Ø28 mm

m 4,030.31.312.
1.2

Ø35 mm

m 5,030.31.312.
1.3

Ø42 mm

30.31.312.
2

UB1.112713122
VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Varmt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Prosessrom
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: PN10
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: Nei
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m 4,030.31.312.
2.1

Ø35 mm

30.31.312.
3

UB1.119423121A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Varmt og kaldt forbruksvann
Materiale: Pex-rør med varerør
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Klemringskobling
Lokalisering: Skjulte rørføringer
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: PN10
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes. 

m 85,030.31.312.
3.1

15 mm

m 13,030.31.312.
3.2

20 mm

30.31.312.
4

UB2.139914400001A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL

Antall stk 4

Type rørdel: Tette lokk for oppstikk fra bunnledning
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: Uspesifisert
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Ozonproduksjon/kompressorrom
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: -
Dimensjon: 75 mm
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tette lokk for oppstikk fra bunnledning i kompressor- 

og ozonproduksjonsrom. Rørene skal benyttes 
til kondensavløp.

30.31.312.
5

UB2.1114431001A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Spillvann, fra utstyr til bunnledning
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Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: -
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

m 1,030.31.312.
5.1

40 mm

m 2,030.31.312.
5.2

50 mm

m 1,030.31.312.
5.3

75 mm

30.31.312.
6

UB2.1115131311A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 5,0

Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Støpejern
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Skjøtemansjett
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Lufteledning til tak
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: -
Dimensjon: 110 mm
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.
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30.31.312.
7

UB8.129A
TRYKKPRØVING AV VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk RS

Rørmateriale: Kobber/PEX
Lokalisering: Vannledninger
Dimensjon: Varierer
Lengde ledning for angitt dimensjon: -
Prøvingsmetode: Som beskrevet

Andre krav: 

c) Utførelse

Tetthetsprøvingen utføres generelt i hht. 
NS3551 supplert med nedenfor angitte punkter.

Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av rør 
og utstyr. Før tetthetsprøvingen begynner skal 
det kontrolleres at provisoriske fester, støtter 
ved bend, endepunkter, ekspansjonselementer 
ol. er betryggende utført. 
Om deler av anlegget har lavere trykklasse enn 
anlegget forøvrig, monteres disse etter trykk-
prøvningen, eller kobles fra når denne foregår.
 
Trykk- og tetthetsprøving utføres for alle 
avstikkere som tilhører rørledningen. Under 
prøvingen skal alle skjøter være synlige. 
Stikkledninger som innebygges/skjules av andre 
innstallasjoner skal trykkprøves seksjonsvis 
med vann eller luft før dette finner sted.
 
Før trykk- og tetthetsprøving påbegynnes skal 
rørledningen være tørr utvendig for at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres. Prøvingen må 
foretas under egnede klimaforhold.
 
TRYKKMEDIUM.
Trykk- og tetthetsprøving utføres med vann. 
Foreligger det risiko for frysing tilsettes  
frostvæske i tilstrekkelig mengde der  
innstallasjonene tåler det.

Dersom innstallasjonen ikke tåler dette benyttes 
annet trykkmedium som f.eks luft. Før ledningen 
utsettes for trykk skal den være væskefylt og 
luftet. Fylling av væske utføres langsomt og om 
mulig fra rørledningens laveste punkt. 

Trykkprøving utføres med et trykk 1,3 ganger 
dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal forbli 
konstant i 2 timer etter temperaturutjevning.  
Dersom luft eller gass anvendes som 
trykkmedium må en være sikker på at dette ikke 
innebærer risiko for den innstallasjonen som 

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.30-18 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner: 31 Sanitær

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



skal prøves. 
Når luft eller gass benyttes skal følgende for-
holdsregler tas :

- Prøvingen utføres innfor et særskilt avgrenset 
  område som avmerkes som risikosone.
- Om det er fare for varmetilførsel på grunn av 
  f.eks solstråling, skal rørledningen beskyttes
  mot dette.                                          
- Trykkendringen skal kunne observeres fra et 
  beskyttet område.
- Rørledningen under prøvetrykk skal ikke 
  besiktiges. Besiktningen foretas  først nå 
  rørledningen har stått minst en halv time under 
  prøvetrykk. og trykket skal deretter senkes til
  høyeste tillatte driftstrykk eller  derunder.
- Rørledninger under trykk må ikke demonteres 
  eller utsettes for stor bevegelse.
- Om pakninger eller andre deler viser tegn til å 
  lekke eller andre uregelmessige reduksjoner 
  av trykket oppstår undersøkes årsaken til 
feilen.        
- Lekkasjene skal ikke utbedres under trykk.

Tetthetsprøving med luft skjer med et trykk på 
1.3 ganger driftstrykket for anlegget. Måling av 
trykket skjer vha. trykkmålere. Trykkmålerene 
ansluttes direkte til rørledningen ved 
prøvepumpe- stasjonen og andre sentrale 
steder i anlegget. 

Trykkmålere skal ved trykkprøving med vann 
være med skala opp til 20 bar. 
Lekkasjesøkingen foretas visuelt når luft eller 
annen gass anvendes. Ved tetthetsprøvingen 
påsprøytes rørene såpevann for visuell kontroll. 
For alle kontroller skal det føres protokoll av 
entreprenørene.

Protokollen for prøvingen skal inneholde 
følgende opplysninger : 

- Kort beskrivelse av anlegget
- Høyeste tillatte prøvetrykk
- Iakttagelse under prøving
- Sted og dato for prøvingen

Protokollen skal inngå som en del av FDV-
instruksen.

Utbedring etter prøving skal være reparasjon av 
konstanterte lekkasjer og skader.
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30.31.314 Armaturer for sanitærinstallasjoner

30.31.314.
1

UT4.35115322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 1

Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Ett-greps
Montasje: I benk
Materiale: Messing, forkrommet
Regulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Minikjøkken

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ettgreps forkrommet oppvaskebatteri for 
tilknytning til oppvaskbenk. Mykstengende.

Komplett tilknyttet med:
- keramiske skiver 
- svingbar høy tut, 110°
- støtteplate
- vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Avstengningsventil og rosett.
- Veggboks for rør i rør
- Veggboks montert i vegg
- Ferdig tilkoblet forbruksvann

Tilknytninger:
KV: 1/2 "  
VV: 1/2 "  

30.31.314.
2

UT4.1265132A
SPYLEVENTILER

Antall stk 1

Anvendelse: Utendørsbruk med frostfri spindel
Montasje: På vegg
Materiale: Messing, forkrommet
Lokalisering: Se tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon : DN 20

Tilbehør :
- Slangekupling for 3/4" slange
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- Gjennomføring for tilpasset veggtykkelse inntil
  450 mm.
- Innvendig montert seteventil med spindel og myk     
ventilpakning
- Forlenget spindel med hendel
- Varerør for veggjennomføring av
  spindel.
- Avslutning med slangekupling.
- Løs nøkkel.

30.31.314.
3

UL3.12101
BESKYTTELSESMODUL FOR DRIKKEVANN

Antall stk 1

Kode: BA
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Gjengeskjøt
Lokalisering: Ved vanninntak
Materialkvalitet: -
Temperaturområde: 0-30°C
Arbeidstrykkområde: PN10
Dimensjon: DN40
Dokumentasjon: Vedlegges tilbud

Andre krav: Nei

30.31.314.
4

UL1.4100
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Valgfri
Lokalisering: I vannrør, se tegning
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: -
Temperaturområde: 0-80 °C
Arbeidstrykkområde: PN10
Dimensjon: Se underposter
Dokumentasjon: -

Andre krav: Nei

stk 230.31.314.
4.1

DN32

stk 130.31.314.
4.2

DN40

30.31.314.
5

UB1.3141A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall stk 1

Ventiltype: Trykkreduksjonsventil
Tilleggsutstyr: Uten tilleggsutstyr
Lokalisering: Ved vanninntak
Materiale: Valgfritt
Dimensjon: DN40
Trykklasse: PN16

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkreduksjonsventil for forbruksvann med 

innstillbart utgangstrykk.
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30.31.315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

30.31.315.
1

UT5.11104154
GULVSLUK

Antall stk 1

Type: Baderomssluk
Vannlås: Med
Montasje: Valgfri
Materiale i sluk: Plast
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: Dusjrom
Dimensjon: 75 mm
Type membran på gulv: .
Type overflatebehandling/belegg: Belegg 

Andre krav: Nei

30.31.315.
2

UT5.16804141
GULVSLUK

Antall stk 1

Type: Sluk til industriell bruk
Vannlås: Uten
Montasje: Valgfri
Materiale i sluk: Plast
Materiale i rist: Plast
Lokalisering: I prosessrom
Dimensjon: 75 mm
Type membran på gulv: .
Type overflatebehandling/belegg: .

Andre krav: Nei

30.31.315.
3

UT1.1113544A
KOMPLETT SERVANT

Antall stk 5

Type: Servant ( vanlig )
Montasje: Med boltefester
Materiale: Porselen
Lokalisering: Garderober, toalett
Dimensjon: ca. 400x500 mm
Farge: Hvit porselen
Type batteri: Ettgreps termostatisk
Type koblingsledninger: Forkrommede 
koblingsledninger med stengeventiler
Type avstengningsventil: Valgfritt
Type avløpsventil: Valgfritt
Type utløpsrør:  Forniklet kunststoff
Type vannlås: 1 1/4", forniklet kunststoff
Veggrosett:  Forniklet kunststoff

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbehør: Veggbokser og forstillingskraner
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30.31.315.
4

UT1.211243441
KLOSETT - KOMPLETT

Antall stk 1

Kategori: For normal bruk
Utførelse: Heldekkende kappe rundt vannlås
Montasje: På gulv
Materiale: Porselen
Spylesystem: Sisterne påbygd
Lokalisering: Toalett
Farge: Hvit porselen
Sisterne og volum: 2 nivåer - hel og halv mengde
Type koblingsledning: Fleksibel forkrommet
Type avstengningsventil: Valgfritt
Type sete: Hard plast

Andre krav: Nei

30.31.315.
5

UT2.1145154
OPPVASK/UTSLAGSENHET - KOMPLETT

Antall stk 1

Type: Utslagsvask med bøtterist
Montasje: På vegg
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering: Bøttekott
Dimensjon kummer: ca. 40x55 cm
Farge (UT, y1.2): Rustfritt stål
Type batteri: Ettgreps termostatisk veggbatteri m/
svingbar tut
Type koblingsledninger: Forkrommede
Type avstegningsventiler for blandebatteri: Valgfritt
Type avstegningsventil for oppvaskmaskin: Ingen 
Type avløpsventil: Med kuppelrist
Type utløpsrør: Forniklet kunststoff
Type vannlås: 2" av forniklet kunststoff
Veggrosett: Forniklet kunststoff

Andre krav: Nei

30.31.315.
6

UT6.21390A
DUSJ - KOMPLETT

Antall stk 1

Type: Fastmontert dusjhode
Dusjhode: Nøddusj
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Prosessrom
Type dusjbatteri: Nøddusj med øyespyler for 
temperert vann

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nøddusj med øyespyler for veggmontasje, inkl. 

blandeventil.

                                                                                                          06.07.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Beskrivelse Bygning og VVS arbeider.ga1

 Prosjekt: Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Entreprise 1: Bygningsmessige arbeider og VVS Side C2.30-24 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner: 31 Sanitær

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.315.
7

RS1.2810A
SLANGETROMMEL

Antall stk 1

Skap: Uten
Montasje: Veggmontert, utenpåliggende
Brannmotstand for skap: Uspesifisert
Lokalisering: Prosessrom
Dimensjon skap: Valgfritt
Slangelengde: 25 m
Underlag: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
19 mm slange. Inkl. selvlysende plogskilt montert på 

vegg.

30.31.315.
8

UH2.0110A
EKSPANSJONSKAR

Antall stk 1

Type ekspansjonskar: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Montasje: Veggmontert
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Prosessrom
Totalt volum: -
Statisk trykk: -
Blåsetrykk: -
Minste trykk: -
Største trykk: -
Nytteeffekt: -
Ekspansjonsvolum: -
Dokumentasjon: Vedlegges tilbud

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekspansjonskar for forbruksvann tilpasset anleggets 

størrelse og berederkapasitet. 

Inkludert stengeventil.

30.31.315.
9

UT1.5710000000A
DUSJKABINETT - KOMPLETT

Antall stk 1

Form: Rektangulær
Funksjon: Valgfri
Materiale i veggprofil: Valgfritt
Materiale i vegg: Valgfritt
Materiale i kar: Valgfritt
Lokalisering: Dusjrom
Dimensjon: 90x90 cm
Dimensjon dusjvegg: Valgfritt
Type dusjbatteri: Termostatisk og trykkstyrt
Type dusjgarnityr: se a) Omfang og prisgrunnlag 
Montasje: Valgfritt
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

- Dusjgarnityr med glidestang, dusjslange, 
  hånddusj vannbesparende dusjhode
- Forkrommet såpekopp montert på glidestang
- Fast veggfeste for dusjhode
- Veggbokser for rør i rør
- Ferdig tilkoblet forbruksvann
- Eksentrisk kupling m/avstengning
- Veggrosett

- Avløpsventil med hårsil
- 40 mm utløpsrør som føres til sluk

30.31.315.
10

YF1.11011A
VANNVARMER, ENKELT MANTLET

Antall stk 1

Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe
Materiale i ytre mantel: Uspesifisert
Materiale i trykktank: Rustfritt stål
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Prosessrom
Volum: 200 l
Varmekolber, antall: 1
Varmekolbe, effekt: 2 kW
Termostater og regulering: Valgfritt
Trykklasse: PN10
Ytelser: -
Elektriske data: -
Lydeffektnivå: -
Dimensjoner: -
Dokumentasjon: Vedlegges tilbud

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett varmvannsbereder.

30.31.315.
11

UT5.15805454
GULVSLUK

Antall stk 1

Type: Avløpsrenne
Vannlås: Uten
Montasje: Valgfri
Materiale i sluk: Stål, rustfritt
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: Prosessrom
Dimensjon: ca. 30 cm x 12 m
Type membran på gulv: Valgfritt
Type overflatebehandling/belegg: .

Andre krav: Nei
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30.31.315.
12

UB7.1012A
RØRFORDELER

Antall stk 1

Materiale i rørfordeler: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Plassering/montasje: I skap i vegg
Lokalisering: I vegg ved dusj
Antall rørtilkoblinger: 9 KV + 8 VV
Temperaturområde: .
Arbeidstrykkområde: .
Spesifisert medium: .
Spesifisert materialkvalitet: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skap med lakkert stålplate inkl. ramme for 
innfelling i vegg og låsbar dør
Monteres i vegg og iht. monterings anvisning 
med drenering til rom med sluk. Siklemikk på 
vegg for avslutning av drenering.

Tilbehør:
Skapmuffer, dreneringstapp, klemmer
Fordelere og nødvendige tilkoblingsdeler
Avstengingsventiler for KV og VV

Komplett skap med rørfordelere.

30.31.315.
13

UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING

Antall stk 1

Lokalisering: Minikjøkken
For utstyr: Oppvaskum
Utstyrstype/fabrikat: .
Temperaturområde: .
Arbeidstrykkområde: .
Medium: .
Materialkvalitet: .
Dimensjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Separat rørtilkobling til oppvaskkum levert av
kjøkkenleverandør.

Tilbehør: 
- Oppvaskbatteri er medtatt i egen prisbærende post
- Kjøkkenvannlås i hvit plast, med utløpsrør.
- Rosetter av kunststoff på vann- og 
  avløpsledninger.
- Avløpsdimensjon ø 50 mm
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30.31.315.
14

PN2.6151100A
TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE
OG GJENNOMFØRING
OG TOPP FOR LUFTING AV AVLØP

Antall stk 1

Type tekning: Tynnplater
Materiale: Valgfritt
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Spillvannslufting takmontert
Materialtykkelse: Valgfritt
Dimensjon: Ø110 mm
Utforming: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Selvbærende takhatt skal være tilstrekkelig 

solid og ha understøttelse, innfesting og sikring 
som står imot forventede påkjenninger av 
vind og snø.
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30.31.316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner

30.31.316.
1

SB2.12115813A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 9 mm
Lokalisering: Kobberrør for kaldt forbruksvann
Krav til fysiske egenskaper: Se b) Materialer
Type og dimensjon på rørledning: Kobberrør, se 
underposter

Andre krav: 

b) Materialer

Som kondensisolasjon skal det benyttes cellegummi 
eller tilsvarende. 

Cellegummiisolasjonen skal være klassifisert i 
Euroklasse B(L)-s1, d0. Gjennomføringer av rør skal 
utføres slik at bygningsdelens brannskillende 
funksjon opprettholdes. Gjennomføringer isoleres i 
henhold til produktets gjeldende branntekniske 
godkjenning.

I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående små 
rør minst tilfredsstille Euroklasse B(L)-s1, d0. 
Isolasjon på rør lagt i sjakt eller bak nedforet himling 
med branncellebegrensende funksjon må minst 
tilfredstille Euroklasse B(L)-s1, d0.

c) Utførelse
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  
leverandørens montasjeanvisninger. Isoleringen 
foretas av (spesialister) fagkyndige personell.

Det legges stor vekt på riktig og pen utførelse av 
isolasjonsarbeider.
 
Utførelsen skal sikre at isolasjonens funksjonskrav 
tilfredstilles ved at alle detaljer løses med dette for 
øye.

Alle ventiler isoleres. Ventiler skal isoleres slik at 
ventilratt/avlesningsskala/eventuelle trykkuttak bli 
tilgjengelig uten å bryte eller demontere isoleringen.

Isolasjonen skal limes med produsentens anbefalte 
lim i alle skjøter og limes til underlaget ved 
avslutninger, samt ved flenser, ventiler, klammer etc. 
Slanger limes til underlaget for hver annen meter i 
hele rørets omkrets.

Klammer skal overisoleres med plate i samme 
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isolasjonstykkelse.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

x) Mengderegler

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal være 
iht. byggeforeskriftenes anbefalinger. 
Alle mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir overisolert. 
Årsaken er at isolasjonsmengden måles som 
utvendig overflate på bygningsdelen som 
overisoleres (ikke utvendig isolasjonsoverflate).

m 3,030.31.316.
1.1

Ø28 mm

m 4,030.31.316.
1.2

Ø35 mm

m 5,030.31.316.
1.3

Ø42 mm

30.31.316.
2

SB2.11113223A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Kobberrør for varmt forbruksvann
Krav til fysiske egenskaper: Se b) Materialer
Type og dimensjon på rørledning: Kobberrør, se 
underposter

Andre krav: 

b) Materialer
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes rørskål 
av mineralull med varmeledningstall 
l10°C  £  0,032 W/m·K i henhold til  NS-EN ISO8497.

Produktet skal tilfredsstille krav til rørisolasjonsklasse 
PII i henhold til NT Fire 036. Forøvrig skal 
mineralullen være klassifisert ubrennbar etter ISO 
1182. Krav til isolasjonstykkelse dimensjoneres iht 
NS-EN 12828.
Gjennomføringer isoleres i henhold til produktets 
gjeldende brannteknisk godkjenning. Det forutsettes 
at entreprenøren fremskaffer nødvendige 
montasjedetaljer.

 
 c) Utførelse

Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  
leverandørens montasjeanvisninger. 
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Isoleringen foretas av fagkyndig personell.

Det legges stor vekt på utførelsen av isoleringen. 
Alle komponenter som flenser, ventiler, overganger 
o.l., skal også isoleres.
 
Utførelsen skal sikre at isolasjonens funksjonskrav 
tilfredstilles ved at alle detaljer løses med dette for 
øye.

Brannisolering skal foretas der installasjonene bryter 
brannklassifiserte vegger. 
Det er entreprenørens ansvar  å gjøre seg kjent med 
hvor brannklassifiseringkravet gjelder. Branntetting 
utføres av annen entreprenør.

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal være 
iht. byggeforskriftenes anbefalinger. 

Montering av rørskål med selvklebende overlapp 
skal på grunn av den selvklebende leppen ikke 
monteres ved lavere temperatur enn +10°C.
Alle skjøter skal tapes med brannklassifisert 
aluminiumstape. 
Der isolasjon avsluttes mot utstyr, renskjæres den og 
utstyres med endemansjett. Anleggets armaturer og 
flenser overisoleres. Prefabrikerte puter med 
borrelås/strammespor eller formstøpte skåler kan 
benyttes.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

x) Mengderegler
Alle mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir isolert. 

m 4,030.31.316.
2.1

Ø35 mm
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30.36 Luftbehandling

30.36.362 Kanalnett for luftbehandling

30.36.362.
1

VB3.11112A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Kontrollmåling

Før produksjon og montering av kanalsystemet, skal 
det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres, uten etter 
mål tatt på plassen.

Skjøting
Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem 
eller falser. 
Sirkulære kanaler skal skjøtes med paknings-system 
eller krympebånd.

Oppheng
Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller 
betongvegger, skal det  brukes ekspansjons-bolter i 
stål med  ekspansjonselement av stål.  
Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro-
kanaler.

Opphenget skal tåle belastning i henhold til 
brannklasse for rommets vegger og dekker.

Ved opphengning av kanaler mot yttertak av stål, 
skal det medregnes avvekslingsprofiler av stål. Ved 
opphengning av kanaler skal det ikke benyttes 
patentbånd. Det skal benyttes prefabrikerte klammer 
for spiro opphengt i gjengestag. 
Firkant-kanaler skal monteres i gjengestag med 
underliggende bæring mellom stagene. 
Det legges en 5 mm gummilist mellom kanal og 
bæring. 

Tetthetsklasse
Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i 
beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B.

Generelt er det ikke tillatt å benytte fleksible 
kanaler/slanger i kanalsystemet.

Rengjøring
Det påligger entreprenøren å sørge for at transport, 
lagring og montasje utføres slik at nedsmussing 
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forhindres og behovet for rengjøring minimaliseres. 
Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig 
rent. 

Krav til kanaldeler
Påstikk for runde kanaler skal generelt utføres med 
prefabrikerte T-rør for dimensjoner under 
ø 250 mm. Dette skal utføres selv om 
tegningsymbolet for T-rør ikke er vist på tegningene.

For avstikk der hvor lufthastigheten er høy, skal det 
innmonteres svingte T-rør i den grad det er 
nødvendig for å unngå lydgenerering.

Rektangulære påstikk og bend skal ha radius minst 
100 mm. 

Sirkulære kanaloverganger skal generelt være i lang 
utførelse.

Krav til montasje metode
Alle kanaler skal klippes. Vinkelsliper tillates ikke 
brukt. 
Unntak for dette er dimensjoner større enn 
ø 500 mm.  
Kapping av disse skal foretas utendørs.

Skruspisser skal være butte.

x) Mengderegler
Mengder er beregnet i MagiCAD, og er ikke i 
henhold til NS3420. MagiCAD beregner eksakte 
mengder, ikke medregnet deler og komponenter. Det 
forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine 
enhetspriser.

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

m 17,030.36.362.
1.1

Dimensjon: Ø 100

m 6,030.36.362.
1.2

Dimensjon: Ø 125

m 19,030.36.362.
1.3

Dimensjon: Ø 160
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m 13,030.36.362.
1.4

Dimensjon: Ø 200

m 19,030.36.362.
1.5

Dimensjon: Ø 315

m 4,030.36.362.
1.6

Dimensjon: Ø 400

30.36.362.
2

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon: Ø200
Vinkel: 15 °

Andre krav: Nei

30.36.362.
3

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: 45 °

Andre krav: Nei

stk 630.36.362.
3.1

Dimensjon: Ø 100

stk 130.36.362.
3.2

Dimensjon: Ø 125

stk 230.36.362.
3.3

Dimensjon: Ø 200

30.36.362.
4

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: 90 °

Andre krav: Nei
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stk 1130.36.362.
4.1

Dimensjon: Ø 100

stk 230.36.362.
4.2

Dimensjon: Ø 125

stk 630.36.362.
4.3

Dimensjon: Ø 160

stk 330.36.362.
4.4

Dimensjon: Ø 200

stk 530.36.362.
4.5

Dimensjon: Ø 315

stk 130.36.362.
4.6

Dimensjon: Ø 400

30.36.362.
5

VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Ventilasjonsanlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av ventilasjonsanlegget. Anlegget 
skal innreguleres slik at de prosjekterte 
mengder oppnås med en toleransegrense på 
100% + 15/-5% inklusive målefeil. Maksimalt 
avvik mellom  tilluft og avtrekk i samme rom 
skal ikke være høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter 
osv. Komplette måleprotokoller i hht. anvisning 
fra NBI settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger 
utenfor + 15/-5% av innregulert verdi inkl. 
målefeil, vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.
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30.36.362.
6

VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 130.36.362.
6.1

Dimensjon: Ø 160

stk 430.36.362.
6.2

Dimensjon: Ø 200

30.36.362.
7

VB3.14112
SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon 1: Se underposter
Dimensjon 2: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 130.36.362.
7.1

Ø100/Ø100

stk 130.36.362.
7.2

Ø125/Ø100

stk 130.36.362.
8.1

Ø160/Ø100

stk 130.36.362.
9.1

Ø200/Ø100

stk 230.36.362.
9.2

Ø200/Ø125

stk 530.36.362.
9.3

Ø200/Ø160

30.36.362.
10

VB3.15112
SIRKULÆRT X-STYKKE PÅ 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon 1: 160/160
Dimensjon 2: 100/100
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Andre krav: Nei

30.36.362.
11

VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: .
Dimensjon 1: Se underposter
Dimensjon 2: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 130.36.362.
11.1

Ø125/Ø100

stk 130.36.362.
11.2

Ø160/Ø125

stk 230.36.362.
11.3

Ø200/Ø160

stk 230.36.362.
11.4

Ø315/Ø200

30.36.362.
12

VE7.13112
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med duk og 
perforert plate
Lokalisering: .
Største tillatte trykkfall: .
Luftmengde: -
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: .
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 630.36.362.
12.1

Lengde : 600 mm
Dimensjon : Ø 100 mm

stk 230.36.362.
12.2

Lengde : 600 mm
Dimensjon : Ø 125 mm

stk 130.36.362.
12.3

Lengde : 600 mm
Dimensjon : Ø 160 mm

stk 330.36.362.
12.4

Lengde : 600 mm
Dimensjon : Ø 200 mm
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stk 130.36.362.
12.5

Lengde : 600 mm
Dimensjon : Ø 315 mm

stk 130.36.362.
12.6

Lengde : 1000 mm
Dimensjon : Ø 200 mm

30.36.362.
13

VE4.21290
BRANNSPJELD

Antall stk 1

Brannklasse: EI-60
Spjeldutløsning: Smelteutløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: 
Smeltesikring
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Ved kompressorrom
Dimensjon: Ø315

Andre krav: Nei
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30.36.364 Utstyr for luftfordeling

30.36.364.
1

VE2.114232A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Kvadratisk med justering av sprednings-
mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med spjeld og måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Ventilasjonsanlegg
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: -

Andre krav: 

c) Utførelse
Plenumskammer skal monteres over dekket på 
loft, og ventilen monteres i himling i 1.etasje.

stk 430.36.364.
1.1

Luftmengde:              50 - 75 m³/h
Dimensjon på tilluftsenhet:   400 x 400 mm
Dimensjon plenumskammer i/u:  Ø100 - 125

stk 130.36.364.
1.2

Luftmengde:              150 m³/h
Dimensjon på tilluftsenhet:   500 x 500 mm
Dimensjon plenumskammer i/u:  Ø125 - 200

30.36.364.
2

VE2.125003A
TILLUFTSVENTIL FOR 
FORTRENGNINGSVENTILASJON
Form: Rund ventil
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Luftavfuktersystem
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Netting for kanalavslutning

stk 230.36.364.
2.1

Ø100
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stk 130.36.364.
2.2

Ø160

30.36.364.
3

VE2.211212A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Ventilasjonsanlegg
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Som for ventil

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollventil

stk 230.36.364.
3.1

Dimensjon Ø100
Luftmengde 75 m3/h

stk 130.36.364.
3.2

Dimensjon Ø125
Luftmengde 100 m3/h

stk 130.36.364.
3.3

Dimensjon Ø160
Luftmengde 150 m3/h

30.36.364.
4

VE2.34220201
OVERSTRØMNINGSVENTIL

Antall stk 5

Form: Rektangulær
Type: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på kanalanslutning: -
Dimensjon på ventil: 400x100 mm

Andre krav: Nei

30.36.364.
5

VE3.11138A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Inntak for ozonavtrekk
Festemetode: Valgfri
Veggtype: Tegl
Vinkel på lameller: -
Dimensjon: 600 x 600
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Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Inkl. tett kanal gjennom vegg og 
sammenkobling til motorstyrt spjeld.

30.36.364.
6

VE3.11138A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: I yttervegg ved kompressorrom
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Tegl
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 700 x 700
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: -
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tett kanal gjennom vegg og sammenkobling til 

automatisk sjalusispjeld.

30.36.364.
7

VE4.133044A
SPJELD

Antall stk 1

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: Valgfri
Spjeldstyring: Selvvirkende
Materiale: Aluminium
Lokalisering: I yttervegg ved kompressorrom
Dimensjon: 700x700 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Automatisk sjalusispjeld for inntak til 

kompressorrom.
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30.36.364.
8

VE4.133044A
SPJELD

Antall stk 1

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: Valgfri
Spjeldstyring: Selvvirkende
Materiale: Aluminium
Lokalisering: I yttervegg ved bøttekott
Dimensjon: Ø315 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Automatisk sjalusispjeld for avkast fra 

varmegjenvinning.

30.36.364.
9

VE4.133224A
SPJELD

Antall stk 1

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Inntak ozonventilasjon
Dimensjon: 600 x 600

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Motorstyrt spjeld
Dimensjon: 600x600 mm

Flensanslutning.

Tilleggsutstyr:
- Spjeldmotor. Styres av ozonføler.

30.36.364.
10

VH2.219990A
AKSIALVIFTE

Antall stk 1

Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Polyurethan
Materiale i rotor: PP
Montasje: På vegg
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Avkast ozonventilasjon
Total luftmengde: ca. 4000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 50 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V, 1 f

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Direktedrevet veggvifte montert i yttervegg. 

Veggtype: Tegl

Inklusiv kanalgjennomføring, tilkobling til kanal 
innenfor vegg og tilhørende stormkappe. 

Tilbehør: ozonsensor som starter viften ved høyt
nivå, all nødvendig styring av tilhørende 
inntaksspjeld.

30.36.364.
11

VH2.219990A
AKSIALVIFTE

Antall stk 1

Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Polyurethan
Materiale i rotor: PP
Montasje: På vegg
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Avkast kompressorrom
Total luftmengde: ca. 3200 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 60 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V,1 f

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Direktedrevet veggvifte montert i yttervegg. 

Veggtype: Tegl

Inklusiv kanalgjennomføring og tilhørende 
stormkappe. Viften skal styres iht. vedlagt 
funksjonsbeskrivelse.

30.36.364.
12

VH2.219990A
AKSIALVIFTE

Antall stk 1

Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Lakkert stål
Materiale i rotor: PP
Montasje: I tak
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Varmegjenvinning fra kompressorrom
Total luftmengde: ca. 1500 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 100 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V,1 f

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Direktedrevet vifte montert i tak. 

Dekketype: betong 

Inkl. tilknytning til kanal for varmegjenvinning. 
Viften skal styres iht. vedlagt 
funksjonsbeskrivelse.

30.36.364.
13

VE3.12138A
LUFTAVKASTRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: I yttervegg ved bøttekott
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Tegl
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: Ø315 mm
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tett kanal gjennom vegg og sammenkobling til 

automatisk sjalusispjeld.

30.36.364.
14

VE4.133224A
SPJELD

Antall stk 2

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Inntak og avkast 
nødstrømsggregatrom
Dimensjon: 800 x 800 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Motorstyrt spjeld.

Flensanslutning.

Tilleggsutstyr:
- Spjeldmotor. Åpner ved drift på aggregat.

-Værkappe
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30.36.364.
15

VE3.12138
LUFTAVKASTRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Avkast ventilasjonsaggregat
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Tegl
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: Ø315 mm
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: Nei

30.36.364.
16

VE3.11138
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Inntak ventilasjonsaggregat
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Tegl
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: Ø315 mm
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: Nei
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30.36.365 Utstyr for luftbehandling

30.36.365.
1

VH1.1113300A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T31,0 - 1,4
Kuldebroklasse: TB30,45 - 0,60
Mekanisk styrke: Valgfri
Lekkasjeklasse: Valgfri
Lokalisering: På loft
Systemnummer: 360.01
Luftmengde nominell tilluft: 400 m3/h
Tilluftstemperatur: 19 °C
Luftmengde nominell avtrekk: 400 m3/h
Reservekapasitet: 10 %
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 100 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 100 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2 m/s
Ytelser: Valgfritt
Materialer: Valgfritt
Dimensjoner: ca. BxDxH 900x540x700 mm
Tilbehør: Vibrasjonsdempere, 1 sett reservefilter, 
styringsmodul
Dokumentasjon: Dokumentasjon av ytelser og 
dimensjoner vedlegges tilbud
Funksjonsdeler: Se under a) Omfang og 
prisgrunnlag
Elektrisk spenning: 230 V
Antall faser: 1 f

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Luftbehandlingsaggregat for balansert ventilasjon 

med varmegjenvinnig. 

Roterende varmegjenvinner med min. 80 % 
temperaturvirkningsgrad. 

SFP<1,5

Elektrisk varmebatteri. Lydfeller på tilluft, 
avtrekk, inntak og avkast. 

Styringsmodul for valg av viftehastighet og 
justering av settpunkttemperatur skal plasseres 
ved inngangsdør.
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30.36.365.
2

VH3.2314A
LUFTAVFUKTER

Antall stk 1

Avfuktning: Med hygroskopisk materiale
Kapsling: Metall
Montasje: På vegg
Lokalisering: I prosessrom
Ytelse: Nominell avfuktingskapaistet: ca 2,5 kg/h
Lufttilstand inn (temp., RF): -
Lufttilstand ut (temp., RF): -
Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rotoravfukter inkl. hygrostat. For utblåsing av våtluft 

gjennom yttervegg. 

Inkl. nødvendig materiell for veggmontering og 
vibrasjonsdemping.

30.36.365.
3

VH3.2214A
LUFTAVFUKTER

Antall stk 1

Avfuktning: Ved kondensasjon, med mekanisk 
kjøling -dx
Kapsling: Metall
Montasje: På vegg
Lokalisering: I prosessrom
Ytelse: Nominell avfuktingskapasitet: 2,5 kg/h
Lufttilstand inn (temp., RF): -
Lufttilstand ut (temp., RF): -
Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kondensavfukter inkl. kondensslange og hygrostat.

Inkl. nødvendig materiell for veggmontering og 
vibrasjonsdemping.

30.36.365.
4

VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 1

Lokalisering: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VVS-entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal 
innreguleres slik at de prosjekterte mengder 
oppnås med en toleransegrense på 100% + 15/-
5% inklusive målefeil. Maksimalt avvik mellom  
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tilluft og avtrekk i samme rom skal ikke være 
høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter 
osv. Komplette måleprotokoller i hht. anvisning 
fra NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger 
utenfor + 15/-5% av innregulert verdi inkl. 
målefeil, 
vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.
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30.36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

30.36.366.
1

SB2.3112114222A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE

Isolert lengde m
2

15,0

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: 25 mm
Lokalisering: Inntaks- og avkastkanal for 
ventilasjonsaggregat, og del av kanal for 
varmegjenvinning
Krav til fysiske egenskaper: Se under
Kanalstørrelse: Ø200 og Ø315

Andre krav: 

b) Materialer
Ved utvendig kondensisolering av 
ventilasjonskanaler skal det benyttes lamellmatte av 
mineralull med varmeledningstall λ0°C≤ 0,034 W/m·K 
i henhold til NS-EN 12667.

Produktet skal tilfredsstille krav til overflate klasse 1 
(In1) i henhold til NS 3919. For øvrig skal 
mineralullen være klassifisert ubrennbar etter ISO 
1182. 

c) Utførelse
Det skal ta hensyn til at matten skal ha en overlapp 
på mellom 5-10 cm der isolasjonslamellen fjernes. 
Denne overlappen av aluminium skal stiftes med 
stiftemaskinen Bostitch T5 med 10-15 cm 
mellomrom.

Alle skjøter skal deretter tapes med brannklassifisert 
og diffusjonstett aluminiumstape som type GLAVA 
VVS-TAPE 75M eller tilsv.
Aluminiumsfargede lerretstaper er ikke tillatt

På rektangulære kanaler skal matten festes på 
undersiden av kanalen med pinspotter eller 
tilsvarende. Om nødvendig skal også de vertikale 
sidene festes på tilsvarende måte.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

x) Mengderegler
Enhet endret til areal. 
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Sokna vannverk - Funksjonsbeskrivelse for ventilasjon i kompressorrom  

Settpunkttemperaturene som er nevnt under skal vurderes av 

kompressorleverandør, og skal kunne justeres på grunnlag av driftserfaringer. 

Tilluft til rommet hentes via inntaksrist med automatisk sjalusispjeld. 

Kompressorene kan operere mellom 3 °C og 40 °C. En temperaturføler plassert i 

rommet og en temperaturføler i kontrollrommet styrer som følger: 

Ved romtemperatur over 35 °C skal avtrekksviften starte.  

Ved varmebehov (styrt av regulator på vegg) i kontrollrommet, og romtemperatur 

i kompressorrommet på min. 25 °C, skal viften for varmegjenvinning starte. Varm 

luft fra kompressorrommet føres da gjennom kanalen som går gjennom 

kontrollrom, garderober og toalett. Varme avgis fra kanaloverflaten, og luften 

slippes til slutt ut gjennom rist i yttervegg ved bøttekott. Ved temperatur i 

kontrollrommet høyere enn settpunkt stopper viften. 
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