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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 00-3

A1 Dokumentliste

Anbudsdokumenter

1. Bok 0/ Felles tilbudsgrunnlag
2. Teknisk entreprise E300(denne beskrivelse).
3. Prisfil GAP.
4.  Automatikk:
Tabell for "32.03 Sonestyring radiatorer”

Tabell for "36.05 Soneregulering ventilasjon”

5. Tegninger bygg, VVS, EL: Se komplette tegningslister i Bok 0
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A3 Orientering om prosjektet

A3 Orientering om prosjektet

Det henvises til Bok 0 for utfyllende orientering om prosjektet og felles bestemmelser.
Denne fagbeskrivelse beskriver detaljert de vvs-tekniske anlegg, inkl. automatikk.

Beskrivelsen gjelder for arealer i forbindelse med endring av rominndeling i plan 2.
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B2 Endrings og regningsarbeider

Arbeid - timepris
Timepris omfatter utbetalt arbeidslgnn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Ingenigrer: L kr/time
Ventilasjonsarbeider: leerling ... kr/time
Ventilasjonsarbeider: fagarbeider ... kr/time
Rerlegger: leering Ll kr/time
Rorlegger: fagarbeider .l kr/time
Automatikkarbeider: leering .. kr/time
Automatikkarbeider: fagarbeider ... kr/time

Timepris for Leerling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.
Timepris for Hjelpearbeider: 85% av fagarbeider.

Materiell og utstyr

For materiell og utstyr omfatter paslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon,
frakt, assuranse, brekkasje, samt handtering pa byggeplassen etc.

Paslagsprosent materiell og utstyr: ............ %

Sideentrepriser
Eventuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges .......... % for administrasjon.

Generelt
Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

Beregninger av regulering av kontraktssum utfares etter totalindeks-metoden, NS 3406.
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 00-6
E3 Tilbudsskjema

E3.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 RIGGOGDRIFT
31 RORLEGGERARBED e
31.30 Generelt vedr. VVS-installasjoner
31.31 Saniteerinstallasjon
31.32 Varme
31.33 Sprinkler e
36 VENTILASJONSARBED e
36.30 Generelt vedr. VVS-installasjoner
36.36 Luftbehandling ~ ——
56 AUTOMATISERING e
56.2 Generelle krav og kosthader ~ ——
56.56 Automatisering
Sum eksklusive merverdiavgit .

+ 25 % merverdiavgit .

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift ..
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 00-7
E3 Tilbudsskjema

E3.2 Paslag og timepriser
Adminstrasjon av sideentrepriser (nar det er aktuelt)

Administrasjon og fremdriftskontroll: L % paslag

Tiltransport (nar det er aktuelt)

Vart paslag pa tiltransportert kontrakter er ............ccccccoveenn. % av det endelige og totale vederlaget
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprengr.

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og pélagt overtid gjelder fglgende priserog paslag:

Normaltid Overtid 50 % | Overtid 100%

Fagarbeider
Hjelparbeider
Leerling

E3.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ..............c.oeeeee.

Underskrift og stempel
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 00-8

F1 Digital levering av anbudet

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som ISY G-prog Linker anbudsfil med filformatet .gab.
For & apne NS 3459 fil ma mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette
filformatet.

For & apne anbudsfil .gab ma mottaker laste ned et gratis program, ISY G-prog Linker, fra
http:// www.nois.nol/linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer.
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke apnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 01-1

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01 RIGG OG DRIFT
01.1 GENERELT

Det henvises til Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag for
byggearbeidene.

PA-Bok

SHA-plan

Teknisk redegjarelse

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser. Denne
beskrivelsen er basert pa NS 3420, utg. 4.

Det presiseres at skolebygget er i bruk under
ombyggingsarbeidene og det skal tas hensyn til dette.

01.2 BYGGEPLASSADMINISTRASJON

Entreprengren skal ha egen byggeplass-
administrasjon, ledet av ansvarlig ingenigr.
Entreprengren skal ha eget verneombud. Det skal
utfares vernerunder med rapport. R.S.

01.3 FRAMDRIFT

Det henvises til BOK 0, pkt C3 hvor fremdrift er
beskrevet.

Entreprengrene plikter a fglge den omforente
fremdrifts-planen som til enhver tid gjelder for
byggearbeidet.

Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider,
samt organiserings og bemanningsplan, tilpasset
byggets totale framdriftsplaner. Entreprengren skal
delta i byggemeter, framdriftsmeater, saermeter etc. i
den utstrekning som er ngdvendig for en rasjonell
framdrift.

Entreprengr oppgir antall uker til ferdigstillelse av

arbeidene.

Oppstarttidspunkt medio oktober-15. RS} 1
01.4 RIGG

Det henvises til BOK 0 L N
01.5 INNTRANSPORT

Leveransen skal omfatte all inntransport, oppheising
og paplassetting av det utstyr som leveres av denne
entreprengr. All ngdvendig beskyttelse av levert utstyr
foretas av entreprengren som leverer det. R.S.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 01-2

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.6 STILLASER

Entreprengren skal medta kostnader for lift ved
montasjehayder over 4 meter. @vrige stillaser/lift skal
veere inkludert i enhetsprisene. R.S.

01.7 OPPRYDDING

Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding
av avfall etter eget arbeid. Det skal inkluderes
godkjent miljgsanering, lagring og borttransport av
dette i denne post.

Se Bok 0. R.S.

01.8 RENHOLD

Alt materiell og utstyr skal leveres rent til byggplassen,
og lagres slik at de ikke tilsmusses.

Montert materiell og utstyr skal vaere beskyttet under
byggeperioden. Etter at anlegget er ferdigstilt skal
utstyr og materiellet veere rengjort/rent. Ved
overtagelse skal byggherren kontrollere at anlegget er
rent.

Renholdskravene fra "Rent tgrt bygg" handboken fra
RIF, 1. utgave, september 2002, Kvalitetsniva 4:
"Normal" skal fglges. Dersom anleggene ikke
tilfredsstiller renholdskravene har byggherren rett til a
fa utfert rengjering av annet firma pa entreprengrens
regning.

Se Bok 0. R.S.

01.9 BESKYTTELSE MOT SKADER

Entreprengren skal beskytte egne leveranser mot
tilsgling og @deleggelse og er ansvarlig for sine
leveranser frem til overlevering. Entreprengren skal
ogsa beskytte andre leveranser mot tilsgling og
gdeleggelse ved entreprengrens egne arbeider.
Forlater entreprengren anlegget for overtagelse pa
grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke
ansvaret for at beskyttelsesforanstaltninger er

forsvarlige. RS.{ 1 |
01.10 REISE/DIETT

Entreprengren skal i denne post angi eventuelle

kostnader for reise og diett. rRsS.{ 1 1 _
01.11 DETALJTEGNINGER

Det vil normalt ikke bli utarbeidet tegninger utover de
tegninger som er spesifisert i vedlagt tegningsliste.
Entreprengr ma selv utarbeide de detalj/montasje-
tegninger han mener han matte ha behov for utover
dette. Tegningene skal forelegges byggeleder/radgiver

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 01-3

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.12

01.13

til godkjennelse.

Om entreprengren leverer annet maskinelt utstyr enn
det som er tegnet og beskrevet, skal han rette
opp/bekoste ngdvendig oppretting av
arbeidstegningene og forelegge disse for radgiver.
Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rgr,
kanaler osv. innremmes ikke.

Det skal utarbeides ett sett tegninger for underlag til
"som bygget". Disse tegningene skal ikke inneholde
annet enn relevante endringer, og skal veere utfgrt pa
siste gyldige revisjon av arbeidstegningene.

Dersom noen deler av bygget ferdigstilles tidligere enn
andre skal underlag for "som bygget" overleveres etter
hvert som bygget ferdigstilles, og ikke utsettes til slutt.

Eventuelle endringer i byggeperioden ma
forhandsgodkjennes av byggherren.

Far melding om overtagelse kan godtas skal
underlaget for "som bygget" tegninger veere oversendt
radgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien.
Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 8340
og andre relevante standarder.

KONTROLL

Entreprengren skal fortlgpende utfare praver og
kontroller som angitt i NS 3420 og under de enkelte
poster i denne beskrivelse. Byggherren skal til enhver
tid ha rett til & foreta de undersagkelser og pr@ver han
matte gnske for & kontrollere at entreprisen blir
kontraktsmessig utfart. Kontroll av komponenter kan
utfgres savel i leverandgrens verksted, som hos
dennes eventuelle underleverandgrer eller pa
montasjeplassen. Entreprengren er forpliktet til a
vaere behjelpelig med a legge forholdene til rette for en
slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som
skal bygges inn og senere blir utilgjengelig for
ettersyn, skal ferdigkontrolleres og preves bade
kvalitetsmessig og montasjemessig far innbygging
tillates. De maleinstrumenter som benyttes skal
tilfredsstille NBI's krav til malengyaktighet samt
kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal
fremlegges. Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke
kan praves ved gjeldende uteklima skal farst
overleveres nar uteklima gjer funksjonstesting mulig.
For alle kontroller skal det fgres protokoller av
entreprengr.

FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE

Det henvises til Konkurransegrunnlagets Bok 0.

R.S.

R.S.

R.S.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 01-4

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.14 OPPLARING

Etter at anlegget er pravet og innregulert skal
entreprengren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale. Oppleering skal skje ved
gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler pa
stedet. FDV-instruksen skal gjennomgas i sin helhet.

RIV skal godkjenne oppleeringsprogrammet. RS} 1
01.15 GARANTIER

Garantikostnader rRs.\ | 1
01.16 ELEKTRISK MATERIELL

Byggets stremforsyning:

Spenning: 400 V

Faser: 3

Frekvens: 50 Hz

Materiellkrav: CE

Separat jord og nulleder.

Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
- Forskrifter for elektriske anlegg
- E-verkets seerbestemmelser

Entreprengr skal kontrollere streamforsyningen til de
enkelte komponenter for utstyret settes i bestilling.

01.17 BRUK AV BEGREPET "ELLER LIKEVERDIG"

Der hvor det i beskrivelsen er beskrevet
typebetegnelse for et produkt etterfulgt av "eller
likeverdig" sa presiseres det at dette ikke er
favorisering av det nevnte produktet. Det er kun brukt
denne typebetegnelsen for lettere & kunne beskrive
egenskaper ved produktet.

01.18 PRISING AV POSTER

For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen
gjelder fglgende:

Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhgrende hovedpost og ikke-prisbaerende
underposter inkluderes.

01.19 KOORDINERING

Entreprengren forplikter seg til & etablere et
systematisk samarbeidsforhold med de andre
entreprengrene, slik at man fer montasje pabegynnes
i de forskjellige deler av bygget, blir enige om
rekkefglgen for montasjearbeidene. Stgter egne
leveranser sammen med andres, skal den radgivende
ingenigr tilkalles, safremt ikke samarbeid mellom
entreprengrene og byggeleder har fort til resultater.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 01-5

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Entreprengren skal i god tid gjgre bygnings-
entreprengren oppmerksom péa hvor store inntaks-
apninger det trengs for & fa inn sterre utstyr, s som
beredere, aggregater etc. Vekter pa starre utstyr skal
oppgis, slik at bygningsentreprengren er klar over
hvilke foranstaltninger som ma taes for a fa utstyret pa
plass. Hvis andre entreprengrers arbeider forarsaker
at denne entreprengren hindres i sine arbeider,
forplikter han seg til 8 melde dette omgaende til
byggeleder. Entreprengren plikter a sette seg inn i den
bygningsmessige beskrivelsen for VVS-anleggene.
Entreprengren skal uoppfordret levere ngdvendige
tekniske data for det utstyret som han leverer til gvrige
impliserte rRs| 1 1

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:

Z:\0417\417414\417414-03 ARBEIDSOMRADE\417414-01 RIV\417414-08 BESKRIVELSE\Beskrivelse Kippermoen 2015.ga1



Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-1

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 30 Generelt vedr. VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31 RORLEGGERARBEID
31.30 Generelt vedr. VVS-installasjoner
31.30.1 GENERELT

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser og som
er spesielle for rgrarbeidene. Det henvises tii  Bok 0

som er felles for alle fag. Denne beskrivelsen er basert]
pa NS 3420, utg. 4.

31.30.2 MERKING

Alle komponenter merkes i hht. gjeldende NS 811
"Merking av gassflasker for industrielle gasser”, NS
813 "Rersystemer - Fargemerking for angivelse av
innhold" og NS 5575 "Ventilasjonskanaler -
Fargemerking" der hvor disse er relevante. Alle anlegg
skal ha fullverdig merking i samme grad som
eksisterende anlegg. Generelt skal merkeskilt
inneholde: symbol, beskrivende tekst, system og
komponentnummer, medie/kapasitet/ stramnings-
retning/systemtilhgrighet. Merking anbringes ved
ventiler, forgreninger gjennomfgringer i tak og vegg
ved teknisk utstyr og ellers hvor det er ngdvendig for a
oppna full oversikt over anlegget. Der installasjonene
er dekket av andre installasjoner som himlinger eller
lignende, monteres merkeskilt pa installasjonene. Det
skal benyttes skilt med varig merking som henges opp
eller festes med solid festemetode. Skiltenes starrelse
skal tilpasses utstyrets stgrrelse. Det skal legges vekt
pa a oppna en funksjonell og

estetisk god utfarelse.

Se beskrivelse for hvert fag. R.S.

31.30.3 FUNKSJONS OG KAPASITETSPRGVING

Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhgrende
komponenter pravekjares i sa lang tid at alle
kontrollmalinger og komponentinnstillinger kan bli
utfgrt, og slik at anlegget funksjonerer i henhold til
spesifikasjonene. Anlegget skal veere ferdig
funksjonspravd og feilsgkt og komplette protokoller
satt opp. Endelig funksjonsprgving foretas med
byggherren tilstede. Entreprengren skal i god tid fgr
den endelige funksjonspraven melde fra om dette til
byggherren. Funksjonsprgving med byggherren
tilstede skal kun foretas en gang. Dersom anlegget
ikke finnes i orden vil ytterligere funksjonspraver bli
belastet entreprengren.

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-2

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 30 Generelt vedr. VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

31.30.4 INNREGULERING

VVS-entreprengren skal foreta komplett innregulering
av anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de
prosjekterte mengder oppnas med en toleranse-
grense pa +10/-0% inklusive malefeil. Det skal
benyttes kalibrerte maleinstrumenter osv. Komplette
maleprotokoller i hht. anvisning fra NBI/NRL settes
opp. Instillingsposisjon skal lases og avmerkes pa
komponent og tegning/protokoll. R.S.

31.30.5 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne
er en viktig del av leveransen og er underlagt samme
krav til fremdrift og ferdigstillelse som gvrige
produkter. Instruksene skal utarbeides i hht.
"FDV-Norm for bygninger" utarbeidet av RIF i 2001.
Naermere detaljer om oppbygging og redigering skal
avtales med byggherren fgr utarbeidelsen starter.

Eksisterende FDV instruks for bygget kompletteres
med de endringer som na utfgres. R.S.

31.30.6 UTSPARINGER

Entreprengren skal medta utsparinger for sine anlegg i
alle vegger og dekker. Branntetting av
gjennomfaringer skal utfgres forskriftsmessig av vvs-
entreprengren.

Se bygningsmessige hjelpearbeider. R.S.
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31.31 Sanitaerinstallasjon
31.31.1 Sanering

31.31.1.1 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider medtas av vvs-
entreprengr.

Hulltaking for nye rar, branntetting av nye og
eksisterende utsparinger.

31.31.1.2 SANERING EKSIST. LEDNINGSNETT | PLAN 1 OG
PLAN 2

Enkelte deler av ledningsnettet for
saniteerinstallasjoner, med tilhgrende utstyr, skal
saneres som fglge av ombyggingen.

Rer og tilhgrende utstyr/komponenter som skal rives
er angitt med tekst og rgd farge pa vedlagte tegninger.

Denne beskrivelse danner grunnlag for prising og
utfgrelse av arbeidene.

Alle kostnader med sanering, inklusive borttransport til
godkjent deponi, inkluderes i postene.

31.31.1.3 Demontering og remontering av himlingsplater

Demontering og remontering av himlingsplater utfgres
av entreprengr bygg.

Her medtas anvisning av omradet hvor plater ma
demonteres for adkomst til tekniske innstallasjoner. RS

31.31.1.4 CD3.11312A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 41

Bygningsdel: Ledningsnett for saniteerinstallasjoner
Lokalisering: Rom 1003, 1062, 1063, 1068, 1107,
1109, 2005, 2049, 2079, se tegninger for ragrtekniske
anlegg

Tilgjengelighet: Hovedsakelig tilgjengelig over himling
i plan 1.

Konstruksjon: Rar for kaldt og varmt forbruksvann
Byggeér: 2006

Materialer: Kobber

Dimensjon: Cu12 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle rgr er angitt pa tegninger over
rgrtekniske anlegg med tekst og rad markering.

Sum denne side:
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Inkl. plugging av rar, totalt 6 stk.
Lokalisering: Rom 1003/1028, 1063 og 1109.

31.31.1.5 CD3.11312A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 14

Bygningsdel: Ledningsnett for saniteerinstallasjoner
Lokalisering: Rom 1003, 1068, 1107, 2005, 2049,
2079, se tegninger for rgrtekniske anlegg
Tilgjengelighet: Hovedsakelig tilgjengelig over himling
i plan 1.

Konstruksjon: Spillvannsrar

Byggeér: 2006

Materialer:

Dimensjon: Ma58 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle rgr er angitt pa tegninger over
rgrtekniske anlegg med tekst og rad markering.

Inkl. plugging av rgr, totalt 3 stk.
Lokalisering: Rom 1003/1008, 1068, 1007.

31.31.1.6 CD3.14315A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 3

Bygningsdel: Utstyr for sanitzerinstallasjoner
Lokalisering: Rom 2005, 2049, 2079, se tegninger for
rortekniske anlegg

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Servant/vask i benk med skap
Byggear: 2006

Materialer:

Dimensjon:

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle installasjoner er angitt pa tegninger over
rertekniske anlegg med tekst og red markering

Sum denne side:
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(kun armatur er synlig pa tegning).
Inkl. tilhgrende armatur og rar.

31.31.1.7 CD2
Miljgsanering
Andre krav: Nei RS

31.31.1.8 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt RS
Lokalisering: som angitt over
Type materiale: som angitt over
Leveringssted: godkjent deponi
Andre krav:

Inkl. miljgsanering og transport av VVS-tekniske
rivemasser som beskrevet over.

31.31.9 Hjelpearbeider
31.31.9.1 Generelt

Dette kapittel omhandler bygningsmessige
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-arbeider som
skal utfgres. Alle mengder i dette kapittel er
regulerbare.

For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen
gjelder fglgende:

Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhgrende hovedpost og ikke-prisbaerende
underposter inkluderes.

31.31.9.2 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER | BETONGDEKKE

Omfatter eksisterende utsparinger i betongdekke,
280 mm, hvor rgr skal demonteres.

Eksisterende utsparinger i betongdekke mellom
plan 1 og 2 tettes/gjenpusses etter at ror er
demontert. Branntetting.

Dimensjoner og antall angis i underposter.

31.31.9.2.1 | Dimensjon: Utsparing for rgr @12 mm stk 6

Sum denne side:
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31.31.9.2.2 | Dimensjon: Utsparing for rgr @58 mm stk 3

31.31.9.3 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER | INNERVEGGER

Omfatter eksisterende utsparinger i innervegger i
plan 1, hvor rgr skal demonteres.
Tykkelse vegg: Ca. 172 mm.

Eksisterende utsparinger i innervegger
lydtettes/gjenpusses etter at rar er demontert.

Dimensjoner og antall angis i underposter.

Lokalisering:

Rom 1003/1008, 1063/1064, 1064/1068,

1107/1109, se tegninger rartekniske anlegg. rRs{ 1 |
31.31.9.3.1 | Dimensjon: Utsparing for rer @12 mm stk T
31.31.9.3.2 | Dimensjon: Utsparing for rgr @58 mm stk 2

Sum denne side:
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31.32 Varme
31.32.1 Sanering

31.32.1.1 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider medtas av vvs-
entreprengr.

Hulltaking for nye rar, branntetting av nye og
eksisterende utsparinger.

31.32.1.2 SANERING EKSIST. LEDNINGSNETT | PLAN 1 OG
2

Enkelte deler av ledningsnettet for
varmeinstallasjoner, med tilhgrende ventiler, skal
saneres som fglge av ombyggingen.

Rer og tilhgrende utstyr/komponenter som skal rives
er angitt med tekst og rgd farge pa vedlagte tegninger.

Denne beskrivelse danner grunnlag for prising og
utfgrelse av arbeidene.

Alle kostnader med sanering, inklusive borttransport til
godkjent deponi, inkluderes i postene.
Se BOK 0.

31.32.1.3 CD3.11322A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 10

Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner
Lokalisering: 1003, 1028, 1034, 1037, 2006, 2019/
2021, 2021, se tegninger for rgrtekniske anlegg
Tilgjengelighet: Hovedsakelig tilgjengelig over himling
i plan 1.

Konstruksjon: Varmergr, inkl. ventiler.

Byggear: 2006

Materialer:

Dimensjon: PEX22 mm, isolert.

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle rgr er angitt pa tegninger over
rertekniske anlegg med tekst og rad markering.

Inkl. plugging av rar, totalt 2 stk.
Lokalisering: Rom 1037.

Sum denne side:
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31.32.1.4 CD3.11322A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 19

Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner
Lokalisering: Rom 2005, 2050, se tegninger for
rertekniske anlegg

Tilgjengelighet: Montert pa vegg

Konstruksjon: Varmergr

Byggear: 2006

Materialer:

Dimensjon: MM12 - MM 22

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

31.32.1.5 CD3.14325A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Utstyr for varmeinstallasjoner
Lokalisering: Rom 2005, se tegninger for ragrtekniske
anlegg.

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Radiator

Byggeér: 2006

Materialer:

Dimensjon: 400 x 1600 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuell radiator er angitt pa tegninger over
rgrtekniske anlegg med tekst og rad markering.

Eksisterende radiator frakobles eksisterende rgr
og fiernes. Inkluderer veggfester/brakket og
malingsarbeid pa vegg.

31.32.1.6 CD3.14324A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Armaturer for varmeinstallasjon
Lokalisering: Angis under, se tegninger for

Sum denne side:
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rortekniske anlegg.

Tilgjengelighet: Over himling i plan 1.
Konstruksjon: Motorventiler.

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: DN10-15

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuell radiator er angitt pa tegninger over
rertekniske anlegg med tekst og rad markering.

Lokalisering av ventiler som saneres pa
eksisterende ledningsnett for varmeinstallasjoner:
- AA 2019 : Over rom 1037, ved akse Y21600.

- AA 2042.2: Over rom 1042, ved akse Y36000.

Inkluderer ny rartilkobling mellom eksisterende
ror, DN15, der AA 2042.2 fijernes.

31.32.1.7 CD2
Miljgsanering
Andre krav: Nei RS

31.32.1.8 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt RS

Lokalisering: som angitt over
Type materiale: som angitt over
Leveringssted: godkjent deponi

Andre krav:

Inkl. miljgsanering og transport av VVS-tekniske
rivemasser som beskrevet over.

31.32.2 Ledningsnett

31.32.21 GENERELT

Ngdvendige rgrdeler, som bend, fittings, flenser,
klammer, oppheng osv. skal veere inkludert i
enhetsprisen. Enhetsprisene gis som
giennomsnittspriser for alle typer av montasje.

Rarene brotsjes etter kapping, og renses ut- og
innvendig far montering. Hamping og pakking ma
ikke redusere rartverrsnittet. Det avsettes luftepunkter
pa alle heydepunkter. Rgrene legges med svak
stigning mot luftepunktene. Der det er fare for
luftsekker, monteres automatiske luftepotter.

Ved montering skal det tas hensyn til at rgrenes
ekspansjon kan forega uhindret, og slik at det ikke
oppstar stgy under temperatursvingninger i

Sum denne side:
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anlegget.

For tamming av ledningsnettet skal det avsettes
avtapping pa alle lavpunkter, selv om dette ikke
fremkommer av tegningene.

All klamring skal utferes med lyddempende
mellomlegg mellom rgr og klammer.

Gulv- og takgjennomfgringer skal utfgres med
metalliske hylser.

Bolter, rarhengere og klammer skal veere i
galvanisert utfgrelse.Alle gjennomfgringer i vegger og
etasjeskillere skal utfgres av hylser med
rosettavsluttninger.

Hvis vegger og etasjeskillere danner brannskiller,
skal hylsene veere av metallisk materiale og
giennomgang branntettes.

Ledningene skal legges av stal i hht. NS 5587
(mellomserie) opp til DN 50 (eller som
Mannesmannrgr) og i hht. NS EN 10216-1 for stgrre
dimensjoner.

For dimensjoner opp til og med DN 50 brukes
pressfittings, sterre dimensjoner
sveises /rilles.

Omdimensjoneringen skal utfgres av
rerleggerentreprengren, og dokumentasjonen pa
dette skal forelegges VVS - radgiver.

31.32.2.2 UTLUFTING RORANLEGG

Entreprengr er ansvarlig for at det blir plassert ut
tilstrekkelig med luftepunkter til a lufte ut anlegget,
samt & utfgre utluftingen. RS

31.32.2.3 TAPPEPUNKTER RGRANLEGG

Entreprengr skal plassere ut tappepunkter ved alle
slag o.l. slik at anlegget kan nedtappes fullstendig. RS

31.32.2.4 UJ8.14A
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM

Masse RS

Medium: Vann
Lokalisering: Varmeanlegg
Medium: Vann

Andre krav:

Entreprengren skal beregne tgamming og oppfylling
av varmeanlegget med ngdvendig lufting.

Sum denne side:
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Oppfylling av anlegget skal utfares slik at ugnsket
luft i rgrledninger elimineres. Anlegget skal veere
ferdig utluftet for innregulering.

31.32.2.5 RQ3A
Skilt for merking av installasjoner

Andre krav:

Eksisterende system for merking av tekniske
installasjoner skal viderefgres.

Krav til merking oppagitt i kapittel 30 skal fglges.

Utfarelse og antall er angitt i underposter.

31.32.2.5.1 | RQ3.11233A
MERKING AV RGRLEDNING MED
SELVKLEBENDE MERKE

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: 21 - 30

Lokalisering: Pa rerledning

Materiale i merke:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige ragrlednnger i kap. 32 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
varmeanlegg

31.32.2.5.2 | RQ3.121230A
MERKING AV VENTIL MED SKILT

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: Valgfritt

Lokalisering:

Skiltmateriale:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige ventiler i kap. 32 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
varmeanlegg.

Sum denne side:
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31.32.2.5.3 | RQ3.122230A
MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: Valgfritt

Lokalisering:

Skiltmateriale:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige ventiler i kap. 32 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
varmeanlegg.

31.32.2.5.4 | RQ3.31230A
MERKING AV UTSTYR FOR BEHANDLING AV
VASKE

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: Valgfritt

Lokalisering:

Utstyrstype og symbol:

Skiltmateriale:

Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlig utstyr i kap. 32 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
varmeanlegg.

31.32.2.6 UB3.144613122A
KJGLE/VARMEBARERLEDNING - KOMPLETT
Type ledning: Varmebaererledning
Medium: Varmt vann

Materiale: Stal

Plassering/montasje: | bygning

Skjot: Klemringsskjet

Lokalisering: Angitt pa tegning

Preisolert ledning: -

Isolasjonstykkelse: -

Trykk: 6 bar

Dimensjon: De ulike rgrdimensjoner prises i
underpostene

Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Temperaturomrade: 70 / 50 °C.

Sum denne side:
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Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

31.32.2.6.1
31.32.2.6.2
31.32.2.6.3
31.32.2.7

31.32.2.8

31.32.5

31.32.5.1

Dimensjon: MM 12
Dimensjon: MM 15
Dimensjon: MM 18
TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE R@R

Type ledning: Varmebaererledning

Medium: Varmt vann

Dimensjon: MM12 - MM 18

Materiale: Stal

Lokalisering: Rom 1003,1036, 2021, 2049, se
tegninger for ragrtekniske anlegg.

Nye ror tilknyttes eksisterende varmergr slik det er
anvist pa tegninger for rgrtekniske anlegg.

Inkludererer ny isolasjon (for ra@r over himling i plan 1).

DEMONTERING AV EKSIST. VARMER@R PA VEGG|
OG OMBYGGING TIL PARALLELLKOBLING AV
RADIATORER

Type ledning: Varmebeererledning
Medium: Varmt vann

Materiale: Stal

Lokalisering: Rom 2049 og 2050.
Montasje: Pa vegg

Eksisterende varmergr pa vegg demonteres og
fiernes. Ny rertrasé monteres pa vegg slik at
radiatorer parallellkobles.

Se tegning for rgrtekniske anlegg, plan 2, del 2 for
plassering og dimensjoner o.l.

Utstyr
FLYTTING AV EKSIST. UTSTYR

Type varmelegeme: Eksisterende radiatorer
Medium: Varmt vann

Tempraturomrade pa medium i tur/retur: 70 / 50 °C
Materiale: Lakkert stal

Lokalisering: Angitt i underposter, se vedlagte
tegninger.

Tilkobling rgr: Sideanslutning

Dimensjon: Framgar av tegningskode angitt i
underposter

Effekt: Angitt i underposter
Arbeidstrykkomrade: 6 bar

Montasje: Pa vegg

stk

RS

12

19
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Eksisterende radiatorer frakobles eksisterende rgr,
flyttes i henhold til anvisning pa tegninger for
rgrtekniske anlegg, plan 2 og tilkobles nye varmergar.
Inkluderer veggfester/brakket.

Inkluderer demontering og remontering.

31.32.5.1.1 | Dimensjon: 400 x 1600 mm
Effekt: 1175 W

Tegningskode: CF-30-1604
Lokalisering: Rom 2005 stk 1

31.32.5.1.2 | Dimensjon: 400 x 1800 mm
Effekt: 1350 W
Tegningskode: CF-30-1804

Lokalisering: Rom 2019/2021 stk L R
31.32.5.1.3 | Dimensjon: 400 x 900 mm

Effekt: 505 W

Tegningskode: CF-20-904

Lokalisering: Rom 2021 stk 1

31.32.5.1.4 | Dimensjon: 400 x 2000 mm
Effekt: 1500 W

Tegningskode: CF-30-2004
Lokalisering: Rom 2049/2050 stk 1

31.32.6 Isolasjon

31.32.6.1 SB2.11113299A

ISOLERING AV RGRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL

Type produkt: Rgrskaler

Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting
Tykkelse: Isolasjontykkelse for ulike dimensjoner
angitt under

Lokalisering: Se tegninger for rgrtekniske anlegg
Krav til fysiske egenskaper:

Type og dimensjon pé rgrledning: Termisk isolering
av skjulte varmergar. Isolasjon av de ulike
rgrdimensjoner prises i underpostene.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Valgfritt
Type: Rarskal med aluminiumsfolie

Oppgitt isolasjonstykkelse er sann tykkelse.
Isolasjonstykkelser:

DN 10, DN 15: 20 mm

DN 20, DN 25: 30 mm

DN 32, DN 40, DN 50: 40 mm

DN 65, DN 80, DN 100: 50 mm

DN 125, DN 150: 60 mm

DN 200, DN 250, DN 300: 80 mm

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-15

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 32 Varme 6 Isolasjon

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31.32.6.1.1 | Dimensjon: MM 12 m 12
31.32.6.1.2 | Dimensjon: MM 15 m 4 |\

31.32.9 Hjelpearbeider
31.32.9.1 Generelt

Dette kapittel omhandler bygningsmessige
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-arbeider som
skal utfgres. Alle mengder i dette kapittel er
regulerbare.

For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen
gjelder folgende:

Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhgrende hovedpost og ikke-prisbaerende
underposter inkluderes.

31.32.9.2 CH1.12A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 6

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Dekke mellom plan 1 og 2. Rom 20086,
2019, 2021. Se tegninger for rgrtekniske anlegg
Type konstruksjon/bygningsdel: Etasjeskiller
Dimensjon hull: @50 mm

Tykkelse: 280 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Postene for kjerneboring og saging skal inkludere
oppsuging av vannsgl, fijerning av borekjerner
etc. og evt. vasking av vegg dersom dette blir
ngdvendig.

31.32.9.3 SF6.41
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 6

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Dekke mellom plan 1 og 2, Rom 20086,
2019, 2021. Se tegninger for rgrtekniske anlegg
Konstruksjon: Betongdekker, tykkelse 280 mm
Funksjonskrav: Branntetting, lydtetting

Type gjennomfgring: Varmergr

Utsparingsmal: @50 mm

Produktmal:

Utfarelsesmetode:

Fyllingsgrad:

Andre krav: Nei

31.32.9.4 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-16

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 32 Varme 9 Hjelpearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER | BETONGDEKKE

Omfatter eksisterende utsparinger i betongdekke,
280 mm, hvor rgr skal demonteres.

Eksisterende utsparinger i betongdekke mellom
plan 1 og 2 branntettes/gjenpusses etter at rar er
demontert.

Dimensjon: @22 mm

Lokalisering: Rom 2006, 2019/2021, 2021, se
tegninger for rartekniske anlegg. stk 6

31.32.9.5 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER | INNERVEGGER

Omfatter eksisterende utsparinger i innervegger i
plan 1, hvor rgr skal demonteres.
Tykkelse vegg: Ca. 172 mm.

Eksisterende utsparinger i innervegger
lydtettes/gjenpusses etter at rar er demontert.

Dimensjon: @22 mm

Lokalisering:
Rom 1003/1028, se tegninger rgrtekniske anlegg.| stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-17

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 1 Sanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31.33 Sprinkler
31.33.1 Sanering

31.33.1.1 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider medtas av vvs-
entreprengr.

Hulltaking for nye rar, branntetting av nye og
eksisterende utsparinger.

31.33.1.2 SANERING EKSIST. SPRINKLERANLEGG PLAN 2

Deler av sprinkleranlegget i plan 2 skal saneres som
folge av ombyggingen.

Se vedlagte tegninger over eksisterende
sprinkleranlegg, der rgr og tilhgrende sprinklerhoder
som skal rives er markert med orange.

Denne beskrivelse danner grunnlag for prising og
utfgrelse av arbeidene.

Alle kostnader med sanering, inklusive borttransport til
godkjent deponi, inkluderes i postene.

31.33.1.3 CD3.11332A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 227

Bygningsdel: Installasjon for brannslokkingmed | | | |
sprinkler

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-

3

Tilgjengelighet: Hovedsakelig tilgjengelig over himling
Konstruksjon: Sprinklerrgr

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: DN25 - DN50

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle sprinklerrar merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
sprinkleranlegg.

31.33.1.4 CD3.14332A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk | 168

Bygningsdel: Installasjon for brannslokkingmed | | | |
sprinkler

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-

3

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-18

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 1 Sanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Tilgjengelighet: Over og under himling
Konstruksjon: Sprinklerhoder

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: DN25

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle sprinklerhoder er merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
sprinkleranlegg.

31.33.1.5 CD2
Miljesanering

Andre krav: Nei RS

31.33.1.6 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt RS

Lokalisering: som angitt over
Type materiale: som angitt over
Leveringssted: godkjent deponi

Andre krav:

Inkl. miljgsanering og transport av VVS-tekniske
rivemasser som beskrevet over.

31.33.2 Ledningsnett

31.33.2.1 SPRINKLERANLEGG
Spesielle bestemmelser:

For utfgrelse av sprinkleranlegget gjelder falgende
regler gitt av:

a) Vefsn kommune
b) Forsikringsskapenes Godkjenningsnemd
c) Regler for automatiske sprinkleranlegg skal
folges.
Utgitt av:
Direktoratet for brann og eksplosjonsvern
Statens byggtekniske etat
d) Anlegget skal kunne FG godkjennes

Generell orientering:

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-19

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 2 Ledningsnett

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Sprinkleranlegget er prosjektert inht. NS-EN 12845.

Data om sprinkleranlegget:
Risikoklasse: OH1
Anleggstype: Vatanlegg

31.33.2.2 KONTROLLBEREGNING AV SPRINKLERANLEGG

Leverandgar skal beregne sprinkleranlegget, samt pase
at alle relevante forskriftskrav er ivaretatt. Ved
eventuelle avvik fra gjeldende forskrifter skal RIV
varsles slik at omprosjektering kan utfares.

Beregningen skal omfatte alle bergrte arealer i plan 2.
Kommunal vannkapasitet sjekkes.
Anleggets klasse for undervisningsarealer er OH1.

Anleggets hovedoppbygging kan ikke endres.

Dette utfgres fgr arbeidene igangsettes. RS

31.33.2.3 RQ3A
Skilt for merking av installasjoner

Andre krav:

Eksisterende system for merking av tekniske
installasjoner skal viderefares.

Krav til merking oppagitt i kapittel 30 skal fglges.

Utfarelse og antall er angitt i underposter.

31.33.2.3.1 | RQ1.1233A
MERKING AV RGRLEDNING MED
SELVKLEBENDE MERKE

Rund sum RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: 21 - 30

Lokalisering: Pa rerledning

Materiale i merke:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige r@rlednnger i kap. 33 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
sprinkleranlegg.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult

Dato: 21.08.2015

VANNLEDNING - KOMPLETT

Type vannledning: Vann for brannslokking
Materiale: Stal

Plassering/montasje: | bygning

Skjot: Gjengeskjat

Lokalisering: Angitt pa tegning

Ringstivhet: -

Relativ deformasjon: -

Trykk: -

Dimensjon: De ulike rgrdimensjoner prises i
underpostene

Materialkvalitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett rarledning inkl. deler.

Sprinklerrgr for vatanlegg.

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-20
Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 2 Ledningsnett
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
31.33.2.3.2 | RQ1.21233A
MERKING AV VENTIL MED SKILT
Rund sum RS
Tegnhoyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2. | | | |
Linje 6 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 21 - 30
Lokalisering:
Skiltmateriale:
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige ventiler i kap. 33 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
sprinkleranlegg.
31.33.2.3.3 | RQ1.22233A
MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT
Rund sum RS
Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2. | | | |
Linje 6 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 21 - 30
Lokalisering: Lett synlig skilt ved inspeksjonsluke,
himling mm.
Skiltmateriale:
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Samtlige ventiler i kap. 33 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
sprinkleranlegg.
31.33.2.4 UB1.113613132A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-21

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 2 Ledningsnett

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Rgr DN50 og mindre sammenkobles med
gjengekuplinger. Alternativt kan godkjente rar
type Mannesmann benyttes.

Rar DN 65 og stgrre sveises eller sammenfayes
med "victaulic" sprinklerkupling hvor sveising ikke
er mulig,

Oppheng ihht. gjeldende forskrifter.

Alle ngdvendige rgr - deler - oppheng - arbeid
etc. skal veere medtatt og inkludert i prisene.

31.33.2.4.1 | Dimensjon: DN25 m 13 ||
31.33.2.4.2 | Dimensjon: DN32 m 95 ||
31.33.2.4.3 | Dimensjon: DN40 m 32 ||
31.33.2.4.4 | Dimensjon: DN50 m e6 (________|.________
31.33.2.4.5 | Dimensjon: DN65 m "o\

31.33.2.5 TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE RGR

Type ledning: Ledningsnett for sprinkleranlegg
Medium: Vann

Dimensjon: DN15 - DN65

Materiale: Stal

Lokalisering: Plan 2, se tegninger for sprinkleranlegg.

Nye sprinklerrgr tilknyttes eksisterendesprinklerrgr slik
det er anvist pa tegninger for sprinkleranlegg. stk 162

31.33.5 Utstyr

31.33.5.1 RS1.3210191122A
SPRINKLERHODE

Antall stk 67

Risikoklasse: OH

Risikograd: 1

Lagringsmate: Uspesifisert
Anleggstype: Vatanlegg
Utfarelse: Oppadrettet, montert over himling
Egenskap: Standard
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
K-faktor: 80
Utlgsningstemperatur: 68 C
Lokalisering:

RTI-faktor:

Tilkoblingsdimensjon (DN): DN25
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-22

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 5 Utstyr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Bestilles ved naermere avtale med RIV.

c) Utfgrelse
Sprinklerhoder i hvit utfarelse.

31.33.5.2 RS1.3210191122A
SPRINKLERHODE

Antall stk 176

Risikoklasse: OH

Risikograd: 1

Lagringsmate: Uspesifisert
Anleggstype: Vatanlegg
Utforelse: Nedadrettet, montert i himling
Egenskap: Standard
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
K-faktor: 80
Utlesningstemperatur: 68 C
Lokalisering:

RTI-faktor:

Tilkoblingsdimensjon (DN): DN25
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekkskiver for sprinklerhoder i himlinger skal
inkluderes.

Sprinklerhoder monteres i himlingsplater 600 x
600 mm, medtas.

Bestilles ved naermere avtale med RIV.

c) Utfgrelse
Sprinklerhoder i hvit utfarelse.

31.33.5.3 RS1.3210191125A
SPRINKLERHODE

Antall stk 1

Risikoklasse: OH

Risikograd: 1

Lagringsmate: Uspesifisert
Anleggstype: Vatanlegg

Utforelse: Nedadrettet, montert i himling
Egenskap: Standard
Folsomhetsgrad: Kvikk respons
K-faktor: 80

Utlesningstemperatur: 141 C
Lokalisering: Rom 106 (keramikkovn)
RTI-faktor:

Tilkoblingsdimensjon (DN): DN25
Andre krav:

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-23

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 5 Utstyr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksist. sprinklerhode byttes ut med sprinklerhode
med hgyere utlgsningstemperatur enn dagens
hoder.

Inkluderer demontering av eksist. sprinklerhode
og montering av nytt hode (denne post).

Bestilles ved naermere avtale med RIV.

c) Utfgrelse
Sprinklerhoder i hvit utfarelse.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-24

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 9 Hjelpearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

31.33.9 Hjelpearbeider
31.33.9.1 Generelt

Dette kapittel omhandler bygningsmessige
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-arbeider som
skal utfgres. Alle mengder i dette kapittel er
regulerbare.

For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen
gjelder folgende:

Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhgrende hovedpost og ikke-prisbaerende
underposter inkluderes.

31.33.9.2 CH1.70A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 1"

Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Innervegger plan 2, se tegninger for
sprinkleranlegg

Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverkvegg
Dimensjon hull: Tilpasses sprinklerrgr DN25-DN65
Tykkelse: Veggtykkelse 120 mm + 2 x 13 mm gips
pa begge sider.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter hulltaking for sprinklerdimensjonene
som er angitt i underpostene.

Gjelder hulltaking for nye sprinklerrar.
Enkelte eksisterende utsparinger kan muligens
gjenbrukes eller forstrgrres.

Hullene pamerkes av teknisk entreprengr og tas
ngyaktig slik at branntetting kan foretas
forskriftsmessig.

Postene for hulltaking skal inkludere oppsuging
av vannsgl, fierning av borekjerner etc. og evt.
vasking av vegg dersom dette blir ngdvendig.

31.33.9.3 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 11

Produkt: Brannekspanderende tetting

Lokalisering: Innervegger i plan 2, se tegninger for
sprinkleranlegg

Konstruksjon: Bindingsverkvegg med gips pa begge
sider

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 31-25

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 9 Hjelpearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Funksjonskrav: Branntetting, lydtetting

Type gjennomfaring: Sprinklerrgr

Utsparingsmal: Tilpasses sprinklerrar DN25-DN65
Produktmal:

Utfarelsesmetode:

Fyllingsgrad:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tetting for nye sprinklerrgr.

31.33.94 CH1.70A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 19

Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Innervegger plan 2, se tegninger for
luftbehandlingsanlegg

Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverkvegg
Dimensjon hull: Tilpasses sprinklerrar DN25-DN65
Tykkelse: Veggtykkelse 120 mm + 2 x 13 mm gips
pa begge sider.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking / tilpassning for eksisterende
sprinklerrgr som skal beholdes gjennom nye
innervegger.
Evt. tetting / gjenpussing medtas i denne
post.

Hullene pamerkes av teknisk entreprengr og tas
ngyaktig slik at branntetting kan foretas
forskriftsmessig.

Postene for hulltaking skal inkludere oppsuging
av vannsgl, fierning av borekjerner etc. og evt.
vasking av vegg dersom dette blir ngdvendig.

31.33.9.5 CH1.70A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 176
Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Plan 2, se tegninger for sprinkleranlegg
Type konstruksjon/bygningsdel: Himlingsplater, 600 x
600 mm

Dimensjon hull: @30 mm

Tykkelse:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31 RORLEGGERARBEID:
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Multiconsult

Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 31-26

Kapittel: 31 RORLEGGERARBEID 33 Sprinkler 9 Hjelpearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

Omfatter hulltaking for dekkskive til
sprinklerhoder som skal monteres i himling.

31.33.9.6 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER |
BINDINGSVERKVEGGER

Omfatter eksisterende utsparinger i
bindingsverksvegger, hvor sprinkelrgr skal
demonteres og eksisterende utsparinger ikke
gjenbrukes.

(Koordineres opp mot tegninger for
sprinkleranlegg).

Dersom eksisterende utsparinger i
bindingsverksvegger i plan 2 ikke skal
gjenbrukes, tettes / gjenpusses utsparingene
etter at sprinklerrgr er demontert.

Utsparing isoleres og gips monteres pa begge
sider.

Arbeidene utfares i veggkonstruksjon over
himling.

RS
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
36 VENTILASJONSARBEID
36.30 Generelt vedr. VVS-installasjoner
36.30.1 GENERELT

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser og som
er spesielle for rgrarbeidene. Det henvises tii  Bok 0

som er felles for alle fag. Denne beskrivelsen er basert]
pa NS 3420, utg. 4.

36.30.2 MERKING

Alle komponenter merkes i hht. gjeldende NS 811
"Merking av gassflasker for industrielle gasser”, NS
813 "Rersystemer - Fargemerking for angivelse av
innhold" og NS 5575 "Ventilasjonskanaler -
Fargemerking" der hvor disse er relevante. Alle anlegg
skal ha fullverdig merking i samme grad som
eksisterende anlegg. Generelt skal merkeskilt
inneholde: symbol, beskrivende tekst, system og
komponentnummer, medie/kapasitet/ stramnings-
retning/systemtilhgrighet. Merking anbringes ved
ventiler, forgreninger gjennomfgringer i tak og vegg
ved teknisk utstyr og ellers hvor det er ngdvendig for a
oppna full oversikt over anlegget. Der installasjonene
er dekket av andre installasjoner som himlinger eller
lignende, monteres merkeskilt pa installasjonene. Det
skal benyttes skilt med varig merking som henges opp
eller festes med solid festemetode. Skiltenes starrelse
skal tilpasses utstyrets stgrrelse. Det skal legges vekt
pa a oppna en funksjonell og

estetisk god utfarelse.

Se beskrivelse for hvert fag. R.S.

36.30.3 LYDBEREGNING

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene. Se forgvrig etterfglgende post.

Entreprengr skal benytte utstyr som gir tilstrekkelig
lyddemping og lav lydgenerering slik at lydkrav
overholdes. R.S.

36.30.4 LYDKRAV / LYDMALING

Lydrav til lydniva fra tekniske installasjoner

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene. Entreprengren ma pase at det ikke
velges utstyr/lgsninger som ikke tilfredstiller kravene
gitt i byggeforskriftene med veiledning eller under de
enkelte beskrivende poster.

Sum denne side:
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Generelt gjelder kravene i NS 8175 klasse C, som
tilsvarer byggeforskriftenes minstekrav.
Spesielt gjelder fglgende krav:

- Undervisningsrom 30 dB(A)
- Cellekontor 34 dB(A)
- Kontorlandskap 34 dB(A)
- Mgterom 34 dB(A)
- Korridorer/trapper 35 dB(A)
- Vatrom 38 dB(A)

A)

- Toaletter 38 dB( R.S.

36.30.5 FUNKSJONS OG KAPASITETSPRGVING

Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhgrende
komponenter prgvekjares i sa lang tid at alle
kontrolimalinger og komponentinnstillinger kan bli
utfart, og slik at anlegget funksjonerer i henhold til
spesifikasjonene. Anlegget skal vaere ferdig
funksjonspravd og feilsgkt og komplette protokoller
satt opp. Endelig funksjonsprgving foretas med
byggherren tilstede. Entreprengren skal i god tid fgr
den endelige funksjonsprgven melde fra om dette til
byggherren. Funksjonsprgving med byggherren
tilstede skal kun foretas en gang. Dersom anlegget
ikke finnes i orden vil ytterligere funksjonsprgver bl
belastet entreprengren.

RS

36.30.6 INNREGULERING

VVS-entreprengren skal foreta komplett innregulering
av anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de
prosjekterte mengder oppnés med en toleranse-
grense pa +10/-0% inklusive malefeil. Det skal
benyttes kalibrerte maleinstrumenter osv. Komplette
maleprotokoller i hht. anvisning fra NBI/NRL settes
opp. Instillingsposisjon skal lases og avmerkes pa
komponent og tegning/protokoll. R.S.

36.30.7 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne
er en viktig del av leveransen og er underlagt samme
krav til fremdrift og ferdigstillelse som gvrige
produkter. Instruksene skal utarbeides i hht.
"FDV-Norm for bygninger" utarbeidet av RIF i 2001.
Naermere detaljer om oppbygging og redigering skal
avtales med byggherren fgr utarbeidelsen starter.

Eksisterende FDV instruks for bygget kompletteres
med de endringer som na utfgres. R.S.

36.30.8 UTSPARINGER

Sum denne side:
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Entreprengren skal medta utsparinger for sine anlegg i
alle vegger og dekker. Branntetting av
gjennomfaringer skal utfgres forskriftsmessig av vvs-

entreprengren.

Se bygningsmessige hjelpearbeider.

R.S.

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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36.36 Luftbehandling
36.36.1 Sanering

36.36.1.1 Generelt

Bygningsmessige hjelpearbeider medtas av vvs-
entreprengr.

Hulltaking for nye kanaler, branntetting av nye og
eksisterende utsparinger.

36.36.1.2 SANERING EKSIST. VENTILASJONSANLEGG |
PLAN 2

Deler av ventilasjonsanlegget i plan 2 skal demonteres
som fglge av ombyggingen.

Se vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg, der kanaler og tilhgrende
utstyr/lkomponenter som skal demonteres er markert
med orange.

Det anbefales at utstyr som demonteres gjenbrukes,
slik som tilluftsventiler, avirekksventiler, lydfeller og
VAV-regulatorer.

Denne beskrivelse danner grunnlag for prising og
utfgrelse av arbeidene.

Alle kostnader med sanering, inklusive borttransport til
godkjent deponi inkluderes.

36.36.1.3 CD3.16362A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum m 264

Bygningsdel: Kanalnett for luftbehandling
Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Sirkuleere kanaler

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: @125-@3315

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuelle kanaler, inkl. bend, er merket med
orange pa vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

Sum denne side:
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36.36.1.4 CD3.14362A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 4

Bygningsdel: Kanalnett for luftbehandling
Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Sirkulaere bend, 90°

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: @125-@3315

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter bend som skal demonteres og byttes ut
med pastikk.

Aktuelle bend, er merket med orange pa vedlagte
tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.1.5 CD3.14362A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Kanalnett for luftbehandling
Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet: Tilgjengelig over himling.
Konstruksjon: Lydfeller

Byggeér: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: Angitt i underpostene

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lydfeller, lengde 900 mm, demonteres og evt.
lagres for gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle lydfeller er merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.1.5.1 | Dimensjon: @200 stk 15

36.36.1.5.2 | Dimensjon: @250 stk 15

Sum denne side:
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36.36.1.5.3 | Dimensjon: @315 stk 1

36.36.1.6 CD3.14364A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 19

Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Tilluftsventiler, type CDD

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: @160 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilluftsventiler demonteres og evt. lagres for
gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle tilluftsventiler er merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.1.7 CD3.14364A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Tilluftsventiler, type CDD + ALS
Byggeér: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: Angitt i underposter

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type: CDD + ALS
Tilluftsventiler demonteres og evt. lagres for
gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle tilluftsventiler er merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.1.7.1 | Tilslutningsdimensjon: @125 mm
Dimensjon ventilhals: @160 mm stk 17

Sum denne side:
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36.36.1.7.2

36.36.1.8

36.36.1.8.1
36.36.1.8.2
36.36.1.9

Tilslutningsdimensjon: @160 mm
Dimensjon ventilhals: @200 mm

CD3.14364A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Avtrekksventiler (kontrollventiler)
Byggeér: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: Angitt i underposter

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtrekksventiler demonteres og evt. lagres for
gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle avtrekkssventiler er merket med orange
pa vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

Dimensjon: @125 mm
Dimensjon: @160 mm

CD3.14364A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Avtrekksventiler (avtrekksbokser m.
kammer)

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: 600 x 600 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtrekksventiler demonteres og evt. lagres for
gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle avtrekkssventiler er merket med orange
pa vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

stk

stk
stk

stk

10
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36.36.1.10 | CD3.14364A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: VAV- regulatorer

Byggear: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: Angitt i underpostene

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
VAV-regulatorer demonteres og evt. lagres for
gjenbruk i ombyggingsarbeidet.

Aktuelle VAV-regulatorer er merket med orange
pa vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.1.10. | Dimensjon: @250 mm
1 Luftmengde: 625 m3/h stk 2

36.36.1.10. | Dimensjon: @250 mm
2 Luftmengde: 900 m3/h stk °O i
36.36.1.10. | Dimensjon: @250 mm
3 Luftmengde: 1000 m3/h stk 3

36.36.1.10. | Dimensjon: @315 mm
4 Luftmengde: 1500 m3/h stk 1 R
36.36.1.11 | CD3.14364A

DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Utstyr for luftfordeling

Lokalisering: Plan 2, se vedlagte tegninger VVS-12.1-
3

Tilgjengelighet:

Konstruksjon: Irisspjeld

Byggeér: 2006

Materialer: Stal

Dimensjon: Angitt i underpostene

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Irisspjeld demonteres og evt. lagres for gjenbruk i
ombyggingsarbeidet.

Sum denne side:
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36.36.1.11.
1

36.36.1.11.
2

36.36.1.12

36.36.1.13

36.36.2

36.36.2.1

36.36.2.1.1
36.36.2.1.2
36.36.2.1.3
36.36.2.1.4
36.36.2.1.5
36.36.2.1.6
36.36.2.2

Aktuelle irisspjeld er merket med orange pa
vedlagte tegninger over eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

Dimensjon: @200 mm

Dimensjon: @250 mm

CD2
Miljgsanering
Andre krav: Nei

CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt

Lokalisering: som angitt over
Type materiale: som angitt over
Leveringssted: godkjent deponi

Andre krav:

Inkl. miljgsanering og transport av VVS-tekniske
rivemasser som beskrevet over.

Kanalnett

VB3.11112

SIRKULAR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene

Andre krav: Nei

Dimensjon: @125 mm
Dimensjon: @160 mm
Dimensjon: @200 mm
Dimensjon: @250 mm
Dimensjon: @315 mm
Dimensjon: @400 mm

VB3.12112
SIRKULZART BEND PA VENTILASJONSKANAL

Antall

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B

stk

stk

RS

RS

stk

14

83

19

35

76

10
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36.36.2.3

36.36.2.3.1
36.36.2.3.2
36.36.2.3.3
36.36.2.3.4
36.36.2.4

36.36.2.5

36.36.2.5.1
36.36.2.5.2
36.36.2.5.3
36.36.2.5.4

Lokalisering: Angitt pa tegning
Dimensjon: @160
Vinkel: 30°

Andre krav: Nei

VB3.12112

SIRKULZRT BEND PA VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene

Vinkel: 45°

Andre krav: Nei

Dimensjon: @200 mm
Dimensjon: @250 mm
Dimensjon: @315 mm
Dimensjon: @400 mm

VB3.12112

SIRKULZART BEND PA VENTILASJONSKANAL
Antall

Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: @250 mm

Vinkel: 60°

Andre krav: Nei

VB3.12112

SIRKULZRT BEND PA VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene

Vinkel: 90°

Andre krav: Nei

Dimensjon: @160 mm
Dimensjon: @200 mm
Dimensjon: @250 mm

Dimensjon: @315 mm

stk
stk
stk
stk

stk

stk
stk
stk
stk

27
13

56
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Sum

36.36.2.6

36.36.2.6.1
36.36.2.6.2
36.36.2.6.3
36.36.2.6.4
36.36.2.6.5
36.36.2.7

36.36.2.7.1

36.36.2.7.2

36.36.2.7.3

36.36.2.7.4

36.36.2.7.5

36.36.2.7.6

36.36.2.7.7

VB3.12112A

SIRKULZART BEND PA VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene

Vinkel: 15-60°

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakt vinkel pa bend tas ut pa byggeplass.

Dimensjon: @160 mm
Dimensjon: @200 mm
Dimensjon: @250 mm
Dimensjon: @315 mm
Dimensjon: @400 mm

VB3.13112

SIRKULZRT PASTIKK PA VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene. Det er oppgitt dimensjoner pa
hovedkanal og pastikk.

Andre krav: Nei

Hovedkanal: @160 mm
Pastikk: @125 mm

Hovedkanal: @160 mm
Pastikk: @160 mm

Hovedkanal: @160 mm
Pastikk: @200 mm

Hovedkanal: @200 mm
Pastikk: @125 mm

Hovedkanal: @200 mm
Pastikk: @160 mm

Hovedkanal: @200 mm
Pastikk: @200 mm

Hovedkanal: @250 mm
Pastikk: @125 mm

stk
stk
stk
stk
stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk
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Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:




Multiconsult

Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-12
Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 2 Kanalnett
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

36.36.2.7.8 | Hovedkanal: @250 mm

Pastikk: 160 mm stk 4 1
36.36.2.7.9 | Hovedkanal: @315 mm

Pastikk: @160 mm stk 2 |\
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @315 mm
2 Pastikk: @200 mm stk T 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @315 mm
3 Pastikk: @250 mm stk 12 1 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @315 mm
4 Pastikk: @315 mm stk O | 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @400 mm
5 Pastikk: @250 mm stk T 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @400 mm
6 Pastikk: @350 mm stk 2 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @500 mm
7 Pastikk: @250 mm stk T 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @500 mm
8 Pastikk: @315 mm stk T 1
36.36.2.7.1 | Hovedkanal: @630 mm
9 Pastikk: @160 mm stk 2\ 1
36.36.2.7.2 | Hovedkanal: @630 mm
0 Pastikk: @200 mm stk 7 0\ 1
36.36.2.7.2 | Hovedkanal: @630 mm
1 Pastikk: @250 mm stk 13 1 1
36.36.2.7.2 | Hovedkanal: @630 mm
2 Pastikk: @315 mm stk 2 1
36.36.2.7.2 | Hovedkanal: @630 mm
3 Pastikk: @400 mm stk T 1
36.36.2.8 VB3.16112

SIRKULAR OVERGANG PA

VENTILASJONSKANAL

Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem

Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon 1: De ulike kanaldimensjoner prises i

underpostene. Stgrste dimensjon er oppgitt.

Dimensjon 2: De ulike kanaldimensjoner prises i

underpostene. Minste dimensjon er oppgitt.

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-13

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 2 Kanalnett

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

36.36.2.8.1 | Dimensjon 1: @315 mm
Dimensjon 2: @250 mm stk 0 | |\
36.36.2.8.2 | Dimensjon 1: @400 mm
Dimensjon 2: @315 mm stk 14

36.36.2.9 VB3.17112

SIRKULZAR ENDEBUNN PA
VENTILASJONSKANAL

Materiale: Galvanisert stal

Skjotemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B

Lokalisering: Angitt pa tegning

Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene

Andre krav: Nei

36.36.2.9.1 | Dimensjon: @160 mm stk 2 |\
36.36.2.9.2 | Dimensjon: @200 mm stk S N R
36.36.2.9.3 | Dimensjon: @250 mm stk N R
36.36.2.9.4 | Dimensjon: @315 mm stk 10 ||
36.36.2.9.5 | Dimensjon: @400 mm stk (O P

36.36.2.10 | VB3.17112A
SIRKULZAR ENDEBUNN PA
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 26

Materiale: Galvanisert stal
Skjotemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B

Lokalisering:

Dimensjon: @200-315 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det pasettes endelokk der eksisterende kanaler
skal kappes og demonteres og hvor ikke
kanalene skal gjenbrukes i ombygd kanaltrasé.

Se vedlagte tegninger over nytt
luftbehandlingsanlegg og over eksisterende
luftbehandlingsanlegg. Pa tegninger for
eksisterende luftbehandlingsanlegg er kanaler og
tilhgrende utstyr/komponenter som skal
demonteres markert med orange.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-14

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 2 Kanalnett

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

36.36.2.11 | VE7.11111A

LYDDEMPER PA VENTILASJONSANLEGG

Form: Rektanguleer, rett

Brannklasse: Ingen

Kapsling: Galvanisert stal

Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Angitt pa tegning

Starste tillatte trykkfall: -

Luftmengde: -

Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: De ulike kanaldimensjoner prises i
underpostene. Tilslutningsdimensjon og lengde er
oppgitt.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Trox Auranor eller likeverdig.
Type: LKR, sirkuleer tilslutning

x) Mengderegler
Eksisterende lydfeller av tilsvarende type som
demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

Se post hvor gjenbruk av eksist. utstyr er
beskrevet.

36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @160 mm
1 Lengde: 900 mm stk (N R
36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @200 mm
2 Lengde: 900mm stk 1

36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @160 mm
3 Lengde: 1200 mm stk 1

36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @200 mm
4 Lengde: 1200 mm stk 7

36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @250 mm
5 Lengde: 1200 mm stk 1

36.36.2.11. | Tilslutningsdimensjon: @315 mm
6 Lengde: 1200 mm stk 15

36.36.2.12 | RQ3A
Skilt for merking av installasjoner

Andre krav:

Eksisterende system for merking av tekniske
installasjoner skal viderefgres.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-15
Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 2 Kanalnett
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Krav til merking oppagitt i kapittel 30 skal fglges.
Utfarelse og antall er angitt i underposter.

36.36.2.12. | RQ3.21233A
1 MERKING AV KANAL

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: 21 - 30

Lokalisering:

Skiltmateriale:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtilige kanaler i kap. 36 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.2.12. | RQ3.221233A
2 MERKING AV KANALUTSTYR

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 6 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: 21 - 30

Lokalisering:

Skiltmateriale:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Samtilig kanalutstyr i kap. 36 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.2.12. | RQ3.222433A
3 MERKING AV SKJULT KANALUTSTYR

Antall RS

Tegnhgyde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2.
Linje: 10 mm

Antall linjer: 3

Antall tegn per linje: 21 - 30

Lokalisering:

Skiltmateriale:

Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-16

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 2 Kanalnett

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Samtilig kanalutstyr i kap. 36 merkes ihht.
merkesystem som er benyttet pa eksisterende
luftbehandlingsanlegg.

36.36.4 Utstyr for luftfordeling

36.36.4.1 VE2.111213A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMROGRINGSVENTILASJON

Antall stk 53

Form: Sirkuleer

Materiale Lakkert stal

Tilbehor: Med maleuttak

Montasje: Kanalmontert

Lokalisering: Angitt pa tegning
Luftmengde: Angitt pa tegning

Lydkrav: Se generelle lydkrav i kapittel 30
Dimensjon pa tilluftsenhet: @160 mm
Dimensjon pé kanalanslutning: @160 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Swegon eller likeverdig
Type: CDD

x) Mengderegler
Eksisterende tilluftsventiler av tilsvarende type
som demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

36.36.4.2 VE2.111272A

TILLUFTSVENTIL FOR
OMRORINGSVENTILASJON

Form: Sirkuleer

Materiale Lakkert stal

Tilbehgr: Med plenumskammer, spjeld og maleuttak
Montasje: Montert i himling

Lokalisering: Angitt pa tegning

Luftmengde: Angitt pa tegning

Lydkrav: Se generelle lydkrav i kapittel 30
Dimensjon pa tilluftsenhet: Angitt i underposter
Dimensjon péa kanalanslutning: De ulike dimensjoner
prises i underpostene. Det er oppgitt
tilslutningsdimensjon og dimensjon pa ventilhals.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Swegon eller likeverdig
Type: CDD+ALS

Xx) Mengderegler
Eksisterende tilluftsventiler av tilsvarende type
som demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

Se post hvor gjenbruk er beskrevet.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-17

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 4 Utstyr for luftfordeling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

36.36.4.2.1 | Tilslutningsdimensjon: @125 mm
Dimensjon ventilhals: @160 mm stk 4

36.36.4.2.2 | Tilslutningsdimensjon: @160 mm
Dimensjon ventilhals: @200 mm stk 1

36.36.4.3 VE2.211232A
AVTREKKSVENTIL

Antall stk 8

Form: Sirkuleer

Materiale Lakkert stal

Tilbehor: Med spjeld og maleuttak
Montasje: Montert i himling

Lokalisering: Angitt pa tegning
Luftmengde: Angitt pa tegning

Lydkrav: Se generelle lydkrav i kapittel 30
Dimensjon pa ventil: @125 mm
Dimensjon pé kanalanslutning: @125 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Trox Auranor eller likeverdig
Type: KSO

x) Mengderegler
Eksisterende avtrekksventiler av tilsvarende type
som demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

36.36.4.4 VE2.212252A

AVTREKKSVENTIL

Form: Kvadratisk

Materiale Lakkert stal

Tilbehgr: Med plenumskammer og maleuttak
Montasje: Montert i himling

Lokalisering: Angitt pa tegning

Luftmengde: Angitt pa tegning

Lydkrav: Se generelle lydkrav i kapittel 30
Dimensjon pa ventil: 600 x 600 mm
Dimensjon péa kanalanslutning: De ulike dimensjoner
prises i underpostene

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtrekksboks. Innvendig lydisolert.

X) Mengderegler
Eksisterende avtrekksventiler av tilsvarende type
som demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

36.36.4.4.1 | Tilslutningsdimensjon: @315 mm stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-18

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 4 Utstyr for luftfordeling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

36.36.4.4.2 | Tilslutningsdimensjon: @400 mm stk 13

36.36.4.5 VE4.111312A

SPJELD

Type: Irisspjeld

Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 3

Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stal

Lokalisering: Angitt pa tegning
Dimensjon: De ulike dimensjoner prises i
underpostene

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Halton eller likeverdig

Type: PRA/N
36.36.4.5.1 | Dimensjon: @160 mm stk L R
36.36.4.5.2 | Dimensjon: @200 mm stk N R
36.36.4.5.3 | Dimensjon: @250 mm stk 1

36.36.4.6 VE4.122322A

SPJELD

Type: Bladspjeld

Funksjon: Regulering (VAV)
Tetthetsklasse: 3

Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stal

Lokalisering: Angitt pa tegning
Dimensjon: De ulike dimensjoner prises i
underpostene

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsent: Trox Auranor eller likeverdig
Type: LEO
Leveres med motor for spenning 24 V AC.

Min. luftmengde settes til 30%.
Nogyaktighet bedre enn +/-10%.

Evt. overganger fra VAV-enhet til kanal skal
inkluderes i prisen.

Xx) Mengderegler
Eksisterende VAV-regulatorer av tilsvarende type
som demonteres under arbeidet, kan gjenbrukes.

Se post hvor gjenbruk er beskrevet.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-19

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 4 Utstyr for luftfordeling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
36.36.4.6.1 | Dimensjon: @160 mm stk L N
36.36.4.6.2 | Dimensjon: @200 mm stk 6 1
36.36.4.6.3 | Dimensjon: @315 mm stk 6 (1

36.36.9 Hjelpearbeider
36.36.9.1 Generelt

Dette kapittel omhandler bygningsmessige
hjelpearbeider i forbindelse med VVS-arbeider som
skal utfgres. Alle mengder i dette kapittel er
regulerbare.

For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen
gjelder folgende:

Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhgrende hovedpost og ikke-prisbaerende
underposter inkluderes.

36.36.9.2 CH1.70A

HULLTAKING

Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Innervegger plan 2, se tegninger for
luftbehandlingsanlegg

Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverkvegg
Dimensjon hull: Tilpasses kanaldimensjoner angitt i
underpostene

Tykkelse: Veggtykkelse 120 mm + 2 x 13 mm gips
pa begge sider.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter hulltaking for kanaldimensjonene som
er angitt i underpostene.

Gjelder hulltaking for nye kanaler.

Hullene pamerkes av teknisk entreprengr og tas
ngyaktig slik at branntetting kan foretas
forskriftsmessig.

Postene for hulltaking skal inkludere oppsuging
av vannsgl, fierning av borekjerner etc. og evt.
vasking av vegg dersom dette blir ngdvendig.

36.36.9.2.1 | Dimensjon kanal: @125 mm stk 2

36.36.9.2.2 | Dimensjon kanal: @160 mm stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult

Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 36-20

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 9 Hjelpearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

36.36.9.2.3
36.36.9.2.4
36.36.9.2.5
36.36.9.2.6
36.36.9.3

36.36.9.3.1
36.36.9.3.2
36.36.9.3.3
36.36.9.3.4
36.36.9.3.5
36.36.9.3.6
36.36.9.4

Dimensjon kanal: @200 mm
Dimensjon kanal: @250 mm
Dimensjon kanal: @315 mm
Dimensjon kanal: @400 mm

SF6.41A

TETTING MED FERDIG PRODUKT

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Innervegger plan 2, se tegninger for
luftbehandlingsanlegg

Konstruksjon: Bindingsverkvegg med gips pa begge
sider

Funksjonskrav: Branntetting, lydtetting

Type gjennomfaring: Kanaler

Utsparingsmal: Tilpasses kanaldimensjoner angitt i
underpostene

Produktmal:

Utfarelsesmetode:

Fyllingsgrad:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tetting for kanaldimensjonene som er
angitt i underpostene.

Gjelder tetting for nye kanaler.

Dimensjon kanal: @125 mm
Dimensjon kanal: @160 mm
Dimensjon kanal: @200 mm
Dimensjon kanal: @250 mm
Dimensjon kanal: @315 mm
Dimensjon kanal: @400 mm

CH1.70A

HULLTAKING

Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Innervegger plan 2, se tegninger for
luftbehandlingsanlegg

Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverkvegg
Dimensjon hull: Tilpasses kanaldimensjoner angitt i
underpostene

Tykkelse: Veggtykkelse 120 mm + 2 x 13 mm gips
pa begge sider.

Andre krav:

stk
stk
stk
stk

stk
stk
stk
stk
stk
stk
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Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:




Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-21

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 9 Hjelpearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter hulltaking for kanaldimensjonene som
er angitt i underpostene.

Gjelder hulltaking / tilpassning for eksisterende
kanaler som skal beholdes gjennom nye
innervegger.

Evt. tetting / gjenpussing medtas i denne
post.

Hullene pamerkes av teknisk entreprengr og tas
ngyaktig slik at branntetting kan foretas
forskriftsmessig.

Postene for hulltaking skal inkludere oppsuging
av vannsgl, fierning av borekjerner etc. og evt.
vasking av vegg dersom dette blir ngdvendig.

36.36.9.4.1 | Dimnsjon kanal: @200 mm stk 2 |\
36.36.9.4.2 | Dimensjon kanal: @315 mm stk N T
36.36.9.5 CH1.70

HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 8

Materiale: Gips

Metode: Valgfri

Lokalisering: Plan 2

Type konstruksjon/bygningsdel: Himlingsplater, 600 x
600 mm.

Dimensjon hull: For sirkuleere kontrollventiler, ca.
@125 mm.

Tykkelse:

Andre krav: Nei

36.36.9.6 QY2.8A
Andre reparasjonsarbeider

Andre krav:

TETTING AV EKSISTERENDE
UTSPARINGER/APNINGER |
BINDINGSVERKVEGGER

Omfatter eksisterende utsparinger i
bindingsverksvegger, hvor kanaler skal
demonteres.

Eksisterende utsparinger i bindingsverksvegger i
plan 2 lydtettes / gjenpusses etter at kanaler er
demontert.

Utsparing isoleres og gips monteres pa begge
sider.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015
Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 36-22

Kapittel: 36 VENTILASJONSARBEID 36 Luftbehandling 9 Hjelpearbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Arbeidene utfgres i veggkonstruksjon over
himling.

Dimensjoner og antall angis i underpostene.
@200 mm Stk. 4
@250 mm Stk. 6

36.36.9.6.1 | Dimensjon: Utsparing for kanal @200 mm stk 4

36.36.9.6.2 | Dimensjon: Utsparing for kanal @250 mm stk 6

Sum denne side:
Sum Kapittel 36 VENTILASJONSARBEID:
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Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-1

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 1 Generelt

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
56 AUTOMATISERING
56.1 Generelt

Eksisterende automatikkanlegg

Eksisterende varmeanlegg er sonedelt med
romtemperaturfgler og to-veis soneventil for hvert rom,

Eksisterende undervisningsrom er utstyrt med VAV-
ventilasjon. Denne er sammenkoplet med
soneregulering varme.

| forbindelse med ombygging av plan 2 ma dette
anlegget tilpasses ny planlgsning samt utvides til a
gjelde de fleste rom. Nye romtemperaturfalere og CO2
folere regulerer tilhgrende vav-spjeld pa luftsiden og
to-veis reguleringsventiler pa varmesiden.

Det henvises til oversikt i tabellform for varmeanlegget
og luftbehandlingsanlegget.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-2

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 2 Generelle krav og kostnader

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
56.2 Generelle krav og kostnader
56.2.1 GENERELLE TEKNISKE KRAV

56.2.1.1 56 AUTOMATISERINGSANLEGG

01 Generelle krav

Arbeidene utfgres ihht. kommunens krav til
Automatisering og SD-anlegg.

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 nar det gjelder
krav til komponenter med tilhgrende funksjon.

Entreprengren kan innenfor rammene i NS 3420 velge
utstyr og materiell. Alle funksjoner skal fglge senere
anfgrte spesifikasjoner.

02 Byggherrens krav
Eksistrende automatikkanlegg benyttes og utvides til
ogsa a omfatte nye soner i plan 2.

03 Entreprisens omfang

Denne entreprisen omfatter funksjonene styring og
regulering og skal ogsa omfatte levering av
komponenter, samt skjema og tegninger,
driftsinnstruks,merking, pr@ving, igangkjaring og
oppleering av driftspersonell.

Nytt anlegg skal tilknyttes eksisterende overliggende
SD-anlegg - omfang se beskrivelse/skjema.

Det skal pases at virkemate og kvalitet blir som
spesifisert og event. avvik kun etter avtale med VVS-
radgiver/byggherre.

04 Komponenter og funksjonsbeskrivelse

De enkelte systemer er spesifisert i den etterfglgende
beskrivelse for styring og regulering samt kontroll.
Alle beskrevne komponenter, undersentraler,
temp.folere, trykkvakter, ventiler etc. skal medtas slik
at alle beskrevne funksjoner blir ivaretatt.

56.2.1.2 560 UNDERSENTRALER

I denne entreprisen skal det leveres undersentraler,
lokalutstyr og automatikkomponenter som spesifisert.
Undersentralene skal kommunisere mot overliggende
SD-anlegg.

Eksisterende undersentraler benyttes. Dersom
kapasitetsproblemer utvides disse/skiftes.

Undersentralene skal veere fritt programmerbare og de
skal videre leveres med komplett nettverkskort for
kommunikasjon mot SD-anlegg. Undersentralene
leveres med apne protokoller.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 56-3

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 2 Generelle krav og kostnader

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

56.2.1.3

Hver undersentral skal ha fast tastatur med display.
(alt. gst tilkoplet tastatur med display).

Alle fordelinger sammenkoples med Bus-kabel for
kommunikasjon med overliggende SD-anlegg.

01 Generelle tekniske krav til
delkomponenter.

Byggets hovedspenning: 230V

Automatikkspenning: 24 VAC +/-15 %.

Frekvensvariasjon: 47 - 53 Hz.

Temperaturgrenser ved drift: - 20 / + 50 oC.

Relativ fuktighet: 10 - 95 %.

02 Krav til datakommunikasjon
Undersentralene skal ha innebygget nettverksdrivere
for data-kommunikasjon over kabel til sentralt SD-
anlegg, samt kommunikasjon internt mellom hver
undersentral.

Kommunikasjon og hastighet ma sta i forhold til lokal
lagringsevne, slik at viktige data ikke gar tapt under
normal drift.

Undersentralene skal veere "autonome", dvs. de skal
kunne arbeide helt selvstendig for sin normale drift,
veere helt uavhengig av sentrale anlegg med
programvare.

Samtidig skal de kunne utveksle data med hverandre
og med lokale og eller Sentrale SD- anlegg.
Undersentralen skal ha selvdiagnose som gir alarm og
melding, bade lokalt pa displayet og sentralt, ved
intern feil i programvare eller kommunikasjon/nettverk,
batterisvikt og lign.

Urfunksjoner legges i undersentral.

LEVERANSENS OMFANG

Alle eksterne automatikkomponenter som er
spesifisert og beskrevet i denne beskrivelsen.

Frakt og montasje av automatikkutstyr
Alle utgifter med frakt/transport etc. fram til
anleggsplass skal medtas av automatikk-
entreprengren. (Egen prispost).

Montering av folgende utstyr medtas av
automatikkentreprenor
Romkontrollere, undersentraler.

Montering av felgende utstyr medtas av annen
entreprengr

Montasje av alle ventiler og falere i rgranlegg utfgres
av rgrlegger. Montering av romtemperaturfglere/CO2
folere utfgres av elektrikker.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 56-4

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 2 Generelle krav og kostnader

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

56.2.2

Generelle krav til delprodukter

Lokalutstyr og komponenter leveres i h.h. til generelle
tekniske krav spesifisert foran. | tillegg til disse krav
skal utstyret ha en kapslingsgrad, i h.h. til "Gjeldende
el.forskrifter" , som er tilpasset det sted de er montert.

Krav til analoge temperaturgivere
Utgangssignaler for temperaturgivere skal veere:
Aktive: 0-10VDC - 0/4-20 mA.
Passive: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000.

Givernes maleomrade ma tilpasses det sted de skal
monteres og de skal ha en total ngyaktighet bedre enn
0,5 °C. Tidskonstant for givere inklusive event.lommer
ma tilpasses de tekniske anlegg som skal reguleres.

Krav til ventilmotorer/aktuatorer

Ventilmotorer tilpasses den enkelte ventil og
denenkelte reguleringsslgyfe. Motorer for regulering,
skal veere modulerende, for signal: 0 - 10 VDC eller
0/4 - 20 mA. Motorene skal ha tilstrekkelig kraft til &
lukke mot de differansetrykk som kan oppsta i
rersystemene. Posisjon skal kunne avleses pa SD-
anlegg. Tilbakemelding.

Krav til regulerings ventiler

Reguleringsventilenes karakteristikk skal tilpasses den
reguleringsslgyfe de monteres inn i og skal beregnes
med autoritet i rarnettet pa ca. 0.5.

Trykkfall over apen ventil, skal veere i sterrelsesorden
5 kPa. Ventilene skal vaere av type seteventiler og méa
tale det medium og temperaturer som kan oppsta i
anlegget. Ventiler stgrre enn DN 25 mm skal veere
flenset. Motflenser/pakninger/bolter medleveres.

Trykklasse ved medium varmt/kaldt vann skal veere
min. PN 10. Lekkasje i stengt posisjon bedre enn 0,5
% av anleggets vanngjennomstrgmning. Maks. temp.
100 °C.

Lokalutstyr og automatikk
Automatikk-komponenter leveres i h.h.til generelle
krav, spesifikasjoner og funksjons-beskrivelser for
tilkoplede anlegg og systemer. Enhetspriser og
komponentpriser for lokalutstyr, skal alltid beregnes
komplett ferdig levert med skjema uttesting og
igangkjaring.

FRAKT OG MONTASJE AV AUTOMATIKKUTSTYR
Alle utgifter med frakt/transport etc. fram til

anleggsplass skal medtas av automatikk
entreprengren.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:

Z:\0417\417414\417414-03 ARBEIDSOMRADE\417414-01 RIV\417414-08 BESKRIVELSE\Beskrivelse Kippermoen 2015.ga1




Multiconsult Dato: 21.08.2015

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-5

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 2 Generelle krav og kostnader

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Koordinering medtas her.

Sum post koordinering og fraktutgifter. RS

56.2.3 MERKING/SKILT

VVS-fordelinger merkes med graverte skilt i front med
fordelingsnavn, systemspenning, fabrikantens
navn/logo og identifikasjonsnr.

@vrig merking i hht. EN 60439, NEK 400:2006 og
Maskindirektiv.

Systemspenning merkes med blatt skilt for 400 V
merkespenning.

Prioriterte kurser angis med gule skilt, uprioriterte
angis med hvite skilt.

Alle leverte komponenter ute i anlegget merkes med
hvite plastskilt.

Eksempel:

TEMPERATURFYJLER

320.01-RTO1

Skiltene festes solid, dobbeltsidig tape og skruer,
og lenker. Ute i anlegget, festes skiltene ved
siden/over komponentene. Alt. henges i el.kabel til
komponenten via stallenke.

Tot. mengde skilt beregnes av entreprenar.

Sum merking. RS

56.2.4 DOKUMENTASJON/IGANGKJQRING

Alle regulerings- og styrefunksjoner skal utprgves pa
anlegget fra undersentral og til den enkelte komponent
ute i anlegget.

Alle status/alarmmeldinger skal kontrolleres/utpragves
fra den enkelte komponent og inn til vvs-fordeling med
undersentral og @vrig styre/reguleringsutstyr.

Alle analoge sensorer skal kontrolimales og kalibreres
hvis avvik er tilstede. Kvitterte sjekklister overlevere
byggherre for ferdigbefaring.

Alt dette skal dokumenteres av utomatikkentreprenar
for ferdigbefaring av anlegget. RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole

Side 56-6

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 56 Automatisering 1 Komponenter

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

56.56
56.56.1

56.56.1.1

56.56.1.1.1

Automatisering
Komponenter
Soneregulering radiatorer plan 2

Anlegget tilpasses og

utvides til & omfatte de fleste rom. Det henvises til ny
romtabell for soneregulering:

32.03 Soneregulering radiatorer

Se ogsa tegninger over rgrtekniske anlegg.

| aktuelle rom monteres romtemperaturfaler med
tilhgrende romkontroller som monteres over himling.
Romkontrollere sammenkobles opp mot undersentral i
fordeling =434.02 via bus-kabel. Fra romkontroller
kables det til ventil og romtemperaturfoler.

(Dette utfgres fortrinnsvis tilsvarende som
eksisterende anlegg).

Eksisterende utstyr, romtemperaturfalere,
romkontrollere etc. kan benyttes videre dersom mulig.

Det er felles romkontroller for varmestyring og VAV-
styring.
Romkontrollere skal tilknyttes SD-anlegget.

Tidsprogram for romkontrollere skal veere delt opp pa
hensiktsmessig vis f.eks "Leererarbeidsplasser og
mgterom", "elevarealer" osv.

Det ma fremga av SD-anlegget hvilke rom som tilhgrer

de forskjellige tidsprogrammene.

Det skal veere minst 2 forskjellige settpunkt for
varmepadrag, f.eks. "Opptatt" og "ledig".

SD-anlegget:

@nsket romtemperatur instilles pa SD-anlegg.
Grenser innstilles pa SD-anlegget.

Hver sone skal utstyres med individuell natt / dag
innstilling.

Soner presenteres i oversiktsbilde. Fra oversiktsbilde
skal man kunne klikke seg inn pa tidsprogram for
nattnedsenking, lese av temperaturer for
referansefglere samt endre settpunkt for dag og natt.

Merking:
Anlegget merkes pa nytt.

To-veis reguleringsventiler med motor.
Lokalisering: Rom 2049 og 2050

Tegningskode: AA.2049.2, AA.2050.1 og AA.2050.2
Vannmengde: Ca. 0,02 I/s per ventil

RS
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-7

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 56 Automatisering 1 Komponenter

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

To-veis reguleringsventiler for montering pa
eksisterende radiatorer. Montering foretas av
rgrlegger.

Ventil med 24V AC-motor pamonteres eksisterende
radiatorer slik det er angitt pa tegning for rertekniske
anlegg, plan 2, del 2.

Det henvises til tabell 32.03 Soneregulering radiatorer
hvor vannmengder er pafart, samt tegninger for
rortekniske anlegg.

Totalt antall: stk 3

56.56.1.1.2 | Romtemperaturfglere

Rromtemperaturfglere uten mulighet for lokal temp-
justering. Tilknyttes romkontroller / Sd-anlegg.

Totalt antall: stk L R
56.56.1.2 WL1.351A

PUNKT

Antall stk 11

Anvendelse: For automatisering

Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tilkobling og kabling av
romtemperaturfalere, ref. tegninger for rgrtekniske
anlegg.

Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel og nadvendig utstyr medtas i posten.

56.56.1.3 WL1.351A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tilkobling og kabling av ventiler til
radiatorer, ref. tegninger for rgrtekniske anlegg
Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel og nadvendig utstyr medtas i posten.

56.56.1.4 VAV - regulering ventilasjon plan 2

Flere eksisterende CO2-fglere og romkontrollere skal
erstattes. Anlegget utvides til & omfatte de fleste rom.
Det henvises til nye romtabeller for automatikk:

36.05 Soneregulering ventilasjon

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-8

Kapittel: 56 AUTOMATISERING 56 Automatisering 1 Komponenter

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

| aktuelle rom monteres CO2-fgler med tilhgrende
romkontroller som monteres over himling.
Romkontrollere sammenkobles opp mot undersentral i
fordeling =434.02 via bus-kabel.

Det er felles romkontroller for varmestyring og VAV-
styring.
Romkontrollere skal tilknyttes SD-anlegget.

SD-anlegget:

@nskes CO2-niva innstilles pa SD-anlegg.

Tilfgrt / avtrukket luftmengde reguleres i forhold til
dette. Det innstilles en min. luftmengde pa 30% av
maks. justerbar. Grenser innstilles pa SD-anlegget.
Tilhgrende romtemperaturfgler overstyrer VAV-
anlegget ved stigende romtemperatur og stengte to-
veis ventiler i varmeanlegget.

Merking:
Anlegget merkes pa nytt. RS

56.56.1.4.1 | CO2-falere

Analoge CO2-fglere for regulering av luftmengde.
Overstyres av romtemperaturfelere ved hgy

romtemperatur.

Totalt antall: stk e (
56.56.1.5 WL1.351A

PUNKT

Antall stk 16

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: 1P20

Lokalisering: Tilkobling og kabling av CO2-fglere
Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel og nadvendig utstyr medtas i posten.

56.56.1.6 WL1.351A
PUNKT
Antall stk 23
Anvendelse: For automatisering

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Tilkobling og kabling av VAV- enheter,
ref. tegninger for luftbehandlingsanlegg

Montasje:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel og nadvendig utstyr medtas i posten.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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SD-anleggets primare funksjon

Innstilling av alle settpunkt i tilknyttede undersentraler,
overvaking, alarmhandtering, energiregistrering. Alle
temperaturer, ventilposisjoner, energiforbruk, alarmer
etc. skal logges og lagres.

Undersentralene / romkontrollere skal ha funksjoner
og kapasitet til & styre/regulere anleggene uten
kommunikasjon med SD. Undersentralene skal ha
lagringskapasitet for alle data i min. 24 timer.

Topologiskjema

Det utarbeides topologiskjema for alle nye systemer.
Dynamiske skjermbilder med direkte adgang til alle
reguleringsparametre.

Operateor - betjeningssystem

SD-anlegget. Oversiktstegning med direkte innlogging
til systemene. Dynamiske grafiske bilder.

Betjening via mus/tastatur, dialogfelt med ledetekster,
objektstatus, informasjon pa norsk, hjelpetekster,
angrekommandoer.

Start/stopp funksjoner, manuell overstyring, innstilling
av parametre, alarmgrenser, kvittere rapporter/
alarmer, logge maleverdier, utskrift, manuell lagring av
data. Kort responstid.

RS

Prosjekt: Kippermoen ungdomsskole Side 56-9
Kapittel: 56 AUTOMATISERING 56 Automatisering 2 SD-anlegg
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
56.56.2 SD-anlegg
HOVEDSENTRAL SD-ANLEGG
Generelt
Nytt anlegg tilknyttes eksist. Sd-anlegg.
56.56.2.2 OPPKOPLING MOT EKSISTERENDE SD-ANLEGG

Sum denne side:
Sum Kapittel 56 AUTOMATISERING:
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Kippermoen ungdomsskole

32.03 SONEREGULERING RADIATORER

(Ford.tavle =434.02)

Temperaturfgler Reguleringsventil
Nytt Nytt navn Gammelt Nytt navn |Vannmengde [I/s]
romnr navn
AA.2002 AA.2002.1 0.02
2002 TF.2002 !
AA.2005 AA.2002.2 0,01
2005 TF.2005 AA.2001 AA.2005 0,07
2019 TF.2019 AA.2018.2 |AA.2019 0,06
2021 TE.2021 AA.2018.1 |AA.2021.1 0,05
AA.2021 AA.2021.2 0,01
2045 TF.2045 AA.2042.3 |AA.2045 0,05
AA.2044 AA.2049.1 0,02
5049 TE.2049 A.A.2042.2 - AA.2049.2°—
Fjernes Montert pa 0,02
radiator
- AA.2050.1 -
Montert pa 0,02
radiator
2050 TF.2050 ) AA.2050.2 .
Montert pa 0,02
radiator
AA.2049 AA.2050.3 0,02
AA.2042.1 |AA.2050.4 0,03
2054 TE.2054 AA.2053.1 |AA.2054.1 0,05
AA.2054 AA.2054.2 0,02
5057 TE.2057 AA.2053.2 |AA.2057.1 0,06
AA.2057 AA.2057.2 0,01
2064 TE.2064 AA.2066.1 |AA.2064.1 0,06
AA.2064 AA.2064.2 0,01
5067 TE.2067 AA.2067 AA.2067.1 0,02
AA.2066.2 |AA.2067.2 0,05
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