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Ringerike kommune

Oppdragsbeskrivelse
Parallelloppdrag for Honefoss

Foto: Google earth
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1. Innledning

Ringerike kommune gnsker a giennomfgre et parallelloppdrag for Hgnefoss sentrum og
belyse de mulighetene byen har. Vi er bade opptatt av en god analyse, en realistisk og
ambisigs visjon og en god strategi for 8 komme dit. Arbeidet skal danne grunnlag for a
utarbeide et omradeprogram for Hgnefoss sentrum som skal danne grunnlag for
planarbeid i byomradet.

Parallelloppdrag er ingen konkurranse, men et lgnnet utredningsoppdrag. Det kares
ingen vinner og kommunen kan bruke materialet fra de ulike konsulentene slik den
matte gnske. Det vil vaere en evalueringsgruppe med sa vel fagfolk som ulike
interessenter. Norske arkitekters Landsforbund (NAL) bistar i prosessen.

Vi har valgt parallelloppdrag som metode for at ulike interessenter, kommunen og
konsulentene skal kunne ha fruktbar kommunikasjon underveis.

Det vil bli nzermere vurdert fram mot parallelloppdraget om de tre arkitektgruppene
skal fa den samme, eller noe ulike oppgaver.

Tilbudene skal inneholde anbyders oppgaveforstaelse og en presentasjon av den
gruppen som skal arbeide med prosjektet. Se for gvrig oppdragsbeskrivelsen og gvrige
vedlegg.

Det vil bli utarbeidet et program for parallelloppdragene med utfyllende informasjon og

ngdvendige vedlegg som overleveres arkitektgruppene som skal delta ved oppstart.

2. Hpnefoss muligheter og utfordringer i grove trekk.

Om kommunen
http://www.ringerike. kommune.no/Om-Ringerike /Fakta-tall-og-natur/

En strategi for gjennomfgring.

Parallelloppdragene skal ikke bare komme med forslag til lgsninger pa byens fysiske
utfordringer, men ogsa med forslag til hvordan planene kan gjennomfgres pa en mate
som legger grunnlag for by-stolthet og forsterker sentrum bade som bolig- og
arbeidssted, mgtested, handelssted og fritidsarena for befolkningen.

Byutviklingsprosessen handler blant annet om a ha klare mal og et fremtidsbilde som
folk forstar og finner attraktivt, men samtidig er det viktig med fleksibilitet. Kommunen
ma bade ha evnen til 4 hjelpe fram gode prosjekter, men ogsa si nei til de som drar i feil
retning. [ parallelloppdragene gnsker vi at dere drgfter kommunes ulike virkemidler og
mulige aktgrroller i en byutviklingsprosess.

En soveby eller et livskraftig senter i en fler-senterstruktur?

Hgnefoss er regionsenter i Ringeriksregionen samtidig som byen ligger i pendleravstand
til Oslo. Nar Ringeriksbanen er bygget kan en reise kollektivt til Oslo sentrum pa drgye
halvtimen. Dette vil skape en befolkningsvekst som kan apne muligheter for a utvikle
byen i en baerekraftig retning. Men kort reisetid til Oslo gjgr at byen kan risikere a bli en
soveby. Det vil i sa fall veere en lite baerekraftig utvikling som genererer mye
transportarbeid og gjer at folk bruker mye tid pa arbeidsreiser. Hvordan kan man unnga
en slik utvikling?
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En baerekraftig bystruktur

Etter d ha veert en tett og samlet by helt fram til i
dag ser vi na en bilbasert byspredning som er lite
barekraftig. Spgrsmalet er om den strukturen man
ser konturene av kan utvikles til en baerekraftig
bystruktur? Med andre ord. Hvilket potensiale ser
man for en baerekraftig bystruktur basert pa
kollektivtransport, sykkel og gange med dagens
utgangspunkt? Se ogsa pa lokalisering av
bydelssentra og drgft hva som er en god
arbeidsdeling mellom bydelene og sentrum i en
sapass liten by?

Honefoss 1867.

Fortetting i sentrum og sentrumsnare omrader.
Hgnefoss er en relativt liten by med fa boliger i den
tette bystrukturen, men med sentrumsnaere
smahusomrader. [ parallelloppdraget vil vi at dere
skal se spesielt pa hvordan en kan fortette i P | j—

sentrum og i sentrumsnare omrader pa en slik s h- da "'fef mellom
mate at det blir naturlig a ga og sykle til sentrum. 0

generasjonené:
Et attraktivt sted a leve i ulike faser av livet 1 iy LT W !
Det bor relativt fa mennesker i sentrum og de T .

fleste av de som flytter dit er middelaldrende eller
eldre mennesker. Hvordan kan sentrum og
sentrumsnare omrader videreutvikles slik at
omradet blir attraktivt for alle aldersgrupper, og
hvilken synergieffekt kan man fa ut av at
mennesker i ulike livsfaser lever i tilknytning til
hverandre.

9

Arbeidsplasser i sentrum

Hgnefoss ble skapt av jernbanen, fossekraften og
tgmmeret og har veert en livskraftig industri- og
handelsby. Hgnefoss har fremdeles et brukbart
handelstilbud og mange arbeidsplasser i sentrum,
men det meste av industrien er lagt ned. Til
erstatning er det etablert kunnskapsintensive
arbeidsplasser, primeert i offentlig sektor.
Hggskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har ogsa
bidratt til privat neeringsutvikling, men det meste
av nyetableringen bade i offentlig og privat sektor
skjer utenfor sentrum. Hvordan kan god
byutvikling stimulere utvikling av nye
fremtidsrettede arbeidsplasser i sentrum?

Hvordan kan Hgnefoss saerpreg og historie bidra til 4 forme fremtiden?
Hgnefoss har mange vakre bygg i jugendstil og gnsker a beholde sine arkitektoniske
kvaliteter nar det fortettes. Hvordan kan dette kombineres?
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Gode byrom

Parallelloppdraget skal vise hvordan en kan utvikle gode byrom i sentrum som kan
fungere som kulturarenaer og sosiale mgteplasser for hele regionen. En skal ogsa vise
hvordan veier kan bygges om til gater hvor syklende og gaende har en hgy prioritet.

Elvelandskapet

Fossen og elvelandskapet er et viktig historiske landskap som gir byen sarpreg. Det ma
lgftes bedre fram, men elvene er ustabile og ligger relativt dypt i landskapet. Hvordan
kan en gjgre elvene til en attraktiv del av bysentrum og kommunens park og
grgntstruktur.

Jernbanebrua og demningen overfor fossen. Foto: Ringerike kommune

Transport

Kommunene har ambisjoner om at jernbaneutbyggingen i omrade vil gjgre Hgnefoss til
et viktig knutepunkt for kollektivtransporten. Malet er at jernbanen bade skal bli et
viktig transportmiddel lokalt og skape en rask forbindelse til Sandvika/ Lysaker/ Oslo. I
tillegg gnskes utviklet en "metobuss” i bybandet og gode sykkelforbindelser og
gangveier til sentrum og kollektivknutepunktet.

Det er inngatt en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune om
at sykkelbruken i Hgnefoss skal gke med 25 % innen 2020.
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Det pagar en diskusjon om hva man faktisk har
behov for av ny gatekapasitet for @ kunne ivareta
kollektivtrafikken gjennom sentrum og atkomsten
til jernbanestasjonen. Man regner med at den nye
stasjonene vil ha omtrent den samme
beliggenheten som dagens, men den ma knyttes
bedre til sentrum.

[ parallelloppdraget vil vi gjerne ha konkrete
forslag til hvilke traseer som bgr utvikles bade for
a fa etablert en "metrobuss” i bybandet og for a
legge best mulig til rette for gdende og syklende

samtidig som bilen sikres brukbar
fremkommelighet. Dette for a knytte
utviklingsomrader utenfor sentrum og sentrumsneere bydeler bedre til sentrum og
jernbanestasjonen pa en mate som reduserer bilavhengigheten. I den forbindelse ma
dere ogsa drgfte hvordan et parkeringssystem kan utvikles for a styrke gnsket effekt.
Den nye Ringeriksbanen er under utredning og vi regner med at rammebetingelsene vil
bli klarer fram mot arsskiftet og oppstart av parallelloppdragene.

Foto: statens vegvesen

Klimatilpassing

Vis hvordan aktuelle flomveier kan utvikles i bystrukturen.

Ta hensyn til flomfaren i forbindelse med ny bebyggelse som kan rammes av 200 ars-
flommen.
AL

- -

Foto: JB Her blir overvannet fra takrennene brukt som et estetisk vann-element i hagen. Overvannet i dammen blir ogsa brukt til vanning.

Energisystem
Vurder muligheten for et godt samspill mellom Fjernvarmen i Hgnefoss og lokale
klimavennlige energisystem.

3. Premisser og f@ringer for utvikling av Hgnefoss sentrum

3.1 Regionale planer og andre overordnede fgringer

-Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging.

-Vegvesenet sitt forslag til vedtak om KVU for transport i Hgnefossomradet. Kommunen
har vedtatt hgringsuttalelse i september 2015. Valg av konsept, tas i regjeringen. (Se
vedlegg 2., og kommunens vedtak vedlegg 3.)
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-Planprogram for reguleringsplan for ny E16 samt Ringeriksbanen skal sendes pa hgring
og legges ut til offentlig ettersyn. Nar? Programmet vil inneholde forslag til traseer,
endestasjon for banen samt kryss for E16. Parallelloppdragene vil bli brukt som
grunnlag for kommunens hgringsuttalelse.

-Fylkesdelplan for handel og senterstruktur i Buskerud

Denne er under revisjon som regional plan for samordnet areal- ,transport-, og
boligutvikling. Parallelloppdraget vil bli brukt for & vurdere dette arbeidet.

3.2 Kommunale fgringer

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Slagordet er Neermest det meste,
og visjonen er at Ringerike skal vaere det mest spennende vekstomrddet pad Jstlandet, og
det er en malsetting at det innen 2030 skal bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
motidagiunderkant av 30 000. Det er formulert mal og strategier nar det gjelder
befolkning, nzaering, by- og lokalsamfunn samt kommunen som organisasjon. I
arkitektgruppenes forslag skal det beskrives hvordan man kan nd malsettingene i
kommuneplanens samfunnsdel. (Vedlegg 1)

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Arbeidet med kommunal planstrategi for
perioden 2016-2020 er i oppstart, og strategien skal vedtas hgsten 2016.

Parallelloppdragene betraktes som en del av revisjonsprosessen for kommuneplanens
arealdel.

Det finnes mange reguleringsplaner av ulik dato. Noen helt fra 1940-tallet.
Parallelloppdragene skal ikke ta hensyn til disse, men ta utgangspunkt i samfunnsdelen
til kommuneplanen og dagens situasjon, bevaringsverdige bygningsmiljg og de
muligheter man ser.

Kommunen vil i programmet for parallelloppdragene
gjennomga bade sine egne utbyggingsplaner og private
pa kort og mellomlang sikt med sikte pa a identifisere de
prosjektene som kan trekkes inn i parallelloppdragene
for & utvikle sentrum.

Stikkord vil veere attraktive arbeidsplasser og
institusjoner, gangavstand, byliv, sambruk og effektiv
arealdisponering.

4. Avgrensing av planomrade

Som det fremgar av dette dokumentet gnsker kommunen en overordnet analyse av
bystrukturen som inkluderer utviklingsomradene utenfor sentrum med vekt pa
kollektiv/gang/sykkelforbindelser mellom de ulike omradene og inn mot sentrum.
Men hovedvekten av oppgaven skal likevel legges pa utvikling av sentrum — mellom
broene - og sentrumsnaere omrader som kan fa en komfortabel gangavstand til sentrum
og dermed fungere som en del av en fotgjenger-by. I den forbindelse kan dere foresla
hensiktsmessig plassering av nye gang- og sykkelbroer.

Omrade rundt fossen har spilt en avgjgrende rolle i Hgnefoss historie og er et viktig
symbol for byen. Vi gnsker derfor at parallelloppdragene vier dette omrade spesiell
oppmerksomhet.
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5. Prosessen videre (datoer vil bli justert i henhold til fremdrift)

5.1 Prosess

01.02.2016 Felles oppstartsmgte med befaring (En hel arbeidsdag.):

Kommunen presenterer oppgaveprogrammet og konsulentgruppene presenterer seg selv og
oppgaveforstaelsen. Befaringen vil veere pa dagtid etterfulgt av et apent mgte om kvelden
hvor vurderingskomiteen, politikere, interessegrupper, utviklere og grunneiere vil bli
spesielt invitert.

01.03.2016 Felles midtveismgte (en hel arbeidsdag): Verksted der alle
konsulentgruppene mgter vurderingskomiteen, kommunens fagfolk, politikere, grunneiere
og interessegrupper for en dpen faglig drgfting.

01.04.2016 Overlevering av forslagene
Apent mgte om ettermiddagen/ kvelden hvor konsulentgruppene presenterer sine forslag.
De samme gruppene som i oppstartsmgte inviteres spesielt.

04.04 - 17.04 Utstilling i Honefoss (Organiseres av kommunen, konsulentgruppene
trenger ikke veere til stede.)

18.05 Overlevering av vurderingskomiteens anbefaling
Apent mgte om ettermiddagen/ kvelden hvor de samme inviteres som i forbindelse med
oppstartsmgte. (Konsulentgruppene trenger ikke veere til stede)

[ tillegg ma konsulentgruppene belage seg pa en eventuell ekstra presentasjon av
forslagene etter kommunens behov.

5.2 Vurderingskomiteens sammensetning
* Landskapsarkitekt fra Norske landskapsarkitekter
* @ystein Bull-Hansen, Arkitekt fra Norske arkitekters landsforbund
* Gunn Edvardsen, kommunalsjef samfunn i Ringerike kommune
* Lars Torsteinsen Lindstgl, arkitekt/ arealplanlegger I Ringerike kommune
* Einar Lillebye, sjefsarkitekt i Vegvesenet
* Jernbaneverket
* Grunneier Hgnefoss sentrum

5.3 Medvirkning og muligheter for innspill

Parallelloppdragene er en del av rulleringsprosessen for kommuneplanens arealdel.
Formell hgring og de politiske vedtakene fattes i forbindelse med behandling av den.
Men politikere, interessenter og andre interesserte vil kunne komme med innspill og
kommentarer under hele prosessen. De vil kunne dele sine tanker med
arkitektgruppene i forbindelse med oppstartsmgte og nar de ferdige forslagene legges
fram og stilles ut vil det vaere mulig for alle a levere inn kommentarer og ideer som
evalueringsgruppen vil fa tilgang til.

Pa midtveismgte er deltagelsen noe mer begrenset siden det er tenkt mer som et
verksted hvor arkitektgruppene far impulser til videre arbeid. Det er
evalueringsgruppen som formulerer de formelle retningslinjene for arkitektgruppenes
videre arbeid etter midtveismgte.

Formannskapet informeres fortlgpende.
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Vedlegg:
1. Kommuneplanens samfunnsdel
2.Vegvesenets KVU

3. Kommunens hgringsuttalelse til vegvesenets KVU
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