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1 Innledning

1.1 Innbydelse

Ringerike kommune innbyr til begrenset anbudskonkurranse i to trinn i forbindelse med utvidelse av
Monserud renseanlegg. Denne prekvalifiseringen er fgrste trinn i konkurransen for entreprise:

e B1 Bygningsmessige arbeider.

Utvidelsen av renseanlegget er detaljprosjektert for alle fag av COWI AS, med bistand fra
Grunnteknikk AS for geoteknikk og SG Arkitekter AS for den arkitektoniske utforming.

1.2 Bakgrunn

Monserud renseanlegg er et eksisterende renseanlegg lokalisert ved E16 rett utenfor Hgnefoss
sentrum i Ringerike kommune. Anleggets adresse er Monserudveien 75, 3511 Hgnefoss.

Ringerike kommune har vedtatt a utvide Monserud renseanlegg med et helt nytt renseanlegg i tillegg
til det eksisterende. | tillegg skal det eksisterende anlegget pabygges med ny hall for biologisk
rensetrinn. Begge anleggene skal siden driftes parallelt.

Kapasiteten pa eksisterende renseanlegg er 24 000 pe. Kapasiteten pa det nye renseanlegget er ogsa
24.000 pe slik at total kapasitet begge anleggene til sammen blir 48.000 pe. Det nye renseanlegget vil
bli delvis klargjort for en framtidig utvidelse slik at kapasiteten da blir 36.000 pe. Denne utvidelsen
ligger langt fram i tid (10-20 ar).

Det nye renseanlegget skal tilfredsstille krav om sekundaerrensing (reduksjon av organisk materiale)
og reduksjon av fosfor med 95 % (middelverdi pa arsbasis).
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Eksisterende anlegg.

Hesteinnhegninger

Nytt renseanlegg.
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Bilde av eksisterende anlegg fra nord-vest

Flyfoto som viser eksisterende anlegg. nytt anlegg kommer til venstre pa bildet.

— Velg kameravinkel
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1.3 Entrepriseoppdeling og grensesnitt

| forbindelse med etablering av det nye renseanlegget og etablering av ett nytt biotrinn i
eksisterende anlegg vil det i tillegg til denne entreprisen bli innhentet separate tilbud pa fglgende
@vrige entrepriser:

e M1 - Utstyr for avvanning
(sentrifuger, polymermaskiner, slamkanon etc.)
e M2 - Biologiske trinn
(blasemaskiner, lufteutstyr i biobassenger)
e M3 —Prosessutstyr
(skruepumper, grovrister, skrapeverk og omrgrere i bassenger, luker, overdekninger,
slamfortykkere, varmevekslere, tgrrslamsilo, utstyr til gassbehandling etc.)
e M4 - Pumper, rgr, ventiler, mengdemalere m.m.
e M5 — Gassturbiner
(turbiner for produksjon av strgm fra biogass)
e V1 -Varme og saniteer
e V2 -Ventilasjon
e E1 - Elektroinstallasjoner
e E2 - Styring / Automasjon

1.4 Prosessbeskrivelse nytt anlegg.

| det nye anlegget etableres en fordelingskum som skal fordele vannet til eksisterende og nytt
avlgpsrenseanlegg. Ngdoverlgp for nytt anlegg er lagt inn i denne kummen, mens eksisterende
ngdoverlgp for eksisterende anlegg skal benyttes videre for eksisterende anlegg.

Vannet |gftes opp i nytt anlegg med skruepumper og graviterer giennom anlegget til nytt utslipp i
Storelva.

Avlgpet passerer fgrst rister med et ristegodsbehandlingssystem med vaskere og presser og utlasting
til lukkede containere. Fra ristene ledes avigpet til kombinerte luftede sand- og fettfang med
henholdsvis bunnskraper og overflateskraper. Sand pumpes via sandvasker/- avvanner og
transporteres videre til lukket container. Som fgrste trinn i selve renseprosessen ledes avlgpet via
forsedimenteringsbasseng med kombinerte kjedeslamskraper for bunn og overflateslam.

Her fjernes i fgrste rekke partikuleert materiale for a redusere stoffmengden til etterfglgende
biologiske reaktorer og samtidig gi mer stabile forhold for den kjemiske rensingen.

De etterfglgende biologiske reaktorene er forutsatt driftet som MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)

Fra de biologiske reaktorene ledes avlgpet videre til kjemikalietilsetting/ flokkulering og
ettersedimentering. | ettersedimenteringsbassengene monteres skraper i slamlommer og en
bunnskrape som skraper sedimentert slam til disse. Vannet trekkes av via avdragsrenner til
utlgpsrenner hvor det er forberedt for fremtidig UV-desinfeksjon. Vannmengdene blir sa malt fgr det
gar over i utlgpsledningen.

Slam fra forsedimentering og ettersedimentering ledes via foravvannere til anaerob, termofil
utratning i ratnetanker med produksjon av biogass som skal benyttes til produksjon av strégm og
varmtvann til oppvarming av anlegget. Slammet blir ledet videre via slamlagre til avvanning i
sentrifuger.

| tilknytning til nytt anlegg etableres nytt kontrollrom, laboratorium, WC, grovgarderober mm.
Eksisterende adm. bygg vil fremdeles fungere som hovedanlegg med garderober med ren/ uren side,
spiserom osv.
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2 Entreprisens omfang

2.1 Bygningsmessige arbeider

De bygningsmessige arbeidene omfatter bygging av nytt renseanlegg inkl silobygg for t@rrslam,
ratnetanker med gassrom, gassklokke og gassfakkel og nytt bygg for biologisk rensetrinn i
eksisterende anlegg. Kort oppsummert inneholder entreprisen nyrigg for egne og gvrige entrepriser,
grunnarbeider, spuntarbeider, betongarbeider, betongelementmontasje, stal- og metallarbeider,
murerarbeider, temrerarbeider, vinduer / dgrer og porter, malerarbeider, lgfteutstyr og
bygningsmessige arbeider for elektro, maskin og VVS. | tillegg til dette omfatter entreprisen,
opparbeidelse av veier og plasser samt anleggsgartnerarbeider, VA-arbeider og undervannsarbeider.

2.2 Bygningsmessig utforming

2.2.1 Nytt renseanlegg

Hovedbygget har kjelleretasje og overbygg i inntil to etasjer. Kjelleretasjen bestar i all hovedsak av
bassenger for vann og slam samt en del prosessrom. Kjelleretasjen har adkomst fra nedre gardsplass.
1.etg dekker hele kjelleretasjen og bestar av store haller over bassengene samt rom for prosess. Her
er ogsa anleggets administrasjonsdel lagt. 2.etg dekker kun deler av grunnflaten og bestar av to
prosessrom. Det er trapper mellom etasjene samt heis/lgftebord mellom kjeller og 1.etg.

Alle konstruksjoner i u.etg skal bygges i plasstgpt betong. Alle gulvoverflater av betong vil fa pastgp
med fall til innstgpte sluk eller slukrenner. Overbygget utfgres med baerende konstruksjoner av
enten plasstgpte vegger eller prefab sgyler og hatteprofilbjelker i betong eller stal. Tak over
hovedbygget utfgres flatt og skal utfgres med HD-elementer som isoleres med skraskaren isolasjon
med fall til innvendige sluk. Taktekking med polyestertekstil armert PVC belegg med mekanisk
innfesting. Skratt tak over inntaksskruer utfgres med korrugerte stalplater som isoleres / tekkes og
med avrenning til terreng.

Vegger i tgrre rom skal sparkles og males. Alle overflater i bassenger og renner skal epoxybehandles.
Gulv skal behandles med akryl. Himlinger skal males. | administrasjonsdelen vil det bli fliser i
garderober og toaletter, samt vinylbelegg pa gulv i personalrom. Utvendig skal bygget delvis
forblendes med tegl og delvis platekles.

Utvendige mal: BxL= ca. 25x95m
Bebygd areal: BYA= ca. 2570m?
Gesimshgyde: Varierer mellom 6-9,7m

| forbindelse med renseanlegget skal det bygges et separat bygg for en tgrrslamsilo. Bygget far en
grunnflate pa 95m2 og far utvendig gesimshgyde pa 14m. Eksterigrmessig vil silobygget fa samme
utseende som selve renseanlegget.

2.2.2 Ratnetanker

Ratnetankene skal bygges i plasstgpt betong. Veggene skal utfgres med glideforskaling. Bunn og topp
av tankene utformes som kjegler. Ratnetankene isoleres og forblendes delvis med tegl og delvis
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platekles. Gassrommet mellom tankene isoleres og platekles. For adkomst til serviceplattformene pa
toppen av tankene etableres det utvendig spiraltrapp i stal.

Utvendige mal: BxL= ca. 12x27m, Innvendig diameter ratnetanker: @=11m.
Bebygd areal: BYA= ca. 290m?
Hgyde: Varierer mellom ca. 10-12,5m

2.2.3 Nytt biologisk trinn i eksisterende anlegg
Eksisterende anlegg skal utvides med nytt bygg for biologisk rensetrinn.

Bygget har kjelleretasje og overbygg i inntil to etasjer. Kjelleretasjen bestar av bassenger for biologisk
trinn samt korridorer og prosessrom. Kjelleretasjen har adkomst via trapp fra 1.etgt. 1.etg bestar av
bassenghall og renner for biotrinnet samt rom for skruepumper. Maskinrom for skruepumpene
utgjer byggets 2.etg.

Konstruksjoner og overflatebehandling er helt tilsvarende som for renseanlegget.

Utvendige mal: BxL= ca. 16x24m
Bebygd areal: BYA= ca. 370m?
Gesimshgyde: Varierer mellom 6-9,7m

2.3 Utvendige ledningsarbeider

| forbindelse med prosjektet skal det foretas betydelige gr@fte- og ledningsarbeider i grunnen. Det
gjelder bade omlegging av eksisterende ledninger samt legging av nye.

Kort oppsummert:

o VA-groft med varierende dybde mellom 1,5-3,5m samt bredde mellom 0,8-1,6m: ca. 630m
e VA-groft med varierende dybde mellom 1,5-3,5m samt bredde mellom 2--3m: ca. 160m

e Kummer i ulik utfgrelse og stgrrelse: 22 stk.

e Legging av VA ledninger @#600-700 OV/SP: 260m

e Legging av VA ledninger $90-250 OV/SP/PS: 380m

e Legging av DN110 gass og slamledning: 660m

e Legging av P3x40 m trekkergr: 150m

e Undervannsarbeider i forbindelse med utslippsledning til Storelva.

2.4 Grunnarbeider

Grunnundersgkelsene viser generelt relativt faste grunnforhold bestdende av lagdelt grunn av
leire/silt med varierende innhold av sand- og gruslag. Utfgrte sonderborringer er avsluttet i faste
Igsmasser (uten a patreffe fjell) ca. 20 m under terreng.
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Grunnvannstanden er registrert til ca.1,85 m under terreng. Grunnvannsnivaet vil generelt variere
med arstid, vannstand i elva og nedbgrsforhold.

For det nye renseanlegget vil underetasjen bli liggende helt eller delvis under utvendig terreng. Ved
gravedybder stgrre enn 5,5m skal det graves terrassert eller det kan graves med slakere skraning i
1:2. Dette gjelder ogsa for ratnetankene som blir liggende ca. 2-3m under terreng.

Det nye biorensetrinnet til eksisterende anlegg blir liggende ganske neaert inntil eksisterende
bassenghall samt administrasjonsbygget. Det ma derfor spuntes for deler av byggegropa for & hindre
undergraving av disse byggene. For gvrig skal det graves med skraninger 1:1,5. Ved gravedybder
stgrre enn 5,5m skal det graves terrassert eller det kan graves med slakere skraningi 1:2.

Rundt ratnetanker samt deler av gvre gardsplass skal terrenget sjaktes ned for a oppna en mykere
overgang til eksisterende terreng og gjenveerende del av hestelgkken.

2.5 Veier, plasser og grgntanlegg

Det skal opparbeides utvendige plasser og kjgrearealer bade for nytt renseanlegg samt nytt biologisk
trinn pa eksisterende anlegg. For det nye renseanlegget skal det bygges vei mellom nedre og gvre
gardsplass med tilknytninger til Monserudveien. For det nye bioanlegget skal det bygges vei ned
langs eksisterende administrasjonsbygg ned til gardsplass som etableres pa nedsiden mot Storelva.
Pa utsiden av ny port for anlegget skal det etableres en ny snuplass. Eksisterende snuplass skal
beholdes.

Alle tilstgtende arealer til de nye byggene, veier og plasser skal tilsaes og beplantes med stedsegne
busker og traer.

2.6 Spesielle forhold

Det ligger en hgyspentlinje parallelt med det nye renseanlegget. Leverandgren ma forholde seg til
gjeldende regler for arbeid under eller i naerheten av denne. Det er f.eks. en sikkerhetssone pa 15m
fra hgyspentlinja hvor det paligger en del begrensninger p& hva man kan tillate av anleggsarbeider
uten at det gjgres spesielle sikringstiltak. Dette gjelder ogsa for f.eks. tarnkraner og mobilkraner samt
evt hgye kjgretay.

RINGERIKE KOMMUNE MONSERUD RENSEANLEGG
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3 Opplysninger om konkurransen

3.1 Kunngjgring

Konkurransen er kunngjort pa Mercell (www.mercell.no), DOFFIN (www.doffin.no) og TED
(www.ted.com).

3.2 Konkurranseregler og prekvalifisering

Anskaffelsen skal gjennomfgres pa grunnlag av de reglene som fglger av dette
konkurransegrunnlaget, og i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. For denne konkurransen gjelder
forskriftens del | og del lIl.

Konkurranseform: "Begrenset anbudskonkurranse" iht. § 14-1.

Det foretas derfor en na prekvalifisering av leverandgrer.
Se forskrift og veileder pa internett:

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20060407-0402.html
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlega/Konkurransepolitikk/Anskaffelsesveilderer 2013.pdf#tsearch=veiledning

3.3 Framdriftsplan for anskaffelsesprosessen

Det er lagt opp til fglgende tidsplan for giennomfgring av konkurransen frem til kontrakt inngas.
Bortsett fra «Frist for a levere forespgrsel om deltakelse» er datoene nedenfor forelgpige.

Planlagte milepaeler Frister i 2016
Frist for & levere forespgrsel om deltakelse/sgknad om prekvalifisering 26.02. kl.12.00
Prekvalifiseringen er gjennomfg@rt og oppdragsgiver sender ut melding til Uke 11
sgkerne

Konkurransegrunnlaget sendes ut til kvalifiserte leverandgrer Uke 13
Tilbudsfrist Uke 21
Oppdragsgiver gir skriftlig melding om tildeling av kontrakt Uke 25
Kontrakt inngas Uke 27
Byggestart Uke 40
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3.4 Kommunikasjon og tilleggsopplysninger

All kommunikasjon skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no. (support Mercell tIf. 21 01 88
60). Dette for at all kommunikasjon skal loggf@res. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet "kommunikasjon". Klikk deretter pa symbolet for "Ny melding". Skriv inn informasjon til
oppdragsgiver og trykk deretter pa symbolet for "Send". Oppdragsgiver mottar sa din melding.
Tilleggsinformasjonen er tilgjengelig under fanebladet "Tilleggsinformasjon".

Forespgrsel om tilleggsopplysninger som er fremsatt i tilstrekkelig tid fgr kvalifikasjonsfristen vil
besvares av oppdragsgiver senest 6 dager f@r kvalifikasjonsfristens utlgp.

3.5 Avlysning av konkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.
Dette kan f.eks. veere manglende budsjettrammer, manglende rammetillatelse, manglende
utslippstillatelse.

Det betales ingen godtgjgrelse ved eventuell avlysning.

3.6 Utvelgelse av deltagere
Ringerike kommune har til hensikt a kvalifisere forskriftens §17.6 minsteantall pa fem (5)
leverandgrer og oppad begrenset til ti (10) leverandgrer. Dersom antallet kvalifiserte leverandgrer
blir kun én vil konkurransen avlyses og grunnlag vil bli sendt ut pa nytt.

Utvelgelse vil bli basert pa fglgende kriterier:

Grad av oppfyllelse i forhold til kvalifikasjonskravene for tekniske og faglige kvalifikasjoner med
vekting som angitt i tabellen under.

Kriterier Vekt

Erfaring 50 %
Ref. 4.3.3

Gjennomfgringsevne og kapasitet. 50%

Ref. 4.3.2

RINGERIKE KOMMUNE MONSERUD RENSEANLEGG
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4 Krav til leverandgren

Dette kapittel beskriver de detaljerte kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene til leverandgren.
Leverandgren skal besvare og dokumentere samtlige med vedlegg som angitt. @vrige vedlegg som
sgker anser som relevante for sgknaden nummereres fortlgpende og med referanse til aktuelt punkt
nedenfor.

4.1 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Attester og egenerklaeringer skal ikke vaere eldre enn 6 mnd. ved utlgp av prekvalifiseringsfrist.

4.1.1 Leverandgr skal veere et lovlig etablert foretak.

e Norske selskaper: Firmaattest fra foretaksregisteret i Brenngysund.
Utenlandske selskaper skal framlegge attest pad at selskapet er registrert i bransjeregister
eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren er etablert.

4.1.2 Leverandgren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.

e Skatte- og mva-attest.
Utenlandske selskaper skal fremlegge attester fra tilsvarende skattemyndigheter som de
norske.

4.1.3 Leverandgr skal ha et system for & ivareta helse, miljg og sikkerhet.
e HMS-egenerklaering i samsvar med vedlagte skjema (vedlegg 1).
4.1.4 Tilbyder skal oppfylle krav til Ignns- og arbeidsvilkar.

e Egenerklaering pa Ignns- og arbeidsvilkar i samsvar med vedlagte skjema (vedlegg 2).

4.2 Leverandgrens gkonomiske og finansielle stilling

4.2.1 Entreprengren skal veere kredittverdig og ha gkonomisk kapasitet til 8 giennomfgre
oppdraget/kontrakten.

a) Kredittvurdering for leverandgren, ikke eldre enn 1 ar gammel, utstedt av godkjent
kredittratingforetak. Utenlandske leverandgrer ma sende inn en tilsvarende kredittsjekk, ikke
eldre enn 3 mnd.

b) Arsregnskap inkl. styrets arsberetning og revisorerkleering for de siste tre ar (kortversjon)

Dersom leverandgren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon som kreves
nedenfor, kan han godtgjgre sin skonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som
oppdragsgiver kan akseptere.

4.3 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

4.3.1 Leverandgren mainneha ngdvendige godkjenninger i hht. Plan og bygningsloven, eller kunne
dokumentere tilsvarende kompetanse

e Kopi av godkjenninger. For entreprengrer som ikke har slik godkjenning ma det legges ved all
dokumentasjon som kreves for a fa slik sentral godkjenning av DIBK.

RINGERIKE KOMMUNE MONSERUD RENSEANLEGG
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4.3.2 Entreprengren skal ha tilstrekkelig giennomfgringsevne og kapasitet bade faglig og spraklig.

a) Redegjgrelse for personell, teknisk utstyr etc. i egen organisasjon.

b) Liste over ansatte som kan fylle rolle som anleggsledere i et slikt prosjekt og andre
ngkkelroller samt deres kompetanse inkl spraklige kvalifikasjoner.

c) Redegjorelse for sprakkompetanse (norskkunnskaper hos arbeidsledere og fagarbeidere)

4.3.3 Entreprengren skal ha erfaring fra lignende prosjekter.

e Entreprengr skal vedlegge en liste over de viktigste relevante leveransene de siste 5 ar med
opplysninger om arstall, byggherre, total kontraktsverdi, type leveranse samt navn, telefon
og e-post for referanse hos byggherren. Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov.

4.3.4 Entreprengren skal ha godkjent leerlingeordning.

e Dokumentasjon pa laerlingeordning.

4.4 Stgtte av andre foretaks kapasitet

Seker kan stgtte seg pa annet foretak for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. | sa fall skal all
dokumentasjon som pakrevet i punkt 4.1 til og med 4.3 inngis separat for dette foretaket. | tillegg
skal det fremlegges en forpliktelseserklaering hvor aktuelle foretak betinger seg til 3 stille de
ngdvendige ressurser til disposisjon for oppfyllelse av denne kontrakten (vedlegg 3).

4.5 Underleverandgrer

Det tillates ikke underleverandgrer eller samarbeidspartnere i mer enn 2 niva under
hovedentreprengr/leverandgr. Dette vil si at underleverandgr til hovedentreprengr kan ha
underleverandgrer direkte under seg, men ytterligere undernivaer godtas ikke.

Det skal redegjgres for bruken av underentreprengrer, og i kontrakt for B1 vil fglgende punkt innga:

e Byggherren forbeholder seg retten til a godkjenne underentreprengrer.

e Ingen entreprengrer skal utfgre arbeid uten at det er skrevet kontrakt med kontraherende
bedrift, og kontrakten skal ha en levering og ytelsesbeskrivelse. Byggherren setter
begrensninger pa antall nivaer i kontraktskjeden som en del av sitt arbeid for a forebygge
sosial dumping og uklare eller manglende arbeidsavtaler.

e Antall nivaer skal ikke overstige 2 ledd under entreprengren under kontrahering.

e Entreprengr/utferende som er direkte kontrahert av entreprengr har et solidaransvar til a
pase og dokumentere at bedriftene som utfgrer arbeider nedover i sin egen kontraktskjede
felger Norske lover og forskrifter. Ingen arbeidstakere skal utfgre arbeid uten
arbeidskontrakt som tilfredsstiller kontraktsbeskrivelser i Arbeidsmiljgloven eller Ignns- og
arbeidsvilkar int. Allmenngjgringsforskriften.

e Entreprengrer som er passive, eller ikke har til hensikt a tilfgre byggherren et produkt eller
utfgre arbeider selv (kun har til hensikt a vaere et fakturerende mellomledd) skal over hode
ikke kontraheres.

RINGERIKE KOMMUNE MONSERUD RENSEANLEGG



(X) » iI PREKVALIFISERING B1-BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 15

5 Krav til sgknaden

5.1  Sgknadens utforming

Sgknaden skal besta av fglgende deler:

1. Sgknadsbrev signert av autorisert person. Sgknadsbrevet skal inneholde informasjon om
a. Virksomhetens navn og organisasjonsnummer
b. Adresse (post- og besgksadresse)
c. Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer

d. Kort beskrivelse av forretningsidé, dagens virksomhet og kjernekompetanse og kort
en kort historikk av firmaet. Brosjyrer som gir svar pa det som etterspgrres i dette
punktet, kan benyttes.

e. Redegjgrelse for bruk av underleverandgrer, jf. kap 4.5
f. Redegjgrelse for stgtte fra andre foretaks kapasitet, jf. kap 4.4

2. Besvarelse og dokumentasjon pa oppfyllelse av kvalifikasjonskrav jf kap 4.1 til 4.3.
Navnsetting av dokumentasjon skal fglge kapittel numrene.

3. Komplett sladdet fil med sgknaden (pktl. og 2.)

5.2 Sprak
Sgknaden og all dokumentasjon skal veere pa norsk.

5.3 Innleveringsfrist
Sgknadsdokument inklusive alle vedlegg skal innleveres elektronisk pa Mercell-portalen fgr
innleveringsfristens utlgp. Innlevering i Mercell etter fristen vil ikke la seg registrere

Innleveringsfrist, se tabell i kap. 3.3

Sgknaden krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan fremskaffes pa
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Det gjgres oppmerksom pa at det kan
veere leveringstid pa elektronisk signatur.

Det anbefales at sgknad leveres inn i god tid fgr fristens utlgp. Eventuelle endringer tilbyder gnsker a
utfgre f@r fristens utlgp gjgres ved a apne sgknaden, utfgre de endringer som gnskes og levere
spknaden pa nytt inntil innleveringsfristen. Siste leverte sgknad regnes som det endelige sgknaden.
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Vedlegg 1 - Egenerklaering om helse, miljg og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land *

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for a oppfylle kravene i helse-,
miljg- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-,
miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6.
desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljg
m.v.

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljgregelverk nar det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at
oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til giennomgaelse og verifikasjon av virksomhetens
system for ivaretagelse av helse, miljg og sikkerhet.

Dato:

Daglig leder (sign.)

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle ovennevnte krav i helse-,

milj@- og sikkerhetslovgivningen.

Dato:

Representant for de ansatte (sign.)

*) For utenlandske oppdragstakere gjelder folgende

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljg- og
sikkerhetslovgivningen som fglger av forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov
av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljg mv.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til giennomgaelse og verifikasjon av
virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid.

Dato:

Daglig leder (sign.)
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Vedlegg 2 - Egenerklaering om Ignns- og arbeidsvilkar

| samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil fglgende plikter
palegges leverandgren:

» Leverandgren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandgren og eventuelle
underleverandgrer som direkte medvirker til 8 oppfylle kontrakten, har Ignns- og
arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som fglger av gjeldende landsomfattende
tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder
ogsa for arbeid som skal utfgres i utlandet.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandgren og eventuelle
underleverandgrer pa forespgrsel ma dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene til ansatte
som medvirker til 8 oppfylle kontrakten.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til 8 gjennomfgre
ngdvendige sanksjoner, dersom leverandgren eller eventuelle underleverandgrer ikke
etterlever kontraktsklausulen om lgnns- og arbeidsvilkar. Sanksjonen skal vaere egnet til a
pavirke leverandgren eller underleverandgren til 3 oppfylle kontraktsklausulen.

= Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal giennomfgre ngdvendig kontroll av om
kravene til Ianns- og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverandgr erklaerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Dato:

Daglig leder (sign.)
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Vedlegg 3 - Forpliktelseserklzaering

Denne forpliktelseserklzering fylles ut og sendes inn sammen med sgknad om deltagelse.
Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 17-8 (2)/17-9 (2)

Denne erkleeringen gjelder (underleverandgr):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land

Som underleverandgr til (hovedleverandgr):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land

Det bekreftes med dette at denne virksomhet stiller som underleverandgr til hovedleverandgr i
forbindelse med utfgrelse av arbeider, eller i forbindelse med levering av materiell etter denne
avtalen, som spesifisert nedenfor.

Ved en eventuell kontraktsignering med oppdragsgiver for denne avtalen, vil underleverandgr stille
ngdvendige ressurser til disposisjon for hovedleverandgr for utfgrelse av oppdrag etter denne
avtalen, i det omfang det er ngdvendig for & oppfylle hovedleveransens kontraktsforpliktelser.

Forpliktelseserklzeringen gjelder for fglgende arbeider / materiell:

Dato:

Daglig leder (sign.)
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