

Dato: 19.05.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	

Rigg og drift samt plan på avfalls håndtering skal være i tilbudet.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingegelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 19.05.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur: Ansv.leder:	