
01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder 
for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Areal fasade ca 1250m2 herav ca 80 vinduer a ca 
3m2 tilsammen 225m2.
Omkrets fasade ca 120m.
Høyde fasade ca 9-13m.

01.11 Rigging osv.

Generelt
Dette kapittel omfatter komplette kapitalytelser, 
rigging, drift og nedrigging i forbindelse med
arbeidene. Ytelsene er spesifisert iht. NS 3420. 
Mulige forbehold eller tillegg skal anføres i 
tilbudsbrevet. For alle poster i kap 01 Rigg og drift 
skal andre bestemmelser som fastlegges i bok 0 
inkluderes i kostnadene. Bok 0 er utarbeidet av 
Hedmark Fylkeskommune og er endel av 
anbudsdokumentene.

Entreprenørens rigging, drift og nedrigging skal 
omfatte alle omkostninger av generell art som ikke 
naturlig inngår i andre poster i 
konkurransegrunnlaget.

Rigging
Entreprenøren må selv gjøre seg kjent med 
forholdene på byggeplassen og andre forhold som 
kan ha betydning for byggearbeidet eller medføre 
ansvar. Feiltakelse eller unnlatelse i noen som helst 
form med hensyn til ovennevnte, berettiger ikke 
entreprenøren til noen form for tilleggskrav.

Lagringsplass for materialer og utstyr, avklares med 
byggherren. Stillasene skal være klimabeskyttet, 
dvs. de skal heldekkes med pressening og 
toppavdekkes.

Entreprenøren skal legge ut nødvendig fiberduk og 
sandfelle under stillasene for å samle opp partikler 
og malingsrester ved fjerning av 
overflatebehandling.
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Byggherren sørger for tilgang på vann til 
riggplassen. 
Byggherren holder lokaler for bespisning, kontor, 
garderobe og WC.

Tilgang til strøm avklares med byggherren. 

Nødvendige provisoriske anlegg for vann, avløp og 
strøm, som er nødvendige for å få utført arbeidene, 
besørges og bekostes av entreprenøren. 
Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige offentlige 
tillatelser og godkjenninger. Riggplan skal 
fremlegges for byggherren til godkjenning. 

Avfallscontainere og riktig avfallshåndtering er 
entreprenørens ansvar. Plassering av 
avfallscontainere avklares med byggherren. 

Det må etableres et system for å samle opp alt 
avfall, også i forbindelse med fjerning av maling og 
betongrester. Entreprenøren har ansvar for dette. 

Byggeplassen skal sikres av entreprenøren  slik at 
tredjeperson ikke utsettes for fare, og området skal 
være avsperret og merket  med fareskilt/adgang 
forbudt. Plassering av byggeplasskilt skal 
godkjennes av byggherren. 

Drift
Posten skal inneholde komplette kostnader for
driften av byggeplassen. 

Byggherren vurderer fortløpende behov for 
byggemøte og hvem som skal delta. Entreprenøren 
skal delta på disse møtene.

Tiltakshaver dekker strøm-/vannforbruk som tas fra 
bygget. Løpende utgifter utover dette for den daglige 
driften dekkes av entreprenøren. Utgifter for å 
tilfredsstille kravene til helse, miljø og sikkerhet iht. 
lover og forskrifter dekkes av entreprenøren. 

Avfall samles i egnede containere, kjøres bort og 
deponeres iht. lover, forskrifter og stedlige vedtekter. 
Entreprenøren utarbeider avfallsplan. Nødvendige 
avgifter i forbindelse med avfallsplan dekkes av 
entreprenøren. Kildesortering er entreprenørens 
ansvar. 

Entreprenøren skal sørge for nødvendig oppfølging 
og kontroll av arbeidene. Herunder alle kostnader i 
forbindelse med oppmåling, massekontroll og 
byggemøter.
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Entreprenøren skal foreta løpende kontroll med den 
stedlige materialproduksjon, og dokumenteres at 
produksjonen er iht. gjeldende standarder og 
spesifiserte krav.  Det skal føres kontroll av 
materialleveranse til byggeplassen.

Entreprenøren skal foreta løpende kontroll med den 
stedlige materialproduksjon og dokumentere at 
produksjonen er iht. gjeldende standarder og 
spesifiserte krav. I tillegg skal det føres kontroll med 
all materialleveranse til byggeplassen. 

Entreprenøren skal til enhver tid sørge for ajourføre 
FDVU og HMS-dokumentasjonen med 
bl.a.produktdatablad for de materialer som benyttes. 
Samlet sluttdokumentasjon skal overleveres 
byggherren ved overtagelsen.

Entreprenøren skal sørges for å holde alle arealer 
ryddige og rene for å unngå ulykker og dårlig 
effektivitet. 

Byggherren kan på kort varsel iverksette rydding og 
rengjøring utført av andre på entreprenørens regning 
dersom entreprenøren unnlater å etterkomme 
byggherrens krav til rydding og rengjøring. 

Nedrigging
Posten skal inneholde komplette kostnader for 
nedrigging av byggeplassen. Det nevnes her noen 
forhold som ansees som spesielt viktige og sentrale.

Utenhomhusarealene skal være i samme forfatning 
etter arbeidene som før. Dette gjelder også 
vegitasjon så lang som det er mulig. Evt. skader skal 
utbedres av entreprenøren før overlevering.  
vasket.Tilgrensende flater til de rehabiliterte flatene 
være rengjort for søl og smuss fra 
rehabiliteringsarbeidene. Hull etter innfestingen av 
stillasene skal utbedres og ha samme overflate som 
resten av fasaden. 

Dokumentasjon av før-tilstanden gjøres med foto.

 

01.11.2 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.

01.11.3 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.

01.11.4 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.

01.11.5 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.

01.11.6 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Byggeplassen
Omfang: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.

01.11.7 AK3A
Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass
Lengde RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell post.
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02 Riving for klargjøring av bygning

DEMONTERING:

For å ha god tilgang til alle malte flater er det behov 
for å demontere utvendig lamper, skilt 
utenpåliggende rister og antenner. 

02.20 Riving og forberedende arbeider

02.20.2 QY2.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall RS
Lokalisering: Fasader
Beskrivelse av delprodukt: Utelamper, skilt, 
utenpåliggende rister og antenner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten skal inkludere nødvendig kvalifisert 
personell for demontering og remontering og 
lagring av utstyr uten risiko for ødeleggelse.
Byggherren angir hva som skal demonteres.

02.20.3 QY2.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall RS
Lokalisering: På tak og fasader.
Beskrivelse av delprodukt: Takrenner og nedløp.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten skal inkludere lagring av utstyr uten 
risiko for ødeleggelse.
Posten vurderes om kommer til utførelse.

02.20.4 TA1.369A
TILDEKNING - RUND SUM
Rund sum RS
Arbeidsomfang: Gjelder tildekking av renner og 
taknedløp.
Lokalisering: På tak og fasader.
Hva som skal tildekkes: Renner og taknedløp
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten føres ikke til sum.
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02.20.5 TA1.369A
TILDEKNING - RUND SUM
Rund sum RS
Arbeidsomfang: Gjelder tildekking vinduer og 
åpninger i fasaden.
Lokalisering: Fasader
Hva som skal tildekkes: Vinduer med vindusbeslag, 
dører og åpninger i fasade.
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Gjelder ca 80 stk vinduer, 3 dører og 30 stk 
åpninger.

02.20.6 LY1.11312A
REFERANSEFELT MEKANISK 
FORBEHANDLING
Rund sum RS
Flate: Vegg
Metode: Tørr sandblåsing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: På fasader
Eksisterende overflate: Puss malt med antatt 
organisk maling.
Størrelse: 2x2m2
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fri for maling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten inkludere forskjellige prøveavrensninger 
hvor man kommer frem til en optimal 
renseprosess på de forskjellige underlag.
Godkjente prøvefelt skal bli stående som 
referansefelt. 

c) Utførelse:
Rensing utføres som en lavtrykksblåsing
(lufttrykk max 6-7 bar). Blåsemiddelet skal være 
kalsitt 0-0,5mm (marmor-jet). For de mest 
skånsomme partiene skal det blåses med 
marmorsoft (som er enda finere).

Anlegget skal være en luftkompressor og 
regulerbar høytrykkspumpe til vanntrykk (JOS-
anlegg) marmormetoden eller tilsvarende 
anlegg/renseteknikker.

De avrensende flatene skylles etter ferdig 
blåsing med høytrykksrenser med lavt trykk og 
rikelig med vann.
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Prøvefelt skal godkjennes av tiltakshaver før 
arbeidene igangsettes.

02.20.7 LY1.12312A
MEKANISK FORBEHANDLING
Areal m2 1000,00
Flate: Vegg
Metode: Tørr sandblåsing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: På fasader, inkl horisontale bånd og 
betongmur
Eksisterende overflate: Puss malt med antatt 
organisk maling.
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fri for maling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Gjelder arbeider i forbindelse med avrensing av 
malte pussede flater, falser/smyg, trekninger og 
profiler, samt øvrige arkitektoniske elemeneter i 
fasader.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Rensing utføres som en lavtrykksblåsing
(lufttrykk max 6-7 bar). Blåsemiddelet skal være 
kalsitt 0-0,5mm (marmor-jet). For de mest 
skånsomme partiene skal det blåses med 
marmorsoft (som er enda finere).

Anlegget skal være en luftkompressor og 
regulerbar høytrykkspumpe til vanntrykk (JOS-
anlegg) marmormetoden eller tilsvarende 
anlegg/renseteknikker.

De avrensende flatene skylles etter ferdig 
blåsing med høytrykksrenser med lavt trykk og 
rikelig med vann.

På stukkaturer må det vurderes om maling skal 
fjernes. Stukkaturer kan være lagd av gips og 
da må de behandles med stor forsiktighet. På 
gips benyttes en organisk maling.

02.20.8 LY1.12392A
MEKANISK FORBEHANDLING
Areal RS
Flate: Vegg
Metode: Håndrenses
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Stukaturer på fasader.
Eksisterende overflate: Puss malt med antatt 
organisk maling.
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Krav til ferdig forbehandlet overflate: Ren for 
forurensing.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det er stor sansynlighet for at stukkaturene er 
laget av gips. Dersom de er laget av gips må de 
håndrenses før det påføres organisk maling.

b) Materialer:
Antatt gips

c) Utførelse:
Håndrenses.

02.20.9 LY1.21392A
REFERANSEFELT KJEMISK FORBEHANDLING
Rund sum RS
Flate: Vegg
Metode: Malingsfjerner fjernes enten med 
stempelsprøyte eller vakumfjerner.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: På fasader
Eksisterende overflate: Puss malt med antatt 
organisk maling.
Størrelse: 2x2m2
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fri for maling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten skal inkludere semipermeabel duk som 
tildekkes med sand eller vakumfjerning av 
malingsfjerner. 
Posten føres ikke til sum

c) Utførelse:
Malingsfjerneren skal være av alkalisk type og 
den skal påføres ovenfra og ned etter 
leverandørens anvisning. Etter nødvendig 
virketid fjernes malingsfjerneren med 
stempelsprøyte med 40-60 grader 
spredningsvinkel på dysen med lavest mulig 
trykk eller med vakumfjerner.

Prøvefelt skal godkjennes av tiltakshaver før 
arbeidene igangsettes.

02.20.10 LY1.22392A
KJEMISK FORBEHANDLING
Areal m2 1000,00
Flate: Vegg
Metode: Malingsfjerner fjernes enten med 
stempelsprøyte eller vakumfjerner.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fasader, inkl horisontale bånd og 
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betongmur
Eksisterende overflate: Puss malt med antatt 
organisk maling.
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fri for 
malingsrester
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Alternativ metode vurderes.
Posten skal inkludere semipermeabel duk som 
tildekkes med sand eller vakumfjerning av 
malingsfjerner. 
Posten føres ikke til sum.

c) Utførelse:
Malingsfjerneren skal være av alkalisk type og 
den skal påføres ovenfra og ned etter 
leverandørens anvisning. Etter nødvendig 
virketid fjernes malingsfjerneren med 
stempelsprøyte med 40-60 grader 
spredningsvinkel på dysen med lavest mulig 
trykk eller med vakumfjerner.

På stukkaturer må det vurderes om maling skal 
fjernes. Stukkaturer kan være lagd av gips og 
da må de behandles med stor forsiktighet. På 
gips benyttes en organisk maling. 
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09 Murerarbeider

09.23 Yttervegger

Arbeidene gjelder generelt fra asfaltnivå.

Etter fjerning av maling må fasaden kontrolleres 
systematisk for bom og andre skader. Løs puss 
fjernes og fasadene skylles. Deretter skjekkes 
fasader for skader på teglstein. Knust og skadet 
stein blir skiftet med en tilsvarende størrelse 
kompaktstein med sammenlignbart sug, porøsitet og 
med gode dokumenterte frostegenskaper. 

Murmørtel:
Det er ikke tatt prøver av mørtel,men det er 
erfaringsmessig antatt nødvendige kvaliteter. For 
murerarbeider benyttes en naturlig hydraulisk 
kalkmørtel, type NHL 3,5, 0-4mm, 1:2 eller mørtel 
med tilsvarende kvalitet og egenskaper.

Utførelse puss.
Det er ikke tatt prøver av pussen, men det er 
erfaringsmessige antatt nødvendige kvaliteter.

Det er viktig at det ved utbedringer benyttes svakere 
mørtel og puss enn det som opprinnelig er benyttet. 
Entreprenør skal forelegge dokumenterte 
egenskaper til valgt mørtel og puss som godkjennes 
av byggherre. 

På alle veggene er det riss med krakelert mønster. 
Før påføring av maling må disse rissene utbedres 
med en blanding av bindemiddel og vann med 
pastakonsistens. Overflaten må vannes med 
kalkvann først. Det er viktig at bindemiddelet trenger 
godt inn i sprekkene.

SOKKEL:

Der det bygges opp ny sokkelpuss fra teglstein 
påføres en ny tre-sjikts puss:

1. Grunning:
NHL 5, 0,4mm, 1:1,5. Grunningens tykkelse varierer. 
Grunning må gjerne sprøytes på. Det er viktig med 
riktig forvanning og ettervanning. Det skal gå tre 
dager mellom grunning og grovpuss.

2. Grovpuss:
NHL 5, 0,4mm, 1:2. Grovpussen må gjerne sprøytes 
på for så god vedheft som mulig. Det påføres maks 
10-15mm av gangen, og det skal herde i 3 dager 
mellom hvert påkast. Det er viktig med riktig 
forvanning, og det skal ettervannes i minst 3 dager. 
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Grovpussens tykkelse vil variere.

3. Finpuss:
NHL 3,5, 0-1mm, 1:2,5. Finpussen skal maks være 
3mm. Hull og skader som er dypere enn dette må 
fylles ut først med en grovpuss med egnet 
kornstørrelse. Finpussen brettskures og filses lett til 
en helt rett overflate. Det er viktig med riktig 
forvanning og ettervanning i 3 dager. 

Pussen må ikke utsettes for rask uttørking. For og 
ettervanningen må tilpasses værforholdene. Sjekk 
loggerne på stillas.

Der det kun er mindre reparasjoner utføres ingen 
grunning, kun forvanning, og reparasjoner med den 
ovenfor nevnte grovpuss. Finpussen gir en enhetlig 
oveflate på hele den pussede delen av sokkelen. 

VEGG:

Det antas at den oppprinnelige mørtelen er svakt 
hydraulisk puss. Det velges derfor den svakeste 
hydrauliaske mørtelen., NHL 2. Pusstykkelsen vil 
variere noe etter underlagets beskaffenhet. Utsatte 
flater blir forsterket med en moderat hydraulisk 
mørtel, NHL 3,5. Med utsatte flater menes de flater 
som står lengst ut i fasaden.
- vannrette profiler
- alle oversider

Riss fylles med NHL 3,5, 0,4mm, 1:2.

Pussoppbygging generell fasade:

1. Grunning:
NHL 3,5, 0,4mm, 1:1,5. Grunningsmørtelen sprøytes 
på. Grunningens tykkelse varierer. Det er viktig med 
riktig forvanning og ettervanning. Det skal gå tre 
dager mellom grunning og grovpuss.

2. Grovpuss:
NHL 2, 0,4mm, 1:2. Grovpussen må gjerne sprøytes 
på for så god vedheft som mulig. Det påføres maks 
10-15mm av gangen, og det skal herde i 3 dager 
mellom hvert påkast. Det er viktig med riktig 
forvanning, og det skal ettervannes i minst 3 dager. 
Grovpussens tykkelse vil variere.

3. Finpuss:
NHL 2, 0-1mm, 1:2,5. Finpussen skal maks være 
3mm. Hull og skader som er dypere enn dette må 
fylles ut først med en grovpuss med egnet 
kornstørrelse. Finpussen brettskures og filses lett til 
en helt rett overflate. Det er viktig med riktig 
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forvanning og ettervanning i 3 dager. 

Pussoppbygging utsatte flater (vannrette profiler 
som stikker ut, alle oversider av sålebenker etc):

1. Grunning:
NHL 3,5, 0,4mm, 1:1,5. Grunningsmørtelen sprøytes 
på. Grunningens tykkelse varierer. Det er viktig med 
riktig forvanning og ettervanning. Det skal gå tre 
dager mellom grunning og grovpuss.

2. Grovpuss:
NHL 3,5, 0,4mm, 1:2. Grovpussen må gjerne 
sprøytes på for så god vedheft som mulig. Det 
påføres maks 10-15mm av gangen, og det skal 
herde i 3 dager mellom hvert påkast. Det er viktig 
med riktig forvanning, og det skal ettervannes i minst 
3 dager. Grovpussens tykkelse vil variere.

3. Finpuss:
NHL 3,5, 0-1mm, 1:2,5. Finpussen skal maks være 
3mm. Hull og skader som er dypere enn dette må 
fylles ut først med en grovpuss med egnet 
kornstørrelse. Finpussen brettskures og filses lett til 
en helt rett overflate. Det er viktig med riktig 
forvanning og ettervanning i 3 dager. 

Utførelse:
Veggen avrettes med grunning som skal få tid til å 
tørke, men ikke hvit tørke. Deretter påføres 
grovpussen der alle formene bygges. Det er vikig at 
det benyttes snor og loddstokk, avrettingsbord ved 
hjørner og falser, og at trekkninger utføres med 
sjablonger. Grovpussen sprøytes på og rettes av 
med rettholt før den skures med trebrett/stålbrett når 
pussen har satt seg. Etter brettskuringen kostes 
pussen med en våt kalkkost for å jevne ut sår og 
fjerne slam skuringen har strukket opp til overflaten. 
Dersom det kommer svinnrevner underveis skal 
disse forsøkes fjernes ved sammenrivning av 
overflaten med kanten av murskjeen. Det skal gå 
minst 3 dager mellom grovpussen påføres og 
påføring av finuss. Finpussen skures med 
trebrett/stålbrett og filses til overflaten er helt jevn.

Vegger generelt:
På alle veggene er det riss med krakelert mønster. 
Før påføring av maling må disse rissene utbedres 
med en blanding av bindemiddel og vann med 
pastakonsistens. Overflaten må vannes med 
kalkvann først. Det er viktig at bindemiddelet trenger 
godt inn i sprekkene.

Toleranser:
Store deler av av de beskrevne arbeidene må 
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tilpasses eksisterende toleranser. Det betyr at 
skjevheter og ujevnheter vil forekomme, og at det 
må tas høyde for dette i postenes enhetspriser. 

Klima, dokumentasjon og kvalitetskontroll:

Klima:
Kalkmørtler er ømfintlige overfor
korrekt fuktighet for å oppnå sin styrke, få god
vedheft til underlag, og mellom hvert sjikt.
Det ideelle klima for kalkarbeid er 65 % relativ 
luftfuktighet (RF). RF bør ligge mellom 50-70 %. 
Temperaturen er også viktig for hvor raskt 
avherdingen skjer. Ved temperaturer under + 5 
grader og over + 30 grader skal det ikke utføres
kalkarbeide. Det må da kompenseres med
oppvarming/ utlufting. Temperaturen ved
vinteroppvarming bør ligge mellom 5-10 grader.
Ofte er det bedre å tildekke og isolere mot kulde
istedenfor å varme opp, da dette fort fører til
uttørking av både luften, veggen og materialene.
Resultatet blir dårlig vedheft og en uttørket
komprimert masse av sand som ikke har hverken
karbonatisert eller hydratisert. Altså har mørtelen
bare tørket opp ikke herdet og oppnådd den riktige
styrkeutviklingen.
Det vil fra tiltakshavers side bli foretatt en løpende
kontroll av klimaet på stillasen.

Dokumentasjon:
Dokumentasjon er viktig for å dokumentere det vi nå
fjerner, samt å gi den tilstrekkelige informasjonen for
den videre drift og vedlikehold. Dokumentasjon av
klima under utførelsen og herdetiden, samt material-
dokumentasjonen er viktige parametre for å kunne
gjenskape de fysiske betingelsene for utførelsen.
Med dokumentasjon menes:
・ avmerking av hvilke områder som er
    hugget/hvilke som er bevart
・ materialprøver og fargetrapper
・ kart over skader
・ kart som viser hvor det er foretatt
    utbedringer av konstruksjon; d.v.s. utskifting
    av teglstein, forsterking med jern i fuger,
    fysiske fuktsperrer osv.
・ fotografier underveis som viser de
    forskjellige etappene i arbeidet
・ dagbok over fremdrift
・ klimalogg

Kvalitetskontroll:
En kvalitetskontroll i form av prøvetakning for testing
av oppnådd styrke og vedheft er vanlig innen 
betongbyggeri og er en god dokumentasjon som 
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hjelper både entreprenør og eier dersom det skulle 
oppstå problemer i etterkant. Entreprenør kan da 
ikke lastes for skader i etterkant dersom det 
foreligger dokumentasjon som viser den oppnådde 
styrke, vedheft og overflateutførelse da arbeidene 
var utført. Det er et saksdokument som viser om
arbeidet er utført slik det er beskrevet og slik
materialleverandør mener materialene bør fungere i
forhold til styrke, vedheft og utseende. 

Det er i nær fortid sjekket for bom og fjernet løs 
teglstein. Det er oppdaget lite bom. Må beregne noe 
mer reparering ev puss enn det som vises på 
fasaden i dag.

09.23.3 NY1.11A
UTKRASSING AV MØRTELFUGE
Lengde m 20,00
Lokalisering: Fasader
Bygningsdel: Fasader
Tilstand: Forvitrede mørtelfuger
Arbeidsbeskrivelse: Fuger skal krases ut  til fast 
fuge. Fugene skal være rengjort slik at sideflatene 
på teglsteinen er fri for mørtel i angitt dybde. Når 
fugene er krasset ut skal de rengjøres med trykkluft 
for å fjerne løse partikler. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfanget av forvitrede og nedbrutte fuger som 
skal krasses ut avklares med byggherre.
Posten avregnes.

09.23.4 NY1.13A
REFUGING AV MØRTELFUGE
Lengde m 20,00
Lokalisering: Fasader
Bygningsdel: Fasader
Arbeidsbeskrivelse: Refuging av av utkrassede 
mørtelfuger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det skal benyttes en naturlig hydraulisk 
kalkmørtel, type NHL 5, 0-2mm, eller mørtel 
med tilsvarende kvaliteter og egenskaper.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Der det er mindre fugedybde enn 20mm blir det 
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ett påkast. Der fugedybden er større enn 20mm 
blir det to påkast.
Mørtel trykkes inn slik at det oppstår full kontakt 
med bakenforliggende mørtel og steinflater. 
Fugen glattes ut med spekkskje som gir fugen 
samme utseende som opprinnelig fuge. 

09.23.5 NY1.219423A
UTSKIFTING AV MURPRODUKTER
Antall stk 50
Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: Mest mulig lik 
eksisterende.
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten 
behandling side 2
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Fasader
Bygningsdel: Fasader
Tilstand: Avskalling av teglstein som følge av 
frostskader.
Arbeidsbeskrivelse: Skadet teglstein fjernes og 
erstattes med nye.
Stein/blokk: Mest mulig lik eksisterende
Mørtel: Se generell post.
Fuge: Se generell post.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfanget av frostskader på teglstein i forhold til 
utskifting avklares med byggherren.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Tegl "plukkes ned" slik at murverkets forband 
kan etableres for nytt murverk. 

d) Toleranser:
Tilpasses omkringliggende murverk.

09.23.6 NY2.1111A
FJERNING AV PUSS - STORE FLATER
Areal m2 10,00
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Fasader
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.
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c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.7 NY2.13211A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 10
Område: Flekkflater
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Fasader
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.8 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 120,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Horisontale profiler mellom sokkel og 
1. etg. Nedre profil.
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.9 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Horisontale profiler mellom sokkel og 
1. etg. Øvre profil.
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.10 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 1. etg. og 2. etg. Nedre profil.
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.11 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 1. etg. og 2. etg. Øvre profil.
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.12 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 2. etg. og 3. etg. 
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.13 NY2.1251A
FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Profil
Underlag: Tegl
Lokalisering: Gesims
Dimensjon: Ulik pusstykkelse
Tilstand: Løs puss og bomskader
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vises til generell post. Fra bakkenivå er det 
ingen synlige skader på gesims.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
Pusskader avgrenses med en skjært snittflate 
mot teglstein.

09.23.14 NE2.11311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m2 10,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Fasader
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.
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09.23.15 NE2.313111142531A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall stk 10
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Flekkflater på fasader
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten innbefatter vindussmyg og vannbrett.
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.

09.23.16 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 120,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Horisontale profiler mellom sokkel og 
1. etg. Nedre del.
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.
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09.23.17 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Horisontale profiler mellom sokkel og 
1. etg. Øvre del.
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.

09.23.18 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 1. etg. og 2. etg. Nedre del.
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.

       Posten avregnes.
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09.23.19 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 1. etg. og 2. etg. Øvre del.
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.

       Posten avregnes.

09.23.20 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Horisontale profiler mellom 
etasjeskiller 2. etg. og 3. etg.
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.
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09.23.21 NE2.21311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE LENGDER
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Gesims
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.
Posten avregnes.

09.23.22 NE2.11311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m2 10,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Fasader og betongmur
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Gjelder arbeider i forbindelse med 
puss/porefyller på flater som er renset for 
maling ved bruk av lavtrykksblåser.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
       Hvor det er groper/småsår i eksisterende puss
       som følge av blåsingen, repareres disse med
       grovpuss.
       Etter reparasjonen påtrekkes en finpuss/
       porefyller som filses ut. Kornstørrelse i
       finpuss/porefyller tilpasses strukturen i
       underlaget etter renseblåsingen.
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       Det benyttes type mørtel som beskrevet for
       hvert enkelt fasadeområde i generell post.

Det vurderes om finpuss kommer til utførelse 
avhengig av valg av malingstype.

09.23.23 NE2.11311142531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m2 1035,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Fasader
Underlaget: Tegl
Pusstykkelse: Varierende
Pussmørtel: Som angitt i generell post.
Armering: Ingen
Utførelse: Iht. leverandørens anvisninger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Gjelder arbeider i forbindelse med reparering av 
riss med krakelert mønster på fasader.
Posten avregnes.

c) Utførelse:
På alle veggene er det riss med krakelert 
mønster. Før påføring av maling må disse 
rissene utbedres med en blanding av 
bindemiddel og vann med pastakonsistens. 
Overflaten må vannes med kalkvann først. Det 
er viktig at bindemiddelet trenger godt inn i 
sprekkene.
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21 Malerarbeider

21.23 Yttervegger

Mengdeberegning

Alle malerarbeider er oppsjonspriser.

Arealene i spesifikkasjonen er bruttoarealer med 
fratrekk for vinduer og dører. Oppgitt areal inkluderer 
arealer for smyg og horisontale trekninger mellom 1. 
og 2. etasje og profiler i gesimsen.

Krav til overflate

All nødvendig for- og etterbehandling skal inkluderes 
i postens enhetspris. Det må tas høyde for bruk av 
inntil to farger, og postene må således inkludere 
nødvendig maskering.

Alle flater påføres en kalkmaling eller tokomponent 
silikatmaling iht. leverandørens anvisning. Malingen 
skal ha god vedheft til underlaget. 

Skjøter legges til hjørner, gesimser eller andre 
naturlige skiller der fargeforskjellene ikke blir så 
tydelige.

Valg av malingstype og overflatestrukturen skal 
godkjennes av byggherren.

Enhetspriser
Enhetsprisene skal inkludere alle arbeidene inkludert 
materialene og utstyr for komplett 
overflatebehandling.

Fargevalg
Fargevalg avklares med byggherren. Er det behov 
for flere farger avklares dette med entreprenøren. 
Entreprenøren fremlegger fargekart for vurdering.

To strøk med tokomponent silikatmaling kan erstatte 
laget med finpuss. 

21.23.1 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
UTVENDIG
Areal m2 1035,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Iht leverandørens anvisning.
Lokalisering: Fasader, inkl vindussmyg, trekninger, 
profiler og betongmur.
Underlag: Pusset tegl
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Materialer: Overflatene behandles med kalkmaling.
Farge: Avklares med byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.
Posten føres ikke til sum.

b) Materialer:
Kalkmaling

c) Utførelse:
Malerarbeidene skal utføres iht. leverandørens 
anvisning. 2 strøk.

21.23.2 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
UTVENDIG
Areal m2 1000,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Iht leverandørens anvisning.
Lokalisering: Fasader, inkl vindussmyg, trekninger, 
profiler og betongmur.
Underlag: Pusset tegl
Materialer: Overflatene behandles med 
tokomponent silikatmaling. Keim el. tilsvarende.
Farge: Avklares med byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.
Posten føres ikke til sum. 

b) Materialer:
Tokomponent silikatmaling. Kan erstatte 
finpussen.

c) Utførelse:
Malerarbeidene skal utføres iht. leverandørens 
anvisning. 2 strøk.

21.23.3 TB2.54999A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
UTVENDIG
Areal stk 2
Konstruksjon: Stukkaturer av gips.
Behandling: Iht leverandørens anvisning.
Lokalisering: Fasader, stukkaturer
Underlag: Antatt gips
Materialer: Overflatene behandles med oljemaling 
Farge: Avklares med byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.
Posten føres ikke til sum.

b) Materialer:
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Oljemaling hvis det er gips.
c) Utførelse:

Malerarbeidene skal utføres iht. leverandørens 
anvisning. 2 strøk.

21.23.4 TB1.1412A
REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING
Antall flater stk 1
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Lokalisering: Fasader
Underlag: Puss
Behandling: Maling med kalkmaling
Materialer: Kalkmaling
Farge: Avklares med byggherre.
Glanstall: Ikke relevant
Flatestørrelse: 2x2m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.
Posten føres ikke til sum.

21.23.5 TB1.1412A
REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING
Antall flater stk 1
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Lokalisering: Fasader
Underlag: Puss
Behandling: Maling med tokomponent silikatmaling.
Materialer: Tokomponent silikatmaling.
Farge: Avklares med byggherre.
Glanstall: Ikke relevant
Flatestørrelse: 2x2m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Se generell post.
Posten føres ikke til sum.
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