

Tynset Kommune

# Rehabilitering Svømmehall

## **BOK 0 – DEL E BYGGHERRENS LEVERANSER**

**2016-08-15**

# 1 Innhold

<b>1</b>	<b>Innhold</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Byggherrens leveranser</b>	<b>3</b>
2.1	Tilbudsmaterialet - tegninger	3
2.2	Offentlige avgifter for bygget.	3
2.3	Prosjektledelse/ Byggeledelse	3
2.4	SHA	3
2.5	Uavhengig kontroll	3

## 2 Byggherrens leveranser

### 2.1 TILBUDSMATERIELLET - TEGNINGER

Byggeprosjektet organiseres som en totalentreprise.

Tilbudsgrunnlaget består følgende dokumenter:

- ✓ Konkurranseregler
- ✓ Bok 0, inndelt i vedlegg A – E
- ✓ Bok 1, Tekniske spesifikasjoner
- ✓ Bok 2, Prisbok
- ✓ Tegning A-20-01-01 Plan 01
- ✓ Tegning A-40-00-02-Snitt A-A-Prinsipp tak-vegg
- ✓ Tegning A-40-00-03-Snitt B-B-Prinsipp tak-vegg endevegg
- ✓ Tegning A-40-00-04-Brann-Berørte konstruksjoner brann
- ✓ Detalj eksisterende gesims
- ✓ Bildejournal 01
- ✓ Byggherrens SHA-plan

For tilbudsfasen vil byggherrens rådgivere utarbeide prinsippskisse av gjenoppbygningen av enkelte konstruksjoner slik som takkonstruksjonen. Det opp til totalentreprenøren å utarbeide nødvendige arbeidstegninger og produksjonsgrunnlag.

### 2.2 OFFENTLIGE AVGIFTER FOR BYGGET.

Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Byggherren betaler også byggesaksgebyr. Øvrige avgifter i tilknytning til gjennomføringen av byggeprosjektet bekostes av totalentreprenøren slik som gebyrer for lokal / sentral godkjenning av entreprenører og andre kontraktsmedhjelpere.

### 2.3 PROSJEKTLEDELSE/ BYGGELEDELSE

Byggherren har intern prosjektledelse og utfører byggelederjobben selv, eller engasjerer ekstern byggeleder som vil ivareta byggherrens interesser i bygge- og garantiperioden.

### 2.4 SHA

Byggherren har engasjert ekstern SHA koordinator for prosjektering og utførelse (KU og KP).

### 2.5 UAVHENGIG KONTROLL

Byggherren har engasjert eksterne firma til å ivareta forskriftskrav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.