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Evaluering av Forprosjektordningen for scenekunst 

 

Bakgrunn og historikk 

Etter anbefaling fra Faglig utvalg for scenekunst vedtok Norsk kulturråd i juni 2013 å slå sammen de to 

ordningene for koreografiutvikling og scenetekstutvikling til én felles forprosjektordning som skulle 

gjelde for all scenekunst. Anbefalingen var begrunnet med utviklingen av nye praksiser i scenekunsten. I 

behandlingen av søknader så både fagutvalget og fagadministrasjonen et behov for en mer fleksibel 

forprosjektordning som favnet bredere enn koreografi og tekstutvikling.  

Begge forprosjektordningene hadde eksistert i et par tiår. Støtten til koreografiutvikling ble innført på 

begynnelsen av 1990-tallet og var organisert i to ordninger: én for kunstnere og én for institusjoner som 

ville engasjere koreografer på korttidskontrakter. Støtteordningen for scenetekstutvikling het 

opprinnelig støtteordningen for ny norsk dramatikk og ble innført på midten av 1990-tallet. Den var 

organisert på samme måte som ordningene for koreografiutvikling. For å holde tritt med den 

kunstneriske og metodiske utviklingen i scenekunsten ble imidlertid ordningen for ny norsk dramatikk i 

2002 utvidet til Støtteordning for ny norsk dramatikk og annen scenetekst, senere til Ordningen for 

scenetekstutvikling. Som begrep ble scenetekstbegrepet vurdert å favne et bredere tilfang av teksttyper 

og arbeidsmetoder enn dramatikkbegrepet. Ordningen for korttidsengasjement av forfattere ble 

avsluttet i 2008, mens den tilsvarende ordningen for koreografer ble lagt ned fra og med budsjettåret 

2014. I begge tilfellene skyldtes avslutningen lave søkertall.  

Hensikten med å gjøre ordningene for koreografiutvikling og scenetekstutvikling om til én, bredere 

forprosjektordning var å imøtekomme den kunstneriske og metodiske utviklingen i scenekunsten. 

Ambisjonen var å gjøre forprosjektordningen relevant for flere kunstnere og arbeidsformer, men uten å 

utelukke kunstnere som tidligere hadde identifisert seg med scenetekstutvikling og koreografiutvikling. 

Behovet for kunstnerisk oppdaterte støtteordninger ble også påpekt i proposisjonen til statsbudsjettet 

for 2013-2014:  

Ordningene for det frie scenekunstfeltet må reflektere utviklingen feltet står 
overfor. Bl.a. er skillelinjene mellom kunstartene dans og teater ikke lenger like 
klare. Det er derfor nødvendig å slå sammen enkelte ordninger slik at de blir 
mer helhetlige og fleksible. Det vil også kunne åpne for nye former for 
kunstneriske utforskning knyttet til utviklingsprosjekter innen scenekunst. (Prop 
1 S 2013-2014: 54). 

Etter første utlysningsrunde i november 2014 ble utlysningsteksten for Forprosjektordningen presisert 

og justert. Fagutvalget og fagadministrasjonen så et behov for å definere klarere hva som mentes med 

forprosjekt, hvem som kunne søke, samt å forenkle søkeprosessen. Det var særlig behov for å 

tydeliggjøre forskjellen mellom forprosjekt og produksjon, og dermed grenseoppgangen mellom 

Ordningen for forprosjekt, Ordningen for fri scenekunst – dans og Ordningen for fri scenekunst – teater. 
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Forenkling av porteføljen av ordninger på scenekunstområdet i Kulturfondet var en annen motivasjon 

for endringen. I forbindelse med sammenslåingen ble ansvaret for ordningen plassert hos Faglig utvalg 

for scenekunst. Foruten forprosjektordningen behandler dette fagutvalget søknader til ordningene for 

andre scenekunsttiltak, gjestespill/formidling og arrangørstøtte.  

Om Forprosjektordningen for scenekunst 

Støtteordningen for forprosjekt ble iverksatt i 2014. Avsetningen dette året var på fem millioner kroner. 

Ordningen har som formål å:  

 stimulere til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til 

nye scenekunstprosjekter. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer 

forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon. 

Den gjelder alle former for scenekunst, uansett uttrykksform. I krav til søknaden understrekes at 

prosjektbeskrivelsen skal:  

 inneholde en utdyping av den kunstneriske idéen. Det skal redegjøres for forprosjektets 

målsetting og metodiske tilnærming til komposisjon og dramaturgi. Dersom forprosjektet 

sees i sammenheng med en produksjon, er det forprosjektet som skal utdypes i 

prosjektbeskrivelsen. Hovedprosjektet, produksjonen, kan, hvis nødvendig, skisseres kort. 

På Kulturrådets hjemmeside presiseres det også hvem som kan søke støtte fra ordningen. Målgruppen 

er definert som:   

 dramatikere/forfattere som skal videreutvikle en idé eller et konsept til et dramatisk verk eller 

annen scenetekst 

 koreografer som skal utvikle et bevegelsesmateriale ut fra en idé eller et konsept 

 scenekunstnere som ønsker å utvikle et forprosjekt alene eller i samarbeid med andre aktører. 

Avsetningen er i 2016 på fem og en halv millioner kroner. 

Fra og med 2016 er antallet søknadsfrister per år redusert fra fire til to og er nå 1. juni og 1. desember.  

Se også utlysning og søknadsveiledning: http://www.kulturradet.no/stotteordning/-

/vis/forprosjekt-scenekunst 

 Søknader i perioden  

Forprosjektordningen har vært lyst ut åtte ganger over to år og vil i 2016 lyses ut to ganger. 

Tabellen under viser antall behandlede søknader, samlet søknadssum, samt antall tildelinger og 

bevilgede midler for 2014 og 2015. 

http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/forprosjekt-scenekunst
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/forprosjekt-scenekunst
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År Antall søknader Samlet 

søknadssum 

Antall tildelinger Bevilgede midler 

2014 296 25 772 361 77 5 862 400* 

2015 472** 35 039 135 89 5 731 000*** 

*Avsetningen var 5 000 000 kroner i 2014. 862 400 kroner (ubrukte midler fra andre avsetninger) ble 

overført til Forprosjektordningen i det siste møte i 2014. 

**I løpet av 2015 kom det inn 472 søknader på ordningen hvorav 404 ble behandlet. 68 søknader 

ble avvist fordi de var ufullstendige eller ble trukket av søker. 

*** Avsetningen var 5 000 000 kroner i 2015. 771 000 kroner (ubrukte midler fra andre avsetninger) 

ble overført til Forprosjektordningen i det siste møte i 2015. 

Evalueringens hensikt og mål 

Hensikten med evalueringen er å fremskaffe kunnskap om erfaringer med forprosjektordningen, og å 

vurdere om ordningen bidrar til kunstnerisk utvikling av scenekunstområdet gjennom støtte til utvikling 

og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer. 

Evalueringens første mål er å undersøke hvordan ordningen har fungert i forhold til søkernes behov, 

søkernes erfaring er med ordningen, samt å vurdere om ordningen er innrettet på en hensiktsmessig 

måte.  

Aktuelle spørsmål kan være: 

 Hvem er søkerne og hva kjennetegner deres kunstneriske praksiser? 

 Hva kjennetegner prosjektene som støttes gjennom ordningen? 

 Er begrepet «forprosjekt» egnet som betegnelse på de kunstneriske praksiser som søkes 

realisert gjennom ordningen? 

 Har overgangen til én felles forprosjektordning ført til endringer i søknadstilfanget? 

 Er ordningen like relevant for kunstnere i etableringsfasen som for etablerte kunstnere? 

 Står ordningen i et hensiktsmessig forhold til andre støtteordninger for scenekunst i Norsk 

kulturråd 

Evalueringens andre mål er å innhente kunnskap om ordningens virkning på utviklingen av 

scenekunstfeltet.  

Aktuelle spørsmål kan være: 

 Har ordningen fungert som en produktiv rammebetingelse for nyskaping og utvikling innen ulike 

sjangre og uttrykksformer? 
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 På hvilke måter stimulerer ordningen til kunstnerisk utforskning av nye metoder, konsepter, 

ideer og materiale? 

 Er det forvaltningsmessige skillet mellom forprosjekt og produksjon hensiktsmessig i forhold til 

søkernes kunstneriske praksiser?  

Gjennomføring og metode 

Evalueringen skal være empirisk forankret, og tilbudsbeskrivelsen skal gjøre nærmere rede for metode, 
gjennomføring og organisering. Aktuelle fremgangsmåter kan være intervjuer, dokumentstudier, 
estetiske studier av utvalgte prosjekter, prosesser, resultater eller kunstnerskap og surveyundersøkelser. 
Med hensyn til intervjuer vil det være viktig å dekke et bredt spekter av kunstneriske posisjoner og 
erfaringsbakgrunner. Kunstnere og andre relevante fagpersoner og aktører, representanter for 
fagforbund, samt fagutvalgsmedlemmer og ansatte i Kulturrådet vil være relevante informanter. 
Innsamling av data må godkjennes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og følge deres krav. 
 

Med hensyn til dokumentstudier vil relevante kilder være søknader, rapporter, Kulturrådets strategier 
og områdeplaner for scenekunst, scenekunstfaglig litteratur og kulturpolitiske dokumenter.  
 

I tillegg til evalueringsfaglig kompetanse bør oppdragsmiljøet/oppdragstaker ha kunstfaglig kompetanse 
og kunnskap om scenekunst i Norge. Oppdraget kan gjerne løses i et samarbeid mellom flere 
fagpersoner. 
 

Økonomisk ramme 

Evalueringen har en økonomisk ramme på kr 320 000 eks. mva. 

Publisering 

Evalueringen vil bli publisert i Kulturrådets rapportserie. For mer informasjon om Kulturrådets 

evalueringer vises det til Kulturrådets nettsider: http://www.kulturradet.no/fou/publikasjoner 

Formidling 

Oppdragstaker skal innenfor den økonomiske rammen kunne legges frem evalueringen inntil to ganger i 

forbindelse med lanseringsseminar. Oppdragstaker må kunne presentere foreløpige resultater for Norsk 

kulturråds scenekunstutvalg i løpet av februar 2017. 

Tidsramme 

Evalueringsrapporten skal være ferdigstilt innen første kvartal 2017. 

 

 

 

http://www.kulturradet.no/fou/publikasjoner
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