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1 Oppdragsgivers organisasjon

Oppdragsgiver og kontraktspart er Helgeland Kraft AS. Prosjektering er utfart av
firma som angitt under.

Adresseliste:

Funksjon Firma Adresse Telefon
BH Industrivn. 7
Helgeland Kraft AS . 7510 00 00
Byggherre 8657 Mosjgen
RIB Professor Brochs gate 2
N Sweco Norge AS . 7383 3500
Radgiver bygg 7030 Trondheim
Kontaktdetaljer:
Funksjon | For. | Navn Telefon E-post
BYGGHERRE
. . Tor Harald
Prosjektansvarlig: PA 976 77 364 tor.edvardsen@helgelandkraft.no
Edvardsen
Prosjektleder: PL | Bertil Myrvang 907 14 928 bertil. myrvang@helgelandkraft.no
Byggeleder bygg: BL [ Ikke bestemt - -
Byggeleder maskin: BL [ Jan Eiterstraum 454 11 346 jan.eiterstraum@helgelandkraft.no
VTA: VTA | Steinar Thomassen 416 37 322 steinar.thomassen@helgelandkraft.no
HMS-koordinator
] ) Bertil Myrvang 907 14 928 bertil. muyrvang@helgelandkraft.no
prosjekteringsfase:
HMS-koordinator
Ikke bestemt - -
byggefase:
PROSJEKTERING
RIB
Sweco Norge AS
Prosjekteringsleder PRL [ Bjgrn Dalsnes 950 89 423 bjorn.dalsnes@sweco.no
@ystein Huuse-
RIB ¥ . 402 17 479 oystein.huuse-roneid@sweco.no
Rgneid
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2  Tilbudsinnbydelse

Pa vegne av Helgeland Kraft AS, innbyr vi herved til & gi tilboud pa luke til
omlgpstunnelen for dam Hundalvatnet.

Tilbudet skal gis pa vedlagte tilbudsgrunnlag med bilag.
Prisene er faste. Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsapning.

Eventuelle forbehold skal veere vedlagt tilbudet i eget brev. Forbehold som er tatt
ved tilfgyelser eller endringer annet sted i tilbudsgrunnlaget, er ugyldig. Ved
eventuelle forbehold skal tilbyderen angi hvilken gking han vil kreve i sitt tilbud for
a godta tilbudsgrunnlagets bestemmelser.

Kunngjgaring:

Det vil ikke bli avholdt konferanse/orienteringsmgte med leverandgrene.

Innleveringssted:

Elektronisk: Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen,
www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bl
avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende inn tilbud elektronisk via
Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spgrsmal knyttet til
funksjonalitet i verktgyet, eventuelt hvordan du skal gi tilbud, ta
kontakt med Mercell Support pa tif: 21 01 88 60 eller pa e-post til:
support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid far fristens utlap, f.eks.
minimum 1 time far tilbudsfristens utlgp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som farer til at
du gnsker a endre tilbudet ditt far tilbudsfristen utgar, kan du ga inn og
apne tilbudet, gjare eventuelle endringer og levere pa nytt helt inntil
tilbudsfristen utgar. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige
tilbudet.

Telegram, teleks, | Godtas ikke som tilbud
telefaks,
papirutgave,
epost




Helgeland Kraft AS — Dam Hundalvatnet
Tilbudsbeskrivelse luke SWECO ﬁ

Merking av tilbud

| Tilbudet merkes | Hundalvatn — Omlgpsluke

Tilbudsfrist

Tilbudet skal 01.11.2016, kl. 13:00.
veere
fremkommet
elektronisk innen:

Tilbudsapning

Sted for apning Helgeland Kraft AS

Tilbudsapning Tirsdag 01.11.2016, kl. 14:00

Annet Offentlig tilbudsapning vil ikke finne sted.

Trondheim, 24.08.2016
Sweco Norge AS

Bjogrn Dalsnes @ystein Huuse-Rgneid

Prosjekteringsleder Sivilingenigr vassdragsteknikk
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3  Tilbudsskjema med sammendrag

Beskrivelse Pris NOK eks. mva.

Omlgpsluke. Montert og avstemplet, klar for innstaping.
Komplett med hydraulisk opptrekk.
LysmalBxH=2,0x3,0m.

Lufteragr. Komplett med fastholding i sjakt og avslutning i
topp. Diameter 600 mm.

Leider i sjakt. Komplett med ryggbgyle og repos.

Tappergr med blindlokk. Diameter 200 mm.

Sum eks. mva.

25 % merverdiavgift

Tilbudssum inkl. mva.

Prisene er faste og justeres kun for eventuelle endringer i kursene for utenlandsk
valuta.

Tilbyder ma vedsta sitt tilbud i 90 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens utlagp.

Undertegnede forplikter seg til & levere og montere materiellet iht. tidsplan.
Entreprisen skal tiltransporteres bygningsentreprengren.

Diverse
Timepris for tilleggsarbeider: ...l kr/time.
Det forutsettes en reise til anlegget som skal veere inkludert i tilbudssummen.

Reiseutgifter pr. reise oppgis  iciiiiiiiennn, kr

Antall hjelpemontgarer

Antall hjelpmontgrtimer

, den 2016

Leverandgar
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4 Informasjon til tilbyder

4.1 Byggherren
Helgeland Kraft AS vil veere byggherre for rehabilitering av dam Hundalvatnet med
ny sjakt og luke i omlgpstunnelen.
Helgeland Kraft AS skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved pa et
forretningsmessig grunnlag drive og utvikle virksomhet innen fornybar produksjon,
overfgring og omsetning av energi samt annen aktivitet med naturlig tilkknytning.
HK er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsomradene
kraftproduksjon, marked og nett. Bedriften er sertifisert i h.h.t. NS-1ISO 9001 og har
hey fokus pa forebyggende helse, miljg og sikkerhetsarbeid.

4.2 Orientering om prosjektet

4.2.1 Generelt

Dam Hundalvatnet ligger vest for Mosjgen i Vefsn kommune i Nordland fylke. Fra
Mosjgen gar det ferge til Hundala. Videre fra fergestedet er det veg frem til
dammen, over dammen og frem til eksisterende lukehus. Nedstrgms eksisterende
lukehus skal det sprenges ny lukesjakt hvor det installeres ny luke og bygges nytt
lukehus.

Det vil ikke bli fart frem permanent stramforsyning til det nye lukehuset, men det
vil veere tilgang til stram i anleggsperioden.

4.2.2 Fremdrift

Tidsfrist for levering av luke:
Angi tidligste mulig leveransetidspunkt .. 2017
Dette koordineres av bygningsentreprengren

Leverandgren oppgir montasjetid ... dager
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51

52

5.3

54

5.5

5.6

Konkurranseregler

Forespgrselen

Tilbyder skal sette seg inn i forespgrselen og innhente all ngdvendig informasjon
for & kunne gi et fullstendig og bindende tilbud. Tilbyder er ansvarlig for at tilbudet
mgter foresparselens krav.

Kommunikasjon i tilbudsfasen

Pamelding, bekreftelse deltagelse og kommunikasjon vedrgrende forespgarselen
skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette for at all kommunikasjon
skal loggfares. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge fanebladet
"Kommunikasjon". Klikk deretter pa ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn
informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter pa ikonet "Send". Oppdragsgiver
mottar sa meldingen din. Hvis spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver
besvare dette anonymisert ved a gi svaret som en tilleggsinformasjon.
Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet "Kommunikasjon" og deretter
underfanebladet "Tilleggsinformasjon". Du vil ogsa fa en e-post med en link til
tilleggsinformasjonen.

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsesprosedyre for denne forespgrselen er Kjgp etter forhandling.

Kjgper forbeholder seg retten til & forhandle naermere med en eller flere tilbydere
om vilkarene for kjgpet, anta hvilket som helst av tilboudene helt eller delvis, eller
forkaste samtlige tilbud.

Evalueringskriterier

Tilbudet ma oppfylle alle vilkarene i forespgrselen. Kjaper vil basere tildeling av
leveransen pa en samlet vurdering av det gkonomisk mest fordelaktige tilbud.
Avvisning av tilbud

Kjgper forbeholder seg retten til & avvise tilbud etter alternative forslag:

a)Som ikke er i samsvar med vilkarene i forespgrselen.

b)Som ikke er gitt av andre enn den forespgrselen er rettet til.

c) Som er ufullstendig, uklart eller der manglende prising av forbehold gir
grunnlag for avvisning.

Innstilling pa kontraktstildeling

Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal varsles
skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid far kontrakt inngas. Med "kontrakt er
inngatt” menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten.
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57

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Fortrolighet

Forespgrselsdokumentene skal betraktes som fortrolige. Kopiering og distribusjon
ma ikke forekomme for andre formal enn & utarbeide det tilboud Kjgper ber om.

Sprak

Tilbudet, bade den merkantile og tekniske delen, skal veere p& norsk, som ogsa
vil vaere spraket for all korrespondanse, kommunikasjon og dokumentasjon mellom
Tilbyder og Kjgper hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Omkostninger

Omkostninger som Tilbyder padrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli
refundert.

Avvik og forbehold

Awvik og forbehold av enhver art i forhold til kommersielle eller tekniske krav i
foresparselen inkludert de alminnelige innkjgpsvilkar skal veere klart og entydig
fremhevet i tilbudet dersom dette skal ha gyldighet.

Feil i tegninger og spesifikasjoner

Qo

Tilbyder plikter a informere Kjgper dersom det etter Tilboyders mening er feil,
utelatelser, inkonsekvenser eller andre mangler i forespgrselsdokumentene.

Krav til tilbyder

Oppdragsgiver stiller krav til leverandgrene. Formalet er & sikre at leverandgrene
oppfyller pliktene i kontrakten. Det stilles krav til leverandgrens tekniske
kvalifikasjoner og finansielle og skonomiske stilling. Leverandgrens kvalifikasjoner
vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun leverandgrer som er funnet
kvalifisert som vil f& sine tilbud evaluert.

Formelle krav til tilbyder er gitt i tabellen under:

10
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Krav

Dokumentasjon

ATTESTER FRA MYNDIGHETER

Skatteattest

Skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244), ikke
eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristens utlgp

MVA-attest

Skatteattest for merverdiavgift utstedt av skattefogden (skjema RF-1244), ikke eldre
enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristens utlgp

ORGANISATORISK OG JURI

DISK STILLING

Lovlig etablert foretak

Firmaattest

HMS

HMS-egenerkleering

JKONOMISK OG FINANSIELL STILLING

God soliditet

| Arsberetning siste &r

TEKNISK KOMPETANSE OG

KAPASITET

Tilstrekkelig kapasitet

Leverandgrens totale bemanning innen relevant fagomrade.

Bemanning for oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for ngkkelpersoner
(prosjektleder og anleggsleder). Dette gjelder ogsa der det skal benyttes
underentreprengrer.

Beskrivelse av maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans til utfgringen
av oppdraget.

Erfaring fra tilsvarende
oppdrag

Leverandgrens viktigste leveranser de siste fem ara, inkludert deres verdi, tidspunkt
0g oppdragsgiver.

Godkjenninger

Byggherre stiller krav til at utfgrende foretak skal tilfredsstille krav som
damsikkerhetsforskriften stiller til konsekvensklasse 1 og 2.

§ 3-8 Kvalifikasjonskrav til utfgrende foretak og anleggsleder
(damsikkerhetsforskriften, datert 01.01.2010)

For anlegg i konsekvensklasse 1 og 2 ma utfarende foretak ha sentral godkjenning
som ansvarlig utfgrende i tiltaksklasse 2. Foretak som ikke har aktuell sentral
godkjenning ma dokumentere at foretaket er kvalifisert.

Arbeidene skal ledes av en anleggsleder som tilfredsstiller fglgende krav:

. Praksis (av nyere
Klasse Utdanning
dato)
Minimum 30
Eksamen fra fagskole innen o
2 bygg/anlegg eller tilsvarende utdannin maneder relevant
yag 99 g praksis.

KS-system

Redegjarelse for foretakets system for kvalitetssikring/styring

5.13 Annen informasjon

Dersom det er anne
betydning for tilbude

n informasjon Tilbyder vil legge ved som han mener har
t, kan denne informasjonen inkluderes i tilbudet. Tilbyder

oppfordres til & oppgi kostnadsdrivende elementer i vare tekniske, kommersielle

eller administrative kr

av.

11
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6 Innkjgpsbetingelser

6.1 Prisbhetingelser
Priser oppgis i norske kroner eksklusive merverdiavgift. Prisene skal veere faste.

6.2 Prisformat
Prisene skal gjelde komplett leveranse og inkludere materiellet levert til anlegget.
Ytelser i garantitiden skal veere inkludert i prisene. Toll, tolldeklarering,
havneavgifter, forsikringer og sikkerhetsstillelse skal veere inkludert.

6.3 Valutaregulering
Dersom det i tilbudet tas forbehold om valutaregulering skal innbetalingene etter
betalingsplanen reguleres etter noteringene fra Norges Bank. Det skal brukes
manedlig gjennomsnittlig valutakurs for mai 2016, gitt pa denne nettadressen:
http://www.norges-bank.no/en/Statistics/exchange rates/

6.4 Garanti
Garantitiden skal veere 36 maneder og gjelde fra dato for prevekjgring av luken.
Skade som oppstar i garantitiden som falge av feil eller mangler ved materiellet
skal erstattes av leverandgren ved levering av nye deler og utskifting av det
mangelfulle/skadede materiellet. For nytt materiell som erstatter mangelfullt/skadet
materiell skal garantitiden gjelde i 24 maneder fra tidspunkt for utskiftning.

6.5 Dokumentrekkefglge
Se pkt. 2. i vedlagte Standardbetingelser.

6.6 Betalingsbetingelser
Se pkt. 8. i vedlagte Standardbetingelser.

6.7 Leveringsbetingelser

Tilbyder ma oppgi:

» Antall leveranser.
« Leveringstid pa luke fra bestillingstidspunkt.

Materiell som ankommer anlegget i skadet stand eller som pa annen mate ikke har
tilbudt kvalitet, vil ikke bli godkjent. Materiell som ikke godkjennes skal omgaende
fiernes av leverandgren. Kostnader og ulemper som matte fglge av forannevnte
forhold, har leverandgren det fulle ansvar for.

12
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

HMS

Under arbeider innenfor prosjektomradets grenser skal ansatte hos leverandgren
felge gjeldende HMS-regler. HMS-plan vil bli ettersendt etter inngatt avtale med
entreprengr.
Forsikringer

Se pkt. 18 i vedlagte Standardbetingelser.

Bankgaranti/sikkerhet

Leverandgren skal stille sikkerhet pd 10 % av kontraktssummen i garantiperioden.
Kjgper stiller ingen sikkerhet for sine forpliktelser ovenfor leverandgren.

Se for gvrig pkt. 9. i vedlagte Standardbetingelser.

Konvensjonalbot

Se pkt. 13. i vedlagte Standardbetingelser.

Standardbetingelser

Som kontraktbestemmelser gjelder "Standardbetingelser for kjgp / montering for
Helgelandskraft".

Fakturering
Betaling skjer i 3 terminer, hver pa 1/3 av kontraktssummen.
1. Termin ved kontraktinngaelse
2. Termin nar leveransen er ankommet byggeplassen
3. Termin nar leveransen er ferdig montert, prgvekjgrt og overtatt,

slik at garantiperioden begynner

Tvister

Se pkt. 29. i vedlagte Standardbetingelser.

13
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7  Tekniske spesifikasjoner

7.1. Generelt

1. Dimensjoneringsforutsetninger
Gjeldende norske standarder og forskrifter skal benyttes. Spesielt nevnes:

e NVE Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.
(Damsikkerhetsforskriften).

¢ NVE Retningslinje for stenge- og tappeorganer, rar og tverrslagsporter.
e Forskrifter til arbeidsmiljgloven: Forskrift om bruk av lgfteutstyr, nr. 608.
e VHL-rapport "Retningslinjer for hydraulisk utforming av tappeluker".

Qo

Utforming av lukene skal gjgres med tanke pd & unngd vibrasjoner og
redusere faren for erosjon.

2. Materialer
De enkelte deler av leveransen skal utfagres av farsteklasses materialer fra
anerkjente leverandgrer. Det skal bare benyttes standardiserte materialer.

Vanlig stal. Plater og profilstal i stalkvalitet min. S235JR. Godstykkelse normalt
min. 10 mm.

Rustfritt stal. SS 2333, godstykkelse normalt min. 8 mm.

Det skal veere rustfritt stdl i alle deler i konstruksjonene under
lukehusgolv.

3. Elektrisk utrustning pa montasjestedene
Det er innlagt stram i lukehuset nar montasjen foregar.

4. Produksjon og montasje
Kjgper vil foreta uavhengig kontroll av produksjonen (FAT), under montasjen,
under arbeidets gang og ved ferdig montert luke.

Far innstgping skal leverandgren kontrollere oppretting og avstempling.

All  korrosjonsbeskyttelse skal veere i iht. "Malingspesifikasjon for
maskinteknisk vannkraftutstyr”, publ. nr.: 277-1998.

14
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5. Merking
Alle kontroll- og betjeningsorganer og elektriske og hydrauliske komponenter
skal merkes med tydelige og bestandige fastskrudde skilt.

6. Betjenings- og driftsinstruks
All FDV dokumentasjon skal leveres i elektronisk form og i god tid for
ferdigstillelse av anlegget. Instruks for kjgring av luke henges opp i lukehus.

7.2. Luke

1. Hoveddata
Tilbudet skal omfatte alt ngdvendig utstyr komplett montert og driftsklart.

Luken skal kunne apnes og lukkes med fullt vanntrykk.

Sammenstilling av data for luke:

Lysmal | Vanntrykk | Lukehusgolv Tetting Opptrekk | Konsekvensklasse
BxH (DFV) !
[m] [m] terskel
[ca. kote]
Luke i 2,0x3,0 22,4 208,60 / Nedstrgms | Hydraulisk 2
omlgpstunnel: 178,5

2. Utfarelse av luke
Luken skal bare mangvreres lokalt.

Luken skal ha pakninger med anslag nedstrgms, se tabell over. Det benyttes
tetninger av gummi. | bunn benyttes gummipakning av flatgummi. Det skal
monteres glidelister i materialer med ngdvendig hardhetsforskjell for & unnga
rivning.

Luken skal kunne tas ut for eventuell revisjon.

Lukebladet utfgres av massiv rustfri plate, SS 2333.

Alle pakningslister, skruer, muttere, skiver etc. leveres i rustfritt stal.

3. Faringer
Faringene utfgres i rustfritt stal, SS 2333, med lengde ca. 2 x hgyden pa luken.
Faringene forlenges med ledestenger opp til lukehusgolvet, slik at luken enkelt
kan heises opp og plasseres pa lukehusgolvet for vedlikehold.

Manuelt skal luken kunne forrigles mekanisk i apen stilling for demontering av
opptrekkstangen. Sperren skal dimensjoneres for vekten av luken.

15
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4. Platekasse
Platekassen og andre vannbergrte flater skal utfares i rustfritt stal, SS 2333.
Platekassen skal avsluttes i flukt med betongkant pa bade oppstrems og
nedstrgms side, se vedlagte tegninger.

5. Opptrekk
Det skal leveres hydraulikkpumpe med bensindrevet motor av fabrikat Honda
(GX-serie). Luka betjenes med manuell 2 veis ventil.

Det skal veere trykkbegrensningsventil i systemet for beskyttelse komponenter
mot overbelastning samt oljetank for & hindre trykkoppbygning pa grunn av
temperaturendringer.

Luke skal i tillegg kunne betjenes med dobbeltvirkende handpumpe. Valg av
manuell pumpe eller bensindrevet pumpe med manuell vendeventil.
Hydraulikkpumpe 0og sylinderen plasseres pa lukehusgolvet.
Hydraulikksylinderen for luken utrustes med malestav som

viser lukestilling.

Motor og pumpe skal dimensjoneres for a kjare luken mellom lukket og apen
posisjon pa maksimalt 30 minutter.
Hydraulisk utrustning skal tale a sta i uoppvarmet rom (fare for kondensering).

6. Elektro
Apparatskap for tappeluken med kontaktorer, sikringer, trykknapper mv.
plasseres i lukehuset. Stillingsvisning for tappeluken plasseres i front pa
styreskapet.

7.3. Temmergr
For tamming av restvann i tunnelen leveres og monteres ett rustfritt tammergar,
@200 mm, med lengde ca. 6,5 m. Rgret har grovrist samt to utvendige

tetningsribber i oppstrams ende. Rgret avsluttes nedstrams med flens og
blindlokk.
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STANDARDBETINGELSER FOR KJ@#P /MONTERING FOR HELGELANDSKRAFT

1. ANVENDELSE

1.1

Disse standard innkjgpsbetingelsene gjelder
for alle elekfromekaniske

kigp og leveranser i HelgelandsKraft AS,
(heretter Kjgper eller Kjgperen) foretar med
mindre annet er seerskilt avtalt, Betingelsene
gjelder ogsd for montering. Leverandgrens
(heretter Leveranddren)
leveringsbetingelser, eller andre
standardbetingelser vedlagt Leverandgrens
tilbud, gjelder ikke,

Det utarbeides 1 tillegg et eget
avtaledokument {Avtaledokumentet),
Kjgpers standard avtaledokument skal
benyttes, med ngdvendige endringer,

2. DOKUMENTREXKEFHLGE

2.1,

Inneholder kontraktsdokumenter
bestemmelser som strider mot hverandre,
skal fglgende dokumenter gjelde i denme
rekkefglge:

a, Avtaledokumentet med vedlegg
. Referat fra kontraktsmgte
c. Kjgpers konkurransegrunnlag eller
behovsspesiftikasjon

d. Tegninger
e, Disse standard innkjgpsbetingelser
£, Leverandgrens tilbud

2.2,

Dersom det i tilbudet forekommer avvik eller
forebehold fra bestemmelsene gitt |
Kjgperens titbudsgrunulag/
behovsspesifikasjon, gjelder de avvikende
bestemmelser bare i den utstrekning de er
gjengitt { Avtaledokument eller fremkommer
som uttrykkelig akseptert av referat fra
kontraktsmgte eller annen skriftlig erkleering
fra Kjgper.

585529-1

3. LEVERANSENS OMFANG

3.1,

Leveransen omfatter et komplett anlegg i
henhold til Avtaledokumentet og Kjgpers
spesifikasjon/konkurransegrunnlag, selv om
mindre arbeider og mindre deler innenfor
leveransens ramme og som naturlig harer til
ieveransen, ikke uttrykkelig er nevnt i
spesifikasjonen  eller fremgdr av de
tithgrende tegninger.

3.2,

Alle bygningsarbeider pd Kjgpers anlegg
utfgres av Kjgper med mindre annet er avtalt.
Maling av maskiner og apparater utfgres av
Leverandgren i samsvar med
Avtaledokumentet eller Kjgpers gvrige
spesifikasjoner.,

3.3,

Leverandgren sender ngdvendige meldinger,
tegninger og seknader til offentlige tilsyns-
og kontrollorganer, og er ansvarlig for at
offentlige krav tilknyttet leveransen er
oppiylt. Kopi av meldingene sendes
Kjgperen. Eventuelle konsesjoner ordnes av
Kjgperen med mindre annet er avtalt,

3.4.

Leverandgren utarbeider sin detaljerte
fremdriftsplan  omfattende prosiektering,
tegninger, produksjon, montering og praving
fremt til overtakelse, [ samarbeid med
Kjgperen og i overensstemmelse med de
leveringsfrister som er angitt i
Avtaledokumentet.

3.5.

Kjgperen utarbeider de beskrivelser og
tegninger som Leverandgren trenger til
underlag for sine konstruksjonstegninger i
overensstemmelse med Avtaledokumentet,
Avtaledokumentet regulerer uttgmmende de
beskrivelser og tegninger Kjgper skal
utarbeide. Leverandgren er selv ansvarlig for
4 elterspgrre den informasjon som er
ngdvendig for hans leveranse.
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3.6,

Ved maottak av beskrivelser og tegninger fra
Kjgper skal Leverandgren kontrollere det
mottatte grundig, og varsle Kjgper om
eventuelle feil eller mangler i det mottatte,
Unnlater Leverandgren & varsie om feil og
mangler som han oppdaget eller burde
oppdaget ved slik kontroll, er Leverandgren
ansvarlig for det direkte tap Kjaper péfdares
som fglge av den manglende varslingen,

3.7.

Leverandgren utarbeider de tegninger,
beregninger og materialspesifikasjoner som
er ngdvendige for utfgrelse av leveransen,
Slike underlag skal forelegges Kjgperen til
kontroll innen de frister som er angitt i
Avtaledokumentet. Er ikke annet avtait skal
slike dokumenter fremiegges Kjgper i
tilstrekkelig god tid til at Kjgper kan
giennomfgre kontroller far tilknyttet arbeid
utfgres. Med mindre annet avtales, skal
Kigper fremsette eventuelle kommentarer
innen 14 dager etter motiak av
dokumenlene,

3.8,

Kjgperens kontroll av tegninger, beregninger
og/ eller andre oppgaver som Leverandgren
gir i forbindelse med leveransen, fritar ikke
Leverandgren for det fulle ansvar for at
leveransen blir kontraktsmessig utfart,

3.9,
Enhver ekstrakostnad vedrgrende
fundamentstgping eller andre

bygningsarbeider som métte oppstd pd grunn
av feilaktige eller senere endrede tegninger,
erstattes av den av partene som dette forhold
ma tilskrives. Kostnadene anses som direkte
tap.

3.10.

Senest en mined fgr anlegget er klart for
praving skal Leverandgren, hvis ikke annet
er avtalt, levere 4 sett av falgende
dokumentasjon pa norsk:

585529-1

- installasjonsveiledninger, dersom
Leverandgren ikke skal forestd

installeringen,

- mngdvendige tegninger for drift og
vedlikehold,

- ngdvendige reservedelslister,

- detaljerte drifts- og

vedlikeholdsbeskrivelser
- annen relevant dokumentasjon for
drift og vedlikehold av anlegget

Dersom disse er oversatt fra et annet sprik
enn norsk, skal det dessuten sammen med
hvert sett beskrivelser ogsd vedlegges et
komplett sett pd originalspriket. Alle
tegninger og skjemaer som méi endres under
praver og igangkjgring, skal leveres ajourfart
innen 60 kalenderdager etter dato for
oppreitelse av overtagelsesprotokoil,
Datablad og bakgrunnsdokumentasjon som
ikke er ngdvendig for drift og vedlikehold
{(vernmanualer og annen
ekspertdokumentasjon] kan leveres pa
engelsk sprak.

3,11,

Leverandgren forplikter seg til | rimelig
utstrekning & holde lager av reservedeler
eller & kunne levere disse pd kort varsel i et
omfang og i lgpet av et tidsrom som avtales
mellom partene, Slik aviale skal senest vare
inngétt innen overtakelsen, og Leverandgren
skal pdse at slik avtale inngis.

For det tilfelle at Avialedokumentet ikke
innholder bestemmelser om
reservedelslager, skal Leverandgren holde
slikt iager som er rimelig og ngdvendig for
Kigpers drift og vedlikehold i anleggets
levetid, sett hen til anleggets art. For
komponenter spesialprodusert for Kjgper,
plikter Leverandgren & produsere eller
anskaffe ngdvendige erstatninger i anleggets
levetid.

Erstatningsprodukter kan benyttes hvor
disse ikke forringer hele eller deler av
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anleggets  garantitid,  varighet  eller

funksjonalitet.

4. BEHANDLING AV TEGNINGER MV.

4.1,

Alle tegninger og tekniske dokumenter for
utfgrelse av leveransen eller deler av den,
som Kjgperen har cverlatt til Leverandgren
far eller etter kontraktens inngdelse, forblir
Kjgperens eiendom., Uten  Kjgperens
samtykke md de ikke anvendes til annet
formdl enn uifarelsen av leveransen,
mangfoldiggjares, utleveres til tredjemann
elter p& annen méte bringes til dennes
kunnskap,

4.2,

Alle tegninger og tekniske dokumenter for
utfgrelse av leveransen eller deler av den,
som Leveranddren har averlatt til Kjgperen
far eller etter kontraktens inngdeise, forblir
Leverandgrens eiendom.

Kjgperen har imidlertid rett til fritt 3 bruke
alle tilsendte tegninger og dokumenter i den
utstrekning Kjgper finner det ngdvendig i
forbindelse med igangsetting, drift og
vedlikehold av alle leveransens deler i dens
levetid. Leverandgren kan etter nsermere
avtale forlange al Kjgperen holder
dokumentene konfidensielle i henhold til pkt
26.1,

5, SAMARBEID

5.1

Kjgperen har ansvaret for overordnet
kaordinering av  samarbeidet mellom
leverandgrene, dersom ikke annet avtales.
Leverandgren har imidlertid plikt til, innefor
rammen av omforent fremdriftsplan, 4
samarbeide med andre leverandgrer og
innrette seg i forhold til disse p4 en slik méte
at ingen hindres eller forsinkes i sitt arbeid,
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5.2

Hvis det pd monteringsstedet oppstir tvist
mellom leverandgrene om bruken av kraner,
andre heiseinnretninger eller redskaper som
stilles til disposisjon fra anleggets side,
avgjgres tvisten av Kjgperen.

6. UNDERLEVERAND@RER MV

6.1.

Dersom valg av
kontraktsmedhjelper/underleverandgr
foretas etter at kontrakt er inngétt, skal
valget meddeles Kjsperen snarest mulig,
Kjgperen kan nekte i godkjenne valget
dersom det godtgjgres at nektelsen har saklig
grunn,

Bruk av
kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer

fritar ikke Leverandgren for noen del av hans
kontraktsforpliktelser, og Leverandgren
hefter for enhver del av
kontraktsmedhjelperens/underleverandgren
s ytelse som om han hadde utfgrt den selv.

Leverandgrens kontrakt med eventuelle
kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer -
skal inneholde alle bestemmelser som er
ngdvendig for & overholde kontraktens krav.

Leverandgrens kontrakter med
kontraktsmedhjelpere /underleverandorer

som er ngdvendige for gjennomfgring av
leveransen, skal videre inneholde en
bestemmelse som gir Kjgper rett til 4 tre inn

i kontrakten med
kontraktsmedhjelperen/underleverandgren,
eller Leverandgrens krav maot

kontraktsmedhjelperen/underleverandgren
etter Kjgpers valg. Slik rett kan farst benyttes
dersom Leverandgren ikke oppfyller sine
forpliktelser i henhold til kontrakten,

For ikke-kritiske leveranser av mindre

standardkompaonenter som er lett tilgjengelig
i markedet, kan slik bestemmelse unnlates
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etter forutgdende godkjennelse fra Kjgper,
Slik godkjennelse kan kun nektes dersom det
foreligger saklig grunn,

6.2,

Kidgper kan, etter samtykke fra Leverandgren
transportere sideleverandgr til
Leverandgren, eller transportere

Leverandgren il en sideleverandgr. Slikt
samtykke skal gis med mindre det foreligger
saklig grunn til 4 nekte.

Ved tiltransport av sideleverandgr til
Leverandgren, trer Leverandgren inn i
Kjgpers rettigheter og plikter overfor
sideleverandgren. Sideleverandgren anses
ved tiltransport som  Leverandgrens
underleverandgr iht. punkt 6.1
Tiltransporterte arbeider honoreres med
faktiske utgifter med tillegg av avtalt paslag.
Er ikke paslagsprosent avtalt, beregnes
sedvanlig paslag justert for det generelle
prisnivdet i kontrakten, Tiltransporten far
virkning for bade utferte og gjenstiende
arbeider,

Motsatt, dersom Leverandgren
tiltransporieres en sideleverandgr, overtar
sideleverandgren Kjgpers plikter i avtalen
med Leverandgren fullt ut knyttet til utfgrte
og gjenstdende arbeider. Leverandgren anses
i shkt tilfelle som sideleverandgrens
underleverandgr,

6.3.

Leverandgren kan ikke i noe tilfelle overdra
noen av sine kontraktsforpliktelser uten
skriftlig samtykke fra Kjgper.

Kjgper kan ikke i noe tilfelle overdra noen av
sine kontraktsforpliktelser uten skriftlig
samtykke fra Leverandgren, med mindre
overdragelsen skjer til selskap i samme
konsern.
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7. PRIS

7.1.

Prisen for leveransen skal vaere szerskilt
spesifisert i Avtaledokumentet. Prisen oppgis
i NOK med mindre annet er seerskilt avtalt.

Dersom ikke annet er avtalt, er prisen fast og
inkluderer alle direkte og indirekte
kostnader, som for eksempel ordre-
/fakturagebyr,  reiseutgifter, transport
{(herunder forsikring), eventuell lossing,
emballasje, toll, skatter og andre avgifter.
Prisen appgis inkl, mva,

Dersom det er avtalt en kostnadsramme for
leveransen, representerer dette
Leverandgrens maksimale samlede krav pd
vederlag, med mindre Kjgper skriftlig har
godkjent ytlerligere vederlag,

Ved regningsarbeid (inkl. ventetid som skal
faktureres] skal moutgrenes timesedler
attesteres av Kjgperens representant pa
stedet. Er ikke annet avtalt, skal
Leverandgren hver uke eller etter naermere
avtalte terminer sende Kjgper spesifiserte
oppgaver over palgpte kostnader, herunder
for materialforbruk og forbruk av tid,
Kostnader som ikke er nevnt i de ukentlige
oppgavene, kan kun kreves dekket i den grad
Kjgper métte forstd at Leverandgren har hatt
slike kostnader.

Kjgper kan kreve kostnadsoverslag over
regningsarbeider, Leverandgren skal uten
ugrannet opphold utarbeide dette. Inntil
kostnadsoverslaget foreligger, kan Kjgper
holde tilbake betalingen for regningsarbeidet.

Leverandgren skal uten ugrunnet opphold
varsle Kjgper dersom det er grunn til & anta
at kostnadsaverslaget vil bli overskredet,
med begrunnelse for overskridelsen.
Unnlates slikt varsel, tapes retten fil
vederlagsjustering.

4/17




STANDARDBETINGELSER FOR KJ@P /MONTERING FOR HELGELANDSKRAFT

7.2.

Ved endringer i toll, skatte- og
avgiftshestemmelser som danner grunnlag
for kontraktsprisen, skal prisen endres
tilsvarende.

8. BETALING OG FAKTURERING

8.1.

Betaling skjer etter at levering har skjedd,
med mindre annet er saerskilt avtalt,

Betalingsfristen er 30 kalenderdager fra
mottak av korrekt faktura med mindre annet
er avtalt i kontrakten,

8.2,

Ved forsinket betaling betales rente i henhold
til Lov om renter ved forsinket betaling m,m,
av 17.12.1976.

Renten lgper fra 30 kalenderdager etter
kravets forfall og til betaling skjer. Andre
krav som falge av forsinket betaling kan ikke
fremsettes.

8.3.

Kjgper kan gi searskilte regler for
utformingen av fakturaer som Leverandgren
skal fglge.

Med faktura for utfgrt arbeid skal det alltid
f@lge timelister og/eller annen
dokumentasjon som er ngdvendig for at
Kjaper skal kunne kontrollere at fakturaen er
korrekt.

Kjgper kan unmnlate d betale fakturaer som
ikke oppfyller angitle krav, Leverandgren har
i slike tilfeller plikt til & kreditere det
fakturerte belgpet samtidig med utstedelsen
av ny og karrekt faktura.

Betaling av faktura innebeerer ingen endelig
godkjenning av det samlede vederlag for
leveransen. Kjgper er ikke avskiret fra
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senere & pdberope seg at de totale
kostnadene ved leveransen er hlitt
ungdvendig hgye pga. uforsvarlig eller
urasjonelt forhoid.

9. SIKKERHET

9.1.

Dersom  Kjgper  krever  det,  skal
Leverandgren, senest ved signering av
kontrakten, stille betryggende siklkerhet for
oppfyllelse av sine forpliktelser i kontrakts-
og garantiperioden i form av ugjenkallelig
selvskyldnergaranti fra banlk,
forsikringsselskap,  garantiselskap  eller
morselskap godkjent av Kjgper.

9.2,

Sikkerheten for forpliktelser i kontrakts- og
garantiperioden skal, safremt det ikke er
truffet avtale om annen stgrrelse, veere pd 10
0% av kontraktssummen. Sikkerheten faller
bort ved utlgpet av garantitiden, med mindre
Kjgper har gjort ansvar gjeldende mot
Leverandgren som kan kreves dekket av
sikkerheten,

Dersom det avtales forskuddsbetaling, stiller
Leverandgren i tillegg sikkerhet for hele
forskuddsbelgpet frem til overtakelse, evt,
eiendomsovergang, jf. pkt. 10,

9.3.

Dersom det er avtalt at Leverandgren skal
stille sikkerhet, har Kjgperen rett til 4 holde
tilbake ethvert vederlag inntil sikkerhet er
stilt,

9.4.

Dersomm Kjgper etter avtaleinngdelsen helt
cller delvis frafalier de sikkerheter som er
nevnt i pkt. 9, skal kontraktssummen
reduseres wmed et belgp tilsvarende
innkalkulert kostnad for de aktuelle
sikkerheter.
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10. EIENDOMSOVERGANG

10.1.

Materiell (leveransen] blir Kjgperens
eiendom etter hvert som arbeidet utfgres.
Materialer som er tilfgrt byggeplassen blir
Kjgpers eiendom ndr han har betalt dem,

Dersom Kjgper leverer materialer og annet
som skal inkorporeres i leveransen, forblir
dette Kjgpers eiendom. Risikoen for tap og
skade pd materialer levert av Kjgper eller
materialer som Kjgper har betalt for, jf. 10.1
farste ledd, er Leverandgrens risiko, frem til
overtakelse har skjedd.

Leverandgren plikter & oppbevare materiater
levert av Kjgper eller materialer som Kjgper
har betalt for adskilt fra gvrige materialer,
samt uttrykkelig merke materialene som
Kjgpers eiendom,

11. FORCE MAJEURE

11.1.

Faglgende omstendigheter skal betraktes som
force majeure {fritaksgrunner] dersom de
ikke kunne forutses og inntrer etter avtalens
inngdelse og hindrer dens oppfyllelse; Krig,
opprgr eller indre uroligheter, beslutning av
offentlig myndighet, naturkatastrofe,
avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i
den alminnelige samferdsel, betydningsfull
og landsomfattende arbeidskonflikt eller
brann eller annen omstendighet av liknende
karakter og inngripende betydning.

Dersom en av partene utsettes for en force
majeure-situasjon, plikter han & varsle den
annen part si snart som mulig.

11.2.

Leverandgren har rett til & kreve
fristforlengelse tilsvarende det tidsrom som
arbeidet matte bli forsinket wved force
majeure.
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11.3.

Leverandgren skal straks forsinkelse grunnet
en force majeure-situasjon, elter s& snart han
burde blitt klar over at forsinkelse vil kunne
inntreffe, skriftlig varsle Kjgperen om dette
med de ngdvendige opplysninger. Nér
Leverandgren har grunnlag for 3 beregne
omfanget, skal han uten ugrunnet opphold
angi og begrunne det antall dager han krever
fristforiengelse. Ved unulatt varsel, har han
bare krav pd slik fristforlengelse som
Kjgperen maétte forstd at forsinkelsen ville
medfare.

12, KJ@PERENS
FORSINKELSE/UTSETTELSE

12.1.

Dersom Leverandgrens yteise forsinkes av
forhold som  skyldes  Kjgper, kan
Leverandgren kreve en forholdsmessig
forlengelse  av  avtalt  leveringsfrist.
Leverandgren kan i tillegg kreve dekket
dokumenterte direkte tap han pafgres som
falge av forsinkelsen.

Kjgper skal iverksette rimelige tiltak for &
hindre eller minske konsekvensen av Kjgpers
forsinkelse,

Leverandgren skal straks varsle Kjgperen
skriftlig om enhver forsinkelse, samt
redegijdre for konsekvensen for
leveringsfristen og eventuelle utgifter som
kan oppsta.

Ved unnlatt varsel, tapes krav pa
fristforlengelse og vederlagsjustering.

13. LEVERAND@RENS FORSINKELSE

13.1.

Ved forsinkelse som tkke skyldes Kjgper eller
force majeute, palgper dagmuikt
{konvensjonalbot) for hver Kkalenderdag
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forsinkelsen varer. Kjgper kan trekke fra slik
dagmulkt ved betaling av ens vederlag,

Boten fastsettes til 2 - to - promille av avtalt
kontraktssum per kalenderdag forsinkelsen
varet med mindre annet er avtalt i
Avtaledokumentel,

Dersom det er avtalt dagmulktsbelagte
delfrister, beregnes mulkten til 2 ~ to -
promille av kontraktssummen knyttet til
delleveransen som er forsinket,

Maksimal dagmulkt er 15 % av den avtalte
kontraktssum,

13.2.

Leverandgren skal uten ugrunnet opphold
varsle Kjgperen skriftlig om  enhver
forsinkelse som han mener vil oppstd pa
grunn av forhold som nevnt i pkt. 13.1.
Leverandgren ma angi arsak til forsinkelsen,
og sa vidt mulig angi tidspunkt for forventet
levering,

Unnlates slikt varsel, ma Leverandgren i
tillegg til dagmulkten erstatte de merutgifter
Kjgper ville ha unngitt om han hadde fatt
varsel i tide,

Kjgper kan kreve at Leverandgren
iverksetter de tiltak som med rimelighet kan
kreves for 4 innhente forsinkelsen, sett hen til
forsinkelsens  betydning for  Kjgpers
driftsmessige forhold.

13.3.

Dersom noen del av leveransen ikke er levert
nir maksimal dagmulkt er oppnidd, kan
Kjgperen heve hele eller deler av leveransen,
Det samme gjelder dersom det er klart at slik
forsinkelse vil oppsta.

Dersom levering innen leveringsfristen er av
kritisk betydning for Kjgpers driftsmessige
forhold, og Leverandgren er kjent med dette,
har Kjgperen rett til 8 heve avtalen ndr
forsinkelsen er vesentlig, selv om dette er et
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tidligere tidspunkt. Fgr slik heving skal
Kjgper skriftlig ha gitt Leverandgren en
rimelig frist til & rette forholdet, med varsel
med heving om si ikke skjer. For gvrig
gjelder pkt. 27,

Ved hevning etter denne bestemmelse har
Kjaperen krav pd refusjon av det belgp som
er innbetalt pd den aktuelle del av
leveransen, med tillegg av renter fra
innbetalingsdag til belgpet er refundert.
Kjgperen kan videre kreve erstatning for tap
fordrsaket ved grov uaktsomhet eller forsett
fra Leverandgren.

14. FORSENDELSE

14.1.

Varsel om at materiellet er klargjort for
sending, skal gis i s& god tid at Kjgperen fir
mulighet til & besiktige dette fgr emballering
og sending,

14.2.

Materiellet skal leveres i forsvarlig emballert
stand tilpasset den aktuelle transportmite og
forholdene pa byggeplass.

14.3.

Alle kolli skal merkes forsvarlig for hurtig og
sikker identifikasjon, samt vektmerkes.

14.4.

Transporten av  materiellet frem il
byggeplass ordnes og bekostes av
Leverandgren sdfremt ikke annet er avtalt.
Dersom materiellet m& mellomlagres etter
gnske fra Kjgperen, bekostes og ordnes
mellomlagringen av Kjgperen som foretar
videre tramsport frem til byggeplass.
Leverandgren plikter, mot vederlag, i foreta
mellomlagringen og den videre transport
dersoin Kjaper krever det.
Vederlagsberegningen skal fastsettes pd
bakgrunn av Leverandgrens faktiske utgifter.
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14.5.

Dersom Kjgperen forstdr elier har grunn ¢il &
anta at han ikke kan ta imot materiellet til
avtalt  tid, skal Kjgperen omgdende
underretie Leverandgren skriftlig,
Leverandaren skal besgrge forsvarlig lagring
av materiellet og hotde materiellet forsikret,
begge deler for Kjgperens regning. Tap og
skade pd materiellet i denne perioden er
Leverandgrens risiko, jf. pkt. 15.

15. RISIKO

15.1.

Leverandgren har risikoen for materiell og
arbeid inntil overtakelse har funnet sted.

16. SKADE I UTF@RELSESTIDEN

16.1.

Leverandgren har ansvaret for skade pi
eiendom  tilhgrende Kigperen  eller
tredjemann som er voldt av Leverandgren
eller noen soin han svarer for, som inntreffer
for risikoen har gitt over pa Kigper. Dette
gielder vansett skadens arsak.

Leverandgren skal holde Kjgper skadeslgs i
den utstrekning Kjegper pdlegges ansvar
overfor tredjemann for noen form for skade
eller tap, herunder personskade.

16.2

Selv om Leverandgren ikke er ansvarlig etter
dette punkt, kan Kjgper kreve at
Leverandgren pad Kjspers bekostning
utbedrer skaden, s freml det er rimelig etter
skadens art.

17. BEGRENSNING AV ANSVAR

17.1.

Partene er under ingen omstendighet
ansvarlig for hverandres driftstap, tapt
fortjeneste eller annet indirekte tap som har
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sammenheng med leveransen, med mindre
det foreligger forsett eller grov uaktsomhet.

Kjgper er under ingen omstendighet
ansvarlig for tap og skade som fglge av
personskade eller dgd hos Leverandgrens
eller hans kontraktsmedhjelperes/
underleverandgrers personell,

Leverandgrens totale ansvar, for alle typer
krav, som fglge av utfgrelse begrenses til 100
% av kontraktssum, for ansvar som ikke er
dekket av forsikring jf, pkt, 18,2, Dette punkt
gjelder ikke dersom Leverandgren har gjort
seg skyldig i grov uaktsomhet,

18. FORSIKRING

18.1.

Leverandgren skal holde forsikret materialer,
prosjekteringsdokumenter og det som til
enhver tid er utf@rt av kontraktsgjenstanden,
Det samme gielder for materialer og
prosjekteringsdokumenter  Kjgperen har
betalt forskudd for eller fremskaffet og
overgitt i Leverandgrens besittelse,

Forsikringen skal tegnes pé slike vilkdr som
er vanlig for den type arbeid Leverandgren
eller hans
kontraktsmedhjelpere/underleverandgrer
skal utfgre, og skal omfatte brannskade,
vannskade, harverk og annen skade.
Forsikringen skal dessuten dekke tyveri. Den
skal gjelde inntil hele kontraktsgjenstanden
er overtatt av Kjgperen,

Leverandgren skal sgrge for 3 tegne
forsikring for et belgp som gir dekning for
det som det vil koste 3 bringe materialene,
prosjekteringsdokumentene og
kontraktsgjenstanden i samme stand som fagr
skaden. Forsikringsavtalen skal tegnes som
en farsterisikoforsikring,

Leverandgren tegner forsikring for sine
leveranser som angitt 1 de tre foregdende
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avsnitt. Kjgper holder eller tegner forsikring
for sin eiendom og egne leveranser,

Dersom medforsikring avtales skal Kjgperen
vaere medforsikret og med lik egenandel som
Leverandgren,  Forsikringsavtalen  skal
inneholde en  bestemmelse om  at
forsikringsselskapet ikke kan paberope seg
slike forhold som er nevnt i lov av 16, juni
1989 nr, 69 om forsikringsavtaler
(forsikringsavtaleloven), kapittel 4 eller § 8-
1, som grunnlag for i redusere erstatningen
overfor Kjgperen,

Forsikringsselskapet kan ikke med bindende
virkning for Kjgperen forhandle med
forsikringstakeren om forsikringsoppgjgret
eller utbetale erstatning til
forsikringstakeren. Kjgperen kan likevel ikke
motsette seg at hele erstatningen utbetales til
forsikringstakeren nér skaden er uthedret
eller det er stilt betryggende sikkerhet for at
erstatningen vil bli brukt til utbedring av
skaden. Kjgperen kan heller ikke niotsette
seg at erstatningen settes inn i bank hvor den
disponeres av forsikringstakeren og Kjgperen
i fellesskap.

18.2. Ansvarsforsikring

Er ikke annet avtalt, skal Leverandgren eller
hans
kontraktsmedhjelpere/underleverandgrer ha
ansvarsforsikring pd slike vilkdr som er
vanlige for den type arbeid Leverandgren
eller hans
kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer
skal utfare,

Forsikvingen skal dekke erstatningsansvar
for skade, herunder produktansvar, og
gkonomisk tap han og hans
kontraktsmedhjelpere /underleverandarer
kan péafgre Kjgperens eller tredjemanns
person og ting i forbindelse med
giennomfaringen av kontrakten. Dekning av
kontraktsmedhjelpers/underleverandgprs
ansvar under forsikringen skal ikke hindre
regress  fra  forsikringsselskapet  mot
kontraktsmedhjelperen/underleverandgren.
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Forsikringssummen skal ikke vaere mindre
enn 150 G. Dersom det foretas utbetaling fra
Leverandgrens ansvarsforsikring i lgpet av
kontraktsperioden, er Leverandgren
forpliktet til & tegne tilleggsforsikring slik at
forsikringssummen til enhver tid ikke er
mindre enn 150 G,

Forsikringsavtalen skal ikke inneholde
bestemmelser som reduserer skadelidtes
rettigheter overfor forsikringsselskapet i
forhold til det som  fglger av
forsikringsavtalelovens ordinere
bestemmelser.

Leverandgrens ansvar er ikke begrenset til
forsikringens pdlydende,

18.3.

Dersom Leverandgren ikke har tegnet
forsikringer i henhold til punkt 18.1 og 18.2,
har Kjgperen rett til 4 tegne slike forsikringer
for Leverandgrens regning,

18.4.

Begge parter skal underrette hverandre
straks en av dem har fitt kjennskap til at
materiell har lidd skade under transport eller
er skadet pd et senere tidspunkt innen
overtakelsen. Straks det er konstatert at
skade er inntruffet, skal Leverandgren foreta
det ngdvendige for & f3 fastslitt skadens
omfang og ordne skadeoppgjaret.
Leverandgren skal utbedre skaden pa
hurtigste og  beste mdate  innenfor
skadeappgjarets ramme og i samrdd med
Kjaperen.

19. MONTERING

19.1.

Leveranddgren monterer anlegget, men
stgping av fundamenter samt faststgping av
festebolter, maskiner og stativer utfgres av
Kjgperen etter Leverandgrens tegninger og
anvisninger med mindre annet et avtalt.,

9/17




STANDARDBETINGELSER FOR KJ@P /MONTERING FOR HELGELANDSKRAFT

Leverandgren skal i god tid fgr

monteringen levere tegninger ogfeller
beskrivelser som viser hvordan monteringen
skal gjennomfgres. Leverandgren skal
samtidig gi eventuelle andre opplysninger
som er ngdvendige for & oppfere de
fundamenter og andre underlag som
leveransen gjgr ngdvendig.

Leverandgren skal videre gi alle opplysninger
som er ngdvendige for & oppnd en
hensiktsmessig adkomst for leveransen og
ngdvendig monteringsutstyr til- og innenfor
monteringsstedet, og for & etablere alle
ngdvendige forbindelser til leveransen,

Enhver kostnad som skriver seg fra en feil
eller mangel i de tegninger, beskrivelser eller
opplysninger som er nevat ovenfor, skal
baeres av Leverandgren og anses som et
direkte tap, jf. ogsd punkt 3.9.

Leverandgren skal gi Kjgperen skriftlig
meddelelse om nér leveransen blir klar for
montering i si god tid at Kjgperen i tide kan
foreta de skritt han er forpliktet til.

Leverandgren skal fgr montering pdbhegynnes
kontrollere at forholdene pd
monteringsstedet er av en slik beskaffenhet
at montering er forsvarlig og kan skje uten
fare for skade og tap tilknyttet leveransen.
Leverandgren er selv ansvarlig for skader og
tap som oppstar som kunne veert unngétt ved
giennomfgring av slik kontroll

19.2,

Partene fastsetter i Avtaledokumentet eller
annen avtale hvilke ytelser som er ngdvendig
i forbindelse med prgver og montering.
Kjgpers ytelser reguleres uttgmmende av
Avtaledokumentet eller annen avtale inngatt
mellom partene,

19.3.

Alt  verktgy som er ngdvendig for
monteringen, herunder alminnelig
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heiseredskap for lgft inntil 3 tonn, samt
forbruksvarer, holdes av Leverandgren, med
mindre Kjgper har slikt verktoy tilgjengelig,

19.4.

Ved avtalt innkvartering hos Kjgper
aksepterer Leverandgren de til enhver tid
gieldende satser for kost og losji samt
gieldende brakkestandard med tilhgrende
regiement. Brakker skal holde godkjent
standard og ha felles garderobefasiliteter
tilpasset antall brukere av hrakkene,

Leverandgren sgrger selvy for transport av
sine montgrer mellom innkvarteringsstedet,
og montasjeplass.

19.5.

Leverandgren skal overholde de lover,
forskrifter og offentlige vedtak som gjelder
for hans arbeid og for forholdene pé
byggeplassen.

Leverandgren plikter 4 ha et HMS-system i
henhold til HMS-(internkontroil} forskriften,
Kjgper kan kreve at Leverandgren tilpasser
seg Kjgpers HMS-system eller de HMS-krav
som gjelder pa byggeplass. Kjgper kan kreve
at Leverandgrens ansatte undergis samme
krav til sikkerhet og kantroll som gjelder for
Kj@pers egne ansatte,

Kjgper kan pd ethvert tidspunkt kreve
dokumentasjon pd HMS-system og relevant
oppfalgning hos Leverandgren og hans
kontraktsmedhjelperes/underleverandgrer.

Leverandgren 0g
kontraktsmedhjelperenes/underleverandgre
nes ansatte og innleide skal ha lgnns- og
arbeidsvilkdr i samsvar med
alimenngjgringsloven og tilhgrende
forskrifter eller gjeldende landsomfattende
tariffavtale, samt overholde alle gjeldende
krav  til SHA, HMS, kvalitetssikring,
internkontroll og sikkerhet og andre lov- og
forskriftskrav  vedrgrende utfgrelsen av
kontraktsarbeidet og forhold pd byggeplass.
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Kjpperen kan til enhver tid kreve fremlagt
dokumentasjon for at, eller pd annen mite
kontrollere om, kravene er oppfylt, Slk
dokumentasjon skal fremlegges for Kjgperen
innen 5 arbeidsdager fra Kjgperen krever
det fremlagt. Dersom fristen ikke overholdes
1gper dagbot pé kr 5000 per hverdag sé lenge
misligholdet varer. Dagboten begrenses til
15% av kontraktssummen,

Eventuetle mislighold skal umiddelbart
utbedres. Kjsper kan bhorlvise aktuelle
foretak som ikke oppfyller kravene, helt eller
delvis, inntil forholdene er utbedret. Kjgper
kan i den forbindelse ogsd intervenere i
aktuelle arbeider for Leverandgren sin
regning og risiko.

Kjgper skal holdes skadeslgs for ethvert krav
som fglge av brudd pd ovennevnte, og har
rett til 4 holde tilbake vederlag som sikkerhet
for eventuelle krav mot Leverandgren som
falge av brudd pa ovennevnte,

Leverandgren  plikter &  viderefore
tilsvarende  bestemmelser mot  sine
kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer og
innleide.

Ved inngdelse av  kontrakter om
underliggende tjenesteforhold eller innleie av
personell skal Leverandgren innhente attest
for skatt (skatt, forskuddstrekk, paleggstrekk,
arbeidsgiveravgift) og attest for
merverdiavgift fra disse,

Leverandgren skal til enhver tid kunne
dokumentere at den anvendte arbeidskraft
oppfytler kontraktens bestemmelser,
herunder at
kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer
har oppfylt sine forpliktelser overfor
skattemyndighetene,

Alle avtaler med

kontraktsmedhjelpere/underleverandgrer
og Innleide skal inneholde de ngdvendige
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bestemmelser for & sikre at alle Kjgperens
rettigheter og Leverandgrens forpliktelser i
henhold tit denne kontrakt ivaretas fullt ut.

Brudd pd Leverandgrens plkt til & innhente
skatteattester, gir Kjgperen rett til & kreve at

Leverandgren  erstatter  vedkommende
kontraktsmedhjelper/underleverandgr med
en annen

kontraktsmedhjelper/underleverandgrr som
kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det
samme gjelder dersom opplysningene i
skatteattester eller innhentet egenerkleering
viser at
kontraktsmedhjelper/underleverandgr eller
innleid personell ikke har oppfylt sine
forpliktelser overfor skattemyndighetene og
andre myndigheter. Omkostningene som
fglge av heving av
kontraktsmedhjelpers/underleverandgrs
avtale, skal baeres av Leverandgren,

19.6.

Leverandgrens representanter skal, uten
ekstra utgift for Kjgperen og sdvel forut for
idriftsetting som i Igpet av evi
prevedriftsperiode, 1 rimelig ustrekning gi
Kjgperens personell forsvarlig instruksjon i
anleggets betjiening og vedlikehold. Rammen
for  oppleringsprogrammet for  gvrig
bestemines ved avtale mellom partene.

19.7.

Nar det gjelder adgang til kraftforsynings-
anlegg og til & gi opplysninger om slike
anlegg, md alle vrelevante lov- og
forskriftskrav falges.

19.8.

Dersom monteringsarbeidene blir oppholdt
helt eller deivis pa grunn av forhold som ikke
skyldes Leverandgrens forhold eller force
majeure, skal Kigperen dekke utgiftene ved
montgrenes ekstra reiser (inkl. reisetiden)
eller ventetid etter Kjgperens valg og etter
kontraktens priser, sifremt Leverandgren
ikke med rimelighet kunne ha unngdtt
utgiftene.
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20. FUNKSJONSPR@VING. KONTROLL
HOS LEVERAND@R

20.1.

Pragving og kontroll utfgres i henhold til
kontraktspesifikasjonene, Slik prgving og
kontroll er inkludert i kontraktssummen.

20.2.

Ut over den i foregdende pkt. nevnte prgving
og kontroll har Kjgperen rett til, i rimelig
utstrekning, sdvel 1 Leverandgrens og
viktigere
kantraktsmedhjelperes/underleverandgrers
verksted som under monteringen, a foreta de
undersgkelser som han métte gnske for 4
kontrollere at det leverte blir
kontraktsmessig utfgrt. Leverandgren er
forpliktet til & vaere Kjgperen behjelpelig med
dette, herunder sikre Kjgper tilgang til alle
relevante lokasjoner. Slike prdgver og
kontroller foretas med rimelig varsel og pé
Leverandgrens bekostning. Kjgper dekker
kostnader til eget personell.

20.3.

Prgving og kontroli som nevnt i pkt. 20.1 og
20.2 fritar ikke Leverandgren for det fulle
ansvar for at det leverte blir kontrakimessig,
Unnlatt kontroll eller funksjonsprgving fritar
ikke Leverandgren for noen del av ansvaret
for leveransen, og kan ikke anses som
godkjennelse elter samtykke i noe forhold.

204,

Kjgperen skal meddele Leverandgren hvilken
instans som har fullmakt til & giennomfare
prgving av leveransens kontraktsmessige
kvalitet pd vegne av Kjeperen i de tilfeller
den ikke utfgres av Kjgperen selv,

Dersom  materiell som prgves eller
kontrolleres i henhold til pkt 20.1 og 20.2,
ikke tilfredsstiller de kontraktsmessige krav,
kan Kjgperen tilbakevise eller vrake
materiellet eller deler av det. Leverandgren
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skal omgdende rette de feil og mangler som
pdvises ved kontroll/prgving for egen
regning, Hvis Kjgperen forlanger det, skal ny
kontroli/prgve deretter avholdes.

20.5.

Leverandgren  skal holde Kigperen
underrettet oin arbeidets gang og i god tid
varsle om forestdende kontraktshjemlede og
evt, andre avialte pragver, Over pravene fgres
protokoll som sendes Kjgperen uten
ugrunnet opphold,

21. PR@VING PA ANLEGGET.

IDRIFTSETTING

21.1.

Leverandgren skal, 1 samarbeid med
Kjgperen og de gvrige leverandgrer,
igangsette  anlegget og forestd de
kontraktsmessige prgver og innreguleringer
inntil  kontrakisgjenstanden funksjonerer
tilfredsstillende.

S&  snart  disse igangsettings- og
innreguleringsarbeider samt prgver er ferdig,
skal Leverandgren gi skriftlig melding til
Kjgperen om at kontraktsgjenstanden er klar
for drift, evt. prgvedrift, jf. Avtaledokumentet.
Far slik melding er gitt, skal Kjgperen ikke ta
anlegget eller noen del av det i bruk til sitt
formal uten ved overtakelse etter pkt. 23.

21.2,

Enkelte prgver kan om ngdvendig og etter
avtale utsettes, sifremt driftsforhold eller
prgvevilkdr forgvrig matte tilsi dette.

Dersom  slik  utsettelse ikke skyldes
Leverandgrens forhold, skal Kjgper dekke
Leverandgrens merkostnader som fglge av
utsettelsen. Leverandgren ma uten ugrunnet
opphold etter & ha mottatt varsel om
utsettelse, varsie Kjgper om de merkostnader
som kan oppstd. 1 motsatt tilfelle tapes
kravet.
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21.3.

Leverandgren skal holde alle instrumenter,
apparater og alt koplingsmateriell samt
ngdvendig  kyndig mannskap for 4
giennomfgre alle kontraktsbestemte prgver,
Leverandgren skal regne ut prgveresultatene
og sette opp provekontroil.

Dersom prgvene viser at
kontraktsgjenstanden  ikke funksjonerer
titfredsstillende, skal Leverandgren
omgiende og for egen regning iverksette de
tiltak som er ngdvendig for d (&
kontraktsgjenstanden klar for drift.

22. PROVEDRIFT

22.1.

Kjagper kan kreve at det gjennomfgres en
pragvedriftsperiode.

Fra det tidspunkt kontraktsgjenstanden er
meldt klar til provedrift, skal, dersom det er
avtalt i Avtaledokumentet, det der nevnte
tidsrom regnes som prgvedriftstid for
kontroll av om  kontraktsgjenstanden

funksjonerer tilfredsstillende. Med
provedriftstid menes i denne forbindelse et
spesielt avtalt tidsrom hvor

kontraktsgjenstanden prgves under normale
driftsforhoild, og hvor Leverandgren i
prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett
over kontraktsgjenstanden som angitt i pkt,
22.2,

22.2,

Under prgvedrift som nevnt i pkt. 22.1, skal
Leverandgren ha anledning til, i samrdd med
Kjgperen, & ta kontraktsgjenstanden ut av
drift i kortere tid for utbedring eller
reparasjon mot tilsvarende forlengelse av
pravedriftstiden, Slik driftstopp i inntil 1/3
av prgvedriftstiden skal dog ikke fgre til
forlengelse av denne,
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Dersom partene har avtalt i
Avtaledokumentet at dagmulkten avbrytes
ved oppstart av prgvedriftsperioden, utlgses
ny dagmulktsperiode iht. punkt 13 dersom
kontraktsgjenstanden i  prevedriftstiden
oppviser slike mangler at den ikke kan
endelig overtas til kontraktsmessig fastsatt
tid, Dagmuikten lgper fra avtalt tidspunkt for
overtakelse frem til overt{akelse i punkt 23 er
fulifert.

22.3.

Leverandgren har i prgvedriftsperioden
ansvaret for at kontraktsgjenstanden
funksjonerer iht. kontraktskravene og holder
i prgvedriftstiden det tekniske personell pa
anlegget som etter hans wvurdering er
ngdvendig. Prgvedriftsperioden har fglgende
hensikt:

s Kontrollere at kontraktsarbeidet
fungerer tilfredsstillende  under
normale driftsforhold, innbefattet
samkjgring og systemtesting med

andre evt. anlegg,

« Vise at funksjoner og anlegg er stabile
aver tid,

¢ Etterkontrollere 0g justere

funksjoner basert pa driftserfaring

¢ Kontrollere at kontraktsarbeidet er i
samsvar med kontraktens
funksjonskrav,

e Utbedre feil og mangler som
avdekkes i prgvedriftsperioden.

Leverandgren har fglgende plikter i
pravedriftsperioden:

« Bistd Kjgperen i prgvedriften, ogsa pr.
tlf,,

¢ Holde seg orientert om den daglige
driften, rykke ut innen 12 timer
dersom alvorlige driftsproblemer
oppstar,
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s [verksette ngdvendige tiltak
umiddelbart dersom det papekes
eller avdekkes feil /mangler,

e Utarbeide dokumentasjon pad at
kontraktsarbeidet under
pravedriftsperioden har vist seg
kontraktsmessig, samt overtevere
denne dokumentasjonen til Kjgper.

23. GODKJENNING, OVERTAKELSE

23.1.

Dersom de foretatte prdgver inklusive evt,
aviall  prgvedrift, viser at anlegget
funksjonerer  tilfredsstillende og  at
kontraktspesifikasjonenes bestemmelser er
oppiylt, skal anlegget godkjennes og overtas.

Leverandgren skal gi skriftlig melding om nér
anlegget anses klart for overtakelse, og skal
innkalle til overtakelsesforretning. Slikt
varsel skal gis med en rimelig frist for Kjgper,
og 14 dager anses normalt som rimelig.

Partene har plikt &l & mgte pa
overtakelsesforvetningen. Unnlater én av
partene 4 mgte uten saklig grunn, kan den
andre parten gjennomfgre befaringen alene,

Det skal fgres protokoll fra
overtakelsesforretningen, Denne skal angi:

a) alie som ertil stede;

b} mangler som matte pavises, og om
pariene er uenige om dette;

¢} frist for utbedring av paviste mangler
og tidspunkt for eventuell
etterbefaring;

d) om kontraktsgienstanden overtas
eller nektes overtatt og

e) Kjgpers Dbegrunnelse for & nekte
overtakelse, og  Leverandgrens
begrunnelse dersom han ikke godtar
dette.
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Protokollen undertegnes av de partene som
har veert il stede. Partene skal ha hvert sitt
eksemplar av den underskrevne protokollen.

Er ikke annet avtalt, skal arbeidene vaere
ferdigstilt og godkjent prgvedriftsperiode
vare glennomfart for at overtakelse skal
finne sted. Overtakelse skal likevel finne sted
dersom det kun pivises mindre mangler, og
manglene eller uthedringen av dem har liten
praktisk betydning for den forutsatte bruken
av kontraktsgjenstanden.

Kjgper kan i tillegg nekte 4 overta hvis det
foreligger mangler ved den dokumentasjon
som del er avtall skal foreligge ved
overtakelsen. Kjgper kan likevel ikke nekte a
overta hvis mangelen har liten betydning for
forvaltning, dvift eller vedlikehold, og
dokumentasjonen heller ikke er ngdvendig
for at Kjgperen skal kunne vurdere om
kontraktens krav er oppfylt.

Virkningene av overtakelsen inntrer wved
avslutningen av overtakelsesforretningen.
Varer overtakelsesforretningen mer enn én
dag, avbrytes eventuelt lgp av dagmulke /
konvensjonalbot  ved pabegynnelsen av
forretningen,

Ved mindre innkjgp hvor det i henhold til
Avtaledokumentet ikke skal gjennomfgres
overtakelsesforretning, anses
levering/overtakelse skjedd nar Kjgper har
godkjent leveransen og gitt Leverandgren
melding om dette.

Kjaperen kan tilhakeholde en forholdsmessig
andel og inutil 5 % av kontraktssummen
inntil alle rettinger og/eller suppleringer er
foretatt, Leverandgrens forpliktelse etter pkt.
3.9 er oppfylt, og hele leveransen er godkient.
Begrensningen pd 5 % av kontraktssummen
gielder likevel ikke dersom det foreligger
vesentlige mangler,
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24, ANSVAR FOR MANGLER

24.1. Garanti

Leverandgren er ansvarlig for at leveransen
er fagmessig utfart og i samsvar med alie
avtalte krav, samt med offentlige forskrifter,
retningslinjer og relevante standarder.

Leverandgren er ansvarlig for at leveransen
holdes fri for mangler av enhver art i
garantitiden. Garantitiden er 24 mineder fra
endelig  overtakelse  (etter  avsluttet
prgvedrift). Dersom Kjgpers leveranse inngér
i et stgrre prosjekt, beregnes garantitiden 24
méineder fra endelig overtakelse av
prosjektet dersom dette er el senere
tidspunkt, eller senest 30 mdneder etter
forutsatt overtakelse med mindre
forsinkelsen skyldes Leverandgrens forhoid.

Ved varsel fra Kjgperen om mangel |
garantitiden, skal Leverandgren omgdende
foreta det ngdvendige for & avhjelpe
mangelen.

Leverandgren skal, for egen regning og uten
utgift for Kjgperen, erstatte eller reparere de
defekte deler, og foreta de utskiftninger
og/elter utbedringer som er ngdvendig for &
bringe kontraktsgjenstanden i
kvalitetsmessig og kontraktsmessig fullgod
stand,

Dersom Leverandgren ikke uten ugrunnet
opphold appfyller sine forpliktelser, er
Kjgperen herettiget til, selv eller ved andre, &
utfpre de ngdvendige reparasjoner, eller fa
fremstillet ny leveranse for Leverandgrens
regning.

Ved mangler som medfgrer avbrudd eller
hindringer i driften av Kjgpers anlegg, kan
Kjgper kreve retting/omlevering omgaende.
Er Leverandgren ikke i stand til 4 utfgre slik
avhjelp, kan Kjgper utfgre avhjelp for
Leverandgrens regning i den utstrekning det
er ngdvendig for & avhjelpe driftshindringen.
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Viser det seg at leveransen har mangler som
medfgrer at bestemmelsene iht. dette kapittel
ikke kan bringes til fullgod stand ved
reparasjoner eller utskiftning uten ugrunnet
opphold, har Kjgperen rett til & heve hele
eller deler av leveransen,

Leverandgren skal erstatte direkte tap
Kjgper pifgres som fglge av mangler ved
leveransen i garantitiden.

For deler som er reparert eller skiftet ut i
garantiperioden, lgper en ny garantiperiode
pa 24 méneder fra avhjelpen var fullfart.

Er det grunn til & anta at det foreligger en
giennomgdende mangel ved ensartede deler
av leveransen, kan Kjgperen kreve at
Leverandgren skifter ut samtlige angjeldende
deler,

24.2,

Leverandgrens ansvar omfatter ikke mangler
som oppstir i materiale skaffet av Kjgperen
eller mangler som oppstdr som fglge av
konstruksjoner som er utfgrt av eller
forskrevet av Kjgperen. Leverandgren er
likevel ansvarlig for mangler som fglge av feil
ved Kjgpers leveranse, dersom feilen burde
vaart oppdagel av Leveranddren,

Leverandgrens ansvar omfatter bare mangler
som oppstar under de i kontrakten forutsatte
arbeidsforhold og ved riktig anvendelse.
Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes
mangelfullt vedlikehold fra Kjgperens side.
Det omfatter heller ikke forandringer foretatt
i materieliet uten Leverandgrens skriftlige
samiykke eller reparasjoner som Kjgperen
har utfgrt pa feilaktig mdate. Heller ikke
omfatter ansvaret normal slitasje og
forringelse.
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25. PATENTER

25.1.

Leverandgren garanterer at det leverte
materiell kan anvendes av Kjgperen uten
hinder av noe norsk patent,

26. KONFIDENSIALITET

All informasjon som partene blir kjent med i
forbindelse med gjennomfgringen av
kontrakten og partenes samarbeid skal
behandles konfidensielt og ikke gjgres
tilgjengelig for utenforstdende uten skriftlig
samtykke fra den annen pait.

Taushetsplikten gjelder for enhver av
partenes ansatte og andre som handler pi
partenes vegne i forbindelse med inngéelsen
eller gjennomfgringen av  Kontrakten.
Eventuelle

kontraktsmedhjelpere funderleverandgrer pa
stgrre  underleveranser  skal  signere
taushetserklzering med tilsvarende innhold
som denne bestemmelse, der hvor dette
defineres som relevant.

Partene plikter 4 ta rimelige forholdsregler
for & sikre al informasjonen ikke blir gjort
kient for andre i strid med dette punkt
Infarmasjonen skal som et minimum sikres
pa tilsvarende mate som vedkommende parts
konfidensielle informasjon for gvrig.

Taushetsplikten gjelder ogsd etter at
kontrakten er opphgrt. Ansatte eller andre
som fratrer sin tjeneste hos en av partene
skal pilegges taushet ogsd etter fratredelsen
om forhold som nevnt ovenfor.

27.  AVBESTILLING. HEVING.

27.1.

Kigper kan fritt avbestille leveransen.
Dersom Kjgper avbestiller leveransen av
grunner som ikke vedrgrer Leverandgren,
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skal avbestillingen
opphgrsdato fastsettes,

begrunnes og

Ved avbestilling betaler Kj@per
Leverandgrens vederlag for den del av
arbeidet som er utfgrt. Videre ersfatter
Kjgperen direkte kostnader og utlegg som
Leverandgren er pdfgrt i aniedning
avbestillingen, og som ikke kan nyttiggjisres
pd annen méte. Annet tap som fglge av
avbestillingen, herunder tapt fortjeneste som
Leverandgren pdviselig lider som fglge av
avbestillingen, dekkes ikke, Eiendomsretten
til materialer, halvfabrikata og ferdig
produserte varer/materiell som det betales
for pd denne maite, tilfaller Kjgperen.

27.2.

Kjgper kan heve avtalen ved vesentlig
mistighold fra Leverandgren. Fare for
konkurs eller insolvens utgjgr alltid vesentlig
mislighold. Ved heving i henhold til denne
avtale gjelder punkt 23.1 tredje og fjerde ledd
tilsvarende, Ved heving som [fglge av
Leverandgrens mislighold, skal
Leverandgren dekke Kjgpers direkte tap som
falge av misligholdet,

28. ENDRINGER

28.1.

Kjgperen kan til enhver tid skriftlig forlange
endringer i leveringsomfang, kvantum,
tegninger, kanstruksjoner og spesifikasjoner,
sifremt endringen er rimelig sett hen til
leveransens art.

28.2.
Leverandgren kan foresld endringer i
leveringsomfang,  konstruksjoner  eller

spesifikasjoner dersom slike endringer antas
& innebzere gkonomiske eller tekniske
fordeler. Leverandgren skal ogsa gi Kjgperen
slik meddelelse ndr endringer i lover og
forskrifter foranlediger endringsarbeider.
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28.3.

Uten ugrunnet opphold etter mottak av krav
om endring, eller etter selv § ha fremsatt
forslag om endring, skal Leverandgren gi
Kjgperen skriftlig meddelelse om hvordan
endringen kan utfgres, samt hvilken virkning
endringen vil ha pd kontraktspris og
leveringstid. Ingen endring krevet av
Kjgperen etter pkt. 27.1 elier foreslitt av
Leverandgren etter pkt. 27.2, skal settes i
verk for det foreligger en skriftlig bestilling
fra Kjgper.

Endringsarbeider honoreres etter priser
fastsatt i Avtaledokumentet. Foreligger ingen
anvendbare priser, skal arbeidet prissettes i
henhold til det generelle prisnivdet i
kontrakten,

Dersom partene er uenige om virkningen av
endringsarbetder eller hvorvidt det foreligger
en endring, er Leverandgren likevel forpliktet
til & utfgre arbeidene. Kjgper stiller ikke
sikkerhet for omtvistede endringsarbeider.

29. TVIST

29.1,

Standardbetingelsene er uanderlagt og skal
fortolkes i samsvar med norsk rett,

Eventuell tvist metlom partene skal sgkes 1gst
ved forhandlinger. Hvis slike forhandlinger
ikke fgrer frem, kan hver av partene bringe
tvisten inn for de alminnelige domstolene
med Alstahaug tingrett som verneting,
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