Forslag sone styring av Sip -screan solavskjerming

- Hver sone styres med hjelp av:
- Felles vindmåler på tak
- Fasade deling for solsensor (nord, sør,øst, vest)
- Felles urstyring
-Soneinndelt bryter for manuell overstyring

KOMPLETT LEVERANSE

PRISES SOM OPSJONSPRIS



Oppriss mot øst



Oppriss mot vest



Oppriss mot nord



Oppriss mot sør

Rev	Endring	Utført	Kontr.	Dato
A	Endringer pga. omdeling: Lysig og tavsder vst, vest, nord. Rom for [illegible] fjernet. Rom for [illegible] (R.C.11,200 og R.C.11,201 fjernet. Mangler soner for [illegible] og [illegible] Hevdir [illegible] som endret. Bokser mellom grønn og lysgrad endret. Teknisk rom i 1.lysig og kopp tilfeldrom rom endret. Justert plassering [illegible] i fløyen, for tilpasning til møblering, plassering av stikkuttak og [illegible] Vindfanene (S.C.R.L.200, fjernet. Rom R.C.11,200 og R.C.11,201 fjernet. i stedet for [illegible] grovgjerd og innredning i garderobe endret, som nummer sprinkler sett, endret.	APMU	MJ/JTG	16.08.2016

Prosjekt nr.	Arkivnr.	Tegn.	Rev.
140501 - ARK-40-004			A

Kristiansund Kommune

Barnehage i Karihola
Tareveien 2, 6515 Kristiansund

Prosjektnr./rekv.	Objektnummer	Tegn.	Rev.
67812	1405	140501	5

Prosjekterende/konsulenter			
ARK	Olset AS		
RIB	Cowi AS		
Akustikk	Ingeniør Jan Arve Lie		
RIE	Cowi AS		
RIV	Fremstin AS		

olset

Fase	Tegnet	Kontrollert
Skisseprosjekt	AP / MJ	MJ / JTG
Prosjektnummer/-nøkkel	Dato	Målestokk
734	16.08.2016	1 : 100

F05.02 - Skisse solavskjerming



Rev	Endring	Utført	Kontr.	Dato
A	Endringet pers. avdeling i 2.etg og fasader øst, vest, nord; Rom for EL-fordelerskap innlegnet og nummerert; Vegg i rom D.1.04.201 flyttet; Vegger mellom fingard. og lekerom fjernet; I layde tekniskrom øket; Dører mellom grov. og fingard endret; Tekniske rom i 3.etg. og trapp til tekniske rom endret; Justert plassering dører i fingard. for tilpasning til møblering; justering av størrelse vaskerenner; Vaskerenne B.1.06.202. flyttet; Rom B.1.10.203 og B.1.10.207 fjernet; Løsning tørkerom/vc i grovgard, og innredning i garderober endret; romnummer sprinkler sent, påført	AP/MJ	MJ/JTG	16.09.2016

ByggID	Fag	Tegn.type	Løsnr.	Rev.
140501- ARK-20-201				A

Lokasjons fig.



Byggherre:
Kristiansund Kommune

Prosjekt:
Barnehage i Karihola
Tareveien 2, 6515 Kristiansund

Prosjektnummer:	Objektnummer:	ByggID:	Gnr:	Bnr:
67612	1405	140501	5	689m.fler

Prosjekteringsgruppe:

● ARK :	Olset AS	marita@olset.no	70 17 40 70
○ RIB :	Cowi AS	kkjn@cowi.com	98 00 20 67
○ RIV :	Ingeniør Jan Arve Loe	janarveloe@gmail.com	99 69 61 77
○ RIE :	Cowi AS	rulo@cowi.com	91 84 41 44
○ RIBr :	Firesafe AS	jonas.aeghan.berg@firesafe.com	98 00 20 67

olset

Fase:		Tegnet:	Kontrollert:
Skisseprosjekt		AP / MJ	MJ / JTG
Prosjektnummer dagsverk:	Dato:	Målestokk:	Format:
734	20.06.2016	1 : 100	

F05.02 - Skisse solavskjerming



LEKEROM
KJØKKEN
STELL
TRAPPO
GARD, ANS
GROVGARD
YOGIROM
TØRK
VASKTØRK
HC WC
WC
WC
SPES. PED.
KONTOR
MØTE
PAUSE
TLF.
EL
IT
LAGER/KOPI
LAGER
REINHOLD
SPRINKLER
RIDS
TEGLES GANG
GANG
VEST BYLE
SJAKT

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Dato
A	Endringer pers. omkring f.Ljslig og fasader ekst.-vest.-nord. Rom for [illegible] Arkitekt innlagt og nummerert. Vegg i rom BL1.04.201 [illegible] Vegger mellom fingarde og fellesrom fjernet. Hevde fellesrom vest. Dører mellom rom grov, og fingard endret. Teknisk rom i 2.etg. og trapp i 3.etg vester mot enden. Justert plassering av [illegible] Rom BL1.04.202 [illegible] Rom BL1.04.203 [illegible] Møterom i vestenden BL1.06.202. Arkitekt Rom BL1.04.200 og BL1.04.207 fjernet. Lagring sykkelparkering i garasjeanlegg, innredning i garderobeer endret, tomrommet sprinkler anlegg påført.	AP/MJ	MJ/JTG	16.09.2016

Prosjekt: 140501 - ARK-20-202 | Rev.: A

Kunde: Kristiansund Kommune

Prosjekt: Barnehage i Karihola
Tareveien 2, 6515 Kristiansund

Prosjektnummer	Objektnummer	Bygg nr.	Ant.	BTA
67612	1405	140501	5	688m²/etg

Prosjekterende/konsulenter:

ARK	Olset AS	mariaa@olset.no	76 17 43 70
RIB	Coad AS	kjp@coad.com	98 60 20 97
RIV	Ingeniør Jan Arve Lie	janarvelie@gmail.com	99 69 63 77
RIE	Coad AS	rulk@coad.com	91 84 41 44
RIBr	Fitwells AS	jonas.vogtherr.berg@fitwells.com	98 60 20 97

olset

Fase: Skisseprosjekt | Tegnet: AP / MJ | Kontrollert: MJ / JTG

Prosjektnummer tegning: 734 | Dato: 20.06.2016 | Målestokk: 1 : 100 | Format:

F05.02 - Skisse solavskjerming



Rev	Endring	Utfart	Kontr.	Dato
A	Endringet pers. avdeling i 2.etg og fasader øst, vest, nord; Rom for EL-fordelerskap inntegnet og nummerert; Vegg i rom D.1.04.201 flyttet; Vegger mellom fingard. og lekerom fjernet; Høyde tekniskrom øket; Dører mellom grov. og fingard endret; Tekniske rom i 3.etg. og trapp til tekniske rom endret; Justert plassering dører i fingard. for tilpassing til møblering; justering av størrelse vaskerennes; Vaskerenne B.1.06.202. flyttet; Rom B.1.10.203 og B.1.10.207 fjernet; Løsning tørkerom/wc i grovgard. og innredning i garderober endret; romnummer sprinkler sent. påført	AP/MJ	MJ/JTG	16.09.2016

Byggid	Fag	Tegn.type	Lesenr.	Rev.
140501- ARK-20-100				A

Lokasjons fig.



Byggherre:
Kristiansund Kommune

Prosjekt:
Barnehage i Karihola
Tareveien 2, 6515 Kristiansund

Prosjektnummer:	Objektnummer:	Byggid:	Gnr:	Bnr:
67612	1405	140501	5	689m.fler

Prosjekteringsgruppe:

ARK :	Olset AS	marita@olset.no	70 17 40 70
RIB :	Cowi AS	kigr@cowi.com	98 00 20 67
RIV :	Ingeniør Jan Arve Loe	janarveloe@gmail.com	99 69 61 77
RIE :	Cowi AS	rulo@cowi.com	91 84 41 44
RIBr :	Firesafe AS	jonas.segtnan.berg@firesafe.com	98 00 20 67

olset

Fase:	Tegnet:	Kontrollert:
Skisseprosjekt	AP / MJ	MJ / JTG

Prosjektnummer rådgiver:	Dato:	Målestokk:	Format:
734	20.06.2016	1 : 100	

F05.02 - Skisse solavskjerming