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Beskrivelse : 

 

Innledning : 

Ved gamle stadion i Kristiansand skal det bygges en uisolert lagerhall med netto gulvflate på             

10 m x 34 m . Se vedlagte situasjonsplan, samt skissemessige tegninger av plan snitt og fasader.  

 

- Kravene gitt i denne beskrivelsen skal forståes som minimumskrav .  

- All prosjektering som er nødvendig for å kunne levere bygget i henhold til beskrivelsen  skal 

inkluderes. Totalentreprenøren må bla. inkludere prosjektering og utførelse av utstikkingen for 

plassering av bygget.  

- Bygningen er et kaldt lagerbygg. 

- Bygget skal leveres nøkkelklart. 

 

Generelt :   

 

- Offentlig behandling:  

Lagerhallen er rammesøkt . Totalentreprenøren må fremskaffe all nødvendig dokumentasjon 

for IG-søknad og oversende denne dokumentasjonen til ansvarlig søker. Dette gjelder 

erklæring om ansvarsrett, samsvarserklæringer på prosjektering, osv.  

Tilsvarende gjelder for søknad om ferdigattest.                                                                       

 

- Mengder :  

Tilbyder er ansvarlig for alle mengder. Vedr. utomhusarbeider må utførende selv gjennom 

befaring på stedet måle opp mengder .      

                                                                  

- Rigg : 

Riggkostnader inkluderes i prisene 

 

Tegninger :   

Situasjonsplan     M : 1 :1000 

Situasjonsplan     M : 1 :500 

Planskisse  og snitt    M : 1 :100 

Fasadeskisser , syd og øst    M : 1 :100 

Fasadeskisser , nord og vest    M : 1 :100 
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10 Grunnarbeider / Utomhusarbeider  

 

10.1 Prosjektering og utstikking av bygg  

Prosjektering  utstikking og plassering av bygg           

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.2 Påvisning av føringer og kabler i grunnen 

Før gravearbeidene igangsettes skal utførende besørge påvisning av ledninger og kabler i grunnen.          

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.3 Vannledning under bygget  

Det går en vannledning på tvers under nybygget . 

Eksisterende ledning må påvises , og grunnarbeidene tilpasses at den traseen skal opprettholdes. 

Alternativt kan utførende velge å legge ny ledning  

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.4 Fjerning av Asfalt 

I nødvendig bredde, ca 2m, fra ferdig bygg skal asfalt skjæres  Kostnader knyttet til håndtering, 

transport og deponering av asfalt skal inkluderes . 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.5 Masseutskifting  under ny lagerhall: 

Lagerhallen ligger langsmed høydekotene i svakt skrånende terreng. Nivåforskjellen langs gavlene  er 

ca 60 cm . Der hallen skal stå er det i dag for det meste gressdekket areal . På langsiden mot forplassen 

og innkjøringen er det asfalt .  

Det må graves av masser i skråningen for å få lagt gulvnivået i hallen ned på nivå med forplassen. 

Nivået må tilpasses slik at det blir et svakt fall bort fra hele langsiden av hallen på forplassen . 

Plen og jordmasser må graves bort og byttes ut med drenerende sprengstensmasser  og pukk i 

passende granulering .  

Nødvendig tiltransport av masser skal inkluderes .  

Eventuelt fiberduk inkluderes  

 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 
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10.6 Støping av såler , ringmurer , grunnmurer , sokkel  og gulv. 

Nødvendig prosjektering skal inkluderes . 

Fundamenter og gulv skal tåle transport av kjøretøy på 7,5 tonn. 

Nødvendig  isolasjon under gulv inkluderes. 

I gavlene og på langsiden mot tennishallene skal det støpes grunnmur mot terreng med høyde 1,0 m 

målt fra ok gulv. På langsiden med portene skal det tas med en sokkel på 15 cm med                 

opphold for de 3 portåpningene . 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.7 Kantsten mellom asfalt og gressdekket areal  

Granitt kantstein satt i jordfuktig mørtel. 

Gjelder overgang mellom asfalt og gressplen ca. 5 lm utfra fra begge gavler  

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.8 Asfaltering   

Ny asfalt i en bredde på ca 3 m  på langsiden ca 40 m mot plassen 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

10.9 Tilsåing gressareal  rundt hallen   

Tilbakeføring av terreng , tiltransport av ny jord og tilsåing med gress . 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sum grunnarbeider og utomhusarbeider         Kr………………… 
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13 Leveranse og montasje av uisolert lagerhall med innvendig gulvflate 10 x 34 m   

 

13.1 Lagerhall 

Lagerhallen skal være uisolert .  

Konstruksjonen og sekundærkonstruksjoner er valgfri. Dimensjoneres for snølast 4,5 kN/m2. 

Utvendig kledning er valgfri . Dersom det benyttes metallkledning skal denne være 

korrosjonsbeskyttet . Dersom det benyttes trekledning skal denne være trykkimpregnert  

Taktekking i papp eller folie . 

Hallen skal være 100%  tett og skal ha lufteåpninger som er sikret mot vanninntrengning. 

Mål og takvinkel angitt på snitt og planer er å forstå som ca. mål og minimumsmål.  

Takvann må ledes kontrollert til bakken og til overvannsystem . 

Langs grunnmur mot terreng  på 3 sider og betongsokkel , h= 10 cm, på langsiden med                 

portene må det tas med nødvendige beslag for å lede vann fra veggflater til ytterside av murer. 

  

Komplett levert og montert      RS     Kr………………… 

 

13.2 Leddheiseporter  

Uisolerte leddheiseporter , profesjonell kvalitet . 

Lysåpning b x h  = 2400 x 3500. Leveres med manuell åpner og manuell lås. 

Tilbyder skal oppgi produkt …………………………………….. 

Komplette arbeider       2 stk     Kr………………… 

 

13.3 Leddheiseport med gangdør  

Uisolerte leddheiseporter , profesjonell kvalitet . 

Lysåpning b x h  = 2400 x 3500. Leveres med manuell åpner og manuell lås. 

Gangdør 9x 21M 

Tilbyder skal oppgi produkt …………………………………….. 

Komplette arbeider       1stk     Kr………………… 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sum leveranse og montasje av hall          Kr………………… 
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30 Rørleggerarbeider: 

 

30.1 Drenering av byggegrop . 

Dreneringsrør rundt hele bygget . 

Alle arbeider inkludert tilkobling ,nødvendig graving, utskifting av masser , osv. skal inkluderes. 

 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

30.2 Takvann – etablere  oppstikk for taknedløp langs fasade mot gårdsplass , 4 stk : 

Montere oppstikk for taknedløp . Disse skal være solide og være i varmgalvanisert utførelse med 

stakeluke . Høyde ca 50 cm over terreng.  

Alle arbeider inkludert nødvendig graving, utskifting av masser , osv. skal inkluderes. 

 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

30.3 Takvann – etablere  oppstikk for taknedløp langs fasade mot tennisbaner , 4 stk : 

Montere oppstikk for taknedløp . Disse skal være solide og være i varmgalvanisert utførelse med 

stakeluke . Høyde ca 50 cm over terreng.  

Alle arbeider inkludert nødvendig graving, utskifting av masser , osv. skal inkluderes. 

 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

30.4 Takvann – etablere  sammenhengende acudrain langs fasade mot gårdsplass , 34 m 

 

Acuo drain type av kjøresterkkvalitet beregnet for profesjonell bruk. Monteres i jordfuktig mørtel.  

Alle arbeider inkludert nødvendig graving, utskifting av masser , osv. skal inkluderes. 

 

Komplette arbeider       RS     Kr………………… 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sum rørleggerarbeider          Kr………………… 
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40 Elektroarbeider: 

 

41.01 Diverse elektroarbeider 

Elektriker må befare tomta og registrere hvor det kan hentes strøm til hallen. I denne posten skal det 

tas med alle arbeider med å legge ledninger i grunnen samt eventuell etablering av koblingsskap i 

hallen   

 

Komplett levert og montert       RS     Kr………………… 

 

42.02 Innvendig belysning i hall  

Innvendig belysning i hall iht. til krav gitt i arbeidsmiljøloven. 

Solide vanntette armaturer for profesjonell bruk . Led armaturer  

Tilbyder skal oppgi type og produsent og angi antall armaturer  

 

Komplett levert og montert     RS     Kr…………………. 

 

42.03 Utvendig veggmontert lampe  over hver kjøreport   

Solid utelampe for profesjonell bruk med skjerm og arm i varmegalvisert stål. 

Arm utfra fasade, min 30 cm . Led armatur  

Tilbyder skal oppgi type og produsent 

 

Komplett levert og montert     STK 3 Kr…………………. 

 

41.04 Stikkkontakter i hallen  

Det skal tas med montasje av 12 stk doble vanntette stikk fordelt med lik avstand på den                                           

ene langsiden i hallen Stikkene skal monteres ca 1,2 m over gulv. 

 

Komplette arbeider      RS     Kr………………… 
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41.05 Adgangskontroll på gangdør i port  

Denne skal leveres som GSM lås med komplett programvare for brukere og administrasjon. (inklusive 

alle lisenser) 

Tilbyder skal opplyse om produkt …………………….. 

Komplette arbeider      RS     Kr………………… 

 

41.06 Innbruddsalarm  

 

Tilbyder skal opplyse om produkt  …………………….. 

Komplette arbeider      RS     Kr………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sum elektroarbeider              Kr………………… 

 

Timesatser: 

 

Anleggsgartner , grunnarbeider (m. fagbrev) x 10       Kr………………… 

 

Tømrer / stålarbeider / montør  (m. fagbrev) x 10        Kr………………… 

 

Forskaling / betongarbeider   (m. fagbrev)  x 10        Kr………………… 

 

Rørlegger  (m. fagbrev)   x 10      Kr………………… 

 

Elektriker  (m. fagbrev)   x 10      Kr………………… 
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SAMMENDRAG : 

 

Sum grunnarbeider            Kr………………… 

 

Sum betongarbeider           Kr………………… 

 

Sum komplett lagerhall          Kr………………… 

 

Sum utvendige rørleggerarbeider         Kr………………… 

 

Sum elektroarbeider           Kr………………… 

 

Sum timesatser           Kr………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sum alle arbeider        Kr………………… 
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