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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 4:  GENERELL DEL  

0.01.1 Generelt om beskrivelsen.

For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder  NS 3420, 
utgave 4, 201501,Dataversjon.

Standarden henviser videre til alle aktuelle standarder som skal hensyntas.
NS3420 setter bestemmelser for blant annet omfang av arbeider, utførelse, toleranser, 
henvisninger til europeiske standarder mm. Det er svært viktig at entreprenør setter seg godt 
inn i denne standarden for å kunne gi inn så riktige priser som mulig, samt utføre arbeidet på 
en tilfredsstillende måte. 

Dette anbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få 
ledningsanleggene i komplett stand, i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse. 

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutførelsen dersom det ikke er 
spesifisert i postene at andre bestemmelser gjelder. 

I en del av postene i anbudet er det lagt til en tekst som angir omfanget av hovedpostene. 
Tekstene er markert i parantes. Teksten er kun tatt med for at anbyder lettere skal vite hvilke 
arbeider som skal inkluderes i postene. Dette fritar på ingen måte anbyder fra å sette seg inn 
i alle bestemmelsene som gjelder for postene i NS3420. Anbyder/ansvarlig utførende er 
bundet av alle bestemmelser som gjelder i NS3420 med henviste standarder.

0.01.2 Ansvarlig utførendes kvalitetssikring og kontroll

Ansvarlig utførende skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider, for 
tiltakshaver før anleggsstart. Hele anlegget skal skriftlig dokumenteres. Avvik skal 
rapporteres.

SHA-plan vedlagt i dette tilbudet inkl. egenerklæring skal også gjennomgås og undertegnes.

Ansvarlig utførende skal føre mottakskontroll på alle leverte materialer som benyttes til 
anlegget. 

0.01.3 Framdriftskrav - Forutsetninger

Vedlagt tilbudet skal følge en skisse til framdriftsplan. Detaljert framdriftsplan utarbeides 
senest til oppstartsmøte.
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0.01.4 Ledninger og grøfter generelt

Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet er vist på plan- og profiltegningene. 
Eventuelle fravikelser fra dette, forårsaket av grunnens beskaffenhet eller lignende, 
bestemmes av tiltakshavers kontrollør.

Ansvarlig utførende må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, 
og enhetspriser må være basert på den bredden og de forhold ansvarlig utførende 
mener å måtte grave/sprenge.

For hele anlegget er medtatt poster for graving av løsmassegrøfter. Det er videre tatt med 

poster for sprengning av fjell i grøft som kommer som et TILLEGG til ordinære 
graveposter. Sprengning er tatt med i intervaller på 0,5 m grøftedybde.

I omfyllingssonen for PVC rør benyttes pukk 8-16 mm såfremt dette ikke er i strid med 
leverandørens anvisning. Dette tas i såfall opp med byggherren.

Materialer er bestemt som følger for de nye hovedledningene;
Det benyttes ledninger av plastmateriale.

- PE pumpeledning, produsert etter NS-EN 12201, materiale PE100+, SDR 11, farge 
sort med røde striper. 

- PVC spillvannsledning, produsert etter NS-EN 1401, ringstivhet SN8, rødbrun 
farge.

- PVC overvannsledning, produsert etter NS-EN 1401, ringstivhet SN8, rødbrun 
farge

0.01.5 Stikkledninger.

Hvis det blir aktuelt å legge stikkledninger benyttes følgende:

Stikkledning for vann:
Kravspesifikasjoner i VA/Miljø-blad nr. 11, PT gjelder.
Det legges Ø32 mm PE80 SDR11 (PN10) rør. 

Stikkledning for spillvann:
Det legges Ø110/125 mm PVC SN8 rør.
Kravspesifikasjoner i VA/Miljø-blad nr. 10, PT gjelder

Måles inn og dokumenteres som anlegget forøvrig.

11.01.2017

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 0.01-2 

  0 Alminnelig del  -  01 GENERELL DEL:  

Postnr Spesifikasjon



0.01.6 Eksisterende ledninger

Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe til veie opplysninger om eventuelle kabler og 
ledninger i grunnen. Kjente ledninger er angitt på ledningsplan.
Der nye ledninger krysser eller skal tilkobles eksisterende ledninger, er dette ivaretatt så 
langt vi har oversikt. Eventuelle registrerte uoverensstemmelser i denne sammenheng skal 
umiddelbart meldes byggherrens kontrollør.

Entreprenøren må imidlertid være forberedt på å foreta undersøkelser selv, enten ved 
fremgraving, TV inspeksjon, fargeprøver(melk) osv. Dette må gjøres i god tid slik at 
tilpasninger kan gjøres. Ved store avvik kontaktes ansvarlig prosjtkterende.

I plassen foran Lierkroa kan det finnes nedgravde tanker o.a.

0.01.7 Veier

Eksisterende veier og gangveier som berøres skal settes i opprinnelig stand etter at arbeidene 
er ferdige. Det er medtatt poster for utvidelse av eksisterende gang-/sykkelvei evt. fortau i 
området ved pumpestasjonene.

0.01.8 Kummer.

Kummer skal bygges iht. bestemmelsene i VA norm for Lier kommune. 

VA normen kan leses her:
http://www.va-norm.no/content/view/full/48384

Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på ledningsplanene. Lengdeprofilene 
viser deres plassering i vertikalplanet. For både spillvann og overvann monteres separate 
kummer. I tillegg anlegges separate kummer for vann. 

Btg. nedstigningskummer.
Kumringer og kjegler skal være i samsvar med NS 3139. Ved leveranse av skjøter fra 
forskjellig leverandør skal det dokumenters at deler kan monteres om hverandre og 
tilfredsstille tetthetskrav gitt i NS3239. Det benyttes løs pakning i kumring-skjøter. 

Minikum i PVC. 
Stigerør, Ø400 mm og lokk skal være rødbrune utvendig/hvite innvendig på spillvann,og 
sorte utvendig/blå innvendig på overvann. Håndtakene på lokkene skal være rustfrie. 
Ubrukte sideløp i minikum skal være terset innvendig i kum fra fabrikk. Det benyttes 
spesiallagde, hydarulisk godt utformede terser.

Alle hull for rørgjennomføringer i alle kummer skal bores, enten på fabrikk eller på 
anleggsplassen.Tilhørende spesielle systempakninger av gummi, type FORSHEDA eller 
likeverdige, skal benyttes. Ansvarlig utførende plikter å påse at de riktige bor og pakninger 
benyttes til de forskjellige rør og dimensjoner.

For alle kumtyper gjelder følgende;
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- Før nederste kumring nedsettes, skal det utlegges fundament av pukk 8-16 mm, 
tilsvarende tykkelse som ledninger.

- Ved gjenfylling av plastkummer benyttes pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp. 
Rundt btg.kummer benyttes egnede stedlige masser.

- Det monteres kjøresterke støpejernslokk med tette spetthull og flytende ramme. 
- Det monteres fast kumstige, type ALUSTAR  i alle kummer, dypere enn 1,0 m. 

Kumstigen skal rekke fra bunn til topp i kummen, og være godt festet.
Montering iht. NS-EN 14396.

Kumvegger og skjøter skal være tette, uten vanninnsig.
Eventuelle hull utvendig i kumringene (festehull ved montering) skal spekkes med mørtel.  
Sår eller sprekker på innvendig kumvegg tillates ikke, og spekking eller reparering skal ikke 
foretas innvendig.

Når det gis pris på komplett kum, uansett type, inkluderes følgende i prisen;
Forskaling, støping, armering og utforming av kum, montere kumringer, fugebånd, 
kumstige, støttering, montere rør og rørdeler, rørpakninger i kumvegg, fuging, støpe og 
utforme kummen innvendig, montering av kjøresterkt lokk, ramme av støpejern,  m.m. Det 
skal også inkluderes nødvendige deler, bend utenfor avløpskummer, samt montering av 
drenering.

Inkludert er altså hold av alle materialer til kummene, samt alle rør og rørdeler.

De angitte kumhøyder er kun orienterende, og målt fra innvendig bunn til topp lokk.
Entreprenør må tilpasse kumhøyden til ledningene, terreng og kummens innhold.

Rørdeler i kummer er ikke spesifisert i mengdefortegnelsen.
For vannkummene framkommer disse av detaljtegningene for kummene.

0.01.9 Grunnboring

Det er ikke foretatt grunnboringer, eller andre former for grunnundersøkelser i området.
Postene, angitt pr. meter grøft, reguleres og oppgjøres etter faktiske målte mengder, blottlagt 
og nivellert i grøft av entreprenøren. Sprenging skal utføres etter gjeldende krav og regler 
for forsiktig sprengning. Entreprenøren pålegges å føre borings- og ladningsskjema, samt 
sprengningsprotokoll. Det skal også monteres rystelsesmålere på nærliggende bygning. 
Eventuelle skader på bygninger, murer, veier eller andre konstruksjoner skal erstattes av 
ansvarlig utførende. De inngitte prisene i mengdefortegnelsen i tilbudet brukes ved 
reguleringen.
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0.01.10 Masseutskifting - geotekstil

Foruten masseutskifting med pukk i grøftas ledningssone, er det ikke forutsatt noen 
strekninger med generell masseutskifting. All eventuell masseutskifting skal avtales med 
tiltakshaver på stedet før utførelse.

Geotekstil skal legges rundt ledningssonen i alle grøfter. Geotekstil legges med omlegg på 
min. 0,5 m.  Over grøfta der vei skal anlegges, utlegges også geotekstil. Her benyttes en 
sterkere type, bruksklasse 3.

0.01.11 Overskuddsmasser - tilkjørte masser

Det forutsettes at overskuddsmassene i form av gravemasser transporteres ut av området.

Uegnede fyllmasser, som røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til godkjent 
fyllplass holdt av ansvarlig utførende.

Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra godkjent pukkverk.

0.01.12 Materiell som holdes av ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende står for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr m.m, 
som er nødvendig for å levere et komplett anlegg. Kumlokk skal ha Lier kommunes logo.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer 
som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen.

0.01.13 Materiell som holdes av tiltakshaver 

Tiltakshaver holder kumskilt for montasje på vegg eller stolpe. Dette gjelder kun 
brannkummer. Kumskilt for alle andre kummer skal holdes av entreprenøren.

0.01.14 Eksisterende kabler.

Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving 
finner sted. Eventuelle skader på kabler bekostes av ansvarlig utførende.
Før legging av nye ledninger må derfor entreprenøren merke evt. kabler for å unngå unødige 
kryssinger. Det betales kun engang for kryssing/langsgående pr. kabel/kabelgruppe 
uavhengig av arbeidsoperasjon.
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0.01.15 Klargjøring av trasé og istandsettelse.

Ansvarlig utførende overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart.
Alle klargjøringsarbeider, så som demontering av gjerder, fjerning av avtalte trær og 
busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger, 
kontakte de rette instanser før kryssing av veier m.m. utføres av ansvarlig utførende.

Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde som er
absolutt nødvendig, innenfor avtalte grenser.

Etter ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før
arbeidene ble påbegynt. Dvs. at masser skal tilbakefylles, gjerder monteres, skader 
på veier, veigrøfter o.l. skal utbedres. Tidligere avsjaktet matjord skal tilbakelegges.

I anbudet inkluderes også istandsettelse av evt. veier, skråninger etc. som ansvarlig 
utførende må benytte for å komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, kumdeler, 
pukk m.m.
Det er medtatt poster i anbudet for arbeidet som tiltakshaver og konsulent finner nødvendig. 
All berøring av øvrige områder er entreprenørens ansvar og istandsettelse av disse områdene 
må inkluderes i anbudets priser.

Avtale istandsetting av setningsskader: 

Eventuelle setninger i grunnen over gravetraseer som kommer frem våren etter at anlegget er 
overtatt skal utbedres kostnadsfritt av graveentreprenør innen 1. juni samme år. 

Klargjøring av trase og istandsettelse: 

Entreprenøren skal ha ansvaret for istandsetting av berørte arealer og skriftlig 
aksept/godkjenning fra berørte hjemmelshaver skal foreligge før overtagelse av prosjektet. 
Sluttoppgjør/innestående vil ikke bli utbetalt før underskrevet avtale foreligger tiltakshaver. 

Grøftearbeider VA-anlegg: 

Entreprenøren står ansvarlig for å iverksette eventuell kartlegging og dokumentasjon av 
eventuell eksisterende skader på bygningsmassen inntil trasen i forbindelse med rystelser fra 
sprengning

11.01.2017

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 0.01-6 

  0 Alminnelig del  -  01 GENERELL DEL:  

Postnr Spesifikasjon



0.01.16 Trykkprøving, utspyling og TV-kontroll.

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving 
av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til 
tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT.

Ansvarlig utførende holder selv alt nødvendig utstyr, materiell og mannskap for 
gjennomføring av tetthetsprøving og TV-kontroll.Tiltakshavers kontrollør skal varsles 
senest 2 dager før trykkprøving skal finne sted. Om kravene til tetthet ikke tilfredsstilles, er 
det ansvarlig utførendes ansvar å finne feilene og utbedre disse omgående.

Eventuelle feil som skyldes rør, deler, pakninger etc. er tiltakshaver uvedkommende. 
Dette blir i så fall en sak mellom ansvarlig utførende og rørleverandør/produsent. Alle 
spillvannsledinger skal TV-kontrolleres av ansvarlig utførende.  Utførelse og rapportering 
skal skje i henhold til "Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/Rapportering" - Utgitt 
som Norsk Vann - rapport nr. 145/2005. Dokumentasjonen leveres på CD/DVD eller 
datalagringsbrikke med rapport. Før overtagelse skal ledningene være spylt og rengjort. Det 
er tatt med poster i anbudet for dette arbeidet.

0.01.17 Utstikking - kontroll - innmåling

Før ansvarlig utførende starter opp anleggsarbeidene vil tiltakshavers kontrollør påvise 
ledningstraséen i marka. Stikningsdata vil bli overlevert.

All videre utstikking av høyder og retninger for ledninger og kummer etc. utføres av 
ansvarlig utførende.Over privat grunn/hager kan det vise seg nødvendig å tilpasse traseene 
i samråd med grunneier.

Tiltakshavers kontrollør kan under anleggets drift foreta løpende kontroll med høyder, 
retninger, materialer, arbeidsutførelse etc., men denne kontroll fritar ikke 
ansvarlig utførende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal 
utføres og ferdigstilles i henhold til gjeldende regelverk.

Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer, 
plikter ansvarlig utførende å påse at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver.
Endringene skal anføres i byggemøteprotokollen.

Alle nye kummer, eventuelle bend utenfor kummer og grenrør, skal innmåles og 
koordinatbestemmes av ansvarlig utførende. Innmålte data skal kodes i sosi og kummer skal 
navngis ihht til VA plan.
Ansvarlig utførende skal også ta foto som er nord orientert  av alle de ferdige kummene. 
Bildene skal være av god digital oppløsning (jpg) og skal leveres tiltakshaver separat. 
Måledata, høydeangitte skisser, bilder og øvrig dokumentasjon skal overleveres tiltakshaver 
før overtagelse finner sted.

Utførelse skal være iht. instruks fra Lier kommune
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0.01.18 Forhold til grunneierne.

Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av 
utførende fra berørte grunneiere.

0.01.19 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeperioden

Det er en klar målsetting at byggeperioden skal gjennomføres uten alvorlige ulykker for 
personer. Det er også et mål at materiell, miljø eller produksjon for øvrig på området, ikke 
skal påføres skader eller avbrudd. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at 
arbeidstakere får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. 

For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til 
intensjoner i Byggherreforskriften. 

SHA-plan for VIVA IKS er lagt i eget vedlegg til tilbudsdokumentene, og planen anses 
som en del av disse. 

Planen gir retningslinjer for ansvar og aktiviteter som er tillagt de enkelte aktører, spesielt 
SHA-koordinator for utførelsesfasen og hovedbedrift. De enkelte entreprenører vil 
imidlertid også bli pålagt plikter i forhold til SHA, og har hovedansvar for sikkerhet for egne 
ansatte.

SHA-planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av SHA på byggeplassen. 
Alle som har arbeid på byggeplassen skal være orientert om innholdet i planen. 

Alle på byggeplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan oppnås ved å overholde 
relevante lover og forskrifter, samt øvrige krav som fremgår av SHA-planen.

Planen inneholder beskrivelse av organisasjon og ansvar, samt administrative retningslinjer 
for oppfølging og rapportering av forhold knyttet til SHA i dette prosjektet.

SHA-planen inneholder en oversikt over områder og arbeidsoperasjoner  som vurderes som 
risikofylte, og hvor det vil være nødvendig å ha skriftlige rutiner. Det forutsettes at den 
enkelte entreprenør vurderer egne rutiner, og om nødvendig tilpasser disse for å ivareta 
sikkerhet i dette prosjektet. 

Den enkelte entreprenør må 

• plukke ut områdene i SHA-planen som er relevante for eget arbeid, og gi en kort 
beskrivelse av risikofaktorer knyttet til kontraktsarbeidet 

• utarbeide skriftlige rutiner for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Disse skal være 
etablert før arbeidet starter og forelegges byggherre for vurdering. Som et minimum skal 
krav i lover og forskrifter, samt byggherrens spesielle krav, oppfylles. SHA-planen stiller 
krav om rutiner som skal foreligge hos den enkelte entreprenør.

Disse punktene skal beskrives/bekreftes ved å fylle ut skjema for HMS-bekreftelse, 
vedlagt i tilbudsbeskrivelsen. Skjemaet skal så langt som mulig fylles ut og leveres 
sammen med tilbudet.
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HMS - bekreftelse

 
HMS - BEKREFTELSE  

 

 

Prosjekt:                                                                                     Entreprise: 

 

Ansvarlig arbeidsleder: 

 

Verneombud: 

Risikofylt arbeid - rutiner 
Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IK-

system?  

Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse?  

Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering?  

 

Er maskiner og utstyr sertifisert?  

 

Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring?  

 

Evt. Merknader: 

 

 

 

 

 

 

Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan 
dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens

SHA-plan og anvisninger fra byggherren. 

 

 

Dato:                                     Sign.: 
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01 Rigg og drift

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter følgende ytelser
AB Forsikringer
AE Sikkerhetsstillelse
AJ Planlegging av kontraktsarbeidet
AK Tilrigging av byggeplass eller anleggsplass 

01.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter følgende ytelser:
AM1.1 Administrasjon av eget
kontraktsarbeid;
AM3 Detaljert drift av bygge# eller

anleggsplass.

Ansvarlig utførende skal føre mottakskontroll på 
alle leverte materialer som benyttes til anlegget. 
Det henvises til instrukser for dette vedlagt 
konkurransegrunnlaget.
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01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter følgende ytelser
       AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass.

AU Avsluttende dokumentasjon. Prøvedrift  og 
nødvendig dokumentasjon av pumpestasjoner er 
medtatt i posten.

c) Utførelse
Innmåling og dokumentasjon skal utføres iht. 
"Instruks for innmåling og dokumentasjon av 
VA-anlegg" utgitt av "Godt Vann 
Drammensregionen" Gjeldende 
koordinatsystem er EUREF89 UTM sone 32. 
Høydesystem NN2000.
Kabelgrøfter, stolper, fordelinger og øvrige data 
som er nødvendige for å produsere som bygget 
tegninger skal måles inn. Alle data leveres med 
X, Y og Z verdier.

01.4 Sikring av grøfter langs GS-vei
Lokalisering: Langs grøft i GS-vei
Omfang: Sikring av grøft ift passerende myke 
trafikanter.
Entreprenør vurderer selv nødvendig omfang.
Utførelse: Sikring av grøfter med mobile stålrekkverk
f.eks MiniGuard. Elementene skal være
sammenhengende ved bruk av not og fjær eller ved 
at det
tres armeringsjern gjennom elementene.
Elementene skal markeres med hindermarkering, 
skilt nr.
906H (Statens vegvesen)
Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før
arbeidene starter.
Posten avregnes etter medgått mengde. Omfang
avtales med vegmyndighet og byggherre før
sperring settes ut. m 200,00
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01.5 SIKRING AV BORE- MOTTAKGROP
Lokalisering: Grop ved fylkesvei/gang- og 
sykkelvei/elva
Omfang: Sikring av grøft mot passerende trafikk.
Entreprenør vurderer selv nødvendig omfang.
Utførelse: Sikring av grøfter med f.eks New
Jersey-elementer i betong.Elementene skal være
sammenhengende ved bruk av not og fjær eller ved
at det tres armeringsjern gjennom elementene.
Elementene skal
markeres med hindermarkering, skilt nr. 906H
(Statens vegvesen)
Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før
arbeidene starter. stk 10

01.6 Sperring med Varioguard, eller tilsvarende, ved 
fylkesvei
Lokalisering: Område langs fylkesvei 
Omfang: Sikring mot trafikk på fylkesvei. Entreprenør 
vurderer
selv nødvendig omfang i samråd med byggherre og
vegmyndighet
Utførelse: Tungt sperremateriell (f.eks New 
Jerseyelementer)
benyttes som sikring mellom groper/grøfter og
fylkesvei. Elementene skal være sammenhengende 
ved bruk av not og fjær eller ved at det tres 
armeringsjern gjennom elementene. 
Endeavslutningene skal enten være
nedførte eller avrundet bort fra veibanen. 
Elementene skal
markeres med hindermarkering, skilt nr. 906H
(Statens vegvesen)
Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før
arbeidene starter.
Posten avregnes etter medgått mengde. Omfang
avtales med vegmyndighet og byggherre før
sperring settes ut m 100,00
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01.7 TRAFIKKAVKLING
Generell beskrivelse av arbeider med
trafikkavvikling som gjelder i hele anleggsperioden
Byggherren har det formelle ansvar for godkjenning
av prosjektene hos aktuelle veimyndigheter.
Entreprenøren er ansvarlig for å sende inn
gravemeldinger.
All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er
entreprenørens ansvar og skal utføres iht.
«Arbeidsvarsling», håndbok 051 utgitt av
Vegdirektoratet.
Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk,
skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold
basert på Håndbok 111 Standard for drift og
vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og
oppmerking.
Varslingsplan prises i denne posten og utføres
overensstemmende med Vegdirektoratets håndbok 
051 "Arbeidsvarsling".
Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres ihht.
godkjent skiltplan. Denne skal før arbeidene starter
være godkjent av byggherren.
Godkjenningen skal dokumenteres overfor
byggherren.
Ved manglende skilting og oppmerking vil
byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene
er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid sørge

for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll
minst 2 ganger i døgnet. Entreprenøren plikter å
etterse skilter og sperremateriell i helger og ferier.
Følgende krav gjelder generelt ved arbeider i eller
ved vei:
Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein,
jord og søle fra anlegget. Lokalt søl på et
gravested skal feies opp fortløpende og inngår i
denne post som en del av generell
trafikkavvikling.
Lokale tiltak i anleggsområdet som omfatter
støvreduserende tiltak skal inkluderes i posten,
eks. salting.
Omkjøringsmulighet skal skiltes.
Det skal avsperres med kontinuerlige
nettinggjerder, h=2,0 m rundt byggegropene.
Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før
arbeidene starter.
Kostnader tilknyttet tungt sperremateriell
(betongstein og T2-sperring), samt bruk av
nettinggjerder avregnes i
egne poster. All annen form for sperring medtas
i denne post.
Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig
på anlegget når arbeidene pågår og tilgjengelig pr.
telefon når det ikke er aktivitet på anlegget.
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Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i
arbeidsvarsling i ht. reglene i Statens vegvesens
håndbok 051.
Gjelder samlet for alle arbeider som til enhver tid 
foregår innenfor anleggsområdet.

RS

01.9 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Uker stk 3

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: 
Snødeponi: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, 
innkledning, isolering etc. for å beskytte 
materialer, 
konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr 
midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting 
og 
strøing. 
Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i 
de 
respektive poster.

Antatt anleggsstart primo februar 2017. 

x) Mengderegler:
Kostnad angis som vinterkostnad per uke med 
full anleggsdrift. 
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02 Grøfter og ledninger

02.01 Generelle arbeider

02.01.01 Riving

Riving av eksisterende asfaltdekke

Fjerning av eksisterende asfaltdekke er aktuelt ved 
hver av de to pumpestasjonene, over 
parkeringsplassen ved Lierkroa og over privat 
område på vestsiden av Lierbakkene.
Asfalt kjøres til mottatk for spesialavfall.

02.01.01.1 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

700,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Posten gjelder for hele anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente

Andre krav: Nei

02.01.01.1
.1

ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

500,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Posten gjelder for hele anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente

Andre krav: Nei

02.01.01.1
.2

ZB7.24
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

190,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Posten gjelder for hele anlegget
Spesielle forhold: Ingen kjente

Andre krav: Nei

02.01.01.2 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM

Fastvolum m
3

200,00

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Posten gjelder for hele anlegget
Leveringssted: Entreprenøren skaffer godkjent 
tipplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er inkl. opplasting og tippavgift  

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generelle arbeider: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.01-1 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.01.3 FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 340,00

Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Posten gjelder for hele anlegget
Leveringssted: Entreprenøren skaffer godkjent 
tipplass

Andre krav: 

x) Mengderegler
Levering til godkjent avfallsmottak.
Posten inkluderer også alle avgifter i forbindlese med 
levering av asfaltmassene.

02.01.01.4 CD3.12721
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL

Areal m
2

10,00

Bygningsdel: Støttemurer og andre murer
Lokalisering: Privat område vest for Lierbakkene
Tilgjengelighet: Fra gårdsplass/vei
Konstruksjon: Støttemur av btg. elementer
Byggeår: Uviss
Materialer: Betong
Dimensjon: Varierende blokkstørrlese, men inntil 
ca. b x h=1m x 0.3 m. Total murhøyde ca. 1 - 1,5 
meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
settes opp igjen etter at grøftearbeidene er ferdige

Andre krav: Nei

02.01.01.5 CD3.31
LAGRING AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER

Rund sum RS

Lokalisering: Privat område vest for Lierbakkene
Objekt: Støttemurselementer
Lagringssted: På egnet sted i nærheten
Tid: Til VA grøft er ferdigstilt, og mur kan bygges 
opp igjen

Andre krav: Nei
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02.01.01.6 KM2.213
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m
2

20,00

Materiale: Betong
Lokalisering: Privat område vest for Lierbakkene
Materialspesifikasjon: Tidligere demonterte 
støttemurselementer
Utførelsesmetode: På tilsvarende måte den 
demonterte
Dimensjon: Demontert støttemur
Mønster: Som før demontering
Liggefuger: Som før demontering
Stussfuger: Som før demontering
Toleransekrav: Som før demonteriong

Andre krav: Nei

02.01.01.7 CD3.11725A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE

Lengde m 100,00

Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer
Lokalisering: Privat område, hele anlegg
Tilgjengelighet: Valgfritt
Konstruksjon: Flettet gjerde
Byggeår: Valgfritt
Materialer: Stål
Dimensjon: Inntil 1,5m høy
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anlegg vil berøre private eiendom og vil derfor være 
nødvendig med demontering innretninger som 
gjerder osv. Levering til godkjent deponi er medtatt.

Posten omfatter også levering og montering av 
nytt gjerde i de stedene hvor gjerder har blitt 
demontert.
Komplett leveranse inklusiv nye stolper og 
gjerdemateriell.
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02.01.01.8 CD3.14310A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Sanitærinstallasjoner, komplett
Lokalisering: Ved profil 70, tegning GH10
Tilgjengelighet: I terreng
Konstruksjon: Slamavskiller
Byggeår: 
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved profil 70 på tegning GH10 kommer ny 

ledningtrase kommer i konflikt eks. 
slamavkillere og disse må saneres bort. Medtatt 
i prisen er tømming oppgraving og levering  til 
godkjent deponi. Posten kan benyttes andre 
steder anlegget dersom det aktuelt. Post kan 
også benyttes ved fjerning av kummer.

02.01.02 Kryssinger

02.01.02.1 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 25

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Formål: Fremføring av VA grøft
Grunnforhold: Sand/grus
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
telekabel, fiberkabel, lavspent
Kryssingens lengde: Inntil 10 m

Andre krav: Nei

02.01.02.2 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 200,00

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Formål: Fremføring av VA grøft
Grunnforhold: Sand/grus
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
telekabel, fiberkabel, lavspent
Langsføringens lengde: .

Andre krav: Nei
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02.01.02.3 FD8.52251
LANGSFØRING

Lengde m 200,00

Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Formål: Fremføring av VA grøft
Grunnforhold: Sand/grus
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
høyspent luftsttrekk
Langsføringens lengde: Varierer

Andre krav: Nei

02.01.02.4 FD8.52151
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10

Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Formål: Fremføring av VA grøft
Grunnforhold: Sand/grus
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
høyspent luftsttrekk
Kryssingens lengde: Valgfritt

Andre krav: Nei

02.01.02.5 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5

Type eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ny ledningstrase krysser eksisterende VA-
anlegg ved graving
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Kryssingens lengde: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ulemper ved kryssing under
eksisterende VA-anlegg.
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02.01.02.6 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT

Antall stk 10

Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: 
Formål: 
Grunnforhold: 
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sikring av strøm- og telestolper. 
Ulemper ved graving langs eksisterende stolper 
er medtatt i posten.

b) Materialer - Metall og tre stolper
c) Utførelse - Arbeidet må koordineres med 

netteieren.

02.01.02.7 FD8.52299A
LANGSFØRING

Lengde m 100,00

Type eksisterende anlegg: VA-anlegg
Lokalisering: Gjelder for hele anlegg.
Formål: Ny ledningstrase følger langs eksisterende
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Langsføringens lengde: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ulemper ved graving langs
eksisterende VA-anlegg.

02.01.04 Provisorier

02.01.04.1 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Gjelder for hele anlegget
Objekt: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved behov der det må pumpes/ lenses mer enn 350 
l/min. Posten gjelder alle arbeider og 
materialleveranser med provisorisk håndtering i 
grøft, pumpesumpa og til berørte abonnenter i 
anleggsperioden. Spillvann skal ikke renne ut i 
grøft/grunnen.
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02.01.04.2 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Gjelder for hele anlegget
Installasjonens omfang: 
Ytelse: Etablering og drift av provisorisk 
vannforsyning 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisorisk vannforsyning til alle
berørte av anleggsarbeidene. Inkludert isolasjon/
nødvendige tiltak for vinterdrift, samt nødvendig 
plugging og fjerning av plugging for hovedledninger, 
og all istandsetting for disse arbeidene.

Abonnenter skal varsles ved evt. vannavstenging
senest 2 dager før avstenging.
Alle abonnenter skal ha kontinuerlig vannforsyning 
under hele anleggsperioden. Eventuelle 
driftsavbrudd skal begrenses til maksimalt 8 timer og 
avtales/informeres til abonnentene i god tid i 
forveien, før utkopling foretas.

Entreprenøren utarbeider plan for utkoplinger og
provisorisk vannforsyning. Kommunen skal selv
stenge av hovedvannledninger. Planen 
framleggesfor byggherren for aksept.
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02.01.04.3 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Avløpsanlegg
Lokalisering: Gjelder for hele anlegget
Installasjonens omfang: 
Ytelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opprettholdelse av avløp (spillvann/
overvann) i forbindelse med gjennomføring av
anleggsarbeidene. Posten omfatter både
hovedledninger og stikkledninger, inklusive materiell
og eventuell plugging/ tersing av spillvannsledninger
og/ eller midlertidige kummer samt evt. overpumping.

Alle abonnenter skal ha kontinuerlig
spillvannstilkopling under hele anleggsperioden.
Eventuelle driftsavbrudd skal begrenses til maksimalt
8 timer og avtales/ informeres til abonnentene i god
tid i forveien før utkopling foretas.
Det utarbeides plan for utkoplinger og provisorisk
avløp.

02.01.05 Prøvegraving

02.01.05.1 FD3.14110
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 5

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Type grop: Prøvegraving for å lokalisere/
høydebestemme eksisterende ledninger
Dimensjoner: Dybde inntil ca. 3 m.
Grunnforhold: Sand/grus

Andre krav: Nei

02.01.06 Isolasjon

Dersom ledninger blir liggende grunnere enn frostfri 
dybde skal disse isoleres med plater. Poster kommer 
til anvendelse kun ved behov.
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02.01.06.1 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 50,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Krav til fysiske egenskaper: Kjøresterk kvalitet min. 
400 kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: SP Ø160 PVC + 
PS Ø90 PE + Ø500 OV PP +Ø800 OV +Ø110 DR

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Platebredde 1,2 m pr. m.

02.01.06.2 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 50,00

Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Innen anleggsområdet
Krav til fysiske egenskaper: Kjøresterk kvalitet min. 
400 kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: PS Ø90 mm PE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Platebredde 0,6 m pr. m.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Generelle arbeider: 
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02.02 Gravearbeider

02.02.01 VA grøfter

Orientering.

Entreprenøren er ansvarlig for å overholde 
bestemmelser i "Forskrift om utførelse av arbeid, 
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid)", og skal grave alle 
grøfter med stabile skråninger.
Dette må vurderes fortløpende. Det er medtatt poster 
for bruk av grøftekasse.

Hvis det viser seg å være behov for masseutskifting 
utover foreskrevet fundament og omfylling av 
ledninger, må dette avtales med byggeleder. Det er 
medtatt poster for avregning av dette.

Det samme gjelder bruk av fiberduk og isolasjon.

All sperring av grøft ihht. arbeidstilsynets krav skal 
inkluderes i poster for grave- og 
sprengningsarbeider. 

Nødvendige utvidelser for kummer skal inkluderes i 
enhetsprisene.

Eventuell kipping av masser skal inkluderes i 
enhetsprisene.Gjelder spesielt ved graving på privat 
område vest for Lierbakkene.

For hele anlegget er medtatt poster for graving av 
løsmassegrøfter. 

Eventuelle setninger i grunnen over grave trase som 
kommer frem våren etter at anlegget er overtatt av 
Lier kommune skal utbedres kostnadsfritt av 
entreprenør innen 1. juni samme år. Evt. kostnader 
for dette må hensyntas i øvrige enhetspriser.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.1 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 55,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning Pst.2 til S2/O2
Formål: Grøft for Ø160 SPV + Ø90 PL + Ø500 
OV+Ø110 SP
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Gjennomsnittlig 2 m for hele traseen
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

02.02.01.2 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 59,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning S2/O2 - S3/O3
Formål: Grøft for Ø160 SPV + Ø90 PL + Ø500 OV
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Traseen går her tett på eksisterende 
bebyggelse som må hensyntas
Grøftedybde: Gjennomsnittlig 2,5 -3m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.3 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 75,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning S3/O3 - S4/O4
Formål: Grøft for Ø160 SPV + Ø90 PL + Ø500 OV
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Traseen går her i kant av asfaltert 
parkeringsplass, men skal på hele strekningen ligge 
på eiendommen 109/17 og ikke berøre 
naboeiendommer
Grøftedybde: Gjennomsnittlig 2,5 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Ved utgraving skal 
eksisterende overbygningsmasser for plassen 
sorteres fra og benyttes som topplag ved 
gjenfylling av grøft. Alternativ kan entreprenøren 
kjøpe inn nye overbygningsmasser. Dette skal 
inkluderes i denne posten.

Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

02.02.01.4 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 38,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning S4/O4 - Tuverudveien
Formål: Grøft for Ø90 PL
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Trassen går over asfaltert plass
Grøftedybde: Ca. 2,0 - 2,5 m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Ved utgraving skal 
eksisterende overbygningsmasser for plassen 
sorteres fra og benyttes som topplag ved 
gjenfylling av grøft. Alternativ kan entreprenøren 
kjøpe inn nye overbygningsmasser. Dette skal 
inkluderes i denne posten.

Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.5 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Strekning eks. 31214 - O1
Formål: Grøft for OV400
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Forsiktig graving nær elvekanten
Grøftedybde: Inntil 3m
Bunnbredde: Inntil 0,8 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omlegging av eks. ledn. OV-ledning fra kum 
31214 til kum O1

      Posten omfatter framgraving av røret ved kum 
31214. Det startes med en langbend fra kum 
31214. Pris for dette er tatt med i rørpris.

02.02.01.6 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning O1 - Lierelva
Formål: Grøft for Ø800-DV OV
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Forsiktig graving nær elvekanten
Grøftedybde: Inntil. 2,5 m
Bunnbredde: Inntil 1,2 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.7 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 314,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Fra nordsiden av Tuverudvein 
(endepunkt styrt boring) og opp til eksisterende 
spillvannskum 3148 ved Mellomveien (ca. profil 250-
564 på tegningnr. GH11)
Formål: Grøft for pumpeledning og drensledning
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: Ca. 2,0 m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

Strekningen består av 

02.02.01.8 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 90,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Grøft for Ø160 mm SP på vestsiden 
av Lierbakkene. Kum S6 - til tilknytningspkt. ved 
fylkesveien)
Formål: Grøft for Ø160 SPV
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Traseen går nær eksist. bebyggelse 
som må hensyntas
Grøftedybde: Ca. 2,0 m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Ved utgraving skal 
eksisterende overbygningsmasser for plassen 
sorteres fra og benyttes som topplag ved 
gjenfylling av grøft. Alternativ kan entreprenøren 
kjøpe inn nye overbygningsmasser. Dette skal 
inkluderes i denne posten.

Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.9 FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabile graveskråninger
Lokalisering: Strekning Pst.1 - eksisterende 
overvannskum 31308
Formål: Grøft for Ø160 overløpsledning
Grunnforhold: Sand/grus
Restriksjoner: Trassen går over jorder
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Ved utgraving skal 
Grøfteutvidelser ved kummer inkluderes.

02.02.01.1
0

FD2.11219A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 100,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Inn til berørte eiendommer
Formål: Grøft for stikkledninger og til sandfang
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: 
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Bunnbredde: Inntil 0,8 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament: 100 mm.
Sidefylling/ beskyttelseslag: 150 mm på siden og 
200mm over topp rør.
Det benyttes pukk 8 - 16 mm.
Gjenfylling: Med eksisterende masser.

c) Utførelse
I hager skal det ikke benyttes
maskiner tyngre enn 5 tonn. 
Stikkledningene graves fra hovedledningen og 
legges 3 meter inn på den enkelte eiendom. Ved 
lengre avtales dette med byggelederen

Stabile graveskråninger avgjøres av 
entreprenør.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.1
1

FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

600,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Entreprenør må finne godkjent 
deponi
Type masser: Overskuddsmasser fra utgraving av 
VA grøft og evt. veianlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bortkjøring og levering til deponi av
overskuddsmasser fra grøfter, veioverbygning og 
evt. mellomlagring. Deponiavgift inngår

02.02.01.1
2

FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 100,00

Lokalisering: Hele anlegget ved behov.
Gravedybde: Inntil 4,0 m
Bunnbredde: Inntil 1,50 m (Inne i kasse)

Andre krav: 

a) Posten omfatter komplett leveranse og bruk 
av grøftekasser ved graving. Alle ekstra 
kostnader, både materiell og arbeid, for graving 
og sikring av grøfter og kumgroper med 
grøftekasse. I posten er det medtatt all ulemper 
med bruk av grøftekasser. Graving , fiberduk, 
fundament og omfylling, gjenfylling, fjerning av 
overskuddsmasser, utkiling av grøftebunn , 
kryssing/nærgraving av kabler /ledninger er 
medtatt i andre poster.

02.02.01.1
4

AVSTIVING
Spunt som sikring av grøft.
Spunt som sikring av graveskråning.
Med antatte grunnforhold, dimensjon og lengde av
spuntnåler antas det at arbeidene kan utføres med
gravemaskin med vibrolodd.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.1
4.1

GH1.111A
LEVERING AV SPUNTSTÅL

Areal stk 25

Kategori: Enkeltnåler
Lokalisering: Hele anlegget
Type, kvalitet: spunt, S355
Dimensjon: Wx>=800 cm3/m, L=6m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder leveranse, nedpressing av 
spuntnål med gravemaskin og trekking. 
Spuntlengde 6m. Det kan forutsettes at 
spuntnåler ikke slås i lås.

c) Utførelse
Nedpressing av spuntnål med gravemaskin e.l.

x) Mengderegler
Avregnes pr. gang spuntnål brukes.

02.02.01.1
4.2

GH1.111A
LEVERING AV SPUNTSTÅL

Areal stk 25

Kategori: Enkeltnåler
Lokalisering: Hele anlegget
Type, kvalitet: spunt, S355
Dimensjon: Wx>=800 cm3/m, L=6m.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder leveranse, nedpressing av 
spuntnål med gravemaskin og høydetilpasning 
ved kapping/skjæring. Lengde pr. levert 
spuntnål 6m. Nivå for skjæring tilpasses. 
Inkludert er innmålin av spuntnål som blir 
stående

Gjelder der spuntnåler ikke skal trekkes dvs. 
tapt spunt.
Det kan forutsettes at spuntnåler ikke slås i lås.

c) Utførelse
Nedpressing av spuntnål med gravemaskin e.l.

x) Mengderegler
Avregnes pr. spuntnål med lengde 6 m.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.02.01.1
5

KP1.113A
GJERDE

Lengde m 500,00

Fundamentering: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Stolper: 
Gjerdeflate: Anleggsgjerde
Utforming: 
Underlag: 
Toleransekrav: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering, oppsetting, intern flytting og fjerning
av høyt anleggsgjerde. Gjerdet skal settes opp for å
hindre uvedkommende i å komme inn i
byggeområdet. Entreprenør skal lage plan for hvor
anleggsgjerde skal benyttes, planen forelegges
byggherren for godkjennelse. Anleggsgjerdet skal
være 2 meter høyt og ha klemmer slik at det
ikke lett lar seg åpne av uvedkommende.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Gravearbeider: 
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02.03 Geotekstiler

Geotekstiler.

02.03.1 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

2700,00

Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Hele anlegget
Anvendelse: I kabelgrøft rundt pukk (fundament og 
omfyllingsmasser).

Andre krav: 

c) Utførelse
Skjøtes med min. 0,5 m omlegg.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Geotekstiler: 
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02.04 Fundament

Fundament under rør.

02.04.1 FS3.1191221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 188,00

Objekt i grøft: Ø160 SPV + Ø90 PL + Ø500 OV
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Strekning P2 - S4/O4
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Geotekstil/Fiberduk

Andre krav: Nei

02.04.2 FS3.1191221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 348,00

Objekt i grøft: Ø90 mm pl  + Ø110 Drensledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Strekning S4/O4 til eksist. kummer i 
Mellomveien
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Geotekstil/Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det ligger med drensledning i deler av strekningen 

ca.300m.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Fundament: 
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02.04.3 FS3.1191221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00

Objekt i grøft: Ø800 mm OV
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Strekning O1 - Lierelva
Tykkelse: 200
Underlag: Geotekstil/Fiberduk

Andre krav: Nei

02.04.4 FS3.1191221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 90,00

Objekt i grøft: Ø160 mm PVC SPV
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Trase på vestsiden av Lierbakkene
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Geotekstil/Fiberduk

Andre krav: Nei

02.04.5 FS3.1191221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Ø160 mm PVC SPV
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Overløpsledning fra Pst. 1
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Geotekstil/Fiberduk

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Fundament: 
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02.04.6 FS3.111122122-
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Tillatt planhetsavvik
Lokalisering: Overløpsledning fra kum 31214 til O1
Tykkelse: 150 mm
Underlag: 

Andre krav: Nei

11.01.2017
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02.05 Ledninger

PRISGRUNNLAG FOR LEDNINGER
Ledningene er beskrevet som komplett. Prisen for 
komplett rørledning inkluderer:
-Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør og 
fittings;
-Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.

Grenrør ved tilkobling av et sandfangkum til 
hovedledning er medtatt i post for sandfangkum.

02.05.01 Spillvannsledning

02.05.01.1 UB2.1112112112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 340,00

Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: PVC
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Strekning pumpestasjon 2 - S4 samt 
anlegg på vestsiden av Lierbakkene og 
overløpsledninger fra pumpestasjoner
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø160 mm
Materialkvalitet: PVC

Andre krav: Nei

02.05.01.2 UB2.1112312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 100,00

Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Stikkledninger inn til de ulike 
eiendommene.
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø110 mm
Materialkvalitet: PVC-U

Andre krav: 

b) Materialer
Rødbrunt farge

11.01.2017
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02.05.01.3 UB2.1132312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 100,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Stikkledninger inn til de ulike 
eiendommene.
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø125 mm
Materialkvalitet: 

Andre krav: 

b) Materialer
Rødbrunt farge

11.01.2017
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02.05.02.1 UB2.1134412113A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 188,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Løse pakninger
Lokalisering: O1 til O4
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: .
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø500 mm (målt innvendig)
Materialkvalitet: DV-rør 

Andre krav: 

b) Materialer

Konstruert rørvegg. Utvendig korrugert, glatt 
innvendig.

02.05.02.2 UB2.1132312119A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 188,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: .
Lokalisering: O1 til O4
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: .
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø500 mm
Materialkvalitet: PVC-U

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Dette er en alternativ pris til foregående post 
hvor det prises dobbeltveggede DV rør. 
Byggherren vil før kontrakt ta stilling til hvilken 
rørtype som skal leveres

11.01.2017
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02.05.02.4 UB2.1134412113A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 29,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Løse pakninger
Lokalisering: Fra Lierelva til O1
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: 
Trykk: Gravitasjonsledning
Dimensjon: Ø800 mm (innvendig målt)
Materialkvalitet: DV-rør

Andre krav: 

b) Materialer
Konstruert rørvegg. Utvendig korrugert, glatt 

innvendig.

02.05.02.5 UB2.1132312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 29,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Fra Lierelva til O1
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: 
Trykk: 
Dimensjon: Ø800 
Materialkvalitet: PVC-U

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette er en alternativ pris til foregående post 
hvor det prises dobbeltveggede DV rør. 
Byggherren vil før kontrakt ta stilling til hvilken 
rørtype som skal leveres.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Ledninger: 
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02.05.02.6 UB2.1132312112
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 25,00

Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Fra eks. kum 31214 - O1
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normal
Trykk: Gravitasjon
Dimensjon: Ø400 mm
Materialkvalitet: 

Andre krav: Nei

02.05.03.1 UB2.1143312149A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 537,00

Type avløpsledning: Avløpsledning trykk
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakningstype: Ingen pakning ved sveiseskjøting
Lokalisering: Fra pumepstasjon P2 til endepunktet 
ved Mellomveien. Det er i denne post trukket ut 
mengder ved boretraseer
Ringstivhet: SDR 11
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN10
Dimensjon: Ø90 mm
Materialkvalitet: SDR 11

Andre krav: 

b) Materialer 
PE røret skal ha rød stripe som markerer at 
dette er en pumpeledning for spillvann

02.05.04.1 Tilknytning av pumpeledning.

Posten omfatter tilknytning av Ø63 mm PE 
pumpeledning fra P1 til eksisterende Ø63 mm PE i 
fortau. Komplett driftsferdig tilknytning inkludert alle 
nødvendige materialer/deler. stk 1

11.01.2017

Sum denne side: 
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02.05.04.2 UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRØR

Antall stk 1

Lokalisering: Tilknytning av Ø32 mm PE 
vanntilførsel til P1 til eksist. Ø63 mm PE 
vannledning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig tilknytning inkludert alle 
nødvendige materialer/deler.

02.05.04.2.1 UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRØR

Antall stk 1

Lokalisering: Tilknytning av Ø32 mm PE 
vanntilførsel til P2 til eksist. Ø32 mm PE 
vannledning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig tilknytning inkludert alle 
nødvendige materialer/deler.

02.05.04.3 Tilknytning til eksisterende kum

Ø160 mm overløpsledning fra P1 tilknyttes 
eksisterende kum 31308. Det skal kjernebores for 
rørgjennomføring og isettes 
rørgjennomføringspakning, f.eks. combipakning eller 
likeverdig. Komplett driftsferdig tilknytning inkludert 
alle nødvendige materialer/deler. stk 1

02.05.04.4 Tilknytning av prvat pumpeledning.

Privat Ø40 mm pumpeledning fra vestsiden av 
Lierbakkeneskal tilknyttes prosj. Ø90 mm 
pumpeledning. Det benyttes 45 grader (NB!) 
sprøytestøp grenrør.Komplett driftsferdig tilknytning 
inkludert alle nødvendige materialer/deler. stk 1

02.05.04.5 Tilknytning til eksist. kum 3148.

Tilknytning av Ø160 mm PVC selvfallsledning til 
eksist. spillvannskum 3148 (ligger på eksist. Ø600 
SPV til renseanlegg ved Mellomveien). 
Det skal kjernebores for rørgjennomføring og isettes 
rørgjennomføringspakning, f.eks. combipakning eller 
likeverdig.
Komplett driftsferdig tilknytning inkludert alle 
nødvendige materialer/deler. stk 1

11.01.2017
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02.05.04.6 Tilknytning av eksist. Ø450 OV til ny Ø500 OV.
Gjelder øst for Lierkroa. Det benyttes Flexseal eller 
tilsvarende. Komplett driftsferdig tilknytning inkludert 
alle nødvendige materialer/deler. stk 1

02.05.04.7 Tilknytning av eksist.  Ø160 SP til ny Ø160 SP.
Gjelder spillvannsledning fra kum S5. Det benyttes 
PVC/PP deler. Komplett driftsferdig tilknytning 
inkludert alle nødvendige materialer/deler.

stk 1

02.05.04.8 Tilknytning av eks. stikkledninger fra den enkelte 
eiendom til nye VA-ledninger. SP Ø110 og OV Ø125. 
Tilknytning med Flex Seal koblingsmuffe eller 
tilsvarende.

stk 8

02.05.05.1 UB2.1194412112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 300,00

Type avløpsledning: Drensledning
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Fra profil 250-550 på tegning GH11.
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normal krav
Trykk: Gravitasjon
Dimensjon: Ø110
Materialkvalitet: DV-rør

Andre krav: 

c) Utførelse
Skal legges i samme grøft som pumpeledningen.

02.05.06.1 UB8.129
TRYKKPRØVING AV VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 3

Rørmateriale: PE100 SDR11
Lokalisering: Strekningen mellom P2-eks. 3148 og 
P3 - ny PS 90. Fra P1 - eks. kum 31379
Dimensjon: Ø90, Ø63 og Ø40
Lengde ledning for angitt dimensjon: 634 m
Prøvingsmetode: 

Andre krav: Nei

11.01.2017
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02.05.06.2 UB8.1511
SPYLING AV RØRLEDNING

Rund sum RS

Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Hele anlegget
Type ledning: Alle pumpeledninger, drensledn., 
spillvanns- og overvannsledninger på anlegget
Dimensjon: Ø110, Ø90, Ø63 og Ø40. Ø160, Ø500, 
Ø800 og Ø400

Andre krav: Nei

02.05.06.3 UB8.141
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER

Lengde m 560,00

Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Hele anlegget
Dimensjon: Ø160, Ø500 og Ø800 og Ø400

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Ledninger: 
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02.06 Kummer

KUMMER  GENERELT.

Posten omfatter levering og montering av komplette
kummer. Det vises til typetegninger for kummer og
sandfang.
Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på
ledningsplanen. Lengdeprofilen viser plassering i
vertikalplanet. Det bygges separate kummer for 
spillvann og vann/overvann.

Alle hull for rørgjennomføringer i alle kummer skal 
bores, enten på fabrikk eller på anleggsplassen. 
Tilhørende spesielle systempakninger av gummi, 
type FORSHEDA elller tilsvarende skal benyttes. 
Entreprenøren plikter å påse at de riktige bor og 
pakninger benyttes til de forskjellige rør og 
dimensjoner. For alle kumtyper gjelder følgende:
·  Før nederste kumring/ bunnseksjon nedsettes,
skal det utlegges min. 30 cm tykt lag av pukk.
·  Ved gjenfylling benyttes pukk rundt kummene helt
opp.
·  Det monteres kjøresterke støpejernslokk med
tette spetthull og flytende ramme.
·  Det monteres fast kumstige, type ALUSTAR eller
tilsvarende i alle nedstigningskummer dypere enn
2,5 m. Kumstigen skal rekke fra bunn til topp i
kummen, og være godt festet. Kumvegger og skjøter 
skal være tette, uten vanninnsig.

Eventuelle hull utvendig i kumringene (festehull ved
montering) skal spekkes med mørtel. Sår eller 
sprekker på innvendig kumvegg tillates ikke og 
spekking eller reparering skal ikke foretas innvendig.
Det skal monteres "flettelise" på alle kummer for å
beskytte mot skade i anleggsperioden.
Når det gis pris på komplett kum, uansett type, 
inkluderes følgende i prisen: Forskaling, støping, 
armering og utforming av kum, montere kumringer, 
fugebånd, kumstige, støttering, montering av rør og 
rørdeler, rørpakninger i kumvegg, fuging, støpe og 
utforme kummen innvendig, montering av kjøresterkt 
lokk, ramme av støpejern, mm.

Det skal benyttes prefab. kumdeler som skal 
tilfredsstille kravene i NS3139. Over kjegle/ topplate 
benyttes Ø650 mm justeringsringer som avsluttes 
mot lokk/ramme.
Kumlokk skal ha diameter 650 mm eler 800 mm og 
være i henhold til NS1992, rammer i henhold til 
NS1990/NS1991.Stigerør for spillvannskummer skal 
ha rødbrun farge. For overvann skal det være svart.

11.01.2017
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Før bestilling må entreprenøren selv kontrollere 
dimensjon på avgrening(er) samt øvrige dimensjoner 
og høyder.

02.06.01 Spillvannskummer

02.06.01.1 UF1.1112A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: S1, innløpskum ved P2
Kumhøyde: Inntil 4,6 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Inkludert 2 Ø160 mm innløp + Ø160 mm utløp + 
Ø160 mm nødoverløpsledning + Ø110 
stikkledn. fra Lierbakkene 4. 
Nødoverløpsledning føres lavt inn i kum, 
påmonteres 90 grader kortbend som peker opp. 
Høyden tilpasses etter at kjellerhøyder er 
nivellert. Komplett kum, inklusive alt materiell 
ihht. typetegning GH30 og detaljtegning GH40.

c) Utførelse 
Kummen skal være utstyrt med mellomdekk med 
varmforsinket gitterrist som må sikres på 
betryggende måte (for eksempel ved hengsling eller 
lagt i fastmontert ramme eller utsparring i betongen). 
Stige av typen Alustar med sikkertopp e.l. skal 
monteres. Stige over og under mellomdekk skal 
være på motsatte sider.

11.01.2017
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02.06.01.2 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: S2
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum inkludert Ø 650 mm 
btg. kumring, h=500 mm, lokk Ø 400 på 
stigerøret med stål  håndtak, glatt stigerør Ø 
400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende SJK-
ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning. 
Komplett kum, inklusive alt materiell ihht. 
typetegning GH30.

02.06.01.3 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: S3
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum inkludert Ø 650 mm 
btg. kumring, h=500 mm, lokk Ø 400 på 
stigerøret med stål  håndtak, glatt stigerør Ø 
400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende SJK-
ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning. 
Komplett kum, inklusive alt materiell ihht. 
typetegning GH30.

11.01.2017
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02.06.01.4 UF2.123A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Sideløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: S4
Kumhøyde: Inntil 2,0 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Komplett driftsferdig 
kum inkludert Ø 650 mm btg. kumring, h=500 mm, 
lokk Ø 400 på stigerøret med stål  håndtak, glatt 
stigerør Ø 400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende 
SJK-ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning. Komplett 
kum, inklusive alt materiell ihht. typetegning GH30.

Eks stikkledning (SP) fra  til privatpumpestasjon 

plugges østfor S4. OV-ledningen skal også 

plugges.

02.06.01.5 UF2.133A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2

Type gjennomløp: Dobbeltløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: S5 og S6
Kumhøyde: Inntil 2,30 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Komplett driftsferdig 
kum inkludert Ø 650 mm btg. kumring, h=500 
mm, lokk Ø 400 på stigerøret med stål  
håndtak, glatt stigerør Ø 400 mm til 20 cm 
under kumlokk, flytende SJK-ramme og -lokk 
med logo for Lier kommune, samt tilknytninger i 
henhold til plantegning. Viser også til 
typetegning GH30.

11.01.2017
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02.06.01.6 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering: S7
Kumhøyde: Inntil 2,3 m
Rørledningsdimensjon: Ø160 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Komplett driftsferdig 
kum inkludert Ø 650 mm btg. kumring, h=500 
mm, lokk Ø 400 på stigerøret med stål  
håndtak, glatt stigerør Ø 400 mm til 20 cm 
under kumlokk, flytende SJK-ramme og -lokk 
med logo for Lier kommune, samt tilknytninger i 
henhold til plantegning. Gjelder kum for 
tilknytning av Ø90 mm pumpeledning og 
videreføring av Ø160 mm selvfallsledning til 
eksist. kum. Komplett kum, inklusive alt 
materiell ihht. typetegning GH30.

02.06.01.7 UF1.1112A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: S8, innløpskum ved P1
Kumhøyde: Inntil 4,50 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Inkludert 1 Ø160 mm innløp + Ø63 mm utløp + 
Ø160 mm nødoverløpsledning. 
Nødoverløpsledning føres lavt inn i kum, 
påmonteres 90 grader kortbend som peker opp. 
Høyden tilpasses etter at kjellerhøyder er 
nivellert.Komplett kum, inklusive alt materiell 
ihht. typetegning GH30 og detaljtegning GH40.

c) Utførelse 
Kummen skal være utstyrt med mellomdekk 
med varmforsinket gitterrist som må sikres på 
betryggende måte (for eksempel ved hengsling 
eller lagt i fastmontert ramme eller utsparring i 
betongen). Stige av typen Alustar med 
sikkertopp e.l. skal monteres. Stige over og 
under mellomdekk skal være på motsatte sider.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Kummer: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.06-5 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.02.1 UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1600
Lokalisering:  O1
Kumhøyde: Inntil 5,20m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum , inklusive alt materiell ihht. 
typetegning GH30, detaljtegning GH40 og 
speisfikasjon i generell del, avsnitt kummer.

c) Utførelse 
Kummen skal være utstyrt med mellomdekk 
med varmforsinket gitterrist som må sikres på 
betryggende måte (for eksempel ved hengsling 
eller lagt i fastmontert ramme eller utsparring i 
betongen). Stige av typen Alustar med 
sikkertopp e.l. skal monteres. Stige over og 
under mellomdekk skal være på motsatte sider.

02.06.02.2 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering:  O2
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Rørledningsdimensjon: Ø500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum inkludert Ø 650 mm 
btg. kumring, h=500 mm, lokk Ø 400 på 
stigerøret med stål  håndtak, glatt stigerør Ø 
400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende SJK-
ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning og 
typetegning GH30.
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02.06.02.3 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering:  O3
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Rørledningsdimensjon: Ø500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum inkludert Ø 650 mm 
btg. kumring, h=500 mm, lokk Ø 400 på 
stigerøret med stål  håndtak, glatt stigerør Ø 
400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende SJK-
ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning og 
typetegning og typetegning GH30.
. 

 

02.06.02.4 UF2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: DN 400
Lokalisering:  O4
Kumhøyde: Inntil 2,0 m
Rørledningsdimensjon: Ø500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum inkludert Ø 650 mm 
btg. kumring, h=500 mm, lokk Ø 400 på 
stigerøret med stål  håndtak, glatt stigerør Ø 
400 mm til 20 cm under kumlokk, flytende SJK-
ramme og -lokk med logo for Lier kommune, 
samt tilknytninger i henhold til plantegning og 
typetegning GH30.
 

Eks. Pumpeledning PS50 plugges utenfor 

O4.
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02.06.04 Sandfang

Sandfang.
Dete medtas post for etablering av nye sandfang 
som en erstatning for eksisterende som er tilknyttet 
gammel ledningsnett. Antallet kan bli justert etter 
avtale med byggeleder.

02.06.04.1 UF3.17A
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED 
VANNLÅS

Antall stk 4

Nominell diameter: DN 1000
Lokalisering: På parkeringsplass ved Lierkroa evt. 
etter avtale med byggeleder.
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: Inntil 2,5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert tilknytning til 
Ø500 mm DV overvannsledning. Komplett 
driftsferdig sandfang. Det vises til typetegning 
GH30,
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02.06.05 Kumanvisere

Kumanvisere.

Bygges iht. Lier kommunes bestemmelser (Se VA 

normens vedlegg 5-12).

Kumskilt leveres av oppdragsgiver og hentes av 

entreprenøren på kommunens lagerplass. Gjelder 

kun brannkumskilt.

Prefabrikkert fundament (25 kg. btg) inkluderes i pris 

pr. kumanviser.

Spillvannskum skal ha blå farge og 

overvannskummer blå farge. 

Sluk skal ha blått skilt i støp aluminium, størrelse 11 

x 5 cm.

Skiltene skal henge høyt nok til at hærverk unngås 

(1,8 - 2,5 m over bakken).

Det er også anledning til å klamre skiltene til stolper.

Skilt plasseres maks 10 m fra kum.

02.06.05.1 UF6.721A
STOLPER MED KUMANVISERE

Antall stk 6

Lokalisering: Ved nyetablerte kummer og sandfang
Dimensjon: Høyde 2,0 - 2,5 m. Skilt 14 x 12 cm. 
Materiale: Aluminium

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle typer 
kummer. Inkludert er ca. 25 kg. prefabrikkert 
btg.fundament. Posten omfatter levering av skilt 
bortsett fra brannkumskilt som hentes på 
kommunens lagerplass.
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02.06.05.2 UF6.711A
KUMANVISERE

Antall stk 4

Lokalisering: Ved nyetablerte kummer og sandfang

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Posten omfatter levering og montering av skilt 
på eksist. bygninger eller stolper.
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02.07 Omfylling

02.07.1 FS3.1114221228A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 188,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning pumpestasjon 2 - S4/O4 (3-
rør i grøft)
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: Rør og rørfundament

Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht. typetegning GH31.

02.07.2 FS3.1114221228A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 354,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning S4/O4 - eksist. kum 3148 i 
Mellomveien
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: Rør og rørfundament

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strekningen består av to deler:

Deler strekningen består av et rør i grøft ca. 
54m. Resten (300m)  består av 2 stk. rør i grøft.
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02.07.3 FS3.1114221228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning O1 - Lierelva
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: Rør og rørfundament

Andre krav: Nei

02.07.4 FS3.1114221228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 90,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Fra S6 til tilknytningspunkt ved Fv 282 
Trase på vestsiden av Lierbakkene
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: Rør og rørfundament

Andre krav: Nei

02.07.5 FS3.1114221228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Overløpsledning fra Pst.1
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: Rør og rørfundament

Andre krav: Nei
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02.07.6 FS3.1114221228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Overløpsledning fra kum31214 - O1
Tykkelse: Til 300 mm over topp rør
Underlag: 

Andre krav: Nei
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02.08 Gjenfylling

02.08.1 FS3.1115993228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 188,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning pumpestasjon 2 - S4/O4 (3-
rør i grøft)
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasse for rørledning

Andre krav: Nei

02.08.2 FS3.1115993228A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning S4/O4 - profil 230 på 
tegning GH11
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasse for rørledning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
.
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02.08.3 FS3.1115321224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 300,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Fra profil 250 - 550 på tegning GH11
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasse for rørledning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å få drenert arealet lang grøfte skal det grøfta 

gjenfylles med kult helt opp.

c) Det skal være fiberduk langs grøftesidene og 
helt opp og 0,5m ut på grøftekanten. Pris for 
fiberduk er tatt med andre poster.

02.08.4 FS3.111-993228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Type lag
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Strekning O1 - Lierelva
Tykkelse: 
Underlag: 

Andre krav: Nei
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02.08.5 FS3.1115993228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Overløpsledning fra kum 31214 til O1
Tykkelse: 
Underlag: 

Andre krav: Nei

02.08.6 FS3.1115993-28
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 90,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Fra S6 til tilknytningspunkt ved Fv 282. 
Trase på vestsiden av Lierbakkene
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasse for rørledning

Andre krav: Nei

02.08.7 FS3.1115993228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende utgravde 
masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Overløpsledning fra Pst.1
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasse for rørledning

Andre krav: Nei
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02.08.9 FS2.22232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

1400,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og plasser som skal asfalteres.
Underlag: Fiberduk på løsmasser
Tykkelse: 600 mm

Andre krav: Nei

02.08.10 FF1.314444
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

1400,00

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Veger og plasser som skal asfalteres
Masser i underlaget: Kult
Midlere tykkelse: Antatt ca. 10 cm

Andre krav: Nei

02.08.11 FS2.23015122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

1400,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og plasser som skal asfalteres
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

02.08.12 JH2.11915223
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

1400,00

Formål: Alle asfalterte arealer
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veger og plasser som skal asfalteres
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Gjenfylling: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.08-4 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.08.12.1 JH2.11915123A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

1400,00

Formål: Alle asfalterte arealer
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veger og plasser som skal asfalteres
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Posten gjelder et eventuelt ekstra slitelag. 
Behovet for dette vurderes i samråd med 
byggeleder. Posten kan utgå i sin helhet.

02.08.13 FS2.337299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

200,00

Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: Sortert sprengstein uten 
subbusinnhold. Maks steinstørrelse 30 x 30 cm.
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fra nordsiden av Tuverudvein 
(endepunkt styrt boring) og opp til eksisterende 
spillvannskum 3148 ved Mellomveien
Underlag: Gjenfylt VA grøft
Tykkelse: Ca 30 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Gjelder topplag i VA grøft langs jordet for å 
forhindre. Antatt bredde ca. 1,5 meter.
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 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.08.14 FS2.299351--A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Type lag: Skulderkant av knust asfalt
Type masse/sortering: 0/25 - knust asfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Komprimering
Kontroll av komprimering: Kontroll av 
komprimering
Lokalisering: Vei skulder
Underlag: 
Tykkelse: 80mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og utlegging av knust asfalt  i 
skulderkant. Bredde 25 cm. 

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 08 Gjenfylling: 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.08-6 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10 Kabelanlegg

Orientering.

Utførende entreprenør skal grave kabelgrøft for 
kabeletatene.   

Arbeidsgangen blir som følger:
- Kabelgrøft graves av entreprenør
- Fundament etableres av entreprenør
- Kabeletater varsles for legging. Min. 3 dager 

før
- Kabler legges av etatene
- Entreprenør omfyller kabler og legger ut 

dekkbord/beskyttelse
- Kabelgrøft gjenfylles.

Kabelgrøfter fremgår av tegning IN01.

02.10.01 Kabelgrøfter

Glitre Energi Nett AS skal nedlegge to stolpetrafoer i 
området og bygge en ny trafo i området der traseen 
kommer opp på parkeringsplassen ved Lierkroa. 
Entreprisen omfatter graving av kabelgrøfter for Lier 
nett og Lier fibernett, utlegging av fundament for 
kabler/trekkerør, omfylling av kabler etter at 
kabelverkene har lagt disse og gjenfylling av grøft.
Kryssing av Lierelva, Tuverudveien og Lierbakkene 
skal skje ved styrt boring og er medtatt i egne poster.
Det skal også bygges fundament for nettstasjon type 
Magnum 300 (ABB), for plassering se tegning IN01. 

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.10-1 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10.01.1 FD2.11210A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 650,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fra Lierelva til Mellomveien, samt ca. 
10 m på motsatt side av Lierelva.
Formål: Kabler
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Kabel skal ligge min. 2 m tilside for 
VA ledning
Grøftedybde: 1,0 m
Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag. Kabelgrøft følger VA 
grøft på hele strekningen, og utgraving må ses i 
sammenheng. Den kan graves samtidig med 
VA grøft, men må stå åpen til kabelverkene har 
lagt sine kabler.

02.10.01.1
.1

FD2.11210
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 210,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: PÅ vestsiden av Lierbakkene
Formål: Kabler
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,0 m
Bunnbredde: 1,0 m

Andre krav: Nei

02.10.01.3 GU6.29
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

2850,00

Anvendelsesområde: I kabelgrøft rundt pukk 
(fundament og omfyllingsmasser).
Lokalisering: Hele anlegget
Strekkfasthet: 
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: 
Utførelse: Skjøtes med min. 0,5 m omlegg.

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.10-2 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10.01.4 FS3.1121111224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 860,00

Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Kabelgrøfter for Glitre Energi Nett  og 
Lier fibernett
Tykkelse: 10 cm
Underlag: Fiberduk

Andre krav: Nei

02.10.01.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 860,00

Lokalisering: Kabelgrøfter for Glitre Energi Nett  og 
Lier fibernett
Type: Type 1

Andre krav: Nei

02.10.01.6 WB1.3115
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 860,00

Kabelforlegning: Kabel i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Kabelgrøfter for Glitre Energi Nett  og 
Lier fibernett
Type og dimensjon: Standard
Antall kabler i samme grøft: Inntil 10

Andre krav: Nei

02.10.01.7 FS3.1124111224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 860,00

Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Kabelgrøfter for Glitre Energi Nett  og 
Lier fibernett
Tykkelse: 10 cm over topp kabel
Underlag: Kabelsand 0-4 mm

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.10-3 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10.01.8 FS3.1125723220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 860,00

Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Tykkelse: Tilpasses eksisterende terreng
Underlag: Kabelsand 0-4 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
Tilpasses eksisterende terreng
x) Mengderegler

Teoretisk prosjektert fast lengde

02.10.01.9 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

344,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Entreprenøren holder 
tipplass
Lokalisering: Overskuddsmasse fra kabelgrøfter
Leveringssted: Entreprenøren holder tipplass
Type masser: løsmasser

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 02.10-4 

 Fag: 02 Grøfter og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Nettstasjon type Magnum 300 fra ABB skal settes på 
fundament av pukk.
Byggegrop skal ha b x l = 4,0 m x 3,2 m
Fundament: l=3,0 m, B=2,2 m og h=0,5 m.

02.10.02.1 FD3.14210
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ny nettstasjon i utkant av 
parkeringsplassen ved Lierkroa
Type grop: Grop for pukkfundament
Dimensjoner: Bunn skal være 4,00 x 3,20 x 0,5 
meter
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: Nei

02.10.02.2 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

21,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Ny nettstasjon i utkant av 
parkeringsplassen ved Lierkroa
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Det benyttes fiberduk klasse 3

Andre krav: Nei

02.10.02.3 FS2.339932122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

10,00

Type lag: Pukkfundament for nettstasjon
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny nettstasjon i utkant av 
parkeringsplassen ved Lierkroa
Underlag: Fiberduk på utgravd traubunn
Tykkelse: 500 mm

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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  VIVA IKS Side 02.10-5 

02 Grøfter og ledninger - 10 Kabelanlegg  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10.02.4 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

10,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ny nettstasjon i utkant av 
parkeringsplassen ved Lierkroa
Leveringssted: Entreprenøren skaper tipplass
Type masser: Renemasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bortkjøring og levering til deponi av
overskuddsmasser fra trafofundamentet,

mellomlagring.Deponiavgift inngår.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 10 Kabelanlegg: 
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  VIVA IKS Side 02.10-6 

02 Grøfter og ledninger - 10 Kabelanlegg  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Styrt boring og rørpressing

Orientering.

Tuverudveien skal krysses med styrt boring. 

Det må også bores stikkledning for pumpeledning 
(spillvann) fra eiendommen 108/59 på vestsiden av 
riksveien.
I entreprisen inngår også kryssing av Lierelva for Lier 
Everk med styrt boring.

I entreprisen inngår boring på 3 steder:

1 Kryssing av Tuverudveien med 
pumpeledning for spillvann og kabelrør for 
Lier Everk.

2 Kryssing av Lierbakkene med 
pumpeledning for spillvann og kabelrør for 
Lier Everk

3 Kryssing av Lierelva med kabelrør for Lier 
Everk.

For boring er benyttet post for sammensatte arbeider 
(GV1) som inkluderer:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter boring av hull og trekking av 
rørledning eller kabler, bestående av

 følgende delprodukter/ytelser:
GE1 Boring i berg;
GE2 Boring i løsmasser;
GE3 Boring i berg og løsmasser;
GE8.1 Håndtering av utborede masser;
FJ1 Vannlensing;
UB Rørledning;
WJ2 el. kabelrør WB1.21. 
Posten skal også inkludere 
bore-/mottaksgroper.

x) Mengderegler

Avregnes som lengden på den strekningen 
det er etablert ledning eller kabel på.

Det er medtatt egne poster for Rigg og Oppstilling.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel  : 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 03-1 

 Fag: 03 Styrt boring og rørpressing

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.1 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Adkomstforhold: Fra parkeringsplass ved Lierkroa 
og fra jordet på motsatt side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: 

c) Utførelse

.bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

03.01.2 GE2.2111A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 1

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Adkomstforhold: Fra parkeringsplass ved Lierkroa 
og fra jordet på motsatt side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: 

c) Utførelse
bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning: 
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  VIVA IKS Side 03.01-1 

03 Styrt boring og rørpressing - 01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.3 GV1.22A
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 27,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Tilpasset varerør for trekking av Ø90 
mm PE pumpeledning. 
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø200 mm 
vannledning. Evt. kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 PE100 SDR11.
Tilpasset for trekking av Ø90 mm PE 
pumpeledning. 
Krav til rørledning: Ø90 mm PE SDR 11 med 3,5 
mm kappe
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 03.01-2 

03 Styrt boring og rørpressing - 01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.1 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Adkomstforhold: Fra jorde på begge sider av 
Lierbakkene
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: 

c) Utførelse
bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

03.02.2 GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 1

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Adkomstforhold: Fra jorde på begge sider av 
Lierbakkene
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: Nei

03.02.3 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 20,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Tilpasset varerør for trekking av Ø40 
mm PE pumpeledning. 
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø150 mm 
vannledning, eksist. Ø400 mm OV, kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø90 PE100 SDR11. 
Tilpasset for trekking av Ø40 mm PE 
pumpeledning. 
Krav til rørledning: Ø40 mm PE SDR 11 med 5 mm 
kappe
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Kryssing av Lierbakkene med VA ledning: 
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  VIVA IKS Side 03.02-1 

03 Styrt boring og rørpressing - 02 Kryssing av Lierbakkene med VA ledning  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.1 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Adkomstforhold: Fra jorde på begge sider av 
Lierbakkene
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: 

c) Utførelse
bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

03.03.2 GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 1

Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Adkomstforhold: Fra jorde på begge sider av 
Lierbakkene
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: Nei

03.03.3 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 20,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Lierbakkene
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Tilpasset Ø 160 mm varerør 
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø150 mm 
vannledning, eksist. Ø400 mm OV, kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 mm for trekking av 
kabler
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Kryssing av Lierbakkene med kabler: 
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  VIVA IKS Side 03.03-1 

03 Styrt boring og rørpressing - 03 Kryssing av Lierbakkene med kabler  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.1 GE2.112
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av kabler
Lokalisering: Kryssing av Lierelva
Adkomstforhold: Fra elvebredden på hver side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: Nei

03.04.2 GE2.2112
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 2

Formål: For trekking av kabler
Lokalisering: Kryssing av Lierelva
Adkomstforhold: Fra elvebredden på hver side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerøret

Andre krav: Nei

03.04.3 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 20,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Lierelva
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Styrt boring for Ø160 PE100 SDR11 
varerør for kabler
Helning: "Bananboring"
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Ingen kjente
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.04.3.1 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 20,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Lierelva
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Styrt boring for Ø125 varerør for 
kabler
Helning: "Bananboring"
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Ingen kjente
Krav til vare-/foringsrør: Ø125 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Kryssing av Lierelva med kabler: 
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  VIVA IKS Side 03.04-1 

03 Styrt boring og rørpressing - 04 Kryssing av Lierelva med kabler  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.05.1 GE2.112A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS

Formål: For trekking av kabler
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Adkomstforhold: Fra parkeringsplass ved Lierkroa 
og fra jordet på motsatt side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerør

Andre krav: 

c) Utførelse
Bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

03.05.2 GE2.2112A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 4

Formål: For trekking av kabler
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Adkomstforhold: Fra parkeringsplass ved Lierkroa 
og fra jordet på motsatt side
Borehullsdiameter: Tilpasset varerør

Andre krav: 

c) Utførelse
Bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene.

03.05.3 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 27,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Ø160 mm varerør for kabler
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø200 mm 
vannledning. Evt. kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler: 
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  VIVA IKS Side 03.05-1 

03 Styrt boring og rørpressing - 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.05.3.1 GV1.22
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 27,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Ø160 mm varerør for kabler
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø200 mm 
vannledning. Evt. kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.05.3.2 GV1.22A
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 27,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Ø160 mm varerør for kabler
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø200 mm 
vannledning. Evt. kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø160 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler: 
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  VIVA IKS Side 03.05-2 

03 Styrt boring og rørpressing - 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.05.3.3 GV1.22A
BOREHULL I GRUNNEN

Lengde m 27,00

Formål: Rørledning i løsmasser
Lokalisering: Kryssing av Tuverudveien
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Hulldiameter: Ø125mm varerør for kabler
Helning: 4-5 promille
Toleranser/krav til trasé: Valgfritt
Eksisterende anlegg i grunnen: Eksist. Ø200 mm 
vannledning. Evt. kabler
Krav til vare-/foringsrør: Ø125 mm PE100 SDR11
Krav til rørledning: Ingen
Posisjonering i varerør: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Bore- og mottaksgroper skal etableres
minimum 3 meter fra vegkant ved kryssingene

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler: 
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  VIVA IKS Side 03.05-3 

03 Styrt boring og rørpressing - 05 Kryssing av Tuverudveien med kabler  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



I forbindelse med bygging av pumpestasjon er det 

ønskelig å planere /fylle opp areal rundt 

pumpestasjonen med egne masser.

En tenker seg at fyllingen "går i null" mot 

eksisterende avkjørsel nord for eiendommen. Herfra 

legges fylling med svakt fall (1:30) i en lengde av ca. 

30-40 m. Fyllingen skråner så med helning 1:1,5 eller 

svakere mot eksisterende terreng. 

Det er også behov for tiltak for å bedre stabiliteten 

mot Lierelva. Dette utføres i form av plastring av 

elvekanten med stein for å redusere faren for 

erosjon.

04.01.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

1500,00

Område som skal ryddes: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
(FB1.2 Felling av trær;
FB1.3 Rydding av buskas og hogstavfall;
FB1.4 Løsgjøring av stubber og røtter samt avtaking
av vegetasjonsdekke;
FM1.1 Opplasting av masser fra markrydding;
FM2.1 Transport av masser fra markrydding;
FM5.1 Leverings- og behandlingsgebyr for rene
masser.

Gjelder rydding for nødvendig anleggsbeltet samt 
rydding på areal som skulle fylles opp, ved 
pumpestasjon 2 

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel  : 
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  VIVA IKS Side 04-1 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva -   

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.2 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

1350,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Under fylling (oppflyt areal)
Strekkfasthet: Bruksklasse 4
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: 
Utførelse: 

Andre krav: Nei

04.01.3 FS2.339971122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

1085,00

Type lag: Oppfylling av eiendomsareal/utmark
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Oppfylt areal
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Dmax=1/3 av total tykkelse. Gjelder oppfylling 
av areal Ihht. tegning GH13.

Komplett levering og utlegging

04.01.4 FS2.339931122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

203,00

Type lag: Pukk
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Oppfylt areal
Underlag: Sprengstein
Tykkelse: Varierer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og utlegging av pukk. Tykkelsen 

skal 150mm. Ihht. tegning GH13.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Oppfylling: 
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  VIVA IKS Side 04.01-1 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva - 01 Oppfylling  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.5 FS2.339900-22A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

405,00

Type lag: Tørrskorpejord
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Levering
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Oppfylt areal
Underlag: Pukk
Tykkelse: 300 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett. Levering og legging Lagtykkelse skal være 

300 mm. Ihht. tegning GH13.

04.01.6 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG

Areal m
3

135,00

Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: 
Lagtykkelse: 
Innhold av organisk materiale: 
Nedbørsmengde: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også KB2.5 - Løsing og finplanering av 
vekstjord. 

Gjelder vekstjord for oppfylt areal, og skråningen mot 
elva.

Komplett. Levering og legging.Lagtykkelse skal 
være 100 mm. Ihht. tegning GH13.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Oppfylling: 
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  VIVA IKS Side 04.01-2 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva - 01 Oppfylling  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.7 KB4.61A
GRASDEKKE

Areal m
2

1350,00

Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Oppfylt areal, henviser til tegning GH13
Frøblanding: 
Frømengde per areal: 
Type vekstjord: 
Dokumentasjon: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering, planering, kalking  og av 
materialer til og aller arbeider med tilsåing av 
grasareal. Ihht. tegning GH13.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Oppfylling: 
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  VIVA IKS Side 04.01-3 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva - 01 Oppfylling  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.1 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

260,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Elvekant langs pumpestasjon 2
Formål: For plastring av elvekanten med 
sprengstein
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Gjelder graving, avretting, planering av 
elvebakken før steinsetting. Ihht. tegning GH13

x) Mengderegler 
Avregnes pr. m2

04.02.2 FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m
3

260,00

Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Elveslråning langs areal som skal 
oppfylles
Objekt: Valgfritt
Steinstørrelse: Henviser til kornfordelingstabell for 
erosjonssikring, tegning GH13
Underlag: Valgfritt
Skråningsvinkel: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.02.3 GU4.11A
GEOSYNTET TIL EROSJONSSIKRING
SIKRING MOT SKRÅNINGSEROSJON

Areal m
2

385,00

Lokalisering: Elveskråning langs areal som skal 
oppfylles
Strekkfasthet: Valgfritt
Underlag: Sprengstein
Festemetode: 
Toleranser: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For erosjonssikring av elveskråning. Geonett 

klemmes med sprengstein. Henviser til 
tegningsnr. GH13.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Plastring: 
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  VIVA IKS Side 04.02-1 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva - 02 Plastring  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.4 GU2.1A
GEOSYNTET FOR BESKYTTELSE

Areal m
2

670,00

Lokalisering: Elveslråning langs areal som skal 
oppfylles.
Formål: Erosjonssikring
Masse per arealenhet: 
Største hullstørrelse ved konusprøving: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter geotekstil av naturfibre. Henviser til 

tegningsnr. GH13.

04.02.5 KB6.8A
Spesielle arbeider

Areal m
2

260,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Stedlige vekstmasser skal beplantes ved 

reetablering av vegetasjon langs elva skråning. 

Henviser til tegningnr. GH13.

11.01.2017

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Plastring: 
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  VIVA IKS Side 04.02-2 

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva - 02 Plastring  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Pumpestasjoner

Orientering.

VIVA IKS (Interkommunalt VAR selskap for 

kommunene Lier, Røyken og Hurum) skal bygge 

nytt ledningsanlegg for spillvann i området ved 

Lierkroa. Spillvann fra omkringliggende bebyggelse 

samles i to kommunale pumpestasjoner for så og 

pumpes inn på eksisterende selvfallsledning som 

fører spillvannet videre til kommunalt renseanlegg. 

Private anlegg (septiktanker) i området kan dermed 

saneres.

I entreprisen inngår leveranse og montasje av 2 stk. 
prefabrikkerte pumpestasjoner for spillvann med 
overbygg.
Stasjonene leveres med 2 stk. pumper hver. Disse 
skal være av typen "kvernpumper".

Det er utført geoteknisk undersøkelse i området og 
rapport viser dårlig stabilitet og det er også antatt 
høy grunnvannstand. Viser til geoteknisk 
prosjekteringsrapport av 15.09.2014.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel  : 
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 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side 05-1 

 Fag: 05 Pumpestasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Pumpestasjon 1.

Ligger ca. 80 m syd for Lierelva og ved eksisterende 
busslomme.
På stedet ligger pr. i dag en ca. 1,5 x 2,0 m 
bygning/skur som vil bli revet og erstattet av nytt 
overbygg for spillvann pumpestasjon. Det nye 
overbygget plasseres på samme sted, dog ca. 0,8 - 
1,0 m lenger unna veien.
Adkomst til stasjonen skjer via gang-/sykkelvei fra 
sør. Det bygges en biloppstillingsplass ved 
pumpestasjonen slik at gangtrafikk kan passere 
uhindret når driftspersonale fører tilsyn med 
stasjonen.

Overskuddsmasser fra utgraving benyttes til 
oppfyllings- og planeringsarbeider.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 05.01-1 

05 Pumpestasjoner - 01 Pumpestasjon 1  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.01.1 UNA
Pumper og pumpeanlegg

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Leveranse og montasje av prefabrikkert stasjon med 
tørroppstilte pumper. Felles vegg for sump og 
maskinrom.

Sump, h=5,80 m.

• Sump i GUP. Styrkeberegning skal 
dokumenteres

• Gelcoat innvendig i maskinrom og sump
• Maskinrom med gulv leveres når 

plassforholdene tillater dette
• Skråstilt stige leveres med hengsler i bunn 

og låsbar topp.

Elektroarrangement.
• SD-anlegg leveres av .............................
• PC-panel for overvåkning av pumpekapasitet

i overbygget
• Frekvensomformer med automatisk revers 

skal innstalleres for hver pumpe.
• Stikkontakt og sikkerhetsbryter for pumper i 

maskinrom
• Dobbeltstikk 16 A i maskinrom.

Rørarrangement.
• Pumpene skal ha blokkeringsfrie pumpehjul
• Rør og rørdeler i syrefast stål SS2343, 

godstykkelse 3 mm.
• Bolter, muttere og underlagsskiver i syrefast 

stål
• Armatur i epoxybehandlet støpejern
• Vannmåler på pumpeledning monteres inne i 

stasjonen
• Brutt vannspeilopplegg skal installeres for 

spyleslange
• Hurtigvarmer for varmtvann
• 1" lufteventiler på trykk- sugesiden av 

pumpene.
• Sveising utføres iht. NS-EN-ISO 3834-

4:200g

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 
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  VIVA IKS Side 05.01-2 

05 Pumpestasjoner - 01 Pumpestasjon 1  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.02.1 UNA
Pumper og pumpeanlegg

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 

Prefabrikkert overbygg.

Leveranse og oppsetting/bygging av prefabrikkert 
overbygg for pumpestasjon.

Prefabrikkert overbygg.
• Byggemelding må utarbeides
• Eksteriør skal tilpasses nærmiljøet
• Isolert dør i farget aluminium med utskiftbar 

lås.
• Takstoler eller sperrer basert på snølast og 

vindlast ihht NS 3479
• 148 x 36 bindingsverk c/c-60 og 148 mm A-

isolasjon i tak.

• Liggende eller stående panel med utlekting
• 98 x 36 bindingsverk c/c-60
• Innvendige plater Elltex eller tilsvarede
• Plateender mot gulv forsegles med 

silikonfuge
• Difusjonsperre mot yttervegger

Overbyggets innredning.
• Sertifisert kranbane i møne og travers, 500 

kg.
• El talje 3 fas med stikkontakt på bakvegg, 

tilpasses aktuell vekt
• Sertifisert fallsikring med øyebolt monteres i 

tak over luker
• Dobbeltstikk 16A i overbygg
• Sprutsikkert LED lys utvendig, i overbygg, 

mellomdekke, maskinrom og våtsump.
• 1" myk spyleslange med NITO kobling lang 

nok til å kunne spyle overløpskum
• Overtrykksventilasjon forriglet mot lysbryter
• Grunnventilasjon 2 luftvekslinger pr. time
• Forsert ventilasjon 10 luftvekslinger pr. timne 

som startes med lysbryter
• Innblåsningsvifte med forvarming av luft. 

Batteri med filter
• Våtsumplufting med kullfilter.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 
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  VIVA IKS Side 05.01-3 

05 Pumpestasjoner - 01 Pumpestasjon 1  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Detaljert tegning over stasjon med røropplegg skal 
godkjennes av VIVA IKS før levering.
Tegninger for rørarrangement og overløp skal 
utarbeides i hvert prosjekt.

Grunnarbeider o.a. i forbindelse med nedsetting 
av pumpestasjon.

Etterfølgende poster omfatter utgraving for 
pumpesump, omfylling, gjenfylling og 
planeringarbeider.

05.01.03.1 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

50,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 1
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til kote +1,75 m under eks. 
terreng.

05.01.03.5 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

60,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 1
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til kote +3,75 m under eks. 
terreng.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 
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  VIVA IKS Side 05.01-4 

05 Pumpestasjoner - 01 Pumpestasjon 1  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.03.7 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

60,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 1
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til bunn byggegrop ca kote 
+5,80 m under eks. terreng.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 
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  VIVA IKS Side 05.01-5 

05 Pumpestasjoner - 01 Pumpestasjon 1  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.03.8 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

30,00

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 1
Masser i underlaget: Leire, silt

Andre krav: Nei

05.01.03.9 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

40,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 1
Strekkfasthet: 
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: Fiberduk
Utførelse: Oppbrett 50 cm langs spunt

Andre krav: Nei

05.01.03.1
0

FS2.337527122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

5,00

Type lag: Underlag for gulv på grunn
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 1
Underlag: Filterduk
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Pumpestasjon 1: 
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05.01.03.1
1

LG6.21A
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m
2

30,00

Lokalisering: Over pukk under forankringsplate
Tykkelse: 15 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i post er forskaling av et Ø100 mm 
utsparing i magerbetongen for hver 
pumpestasjon. Dette for sikre tilstrømming av 
grunnvann mellom prefabrikert stasjon og spunt 
ved heving av grunnvannstanden.

c) Utførelse
Magerbetong støpes inntil spunt. 

11.01.2017
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05.01.03.12 FS4.4922122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Pukk rundt GUP pumpesump
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Pumpestasjon 1
Type konstruksjon: Prefabrikkert GUP pumpesump
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Se tegning.
Toleranse: Se tegning.

Andre krav: Nei

05.01.03.13 FS4.4972322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Arrondering
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rundt pumpestasjon 1
Type konstruksjon: GUP. pumpesump
Underlag: Gjenfylt område rundt pumpestasjon
Nivå/kote: Se tegning.
Toleranse: Se tegning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arrondering rundt 
pumpestasjon med stedlige masser opp til 300 
mm under ferdig overflate.

05.01.03.14 WN1.4510
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1

Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Rundt pumpestasjon
Anvendelse: Jording av elskap i pumpestasjon
Dimensjoner: Lengde ca. 15 m
Montasje: Festes i omstøpen og legges rundt 
pumpestasjon

Andre krav: Nei

11.01.2017
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05.01.03.15 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

45,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon 1 fra 
busslomme
Formål: 
Grunnforhold: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uttrauing, avkjørsel til pumpestasjon fra 

busslomme.Overskuddsmasser fra utgraving 
benyttes til oppfyllings- og planeringsarbeid.. 
Gravedybde er 300mm.

05.01.03.16 FS2.22232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

90,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon fra 
eksisterende asfaltert busslomme
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 300 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppbygging av avkjørsel til pumpestasjon fra 

eks. asfaltert busslomme.

05.01.03.17 FS2.23299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

90,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon fra 
eksisterende busslomme
Underlag: Forsterkningslag ac 22/120 mm
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

11.01.2017
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05.01.04 Forberedende arbeider spunt

05.01.04.1 FF1.300000A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

500,00

Type masser/sortering: Uspesifisert
Underlag: Uspesifisert
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Område rundt spuntgrop for 
pumpestasjon 1
Masser i underlaget: Leire/silt
Midlere tykkelse: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse

Der område rundt spunting av byggegrop viser 
seg å være vanskelig å traffikere, så må det 
bygges opp et forsterkningslag og bærelag for 
maskiner og utstyr. Tykkelse og utførelse 
vurderes på stedet avhengig av behov.

Posten reguleres.

05.01.04.2 FJ1.1100A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR

Rund sum RS

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand for 
pumpestasjon 1

Andre krav: 

c) Utførelse
Grunnvannstand senkes til nivå 0,5 m under 
eks. terreng før spuntarbeider starter.

05.01.04.3 FJ1.1100A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR

Rund sum RS

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand  for 
pumpestasjon 1

Andre krav: 

c) Utførelse
Utpumping av grunnvann foretas i takt med 
ugravinger for byggegropen. Grunnvannstand 
senkes til slutt til nivå rett under traubunn 
byggegrop før byggearbeider starter.

11.01.2017
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05.01.04.4 FJ1.12000A
RIGGING AV LENSELEDNING

Lengde RS

Kapasitet: Uspesifisert
Total lengde lenseledning: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand til uk 
byggegrop for pumpestasjon 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det avgjøres på byggeplass hvor vann skal 
pumpes vekk. Nødvendig lengde på 
lenseledning beregnes.

x) Mengderegler
Angitt som RS

05.01.04.5 FJ1.2100A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 10,00

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Utpumping av tilsig av grunnvann i 
spuntgrop under bygge og montasjearbeider

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten reguleres etter medgått tid for 
vannlensing

11.01.2017
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05.01.05 Spunt og stivere

05.01.05.1 FD4.3101A
FORGRAVING - LENGDE

Lengde m 25,00

Arbeidssted: Valgfritt
Total gravedybde: Til og med 2 m
Lokalisering: Spuntlinje for byggegrop 
pumpestasjon 1
Grunnforhold: Leire/silt
Formål: Forgraving for spunt
Bredde: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Før ramming av spunt kan det være aktuelt å 
foreta forgraving i spuntlinjen pga vanskelige 
spuntbare masser i toppen. Omfanget avklares 
under arbeidets gang.

Grøften tilbakefylles med rambare masser som 
f.eks. sand.

Forgravingen skal utføres i henhold til "Graving 
og avstivning av grøfter av 19 november 1985" 
fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Posten kommer eventuelt til anvendelse og skal 
inkludere opp- og nedrigging, forgraving, 
opplasting, bortkjøring og deponering av de 
utgravde massene, samt levering og utlegging 
av tilkjørte sandmasser. 

Eventuell deponiavgift for utkjørte masser skal 
være inkludert i enhetsprisen.

Tilbudt enhetspris forgraving og tilbakefylling:

.........................................................kr/m

11.01.2017
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05.01.05.2 GH1.110A
LEVERING AV SPUNTSTÅL

Areal m
2

225,00

Kategori: Valgfri
Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: AZ 26-700 N

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
I knekkpunktene skal det benyttes hjørnelåser.

Brukte materialer skal være hele og uskadde og 
tillates kun benyttet etter godkjenning fra byggherren.

Mengden måles langs teoretisk senterlinje av 
spuntvegg (måles ikke inn i buk og ut i rygg). Dybde 
fra eksisterende terrengnivå til bunn spunt, dvs 
lengde på spuntnåler, er 9,6 m

05.01.05.3 GH1.311A
RIGG FOR SPUNTING

Rund sum RS

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1
Restriksjoner: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
c) Utførelse

Det forutsettes inkludert alt nødvendig utstyr for 
å gjennomføre arbeidet i henhold til de gitte 
tidsfrister.

For å begrense miljøforstyrrelsene (støy, 
vibrasjoner o.l) kan det bli krevd midlertidige 
avbrudd i rammingen, eller tidsbegrenset 
ramming.  Ulemper som dette vil medføre, skal 
medtas i enhetsprisene.

05.01.05.4 GH1.321A
OPPSTILLING FOR SPUNTING

Antall stk 1

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1

Andre krav: 

x) Mengderegler: Avregnes som 1 oppstilling for 
ramming av ca 35 spuntnåler.

11.01.2017
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05.01.05.5 GH1.331A
SPUNTING

Areal m
2

225,00

Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1
Restriksjoner: Se andre krav
Grense for synk: Nei
Rammeenergi: Valgfritt
Krav om etterramming: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser

Det er entreprenørens ansvar å velge en 
rammeprosedyre inklusive malutstyr/føringer 
som sikrer at toleranser overholdes, samt at 
spunten ikke trekker seg skjevt i sideretning 
under ramming.
Spunten må settes med en nøyaktighet på + 
50mm.

Entreprenøren skal spesifisere utstyret han vil 
benytte. Utstyret skal godkjennes av 
byggherren.  Det skal tas hensyn til rystelser, 
støy, støv o.l.

Hvis nedrammingen viser seg å gi store 
rystelser kan det bli aktuelt å tilpasse eller endre 
rammeprosedyrer og utstyr.

Mengden måles som utført areal spuntvegg. 
Høyden regnes fra eksisterende terrengnivå.

11.01.2017
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05.01.05.6 GH1.351A
SKJØTING AV STÅLSPUNT

Antall stk 35

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1
Spuntdimensjon: AZ 26-700 N
Skjøtenes plassering: Bestemmes på stedet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
c) Utførelse

Alle spuntprofiler skal i utgangspunktet leveres i 
hele lengder og skjøtte profiler tillates ikke 
benyttet uten at det er gjort avtale med 
byggherre.

Skjøting skal kun benyttes dersom nødvendige 
profillengder ikke kan leveres, eller at 
nålelengde må forlenges under 
spuntrammingen pga. uventede forhold.

Skjøting utføres ved sveising og slik at profilets 
styrke- og stivhetsegenskaper ikke reduseres.  
Entreprenøren skal fremlegge skjøtemetode for 
byggherrens godkjenning.

Avregnes pr. spuntnål (enkeltnål).

Tilbudt enhetspris for sveising av spuntnåler:   

......................................................kr/stk

05.01.05.7 GH1.822A
TETTING AV SPUNT - AREAL

Areal lm 10,00

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 1
Spesifisert tiltak: 

Andre krav: 

c) Utførelse
Dersom vanninnsiget gjennom spuntlåsene 
skulle vise seg større enn hva som er 
akseptabelt vil det være aktuelt å foreta tetting 
med sveising av spuntlås eller påsveising av 
stålplate.

Mengden måles langs teoretisk senterlinje av 
spuntvegg (måles ikke inn i buk og ut i rygg). 

11.01.2017
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05.01.05.8 GH1.831
HØYTRYKKSSPYLING AV SPUNTVEGG

Areal m
2

150,00

Lokalisering: Synlig spunt i byggegrop 
pumpestasjon 1

Andre krav: Nei

05.01.05.9 GH6.11A
MONTASJE AV PUTER

Lengde kg 7500,00

Lokalisering: Puteavstiving av spunt i byggegrop 
pumpestasjon 1
Type, kvalitet: H-bjelker
Dimensjon: HEB200, HEB300, HEB550
Tilleggsutstyr: 
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter laskes 
med stålplater på hver side av flens med tykkelse 
min. lik flenstykkelse
Krav til/om stegavstivning: 
Krav til/om sveising: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere leveranse

Stivere og puter sveises sammen til en 
stålramme som en midlertidig avstivning av 
spunt. Mål på ramme tilpasses innvendig mål på 
spunt. Rammene monteres i 2 forskjellige 
høyder i hht. tegning

x) Mengderegler
Mengde angitt per kg

05.01.05.1
0

CH1.40A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 5

Materiale: Stål
Metode: Valgfri
Lokalisering: Hulltaking i spunt for gjennomgående 
rør
Type konstruksjon/bygningsdel: Spunt
Dimensjon hull: Ø100-300
Tykkelse: Godstykkelse spunt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten reguleres

11.01.2017
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05.01.05.1
1

GH6.15A
FJERNING AV PUTER

Samlet lengde puter kg 7500,00

Lokalisering: Avstivning av spunt i byggegrop 
pumpesump

Andre krav: 

c) Utførelse
Etter støp av forankringsplate og montering av 
prefabrikert stasjon, skal nedre stiverrad og øvre 
stiverad fjernes i sin helhet.

Fjerning av stivere gjøres i rekkefølge beskrevet i 
instruks på tegn. B-200 

Post inkluderer bortkjøring av bjelkene til egnet 
avfallsdepot

evt. en vurdering om bjelkene skal være i 
entrepenørs eiendom.

x) Mengderegler
Mengde angitt per kg

05.01.06 Forankringsplate

05.01.06.1 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

7,50

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kantforskaling av forankringsplate for 
prefabrikert stasjon 1

Andre krav: Nei

05.01.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 800,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10, 12, 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 1

Andre krav: Nei

11.01.2017
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05.01.06.3 LG1.1143220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

8,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 1

Andre krav: Nei

05.01.06.4 LG8.5102A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

20,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 1

Andre krav: 

c) Utførelse
I hvilket omfang og hvilket krav det er til 
overflatebehandling avgjøres mellom 
entrepenør og leverandør av prefabrikert 
stasjon.

11.01.2017
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05.01.06.5 LM1.3992A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1

Type: Prefabrikert stasjon
Metode: Innstøping av fals, bolter, forankringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 1
Dimensjon innstøpingsgods: Leveres av leverandør 
prefabrikert stasjon
Innstøpingsmørtel: Avtales med leverandør 
prefabrikert stasjon

Andre krav: 

c) Utførelse
Hvordan prefabrikert stasjon skal forankres til 
betongplate avhenger av leverandør av 
prefabrikert stasjon og deres metode for 
forankring.

Avhengig av leverandør vil det kunne bli 
endringer på støp under og rundt prefabrikert 
tank og eventulle forankringsjern fra betongen 
og inn i bunn stasjon om slik metode velges.

Post prises etter valg av forankring fra 
leverandør stasjon.

Valgt leverandør______________________

Forankringsmetode____________________

Eventuelt tillegg for påstøp, armering og bolter 
som ikke er inkludert i tilbud fra leverandør av 
prefabrikert stasjon
___________________________________

11.01.2017
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Pumpestasjon 2.

Ligger rett nord for bro over Lierelva.
Løsningen krever at kommunen ved tilsyn av 
pumpestasjonen kan kjøre på eksisterende gangvei i 
en lengde av ca. 40 m.
Ved pumpestasjonen anlegges en 
biloppstillingsplass slik at gangtrafikk kan passere 
uhindret når driftspersonale fører tilsyn med 
pumpestasjonen.
For å bedre fremkommeligheten på gangveien
asfalteres den ca. 0,5 m brede skulderen på
østsiden av gangveien frem til første avkjørsel.

Overskuddsmasser fra utgraving benyttes til 
oppfyllings- og planeringsarbeider.
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05.02.01.1 UNA
Pumper og pumpeanlegg

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Leveranse og montasje av prefabrikkert stasjon med 
tørroppstilte pumper. Felles vegg for sump og 
maskinrom.

Sump, h=5,91 m.

• Sump i GUP. Styrkeberegning skal 
dokumenteres

• Gelcoat innvendig i maskinrom og sump
• Maskinrom med gulv leveres når 

plassforholdene tillater dette
• Skråstilt stige leveres med hengsler i bunn 

og låsbar topp.

Elektroarrangement.
• SD-anlegg leveres av .............................
• PC-panel for overvåkning av pumpekapasitet

i overbygget
• Frekvensomformer med automatisk revers 

skal innstalleres for hver pumpe.
• Stikkontakt og sikkerhetsbryter for pumper i 

maskinrom
• Dobbeltstikk 16 A i maskinrom.

Rørarrangement.
• Pumpene skal ha blokkeringsfrie pumpehjul
• Rør og rørdeler i syrefast stål SS2343, 

godstykkelse 3 mm.
• Bolter, muttere og underlagsskiver i syrefast 

stål
• Armatur i epoxybehandlet støpejern
• Vannmåler på pumpeledning monteres inne i 

stasjonen
• Brutt vannspeilopplegg skal installeres for 

spyleslange
• Hurtigvarmer for varmtvann
• 1" lufteventiler på trykk- sugesiden av 

pumpene.
• Sveising utføres iht. NS-EN-ISO 3834-

4:200g
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05.02.02.1 UNA
Pumper og pumpeanlegg

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 

Prefabrikkert overbygg.

Leveranse og oppsetting/bygging av prefabrikkert 
overbygg for pumpestasjon.

Prefabrikkert overbygg.
• Byggemelding må utarbeides
• Eksteriør skal tilpasses nærmiljøet
• Isolert dør i farget aluminium med utskiftbar 

lås.
• Takstoler eller sperrer basert på snølast og 

vindlast ihht NS 3479
• 148 x 36 bindingsverk c/c-60 og 148 mm A-

isolasjon i tak.

• Liggende eller stående panel med utlekting
• 98 x 36 bindingsverk c/c-60
• Innvendige plater Elltex eller tilsvarede
• Plateender mot gulv forsegles med 

silikonfuge
• Difusjonsperre mot yttervegger

Overbyggets innredning.
• Sertifisert krtanbane i møne og travers, 500 

kg.
• El talje 3 fas med stikkontakt på bakvegg, 

tilpasses aktuell vekt
• Sertifisert fallsikring med øyebolt monteres i 

tak over luker
• Dobbeltstikk 16A i overbytgg
• Sprutsikkert LED lys utvendig, i overbygg, 

mellomdekke, maskinrom og våtsump.
• 1" myk spyleslange med NITO kobling lang 

nok til å kunne spyle overløpskum
• Overtrykksventilasjon forriglet mot lysbryter
• Grunnventilasjon 2 luftvekslinger pr. time
• Forsert ventilasjon 10 luftvekslinger pr. timne 

som startes med lysbryter
• Innblåsningsvifte med forvarming av luft. 

Batteri med filter
• Våtsumplufting med kullfilter.
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Detaljert tegning over stasjon med røropplegg skal 
godkjennes av VIVA IKS før levering.
Tegninger for rørarrangement og overløp skal 
utarbeides i hvert prosjekt.

Grunnarbeider o.a. i forbindelse med nedsetting 
av pumpestasjon.

Etterfølgende poster omfatter utgraving for 
pumpesump, omfylling, gjenfylling og 
planeringarbeider.

05.02.03.2 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

50,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 2
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til kote +1,75 m under eks. 
terreng.

05.02.03.3 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

60,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 2
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til kote +3,75 m under eks. 
terreng.
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05.02.03.4 FD3.13259A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

60,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: Spunt
Lokalisering: Pumpestasjon 2
Type grop: Grop for pumpestasjon
Dimensjoner: Bunnflate ca. 4,4 x 5,6 m
Grunnforhold: Leire, silt

Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder graving ned til bunn byggegrop ca kote 
+5,84 m under eks. terreng.

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Pumpestasjon 2: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 05.02-5 

05 Pumpestasjoner - 02 Pumpestasjon 2  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.02.03.5 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

30,00

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 2
Masser i underlaget: Leire, silt

Andre krav: Nei

05.02.03.6 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

40,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 2
Strekkfasthet: 
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: Fiberduk
Utførelse: Oppbrett 50 cm langs spunt

Andre krav: Nei

05.02.03.7 FS2.337527122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

5,00

Type lag: Underlag for gulv på grunn
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Traubunn i spuntgrop for 
pumpestasjon 2
Underlag: Filterduk
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: Nei
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05.02.03.8 LG6.21A
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m
2

30,00

Lokalisering: Over pukk under forankringsplate
Tykkelse: 15 cm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i post er forskaling av et Ø100 mm 
utsparing i magerbetongen for hver 
pumpestasjon. Dette for sikre tilstrømming av 
grunnvann mellom prefabrikert stasjon og spunt 
ved heving av grunnvannstanden.

c) Utførelse
Magerbetong støpes inntil spunt. 
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05.02.03.9 FS4.4922122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Pukk rundt GUP pumpesump
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved pumpestasjonen
Type konstruksjon: Prefabrikkert GUP pumpesump
Underlag: Utgravd grop
Nivå/kote: Se tegning.
Toleranse: Se tegning.

Andre krav: Nei

05.02.03.10 FS4.4972322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Arrondering
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rundt pumpestasjon 
Type konstruksjon: GUP. pumpesump
Underlag: Gjenfylt område rundt pumpestasjon
Nivå/kote: Se tegning.
Toleranse: Se tegning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arrondering rundt 
pumpestasjon med stedlige masser opp til 300 
mm under fedig overflate.

05.02.03.11 WN1.4510
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1

Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Rundt pumpestasjon
Anvendelse: Jording av elskap i pumpestasjon
Dimensjoner: Lengde ca. 15 m
Montasje: Festes i omstøpen og legges rundt 
pumpestasjon

Andre krav: Nei
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05.02.03.12 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

21,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon fra eks. 
gangvei
Formål: 
Grunnforhold: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uttrauing, avkjørsel til pumpestasjon fra eks. 

gangvei.Overskuddsmasser fra utgraving 
benyttes til oppfyllings- og planeringsarbeid.. 
Gravedybde er 300mm.

05.02.03.13 FS2.22232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

70,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon fra 
eksisterende gangvei
Underlag: Eksisterende vei
Tykkelse: 300 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppbygging av avkjørsel til pumpestasjon fra 

eks. gangvei

05.02.03.14 FS2.23299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

70,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsel til pumpestasjon fra 
eksisterende gangvei
Underlag: Forsterkningslag ac 22/120 mm
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

11.01.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Pumpestasjon 2: 

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

  VIVA IKS Side 05.02-9 

05 Pumpestasjoner - 02 Pumpestasjon 2  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.02.04 Forberedende arbeider spunt

05.02.04.1 FF1.300000A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

500,00

Type masser/sortering: Uspesifisert
Underlag: Uspesifisert
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Område rundt spuntgrop for 
pumpestasjon 2
Masser i underlaget: Leire/silt
Midlere tykkelse: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse

Der område rundt spunting av byggegrop viser 
seg å være vanskelig å traffikere, så må det 
bygges opp et forsterkningslag og bærelag for 
maskiner og utstyr. Tykkelse og utførelse 
vurderes på stedet avhengig av behov.

Posten reguleres.

05.02.04.2 FJ1.1100A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR

Rund sum RS

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand for 
pumpestasjon 2

Andre krav: 

c) Utførelse
Grunnvannstand senkes til nivå 0,5 m under 
eks. terreng før spuntarbeider starter.

05.02.04.3 FJ1.1100A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR

Rund sum RS

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand  for 
pumpestasjon 2

Andre krav: 

c) Utførelse
Utpumping av grunnvann foretas i takt med 
ugravinger for byggegropen. Grunnvannstand 
senkes til slutt til nivå rett under traubunn 
byggegrop før byggearbeider starter.
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05.02.04.4 FJ1.12000A
RIGGING AV LENSELEDNING

Lengde RS

Kapasitet: Uspesifisert
Total lengde lenseledning: Uspesifisert
Lokalisering: Senking av grunnvannstand til uk 
byggegrop for pumpestasjon 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det avgjøres på byggeplass hvor vann skal 
pumpes vekk. Nødvendig lengde på 
lenseledning beregnes.

x) Mengderegler
Angitt som RS

05.02.04.5 FJ1.2100A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 10,00

Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Utpumping av tilsig av grunnvann i 
spuntgrop under bygge og montasjearbeider

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten reguleres etter medgått tid for 
vannlensing
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05.02.05 Spunt og stivere

05.02.05.1 FD4.3101A
FORGRAVING - LENGDE

Lengde m 25,00

Arbeidssted: Valgfritt
Total gravedybde: Til og med 2 m
Lokalisering: Spuntlinje for byggegrop 
pumpestasjon 2
Grunnforhold: Leire/silt
Formål: Forgraving for spunt
Bredde: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Før ramming av spunt kan det være aktuelt å 
foreta forgraving i spuntlinjen pga vanskelige 
spuntbare masser i toppen. Omfanget avklares 
under arbeidets gang.

Grøften tilbakefylles med rambare masser som 
f.eks. sand.

Forgravingen skal utføres i henhold til "Graving 
og avstivning av grøfter av 19 november 1985" 
fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Posten kommer eventuelt til anvendelse og skal 
inkludere opp- og nedrigging, forgraving, 
opplasting, bortkjøring og deponering av de 
utgravde massene, samt levering og utlegging 
av tilkjørte sandmasser. 

Eventuell deponiavgift for utkjørte masser skal 
være inkludert i enhetsprisen.

Tilbudt enhetspris forgraving og tilbakefylling:

.........................................................kr/m
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05.02.05.2 GH1.110A
LEVERING AV SPUNTSTÅL

Areal m
2

225,00

Kategori: Valgfri
Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: AZ 26-700 N.

Andre krav: 

c) Utførelse

I knekkpunktene skal det benyttes hjørnelåser.

Brukte materialer skal være hele og uskadde og 
tillates kun benyttet etter godkjenning fra byggherren.

Mengden måles langs teoretisk senterlinje av 
spuntvegg (måles ikke inn i buk og ut i rygg). Dybde 
fra eksisterende terrengnivå til bunn spunt, dvs 
lengde på spuntnåler, er 9,6 m

05.02.05.3 GH1.311A
RIGG FOR SPUNTING

Rund sum RS

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2
Restriksjoner: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
c) Utførelse

Det forutsettes inkludert alt nødvendig utstyr for 
å gjennomføre arbeidet i henhold til de gitte 
tidsfrister.

For å begrense miljøforstyrrelsene (støy, 
vibrasjoner o.l) kan det bli krevd midlertidige 
avbrudd i rammingen, eller tidsbegrenset 
ramming.  Ulemper som dette vil medføre, skal 
medtas i enhetsprisene.

05.02.05.4 GH1.321A
OPPSTILLING FOR SPUNTING

Antall stk 1

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2

Andre krav: 

x) Mengderegler: Avregnes som 1 oppstilling for 
ramming av ca 35 spuntnåler.
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05.02.05.5 GH1.331A
SPUNTING

Areal m
2

225,00

Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2
Restriksjoner: Se andre krav
Grense for synk: Nei
Rammeenergi: Valgfritt
Krav om etterramming: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser

Det er entreprenørens ansvar å velge en 
rammeprosedyre inklusive malutstyr/føringer 
som sikrer at toleranser overholdes, samt at 
spunten ikke trekker seg skjevt i sideretning 
under ramming.
Spunten må settes med en nøyaktighet på + 
50mm.

Entreprenøren skal spesifisere utstyret han vil 
benytte. Utstyret skal godkjennes av 
byggherren.  Det skal tas hensyn til rystelser, 
støy, støv o.l.

Hvis nedrammingen viser seg å gi store 
rystelser kan det bli aktuelt å tilpasse eller endre 
rammeprosedyrer og utstyr.

Mengden måles som utført areal spuntvegg. 
Høyden regnes fra eksisterende terrengnivå.
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05.02.05.6 GH1.351A
SKJØTING AV STÅLSPUNT

Antall stk 35

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2
Spuntdimensjon: AZ 26-700 N
Skjøtenes plassering: Bestemmes på stedet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
c) Utførelse

Alle spuntprofiler skal i utgangspunktet leveres i 
hele lengder og skjøtte profiler tillates ikke 
benyttet uten at det er gjort avtale med 
byggherre.

Skjøting skal kun benyttes dersom nødvendige 
profillengder ikke kan leveres, eller at 
nålelengde må forlenges under 
spuntrammingen pga. uventede forhold.

Skjøting utføres ved sveising og slik at profilets 
styrke- og stivhetsegenskaper ikke reduseres.  
Entreprenøren skal fremlegge skjøtemetode for 
byggherrens godkjenning.

Avregnes pr. spuntnål (enkeltnål).

Tilbudt enhetspris for sveising av spuntnåler:   

......................................................kr/stk

05.02.05.7 GH1.822A
TETTING AV SPUNT - AREAL

Areal lm 10,00

Lokalisering: Spuntvegger i byggegrop for 
pumpestasjon 2
Spesifisert tiltak: 

Andre krav: 

c) Utførelse
Dersom vanninnsiget gjennom spuntlåsene 
skulle vise seg større enn hva som er 
akseptabelt vil det være aktuelt å foreta tetting 
med sveising av spuntlås eller påsveising av 
stålplate.

Mengden måles langs teoretisk senterlinje av 
spuntvegg (måles ikke inn i buk og ut i rygg). 

11.01.2017
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05.02.05.8 GH1.831
HØYTRYKKSSPYLING AV SPUNTVEGG

Areal m
2

150,00

Lokalisering: Synlig spunt i byggegrop 
pumpestasjon 2

Andre krav: Nei

05.02.05.9 GH6.11A
MONTASJE AV PUTER

Lengde kg 7500,00

Lokalisering: Puteavstiving av spunt i byggegrop 
pumpestasjon 2
Type, kvalitet: H-bjelker
Dimensjon: HEB200, HEB300, HEB550
Tilleggsutstyr: 
Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter laskes 
med stålplater på hver side av flens med tykkelse 
min. lik flenstykkelse
Krav til/om stegavstivning: 
Krav til/om sveising: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også inkludere leveranse

Stivere og puter sveises sammen til en 
stålramme som en midlertidig avstivning av 
spunt. Mål på ramme tilpasses innvendig mål på 
spunt. Rammene monteres i 2 forskjellige 
høyder i hht. tegning

x) Mengderegler
Mengde angitt per kg

05.02.05.1
0

CH1.40A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 5

Materiale: Stål
Metode: Valgfri
Lokalisering: Hulltaking i spunt for gjennomgående 
rør
Type konstruksjon/bygningsdel: Spunt
Dimensjon hull: Ø100-300
Tykkelse: Godstykkelse spunt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten reguleres

11.01.2017
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05.02.05.1
1

GH6.15A
FJERNING AV PUTER

Samlet lengde puter kg 7500,00

Lokalisering: Avstivning av spunt i byggegrop 
pumpesump

Andre krav: 

c) Utførelse
Etter støp av forankringsplate og montering av 
prefabrikert stasjon, skal nedre stiverrad og øvre 
stiverad fjernes i sin helhet.

Fjerning av stivere gjøres i rekkefølge beskrevet i 
instruks på tegn. B-200 

Post inkluderer bortkjøring av bjelkene til egnet 
avfallsdepot

evt. en vurdering om bjelkene skal være i 
entrepenørs eiendom.

x) Mengderegler
Mengde angitt per kg

05.02.06 Forankringsplate

05.02.06.1 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

7,50

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kantforskaling av forankringsplate for 
prefabrikert stasjon 2

Andre krav: Nei

05.02.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 800,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10, 12, 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 2

Andre krav: Nei

11.01.2017
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05.02.06.3 LG1.1143220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

8,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 2

Andre krav: Nei

05.02.06.4 LG8.5102A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

20,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 2

Andre krav: 

c) Utførelse
I hvilket omfang og hvilket krav det er til 
overflatebehandling avgjøres mellom 
entrepenør og leverandør av prefabrikert 
stasjon.

11.01.2017
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05.02.06.5 LM1.3992A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1

Type: Prefabrikert stasjon
Metode: Innstøping av fals, bolter, forankringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate for prefabrikert 
stasjon 2
Dimensjon innstøpingsgods: Leveres av leverandør 
prefabrikert stasjon
Innstøpingsmørtel: Avtales med leverandør 
prefabrikert stasjon

Andre krav: 

c) Utførelse
Hvordan prefabrikert stasjon skal forankres til 
betongplate avhenger av leverandør av 
prefabrikert stasjon og deres metode for 
forankring.

Avhengig av leverandør vil det kunne bli 
endringer på støp under og rundt prefabrikert 
tank og eventulle forankringsjern fra betongen 
og inn i bunn stasjon om slik metode velges.

Post prises etter valg av forankring fra 
leverandør stasjon.

Valgt leverandør______________________

Forankringsmetode____________________

Eventuelt tillegg for påstøp, armering og bolter 
som ikke er inkludert i tilbud fra leverandør av 
prefabrikert stasjon
___________________________________

11.01.2017
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SAMMENSTILLING AV KAPITLER

Kapittel: kr

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM                                                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Overføres til dok. 2, Tilbudsbrev)
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

0 Alminnelig del 0.01-1 .................................................................................................................................

01 GENERELL DEL 0.01-1 .....................................................................................................................

02 HMS-BEKREFTELSE 0.02-1 .............................................................................................................

01 Rigg og drift 01-1 ..................................................................................................................................

02 Grøfter og ledninger 02.01-1 .....................................................................................................................

01 Generelle arbeider 02.01-1 ..................................................................................................................

01 Riving 02.01-1 .................................................................................................................................

02 Kryssinger 02.01-4 ..........................................................................................................................

04 Provisorier 02.01-6 ..........................................................................................................................

05 Prøvegraving 02.01-8 .....................................................................................................................

06 Isolasjon 02.01-8 ............................................................................................................................

02 Gravearbeider 02.02-1 .........................................................................................................................

01 VA grøfter 02.02-1 ..........................................................................................................................

03 Geotekstiler 02.03-1 .............................................................................................................................

04 Fundament 02.04-1 ..............................................................................................................................

05 Ledninger 02.05-1 ................................................................................................................................

01 Spillvannsledning 02.05-1 ...............................................................................................................

02 Overvannsledninger 02.05-3 ...........................................................................................................

03 Pumpeledning 02.05-5 ....................................................................................................................

04 Tilknytninger 02.05-5 ......................................................................................................................

05 Drensledning 02.05-7 ......................................................................................................................

06 Ttrykkprøving, spyling, rørinspeksjon 02.05-7 ................................................................................

06 Kummer 02.06-1 ..................................................................................................................................

01 Spillvannskummer 02.06-2 .............................................................................................................

02 Overvannskummer 02.06-6 ............................................................................................................

04 Sandfang 02.06-8 ...........................................................................................................................

05 Kumanvisere 02.06-9 ......................................................................................................................

07 Omfylling 02.07-1 .................................................................................................................................

08 Gjenfylling 02.08-1 ...............................................................................................................................

10 Kabelanlegg 02.10-1 ............................................................................................................................

01 Kabelgrøfter 02.10-1 .......................................................................................................................

02 Fundament trafo 02.10-5 ................................................................................................................

03 Styrt boring og rørpressing 03-1 ...........................................................................................................

01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning 03.01-1 ............................................................................

02 Kryssing av Lierbakkene med VA ledning 03.02-1 ..............................................................................

03 Kryssing av Lierbakkene med kabler 03.03-1 ......................................................................................

04 Kryssing av Lierelva med kabler 03.04-1 .............................................................................................

05 Kryssing av Tuverudveien med kabler 03.05-1 ....................................................................................

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva 04-1 ..................................................................................................

01 Oppfylling 04-1 ................................................................................................................................

02 Plastring 04.02-1 ..................................................................................................................................

05 Pumpestasjoner 05-1 ...........................................................................................................................
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Pumpestasjon 1 05.01-1 ......................................................................................................................

01 Pumpesump/røropplegg 05.01-2 ....................................................................................................

02 Overbygg 05.01-3 ...........................................................................................................................

03 Grunnarbeider for pumpestasjon 05.01-4 .......................................................................................

04 Forberedende arbeider spunt 05.01-10 ............................................................................................

05 Spunt og stivere 05.01-12 .................................................................................................................

06 Forankringsplate 05.01-17 ................................................................................................................

02 Pumpestasjon 2 05.02-1 ......................................................................................................................

01 Pumpesump/røropplegg 05.02-2 ....................................................................................................

02 Overbygg 05.02-3 ...........................................................................................................................

03 Grunnarbeider for pumpestasjon 05.02-4 .......................................................................................

04 Forberedende arbeider spunt 05.02-10 ............................................................................................

05 Spunt og stivere 05.02-12 .................................................................................................................

06 Forankringsplate 05.02-17 ................................................................................................................

99 SAMMENSTILLING 99.01-1 ......................................................................................................................

01 SAMMENSTILLING 99.01-1 ................................................................................................................



11.01.2017

O:\A040000\A043146\3 Prosjektdokumenter\3.11 Lierkroa\Beskrivelse\VA anlegg ved Lierelva_rev02.ga1

 Prosjekt: VA anlegg ved Lierelva Side A-1 

 Anbudsskjema

01 Rigg og drift

02.01.01 Riving

02.01.02 Kryssinger

02.01.04 Provisorier

02.01.05 Prøvegraving

02.01.06 Isolasjon

02.01 Generelle arbeider

02.02.01 VA grøfter

02.02 Gravearbeider

02.03 Geotekstiler

02.04 Fundament

02.05.01 Spillvannsledning

02.05.02 Overvannsledninger

02.05.03 Pumpeledning

02.05.04 Tilknytninger

02.05.05 Drensledning

02.05.06 Ttrykkprøving, spyling, rørinspeksjon

02.05 Ledninger

02.06.01 Spillvannskummer

02.06.02 Overvannskummer

02.06.04 Sandfang

02.06.05 Kumanvisere

02.06 Kummer

02.07 Omfylling

02.08 Gjenfylling

02.10.01 Kabelgrøfter

02.10.02 Fundament trafo

02.10 Kabelanlegg

02 Grøfter og ledninger

03.01 Kryssing av Tuverudveien med VA ledning

03.02 Kryssing av Lierbakkene med VA ledning
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 Anbudsskjema

03.03 Kryssing av Lierbakkene med kabler

03.04 Kryssing av Lierelva med kabler

03.05 Kryssing av Tuverudveien med kabler

03 Styrt boring og rørpressing

04.01 Oppfylling

04.02 Plastring

04 Oppfyllingsarbeider mot Lierelva

05.01.01 Pumpesump/røropplegg

05.01.02 Overbygg

05.01.03 Grunnarbeider for pumpestasjon

05.01.04 Forberedende arbeider spunt

05.01.05 Spunt og stivere

05.01.06 Forankringsplate

05.01 Pumpestasjon 1

05.02.01 Pumpesump/røropplegg

05.02.02 Overbygg

05.02.03 Grunnarbeider for pumpestasjon

05.02.04 Forberedende arbeider spunt

05.02.05 Spunt og stivere

05.02.06 Forankringsplate

05.02 Pumpestasjon 2

05 Pumpestasjoner


