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OPPLYSNINGER :

| dag er det lagt kvalitetsfylling (sam forbelastning) til ~KT + 111,0.
Utgraving fil 50 mm under fundament og isolasjon.

Ca. 50 mm fylling med komprimering og avrefting fil underkant fundament og isolasjon.
Fyllings- og gravarbeider uftenfar bygget tilpasses utomhusarbeidene.

Gravemassene skal gjennbrukes i fyllinger

utomhus.
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