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 A0 Tilbudsinnbydelse  



Orientering om prosjektet

Det henvises her til vedlagte bok 0.

PROSJEKTETS ADMINISTRASJON

Se bok 0

ORIENTERING OM PROSJEKTET.

Prosjektets art og omfang.

Forøvrig se Bok 0.

FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN.

Se Bok 0.

KONTRAKTSBESTEMMELSER.
For kontraktsforhold skal NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt gjøres gjeldende. Se også Bok
0 for endringer, suppleringer etc.

Som kontraktsformular brukes NS 8405A

HMS-PLAN.

Se Bok 0.

RENT TØRT BYGG.

Se Bok 0.
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 A3 Orientering om prosjektet  



B1 Konkurranseregler

Det henvises her til bok 0.

B1.1 Alminnelige konkurranseregler

Det henvises her til bok 0.

B1.2 Spesielle konkurranseregler

Det henvises her til bok 0.
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Kapittel: kr

36 Luftbehandling ..................
36.10 Rigg og Drift ..................
36.360 Div. Ytelser ..................
36.362 Kanalnett i bygning ..................
36.364 Utstyr for luftfordeling ..................
36.365 Utstyr for luftbehandling ..................
36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling ..................
36.369 Annet utstyr for luftbehandling ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % MVA ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum inkl. MVA ..........
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 B2 Kapittelsammendrag VVS  



B3.1 Regningsarbeider
Timepriser for regningsarbeider i henhold til kontraktsbestemmelsens pkt. 04.2.14:

Ingeniør ...................kr/time
Montør ...................kr/time
Hjelper/håndlanger ...................kr/time
Lærling ...................kr/time

B3.2 Påslag for materialer og utstyr
Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse,brekkasje, håndtering på
byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlageti NS 3421, samt risiko, fortjeneste mv.:

Påslag i ………... %:

Materiell i følge prisliste ............. %

Materiell i følge leverandørenes prisliste ............. %

Materiell i følge netto innkjøpspris, som
dokumenteres gjennom faktura ............. %

B3.3 Tiltransport av entrepriser
Denne entreprise kan bli tiltransportert bygningsmessig hovedentreprise.

B3.4 Lærlinger
Firmaet har pr. anbudsdato ansatt ......... lærlinger.

B3.5 Ansattes arbeidsforhold
Firmaet bekrefter at arbeidet vil bli utført av egne ansatte, og/eller under-entreprenør med egne ansatte,
og at disse har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske overenskomster.

B3.6 Internkontroll
Firmaet bekrefter å ha system for internkontroll som vil bli fremlagt på forespørsel.

B3.7 Byggherrens sanksjoner
Firmaet er kjent med følgende av å ha gitt feilaktige opplysninger om lærlinger, ansattes arbeidsforhold 
og/eller internkontroll.

Teknoconsult AS 15.02.2017

  Z:\20161876 Andås barnehage\04 VVS teknikk\03 Beskrivelser\36 Luftbehandlingsanlegg\E360 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Entreprise E36 - Luftbehandlingsanlegg Side 10-6 

 B3 Regler for regningsarbeid for bygg og VVS  



(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
 
1. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
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 B4 Underentreprenører og samarbeidende firma  



Tegn.nr. Dato utarb. Tekst Dato endret Utarbeidet av

Det henvises her til vedlagte tegningsliste.
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 C0 Liste over tegninger, skjema og tabeller  



PROSJEKTORGANISASJON

Det henvises her til vedlagte Bok 0
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 D0 Adresseliste  



E3.1 Prissammendrag

Kapittel:

36 Luftbehandling ..................
36.10 Rigg og Drift ..................
36.360 Div. Ytelser ..................
36.362 Kanalnett i bygning ..................
36.364 Utstyr for luftfordeling ..................
36.365 Utstyr for luftbehandling ..................
36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling ..................
36.369 Annet utstyr for luftbehandling ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eks.mva ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % MVA ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. MVA ..........

E3.2 Påslag og timepriser

Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt)

Administrasjon og fremdriftskontroll:  ................................... % påslag

Tiltransport (når det er aktuelt)

Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er ........................... % av det endelige og totale vederlaget 
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør.

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag:

Normaltid Overtid 50 % Overtid 100%
Fagarbeider
Hjelparbeider
Lærling

E3.3 TILBUDSSKJEMA

I samsvar med tilbudsdokumentene og de eventuelle forbehold som er gitt i medfølgende
tilbudsbrev, tilbyr undertegnede entreprenør seg å utføre de komplette arbeider og ytelser for:

Sum eks MVA, Bok E36 Luftbehandlingsanlegg kr ..............................................eks.mva

E36 Luftbehandlingsanlegg, inkl MVA: kr .............................................Inkl. mva

Alternativ pristilbud på fast lønns og prisendring i byggeperioden .
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Det vises til PA bok side 5 og 6 vedrørende beregning av lønns og prisendring under
"ØKONOMIRUTINER". Her medtas alternativt tilbud på fast lønns og prisendring i bygge-perioden

kr.............................................eks. MVA

Det blir opp til TH å velge å benytte enten avregning ihht angitt SSB indeksmetode eller alternativ
med fastsum for lønns- og prisendring i byggeperioden,

UNDERSKRIFT

Sted/dato: ........................................................................ den ..................................

Signatur: ..................................................................................................................
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 E3 Tilbudsskjema  



F.1     GENERELLE ANBUDSREGLER
Det vises til Bok 0

F.2     SPESIELLE ANBUDSREGLER
Det vises til Bok 0 samt nedenforstående poster.
 
F.2.1 Besiktigelse av byggeplass (NS 3400 pkt. 6.2) NS 8400
Anbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen.
Feiltagelser eller unnlatelser i noen som helst grad mht. ovennevnte,berettiger    ikke entreprenøren til ekstra 
krav.
 
F.2.2  Forbehold (NS 3400 pkt. 7.2) NS 8400
Eventuelle forbehold skal spesifiseres i anbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske 
konsekvenser kan vurderes ved anbudsbedømmelsen.
Forbehold og anmerkninger som anbyderen gjør i teksten eller i mengde-fortegnelsen uten å omtale dem 
konkret i anbudsbrevet, ansees som ugyldige.
 
F.2.3  Alternative løsninger (NS 3400 pkt. 7.4) NS 8400
Selv om det gis tilbud på alternative løsninger som angitt i NS 3400 pkt. 7.4, må det også gis tilbud på de 
løsninger som fremgår av prosjektdokumentene.
 
 Alternative løsninger må dokumenteres med tegninger og beskrivelser.

F.2.5   Underentreprenører og samarbeidende firmaer
Anbyderen må oppgi navn på de firmaer, håndverkere eller leverandører som det foreligger anbud fra eller 
som det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Opplysninger gis på skjema B.7  "Underentreprenører og 
samarbeidende firmaer".
 
F.2.6   Påslagsprosenter / kalkulasjonsfaktor ved regningsarbeid.
Entreprenøren skal i anbudet oppgi de påslagsprosenter/ kalkulasjons-faktor på materialer og arbeidslønn 
ved regningsarbeid som han vil  beregne seg. Opplysningene skal gis på skjema B.5 "Regler for regnings-
arbeid VVS"
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 F0 Tilbudsregler  



36 Luftbehandling

36.10 Rigg og Drift

36.10.1 LØPENDE RYDDING
Det vises til kap E.9 foran.
Entreprenøren medtar her alle utgifter til rydding 
etter egne arbeider for hele kontraktsperioden. 

Rydde frekvensen skal være:
- rivingsfasen: 2 ganger i uken
- installasjonsfasen: 1 gang i uken RS

36.10.2 LØPENDE RENGJØRING
Det vises til kap. E.9
Her medtas rengjøring under og etter egne arbeider i 
hele kontraktsperioden. Her medtas også kostnader 
til rengjøring av det leverte anlegget.

For innomhus anlegg er kravene til renhet på de 
leverte overflater basert på støvdekke målinger i hht. 
renhetsklasser definert i "Rent-bygg håndboken" fra 
RIF.

Rengjøringsfrekvensen skal være behovsbasert. RS

36.10.3 DRIFT AV BYGGEPLASS
Her medtas kostnader for drift av byggeplass ihht. 
innholdet i NS3419 kode E00 RS

36.10.4 RIGGING OG KLARGJØRING
Her medtas kostnader for rigging og klargjøring ihht. 
innholdet i NS3419 kode D00 RS

36.10.5 DIVERSE DRIFT AV BYGGEPLASS
Her medtas øvrige utgifter som entreprenøren 
mener er nødvendig utenom det som er beskrevet i 
Bok 0.
Spesifiseres på eget ark.

RS
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36.360 Div. Ytelser

36.360.1 GENERELT
Under dette kapittel skal det medtas de kostnader 
som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser.

36.360.2 BYGGEPLASSADMINISTRASJON
Entreprenøren skal ha egen byggeplass-
administrasjon, ledet avansvarlig ingeniør. 
Entreprenøren skal ha eget verneombud på plassen. RS

36.360.3 FRAMDRIFT.
Entreprenøren plikter å følge den omforente 
framdriftsplanen som til enhver tid gjelder for 
byggearbeidet. Det skal fremlegges framdriftsplan
for egne arbeider, samt organiserings og 
bemanningsplan, tilpasset byggets totale 
framdriftsplaner. Det skal medregnes deltagelse i 
bygge-, framdrifts- og arbeidsmøter på 
byggeplassen. RS

36.360.4 KOORDINERING
Entreprenøren forplikter seg til å etablere et 
systematisk samarbeidsforhold med de andre
entreprenørene, slik at man før montasje 
påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir 
enige om
rekkefølgen for montasjearbeidene.
Støter egne leveranser sammen med andres, skal 
den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke 
samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder
har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid 
gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på
hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn 
større utstyr, så som beredere etc.
Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at 
bygningsentreprenøren er klar over hvilke 
foranstaltninger som må taes for å få utstyret på 
plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker 
at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, 
forplikter han seg til å melde dette omgående
til byggeleder.
Entreprenøren plikter å sette seg inn i den 
bygningsmessige beskrivelsen for VVS-anleggene. 
Dersom entreprenøren ser at nødvendige
bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er 
medtatt, plikter han å varsle om dette. RS

36.360.5 ANMELDELSER
Anleggene anmeldes av entreprenøren til 
myndighetene.
Entreprenøren er ansvarlig for rett-tidige 
anmeldelser.
Det påhviler entreprenøren å innhente 
forhåndsamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse.
Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal 

Teknoconsult AS 15.02.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 360 Div. Ytelser: 

  Z:\20161876 Andås barnehage\04 VVS teknikk\03 Beskrivelser\36 Luftbehandlingsanlegg\E360 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Entreprise E36 - Luftbehandlingsanlegg Side 36-2 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



godkjennes av byggherren og av entreprenøren
sendes til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales.
Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS

36.360.6 INNTRANSPORT
Leveransen skal omfatte inntransport, oppheising og 
påplassetting av alt utstyr som inngår i leveransen. RS

36.360.7 STILLASER
VVS-entreprenøren skal medta kostnader for 
stillaser ved montasjehøyder over 4 meter. Øvrige 
stillaser skal være inkludert i enhetsprisene. RS

36.360.8 OPPRYDDING
Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding 
og fjerning av avfall etter eget arbeid, inkludert
borttransport fra byggeplass. RS

36.360.9 RENHOLD
Alt materiell og utstyr skal leveres rent til 
byggeplassen, og lagres slik at de ikke tilsmusses.
Montert materiell og utstyr skal være beskyttet under 
byggeperioden.
Etter at anlegget er ferdigstilt skal utstyr og 
materiellet være rengjort/ rent. Eventuelle 
forskriftskrav til rengjøringsmetoder skal følges. Alle
filtere/ siler rengjøres eller eventuelt skiftes ut 
umiddelbart etter anlegget er tatt i bruk. Ved 
overtagelse skal byggherren kontrollere at anlegget 
er rent.
Dersom anlegget ikke er rent har byggherren rett til 
å få utført rengjøring av annet firma på 
entreprenørens regning. RS

36.360.10 BESKYTTELSE MOT SKADER.
Entreprenøren skal beskytte egne leveranser mot 
tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for sine
leveranser frem til overlevering.
Entreprenøren skal også beskytte andre  leveranser 
mot tilsøling og ødeleggelse ved entreprenørens 
egne
arbeider.
Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse på 
grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke
ansvaret for at beskyttelsesforanstaltninger er
forsvarlige. RS

36.360.11 UTSPARINGER
Utsparingstegninger for bærende konstruksjoner 
utarbeides av RIV.
RIV's utsparingstegninger sjekkes av entreprenøren. 
Om utsparinger mangler eller om utsparingsmål er 
feilaktige, skal han i god tid melde fra til RIV.
Entreprenøren skal merke opp nødvendige 
utsparinger for sine anlegg i ikke bærende murte 
vegger og lettvegger, samt i allerede oppførte
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støpte konstruksjoner. Det kan ikke forlanges 
utsparingstegninger for slike vegger.
Branntetting av gjennomføringer skal utføres 
forskriftsmessig av bygningsentreprenør.
Alle gjennom-føringene skal besiktiges og 
godkjennes av bygherrens representant før de blir
innebygget/skjult av andre installasjoner. 
Koordinering av dette er entreprenørens ansvar.
Ekstra hogging og etterflikk på grunn av uriktige 
anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten 
nærmere avtale. RS

36.360.12 DETALJTEGNINGER
Entreprenøren har ikke anledning til å kreve 
tegninger med detaljeringsgrad utover det som 
utgjør anbudsunderlaget.
Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige 
detalj-/montasje tegninger i forbindelse med 
anlegget.
Tegningene skal forelegges den rådgivende ingeniør 
til godkjennelse.
Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr 
(pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han 
rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for 
den rådgivende ingeniør.
Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. 
innrømmes ikke.
Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle 
endringer som blir avtalt utført, som underlag for
konsulentens ajourføring av tegninger, og som 
underlag for "som bygget" tegninger.
Eventuelle endringer i byggeperioden må 
forhåndsgodkjennes av byggherren.
Før melding om overtagelse kan godtas skal 
underlaget for "som bygget" tegninger være 
oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager 
i forveien.
Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av 
tegninger og dokumentasjon før godkjennelse.
Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 
3040 og andre relevante standarder. 

RS

36.360.13 KONTROLL
Entreprenøren skal fortløpende utføre prøver og 
kontroller som angitt i NS3421. og under de enkelte 
poster i denne beskrivelse.
Byggherren skal til enhver tid ha rett til å foreta de 
undersøkelser og prøver han måtte ønske for å
kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter kan utføres såvel i 
leverandørens verksted, som hos dennes eventuelle
underleverandører eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med 
å legge forholdene til rette for en slik kontroll.

Teknoconsult AS 15.02.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 360 Div. Ytelser: 

  Z:\20161876 Andås barnehage\04 VVS teknikk\03 Beskrivelser\36 Luftbehandlingsanlegg\E360 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Entreprise E36 - Luftbehandlingsanlegg Side 36-4 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Komponenter og deler av anlegget som skal bygges 
inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal
ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig og 
montasjemessig før innbygging tillates.
De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille 
NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og
kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges.
Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prøves 
ved gjeldende uteklima skal først overleveres når
uteklima gjør funksjonstesting mulig.
For alle kontroller skal det føres protokoller av 
entreprenør RS

36.360.14 INNREGULERING
VVS-entreprenøren skal foreta
komplett innregulering av anlegget.
Anlegget skal innreguleres slik at de
prosjekterte mengder oppnås med en
toleransegrense på 100% + 10/-5%
inklusive målefeil.
Maksimalt avvik mellom tilluft og
avtrekk i samme rom skal ikke være
høyere enn 10 %.
Det skal benyttes kalibrerte
måleinstrumenter osv.
Komplette måleprotokoller i hht.
anvisning fra NBI/NRL settes opp.
Det vil bli foretatt kontroll av
innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av
målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene
ligger utenfor ± 5% av innregulert
verdi inkl. målefeil, vil
innreguleringen bli underkjent.
Instillingsposisjon skal låses og
avmerkes på komponent og tegning/
protokoll. RS

36.360.15 FUNKSJONS OG KAPASITETSPRØVING
Etter avsluttet montasje skal anlegget med 
tilhørende komponenter prøvekjøres i så lang tid at 
alle
kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli
utført, og slik at anlegget funksjonerer i henhold til
spesifikasjonene. Anlegget skal være ferdig 
funksjonsprøvd og feilsøkt og komplette protokoller 
satt opp.
Endelig funksjonsprøving foretas med byggherren 
tilstede.
Entreprenøren skal i god tid før den endelige 
funksjonsprøven melde fra om dette til byggherren.
Funksjonsprøving med byggherren tilstede skal kun 
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foretas en gang.
Dersom anlegget ikke finnes i orden, vil ytterligere 
funksjonsprøver bli belastet entreprenøren. 

RS

36.360.16 FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE
NS 3430 skal legges til grunn for overtagelsen.
Før overtagelsen skal entreprenør oversende 
skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det 
avholdes
ferdigbefaring og deretter overlevering. Før 
ferdigmelding kan aksepteres av byggherren skal 
det
være utført endelige funksjonsprøver.
Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom 
anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere 
ferdigbefaring bli belastet entreprenøren.
Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene 
nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger:
- Protokoller over kontroller og
  innregulering.
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks
- Protokoll fra utført overlevering
- Grunnlag for "SOM BYGGET" tegninger

RS

36.360.17 REKLAMASJONSARBEIDER
I tillegg til de vanlige
reklamasjonsarbeider skal det
avlegges 4 stk. gjennomganger på
bygget for kontroll av anleggets
tekniske komponenter og drift, samt
funksjon.
Anlegget gjennomgås sammen med
drifts-personalet og eventuelle feil
og mangler rettes. Første besøk
foretas ca 1/2 år etter overtagelsen.
Ved siste besøk før
reklamasjonstidens utløp skal
anlegget prøves og måles på ny ved
stikkprøver av tidligere
kontrollpunkter på anlegget.
Prøvene sammenlignes med tidligere
utarbeidede protokoller. Dersom det
registreres avvik skal dette
umiddelbart tas opp med byggherren,
for avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes
manglende drift/tilsyn og vedlikehold
skal belastes byggherren, mens
oppretting av øvrige avvik skal
belastes entreprenøren. Anlegget
etterjusteres før
reklamasjonsbefaring gjennomføres. RS
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36.360.18 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt 
samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige 
produkter.
Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-Norm for 
bygninger" utarbeidet av RIF i 1989.
Nærmere detaljer om oppbygging og redigering skal 
avtales med byggherren før utarbeidelsen starter.
Alle brosjyrer skal være på norsk.
Det skal utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" i 
laminert plast for opphengning i teknisk rom.
Instruksene skal foreligge en måned før 
ferdigbefaring i 3 eksemplarer. 

RS

36.360.19 OPPLÆRING
Etter anlegget er prøvet og innregulert skal 
entreprenøren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale.
Opplæring skal skje ved gjenomgang av alle 
funksjoner og anleggsdeler på stedet. FDV-
instruksen skal gjennomgås i sin helhet.
RIV skal godkjenne opplæringsprogrammet.
Opplæringen skal ikke kombineres med befaringer 
eller innreguleringer, men skal komme som et tillegg 
til dette.
Minimum varighet 1 dag. I tillegg skal det foretas en 
1 dags gjennomgang av anleggene etter 1/2 års 
drift.

RS
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VB3A
Kanaler og kanaldeler i eller på bygg
Andre krav: 

Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem eller falser. Sirkulære kanaler skal skjøtes med
pakningssystem eller krympebånd.

Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller betongvegger skal det brukes ekspansjonsbolter i stål med  
ekspansjonselement av stål.
Ved opphengning av kanaler mot yttertak av stål skal det medregnes avvekslingsprofiler av stål.
Ved opphengning av kanaler skal det ikke benyttes patentbånd. Det benyttes prefabrikerte klammer for
spiro.

Firkant kanaler monteres i gjengestag med underliggende bæring mellom stagene.
Det legges en 5 mm gummilist mellom kanal og bæring. Tegningsunderlaget er skjematisk. Før produksjon 
og montering av kanalsystemet skal det
foretas kontrollmålinger på plassen. Tilpassningsdeler skal ikke prefabrikeres, uten etter mål tatt på plassen.

Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B.
Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Nødvendige renseluker  innsettes. Grenkanaler
til ventiler forutsettes renset gjennom ventiler/ diffusorer. I sjakten medtas også nødvendige
inspeksjonsluker for adkomst  til renseluker i kanalene.

Kanaler skal tetthetsprøves ihht. NS 3420, med 400 Pa prøvetrykk. Det påligger entreprenøren å sørge for at 
transport, lagring og montasje utføres slik at nedsmussing forhindres og behovet for rengjøring
minimaliseres. Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig rent. 
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36.362.2 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: Se underposter
Andre krav: Nei

36.362.2.1 ø100 lm 72,00

36.362.2.2 ø125 lm 39,00

36.362.2.3 ø160 lm 46,00

36.362.2.4 ø200 lm 170,00

36.362.2.5 ø250 lm 98,00

36.362.2.6 ø315 lm 99,00

36.362.2.7 ø400 lm 132,00

36.362.2.8 ø500 lm 40,00

36.362.2.9 ø630 lm 15,00

36.362.3 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Vinkel: 90 grd.
Andre krav: Nei

36.362.3.1 ø100 stk 56

36.362.3.2 ø125 stk 12

36.362.3.3 ø160 stk 26

36.362.3.4 ø200 stk 87

36.362.3.5 ø250 stk 27

36.362.3.6 ø315 stk 14

36.362.3.7 ø400 stk 15

36.362.3.8 ø500 stk 3

36.362.3.9 ø630 stk 4
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36.362.3.1
0

Plassbygd - aggregat
m2 10,00

36.362.4 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Vinkel: 45 grd
Andre krav: Nei

36.362.4.1 ø200  stk 10

36.362.4.2 ø250 stk 15

36.362.4.3 ø315 stk 7

36.362.4.4 ø400 stk 10

36.362.4.5 ø500 stk 4

36.362.5 VB3.13112A
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Andre krav: 

s = sikulær, r = rektangulær

36.362.5.1 250/160 s på s stk 2

36.362.5.2 500/250 s på s stk 1

36.362.5.3 500/315 s på s stk 1

36.362.5.4 250 s på r stk 1

36.362.5.5 315 s på r stk 1

36.362.5.6 400 s på r stk 3

36.362.5.7 500 s på r stk 2

36.362.5.8 630 s på r stk 2

36.362.6 VB3.14112
SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
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Lokalisering: 
Dimensjon 1: 
Dimensjon 2: 
Andre krav: Nei

36.362.6.1 ø100/100 stk 6

36.362.6.2 ø250/160 stk 2

36.362.6.3 ø250/200 stk 2

36.362.6.4 ø250/250 stk 11

36.362.6.5 ø315/100 stk 2

36.362.6.6 ø315/160 stk 1

36.362.6.7 ø315/200 stk 13

36.362.6.8 ø315/250 stk 10

36.362.6.9 ø315/315 stk 4

36.362.6.1
0

ø400/100
stk 2

36.362.6.1
1

ø400/125
stk 4

36.362.6.1
2

ø125/100
stk 2

36.362.6.1
3

ø400/160
stk 4

36.362.6.1
4

ø400/200
stk 10

36.362.6.1
5

ø400/250
stk 7

36.362.6.1
6

ø400/315
stk 1

36.362.6.1
7

ø400/400
stk 3

36.362.6.1
8

ø500/315
stk 1

36.362.6.1
9

ø500/400
stk 2

36.362.6.2
0

ø500/500
stk 3
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36.362.6.2
1

ø630/630
stk 1

36.362.6.2
2

ø160/100
stk 10

36.362.6.2
3

ø160/160
stk 1

36.362.6.2
4

ø200/100
stk 5

36.362.6.2
5

ø200/120
stk 1

36.362.6.2
6

ø200/200
stk 11

36.362.6.2
7

ø250/100
stk 6

36.362.6.2
8

ø250/125
stk 2

36.362.7 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon 1: 
Dimensjon 2: 
Andre krav: Nei

36.362.7.1 ø120/125 stk 6

36.362.7.2 ø315/200 stk 1

36.362.7.3 ø315/250 stk 6

36.362.7.4 ø400/200 stk 2

36.362.7.5 ø400/315 stk 7

36.362.7.6 ø400/500 stk 5

36.362.7.7 ø630/500 stk 2

36.362.7.8 ø125/100 stk 11

36.362.7.9 ø125/160 stk 1

36.362.7.1
0

ø160/100
stk 6
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36.362.7.1
1

ø160/200
stk 5

36.362.7.1
2

ø200/250
stk 2

36.362.7.1
3

ø250/160
stk 8

36.362.7.1
4

ø250/200
stk 37

36.362.7.1
5

ø250/315
stk 1

36.362.8 VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Andre krav: Nei

36.362.8.1 ø200 stk 1

36.362.8.2 ø250 stk 1

36.362.8.3 ø315 stk 7

36.362.8.4 ø400 stk 4

36.362.8.5 ø500 stk 2

36.362.8.6 ø630 stk 1

36.362.9 VB3.21112
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Andre krav: Nei

36.362.9.1 400x400 lm 2,00

36.362.9.2 500x500 lm 2,00

36.362.9.3 900x900 lm 1,00

36.362.9.4 1100x500 lm 10,00

36.362.9.5 1600x750 lm 17,00
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36.362.10 VB3.22112
REKTANGULÆRT BEND PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Vinkel: 
Andre krav: Nei

36.362.10.
1

1100x500
stk 2

36.362.10.
2

1600x750
stk 2

36.362.11 VB3.226112
REKTANGULÆRT PLENUMSKAMMER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom - tilknyttet aggregat
Dimensjon: 250 x 900 mm
Andre krav: Nei

36.362.11.
1

Endelokk 1100x500
stk 2

36.362.12 VB3.23112
OVERGANG REKTANGULÆR-REKTANGULÆR 
PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon 1: 
Dimensjon 2: 
Andre krav: Nei

36.362.12.
1

1100x500
stk 2

36.362.12.
2

1600x500
stk 2

36.362.13 VB3.24112
OVERGANG REKTANGULÆR-SIRKULÆR PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: 
Dimensjon 1: 
Dimensjon 2: 
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Andre krav: Nei

36.362.13.
1

400x400 - ø400
stk 4

36.362.13.
2

500x500 - ø500
stk 4

36.362.14 VE7.11111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: 
Største tillatte trykkfall: Valgfritt
Luftmengde: 
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: 
Dimensjon: ø
Andre krav: Nei

36.362.14.
1

som type: LKR‐100‐300 
stk 25

36.362.14.
2

som type: LKR‐250‐1200
stk 1

36.362.14.
3

som type: LKR‐250‐300
stk 11

36.362.14.
4

som type: LKR‐250‐600
stk 1

36.362.14.
5

som type: LKR‐315‐600
stk 3

36.362.14.
6

som type: LKR‐400‐600
stk 4

36.362.14.
7

som type: LKR‐500‐600
stk 1

36.362.14.
8

som type: LKR‐630‐900
stk 2

36.362.14.
9

1100x500‐1000
stk 2

36.362.14.
10

400x400‐1000
stk 2

36.362.14.
11

500x500‐1000
stk 2
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36.362.14.
12

som type: LKR‐100‐600 
stk 6

36.362.14.
13

som type: LKR‐125‐300 
stk 4

36.362.14.
14

som type: LKR‐160‐1200
stk 1

36.362.14.
15

som type: LKR‐160‐300
stk 3

36.362.14.
16

som type: LKR‐160‐600
stk 1

36.362.14.
17

som type: LKR‐200‐1200
stk 9

36.362.14.
18

som type: LKR‐200‐300
stk 19

36.362.14.
19

som type: LKR‐200‐600
stk 3

36.362.15 VE7.13111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: 
Største tillatte trykkfall: 
Luftmengde: 
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: 
Dimensjon: 
Andre krav: Nei

36.362.15.
1

som type: SLCU 400 900 50
stk 2
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36.364 Utstyr for luftfordeling

36.364.1 VE2.113272
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: se vedlagte tegninger
Luftmengde: se vedlagte tegninger
Lydkrav: 
Dimensjon på tilluftsenhet: 
Dimensjon på kanalanslutning: 
Andre krav: Nei

36.364.1.1 som type: RS14‐H‐S‐2‐125 ‐ Rotation stk 2

36.364.1.2 som type: RS14‐H‐S‐2‐160 ‐ Rotation stk 13

36.364.1.3 som type: RS14‐H‐S‐2‐200 ‐ Rotation stk 20

36.364.1.4 som type: RS14‐H‐S‐2‐250 ‐ Rotation stk 16

36.364.3 VE2.211212
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: 
Luftmengde: 
Lydkrav: 
Dimensjon på ventil: 
Dimensjon på kanalanslutning: 
Andre krav: Nei

36.364.3.1 som type: KSO-100 stk 5

36.364.3.2 som type: KSO-125 stk 29

36.364.3.3 som type: Deekax Ultra PEC 600 stk 6

36.364.3.4 som type: RS14‐H‐E‐2‐125 stk 12

36.364.3.5 som type: RS14‐H‐E‐2‐160 stk 5

36.364.3.6 som type: RS14‐H‐E‐2‐200 stk 10

36.364.3.7 som type: RS14‐H‐E‐2‐250 stk 16

36.364.3.8 som type: RS14‐H‐E‐2‐315 stk 1
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36.364.6 VE2.34220221
OVERSTRØMNINGSVENTIL
Form: Rektangulær
Type: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og kappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: 
Luftmengde: 
Lydkrav: 
Dimensjon på kanalanslutning: 
Dimensjon på ventil: 400 x 100 mm
Andre krav: Nei

36.364.6.1 som type: OVF‐500‐100 stk 44

36.364.23 VE3.22213A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Type: Luftavkasthatt
Form: Rektangulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Andre krav: 

Takhatt leveres med tilpasset takgjennomføring for 
skråtak.

36.364.23.
1

som type: XBEZ‐71‐012
stk 6

36.364.24 VE4.121012
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: Valgfri
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: 
Dimensjon: 
Andre krav: Nei

36.364.24.
1

type som: PRA/N‐100(N)
stk 26

36.364.24.
2

type som: PRA/N‐125(N)
stk 4

36.364.24.
3

type som: PRA/N‐160(N)
stk 3

36.364.24.
4

type som: PRA/N‐200(N)
stk 1

Teknoconsult AS 15.02.2017
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36.364.24.
6

type som: PRA/N‐250(N)
stk 4

36.364.25 VE4.122222
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Regulering (VAV)
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: 
Dimensjon: se underpost
Andre krav: Nei

36.364.25.
1

type som: LEO‐0‐0‐250
stk 10

36.364.25.
2

type som: LEO‐0‐0‐315
stk 6

Teknoconsult AS 15.02.2017

Sum denne side: 
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LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER, GENERELT
Aggregater er skjematisk tegnet. Dersom det tilbys annet aggregat enn det som er spesifisert skal
entreprenøren kontrollerer om avsatt gulvareal og romvolum tilfredstiller plassbehovet for tilbudt utstyr.

Kreves andre mål skal RIV kontaktes omgående.

Montasjetegninger skal utføres av entreprenøren.

Aggregat skal leveres med inner- og yttermantel med mellomliggende isolasjon. Minste isolasjonstykkelse
er 50 mm.

Kjølebatterier eller deler av varmegjenvinnere som luft kan kondensere mot skal ha dråpefangere hvis 
lufthastigheten over batteri/ gjenvinner overstiger 2.5 m/s.

Aggregat med kjølebatteri eller varmegjenvinner skal alltid leveres med fundamentramme med tilstrekkelig
høyde for vannlås og rørtilknytning.
Aggregatdeler med inspeksjonsluker skal ikke leveres kortere enn 500 mm hvis ikke annet er beskrevet.

Aggregatdeler og utstyr til aggregatene prises hver for seg. Hvis det leveres alternative aggregater med 
andre byggemål enn det som er tegnet og dette medfører endringer i teknisk rom, skal alle
kostnader for dette dekkes av entreprenøren.

Teknoconsult AS 15.02.2017
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36.365.2 VH1.1110001
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: Uspesifisert
Kuldebroklasse: Valgfri
Mekanisk styrke: Valgfri
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom
Systemnummer: 360.01
Luftmengde nominell tilluft: 4300 m3/h
Tilluftstemperatur: 20 C
Luftmengde nominell avtrekk: 4300 m3/h
Reservekapasitet: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 80 pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 150 pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 
Ytelser: tepreraturvirkningsgrad min. 80 %
Materialer: 
Dimensjoner: som type Systemair DVCompact 20
Tilbehør: vannbårent varmebatteri
Dokumentasjon: Valgfritt
Funksjonsdeler: stengespjeld inntak/avkast
Elektrisk spenning: 400 TNS
Antall faser: 3 faser
Andre krav: Nei

36.365.3 VH1.1110001

Antall stk 1
Lokalisering: Teknisk rom
Systemnummer: 360.02
Luftmengde nominell tilluft: 9300 m3/h
Tilluftstemperatur: 20 C
Luftmengde nominell avtrekk: 9300 m3/h
Reservekapasitet: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 80 pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 150 pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 
Ytelser: tepreraturvirkningsgrad min. 80 %
Materialer: 
Dimensjoner: som type Systemair DVCompact 40
Tilbehør: vannbårent varmebatteri
Dokumentasjon: Valgfritt
Funksjonsdeler: stengespjeld inntak/avkast
Elektrisk spenning: 400 TNS
Antall faser: 3 faser
Andre krav: Nei

Teknoconsult AS 15.02.2017

Sum denne side: 
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36.366 Isolasjon av installasjon for 
luftbehandling

36.366.1 GENERELL UTFØRELSE
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter leverandørens
montasjehenvisninger.

Isoleringen foretas av (spesialister) fagkyndige 
personell.

Utførelsen skal sikre at isolasjonens funksjonskrav 
tilfredstilles ved at alle detaljer løses med dette for
øye.

Brannisolering skal foretas der installasjonene bryter
brannklassifiserte vegger. Det er entreprenørens 
ansvar  å gjøre seg kjent med hvor
brannklassifiseringkravet gjelder.

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal være i 
hht. byggeforeskriftenes anbefalinger.
Alle mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir overisolert. Årsaken er at
isolasjonsmengden måles som utvendig overflate på 
bygningsdelen som overisoleres (ikke utvendig
isolasjonsoverflate).

36.366.2 SB7.31
BRANNBESKYTTELSE AV KANALER
Areal (utvendig) m2 120,00
Materiale: Mineralull
Lokalisering: 
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Kanaldimensjon: Varierende fra ø125-630 mm
Tykkelse: Brannmatte (EI30)
Lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

36.366.3 SB2.3112114226
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
Utvendig areal m2 39,00
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: 
Krav til fysiske egenskaper: 
Kanalstørrelse: 
Andre krav: Nei

Teknoconsult AS 15.02.2017
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36.369 Annet utstyr for luftbehandling

36.369.1 MERKING
Alle komponenter merkes med symboler i hht. NS 
8340.Rørledninger merkes ihht. NS 813, kanaler i 
hht. NS 5575.
Alle anlegg skal ha fullverdig merking,  i 
overensstemmelse med FDV instruksene og i tråd 
med gjeldende forskrifter.
Generelt skal merkeskilt inneholde:
- Symbol, beskrivende tekst, system og 

komponentnummer, medie/kapasitet/ 
strømningsretning/systemtilhørighet.

Merking anbringes ved ventiler, forgreninger 
gjennomføringer i tak og vegg ved teknisk utstyr og 
ellers hvor det er nødvendig for å oppnå full oversikt 
av anlegget.

Der installasjonene er dekket av andre installasjoner 
som himlinger eller lignende, monteres merkeskilt
på installasjonene.

Det skal benyttes skilt med varig merking som 
henges opp eller festes med solid festemetode.
Skiltenes størrelse skal tilpasses utstyrets størrelse. 
Det skal legges vekt på å oppnå en funksjonell og 
estetisk god utførelse.

Det utarbeides en avstengningsguide for anlegget.
Det skal oppgis enhetspriser for merking til bruk ved 
tillegg/ fradrag. stk 60

Teknoconsult AS 15.02.2017
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