

F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling

	RIGG OG DRIFT		
01	Etablering, drift og avvikling av byggeplass	kr	
	BYGNING		
03	Grunnarbeid	Kr	
05	Betongarbeider	kr	
07	Stålkonstruksjoner	kr	
09	Murerarbeider	kr	
12	Tømrerarbeider	kr	
14	Vinduer	Kr	
15	Dører	kr	
16	Lås og beslag	kr	
18	Blikkenslagerarbeider	kr	
21	Maler og byggtapetsering	kr	
23	Himlingsarbeider	kr	
24	Fast bygginnredning	kr	
25	Bygningsmessig arbeider for VVS-installasjoner	kr	
26	Bygningsmessig arbeider for elektro installasjoner	kr	
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	kr	
	VVS-INSTALLASJONER		
30	Sammendrag VVS	Kr	
	ELKRAFTINSTALLASJONER		
40	Sammendrag EL	Kr	
	TELE OG AUTOMATISERING		
50	Sammendrag IKT	kr	
	UTENDØRS		
71	Anleggsgartnerarbeid	kr	
72	Asfalt og dekkearbeider	kr	
	Sum eksklusive merverdiavgift	kr	
	25% merverdiavgift	kr	
	Sum tilbud inkludert merverdiavgift	kr	

F.2 Regningsarbeider

MANNSKAP			
Formann	kr		Pr.time
Tømrer/snekker	kr		Pr.time
Stålarbeider	kr		Pr.time
Murer	kr		Pr.time
Grunnarbeider	kr		Pr.time
Betongarbeider	kr		Pr.time
Blikkenslager	kr		Pr.time
Elektriker	kr		Pr.time
Rørlegger	kr		Pr.time
Ventilasjonsarbeider	kr		Pr.time
	kr		Pr.time
	kr		Pr.time
	kr		Pr.time
	kr		Pr.time
			Pr.time
			Pr.time
MASKINER (med fører)			
Gravemaskin inntil 5tonn	kr		Pr.time
Gravemaskin 5 til 10 tonn	kr		Pr.time
Lastebil 10m3	kr		Pr.time
Lift, rekkevidde 12m	kr		Pr.time

Påslag i forbindelse med regnings arbeider:

Beskrivelse	Påslag i prosent
Materialer	
Påslag underentreprenører som ikke inngår i liste over	

Byggetid	Antall
Kalenderdager	

F.3 Påslag for side og underentrepriser

Beskrivelse	Påslag i prosent

F.4 Opsjoner

Post 14.03 opsjonspris føres ikke i sammendrag.

Post		
Post 14.03 Vinduer yttervegg opsjon	kr	
25% merverdiavgift	Kr	
Sum post14.03 inkl. mva	kr	