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PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201302).
Tekniske bestemmelser/krav gjøres gjeldende for de i "Mengdefortegnelsen" beskrevne ytelser, i tillegg til 
og foran bestemmelsene i NS 3420. 
Alle spesifiserte krav gitt i de etterfølgende delkapitler i beskrivelsen skal også inkluderes i enhetsprisene.
Prisgrunnlag og måleregler i NS 3420 gjelder fullt ut med mindre beskrivelsen angir annet grunnlag / regel.

BRUK AV BEGREPET "ELLER LIKEVERDIG"
Der hvor det i beskrivelsen er beskrevet typebetegnelse for et produkt etterfulgt av "eller likeverdig" så 
presiseres det at dette ikke er favorisering av det nevnte produktet. Det er kun brukt denne typebetegnelsen 
for å angi egenskaper ved produktet og ønsket kvalitet.

KRAV TIL SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Det vises spesielt til konkurransegrunnlagets del III B (SHA, ytre miljø og sikkerhet).

KRAV TIL YTRE MILJØ
Det vises spesielt til konkurransegrunnlagets del III B (SHA, ytre miljø og sikkerhet).

KULTURMINNER. FREDEDE NATURTYPER
Entreprise K-852091 vil ikke berøre, gå gjennom eller være tett på forekomster av naturtyper og kjente 
fredede kulturminner. Det vises til eget vedlegg i konkurransegrunnlagets del III B.

GRENSESNITT MOT ANDRE ENTREPRISER
Det vises til konkurransegrunnlagets del III A for oversikt over og orientering om tilgrensende entrepriser.

TEGNINGSHENVISNING OG GRADERING
Tegningene det er vist til i dette dokumentet kan ha ulik gradering.
Tegninger gradert (B) følger ikke tilbudsutsendelsen men vil bli fremvist av byggherren i regneperioden.

GEOTEKNISK DATARAPPORT
Det vises generelt til følgende rapport vedrørende grunnforhold på stedet: 
(B)-415980-RIG-RAP-001 Datarapport for grunnundersøkelser.

FORURENSNINGER I GRUNNEN
Det vises til egen oversikt over forurensninger i grunnen.

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 00-1 
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KRAV TIL RIGG OG DRIFT

Kapitlet skal prises med grunnlag i konkurransegrunnlagets del I-III med vedlegg og bestemmelser og 
forutsetninger angitt der.

Entreprenøren skal i dette kapitlet ta med alle omkostninger utover det som er inkludert i enhetsprisene for 
fagkapitlene ifølge NS 3420. Dette inkl. verkstedrom, materiallagre m.m.

Det er noen poster som krever nærmere spesifikasjon som er beskrevet særskilt. Øvrige ytelser inngår i 
komplett rigg, drift og nedrigging, hhv. kode AV1, AV2 og AV3.

Entreprenøren overtar anleggsområdet i den stand den befinner seg i ved byggestart. Entreprenøren må 
videre gjøre seg kjent med forholdene på stedet, spesielt forhold som kan tenkes å ha betydning for 
utførelse av arbeidene eller medføre ansvar av noen art. 

Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven § 2-2 og IK-forskriften § 6 i byggeperioden, 
inntil entreprenør for entreprise K-852093 overtar. 

FRAMDRIFT
For framdriftsplan og milepæler vises det til konkurransegrunnlagets del III A. 

OMFANG RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS
For oversikt over alle felles riggytelser som er medtatt av Byggherren henvises det til 
konkurransegrunnlagets del III A med vedlegg.

Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet med egen rigg og drift, utover ytelser som besørges av 
Byggherren, og sørge for at alle kostnader er medtatt.

Fra og med 01.11.2017 vil entreprenør for entreprise K-852092 overta ansvaret for drift og vedlikehold av 
felles riggytelser. Dette som anleggsgjerder, vakt, bom, rondell etc.
Ytelser som fritas denne entreprisen fra og med 01.11.2017 er angitt i postene det gjelder.
Entreprenør for K-852091 har fortsatt ansvaret for rigg og drift av egne arbeider ut kontraktsperioden.

STRØM
Entreprenøren skal medta strømaggregat til eget strømbehov og belysning/arbeidslys for eget arbeid.

RYDDING, AVFALLSHÅNDTERING
Entreprenøren skal etablere avfallsstasjon for sortert avfall for egne arbeider. Inklusive løpende 
borttransport. 

STILLAS / KRANER
Entreprenøren har ansvaret for stillas/kraner i byggeperioden for egne arbeider. 
Eventuell bruk av tårnkraner og merking av kraner skal avklares med Byggherren.
Det vises til konkurransegrunnlagets del III B og spesielt vedlegg 6.

VINDRESTRIKSJONER VED LØFTEOPERASJONER
Entreprenøren må ta hensyn til vind ved montering og ved lagring av materialer. 

KABELPÅVISNING
All nødvendig kabelpåvisning innenfor området medtas av Byggherren. Entreprenøren har ansvar for 
nødvendig gravemelding, varsling og koordinering i forhold til fremdriften. Utenfor flystasjonen gjelder 
offentlig kabelpåvisning.
NB! Underlag for kryssinger fremskaffes av byggherren.
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ADKOMST, TRANSPORT, PARKERING
All adkomst, transport etc. i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene skal foregå i henhold til 
retningslinjer angitt i konkurransegrunnlagets del III A.
Det vises i tillegg til faseplaner for nødvendige trafikkomlegginger og informasjon om transportveier.

SPESIELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASS
Det vises til konkurransegrunnlagets del III A.

FDV DOKUMENTASJON
Krav til FDV-Dokumentasjon er gitt i konkurransegrunnlagets del III C.
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Etablering av eget kontraktarbeid
Omfatter alle arbeider forbundet med etablering av byggeplass for eget kontraktarbeid.
Omfatter også spesifiserte forberedende arbeider for andre sideentreprenører.

Prisen (AV1.1) inkluderer følgende ytelser:
AB Forsikringer
AE Sikkerhetsstillelse
AJ Planlegging av kontraktarbeidet
AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
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01.11.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hangarområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til konkurransegrunnlagets del I-III 
med vedlegg, og innledende tekst til kapitlet.
Det er beskrevet med blandet 
spesifikasjonsnivå, dvs. noen AK-poster er 
medtatt for separat prising.

01.11.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til konkurransegrunnlagets del III B.

Det vises for øvrig til konkurransegrunnlaget for 
krav til rutiner og rapportering.

01.11.3 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Hangarområdet
Beskrivelse: Anleggsveier for tilkomst
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal entreprenøren medta kostnader for 
etablering av anleggsveier for egne arbeider.

Det vises til tilbudsbefaring for omfang.

01.11.4 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Lengde m 250
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Hangarområdet
Beskrivelse: Utvidelse og oppgradering av 
eksisterende anleggsvei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

 

Sum denne side: 
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Eksisterende anleggsvei i øst-/vestlig retning i 
område ved adkomst/vaktbod.
Eksisterende gruset anleggsvei skal 
oppgraderes og utvides med ca 2 m.

c) Utførelse
Komplett utførelse, herunder:
- nødvendig masseutskfting og oppbygging 
  av utvidelse av vei i ca 2 m bredde
- asfaltering av eksisterende vei og ny utvidelse
  i ca 7 m bredde, inkl. sykkelfelt
- gatebelysning
- fremføring av strøm/IKT
- krysninger av tekniske anlegg
- all nødvendig prosjektering forbundet med
  arbeidene

Plassering og omfang av arbeidene vurderes på 
tilbudsbefaring.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til m.
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01.11.5 AK3.2998A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Antall stk 1
Installasjon: Elkraftforsyning, høyspenttrafo
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: se faseplaner
Utførelse: demontering, plassering, tilkobling
Dimensjon/kapasitet: kfr. byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nettstasjon for byggestrøm. Byggherren har en 
nettstasjon etablert i området som skal flyttes. 
Entreprenør skal medta kostnader for 
demontering av denne samt flytting til 
hangarområdet, inntil ca 3 km.
Omfanget er 1 stk frittstående nettstasjon med 
800 kVA trafo med prefabrikkerte 
betongfundamenter, komplett frakoblet, kabler 
merket (kassert kabel), opprydding etter 
demonteringsarbeider. Inkl. jordingsanlegg og 
tilkoblinger, ferdig montert.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

01.11.6 AK3.2998A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Antall stk 1
Installasjon: Elkraftforsyning, høyspenttrafo
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: se faseplaner
Utførelse: plassering, tilkobling
Dimensjon/kapasitet: kfr. byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk ny prefabrikert nettstasjon med 2 K og 1 
T 22/0,4 kV 800 kVA samt kostnader for 
etablering, inkl. jordingsanlegg og tilkoblinger, 
ferdig montert med fundament. Leveres med 6 
stk LS-avganger 400A.

Nettstasjonen skal forbli byggherres eiendom 
for bruk i videre faser.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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01.11.7 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Midlertidige anleggsveier som krysser 
trykkledninger/kabler/rørledninger over stålplater
Omfang: Bygningsgjerde/sikringsgjerde/markering 
settes på hver side av krysningspunkt for å unngå 
anleggstrafikk utenom krysningspunktet 
Utførelse: Bygningsgjerde/sikringsgjerde/markering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til tilbudsbefaring for omfang.
Omfatter også drift og nedrigging. 

01.11.8 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Grøfter og groper
Utførelse: Det kreves sikringstiltak i forbindelse 
med grøfter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter gjerde- og adkomst til grøfter og 
groper.

01.11.9 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på trykkledninger/kabler/
rørledningsanlegg
Lokalisering: Midlertidige anleggsveier 
Omfang: Der det er nødvendig for anleggstrafikken 
å krysse over trykkledninger/rørtrasèer/kabler
Utførelse: Stålplater legges over grøftesone for 
trykkledninger/kabler/rørledningsanlegg, i den 
bredde, lengde og tykkelse som anses som 
nødvendig for trygg passering.
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til tilbudsbefaring for omfang.
Omfatter også drift og nedrigging. 

01.11.10 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Lengde m 600
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder anleggsgjerde inklusive 
betongføtter/fundamenter og system for låsing 
mellom elementene som eies av byggherren, 
men som skal demonteres, fraktes og 
remonteres for denne entreprisen iht. faseplan.
Henteavstand inntil ca 2 km.

Det medtas for avregning.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til m.

01.11.11 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 2000
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas innkjøp og montasje av 
anleggsgjerde, inkl. betongføtter/fundamenter 
og system for låsing mellom elementene.

Gjerde skal forbli byggherrens eiendom.
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01.11.12 AK3.334A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Antall stk 1
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tofløyet port i anleggsgjerde, levering og 
montering.
B = ca 6,0 m.
Port skal forbli byggherrens eiendom.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

01.11.13 AK3.334A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Antall stk 2
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tofløyet port i anleggsgjerde fra byggherrens 
lager. Her medtas kun opplasting, transport og 
montering.
B = ca 6,0 m.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

01.11.14 AK3.332A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Vakthold
Lokalisering: Vaktbod
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas demontering, transport og 
remontering av vaktbod som står ved 
Vedlikeholdsbygget. Etableres på ny plass ca 
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200 m nord for Vedlikeholdsbygget.

Det skal medtas alle nødvendige arbeider 
knyttet til flytting av vaktbod, inklusive 
grunnarbeider, tekniske arbeider (strøm/IKT) 
og nødvendig prosjektering.

Det vises til tilbudsbefaring for nærmere 
informasjon om arbeidene.

01.11.15 AK3.332A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Vakthold
Lokalisering: Rondell
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas demontering, transport og 
remontering av 1 stk rondell som står ved 
Vedlikeholdsbygget. Etableres på ny plass ca 
200 m nord for Vedlikeholdsbygget.

Det skal medtas alle nødvendige arbeider 
knyttet til flytting av rondell, inklusive 
grunnarbeider, tekniske arbeider (strøm/IKT) 
og nødvendig prosjektering.

Det vises til tilbudsbefaring for nærmere 
informasjon om arbeidene.

01.11.16 AK3.332A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Vakthold
Lokalisering: Bom
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal medtas demontering, transport og 
remontering av 1 stk bom som står ved 
Vedlikeholdsbygget. Etableres på ny plass ca 
200 m nord for Vedlikeholdsbygget.
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Det skal medtas alle nødvendige arbeider 
knyttet til flytting av bom, inklusive 
grunnarbeider, tekniske arbeider (strøm/IKT) 
og nødvendig prosjektering.

Det vises til tilbudsbefaring for nærmere 
informasjon om arbeidene.
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Drift av eget kontraktarbeid
Omfatter alle arbeider forbundet med drift av byggeplass for eget kontraktarbeid.

Prisen (AV2.1) inkluderer følgende ytelser:
AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid
AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
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01.12.1 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hangarområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til konkurransegrunnlagets del I-III 
med vedlegg, og innledende tekst til kapitlet.
Det er beskrevet med blandet 
spesifikasjonsnivå, dvs. noen AM-poster m.m. 
er medtatt for separat prising.

01.12.2 SIKKERHETSADMINISTRASJON.

Det vises til konkurransegrunnlaget del III A og B 
med vedlegg. Se spesielt 'Sikkerhetsplan'. Se 
konkurransegrunnlagets del III B og vedlegg 11.

Her prises eventuelle kostnader og merarbeid 
forbundet med sikkerhetsadministrasjon iht. 
sikkerhetsplan. RS

01.12.3 BEREDSKAPSPLAN FORURENSEDE MASSER.

Det vises til konkurransegrunnlaget del III.

Her prises kostnader med å utarbeide en plan for 
beredskap for å håndtere forurensede masser. Dette 
også som sterkt forurenset vann/forurenset væske 
eller som følge av uhell som kan forårsake 
forurensing. 
Beredskapsplanen skal utarbeides og fremlegges 
Byggherren før anleggsarbeider igangsettes. RS

01.12.4 INNMÅLING AV KABLER, LEDNINGER, RØR, 
KUMMER M.V.

Det vises til konkurransegrunnlaget del III C med 
vedlegg om 'Krav til innmåling'. 

Innmålingen er en del av sluttdokumentasjonen og 
skal brukes som underlag til "som bygget 
tegninger". Dette medfører at byggherren i tillegg 
må få overlevert dataene i følgende format:
Euref 89 NTM sone 9
Høydedatum: NN 1954
Det henvises til Forsvarsbyggs vedlegg "Krav til 
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innmåling" for krav, utførelse og overlevering av 
innmålinger til Forsvarsbygg.

All innmålingsdata skal leveres digitalt i henhold til 
gjeldende SOSI-versjon når det gjelder objektkoding 
og egenskaper.

Entreprenøren skal medta leveranse av foreløpig 
SOSI-fil underveis i prosjektet. Dette for å sikre 
kvalitet som forventes. 

Se underposter for prising og for presisering av 
innmåling for de tekniske fagene.

01.12.4.01 ELEKTRONISK MÅLEBOK.

Innmålte data er gradert materiale.
Dette innebærer at all behandling og oppbevaring av 
data i målebok skal skje på anvist sted hos 
Forsvarsbygg. 
Målebok kan ikke medbringes ut av basen.

Ved prosjektets slutt skal målebok overleveres 
Forsvarsbygg og bli Forsvarsbyggs eiendom.

Her prises arbeid forbundet med dette. RS

01.12.4.02 UB8.72A
Innmåling av rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav i hovedpost.
Posten omfatter også registrering og innmåling 
av nye VA- anlegg og eksisterende VA- anlegg 
som berøres av utbyggingen. 

b) Materialer
PVC, PE, Duktilt støpejern, betong etc.

c) Utførelse
Registrering og innmåling foretas ved åpen 
grøft. Innmålingsdata leveres på digitalform i 
henhold til gjeldende SOSI- standard og krav 
fra Forsvarsbygg. 
 
Følgende punkter måles inn med x-, y- og z- 
koordinat:
�� Kummer: 
- Topp senter kumlokk. 
- Bunn innvendig kum
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Dette gjelder også for eksisterende kummer når 
de berøres av anlegget. Større plasstøpte 
konstruksjoner innmåles også i hjørnene (topp 
hjørne og bunn hjørne) 
�� Sluk:
- Topp senter slukrist
�� Ledninger i kum
- Trykkledninger: Topp rør
- Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør
�� Retningsforandringer (knekkpunkter, 

bend)
- i horisontalplanet og/eller vertikalplanet
�� Overganger (mellom ulike rørtyper)
�� Hver 10. meter for ledninger lagt i 

kurve
�� Krysningspunkt med eksisterende- og 

nye kabler og ledninger
�� Gren og påkoblinger
�� Endeavslutning av utlagte avstikkere
�� Nedgravde hjelpekonstruksjoner 

(forankringer, avlastningsplater etc.)
�� Inntak
�� Utløp/utslipp RS

01.12.4.03 WB1.2A
Kabelrør og kulverter
Innmåling av kabelrør og kulverter. RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav i hovedpost.
Alle kabelrør skal måles inn både for høyspent, 
lavspent og IKT føringer.

c) Utførelse
Trekkerørene skal måles inn i åpen grøft, ikke 
etter at grøften er gjenfylt.
Objekter som fjernes eller settes ut av drift skal 
registreres som nedlagt eller fjernet.

01.12.4.04 WB1.21A
Kabelrør i løsmasser
Innmåling av kabelrør i løsmasser. RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav i hovedpost.
Alle kabelrør skal måles inn både for høyspent, 
lavspent og IKT føringer.

c) Utførelse
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Trekkerørene skal måles inn i åpen grøft, ikke 
etter at grøften er gjenfylt.
Objekter som fjernes eller settes ut av drift skal 
registreres som nedlagt eller fjernet.

01.12.5 FYSISK MERKING.

Det vises til konkurransegrunnlagets del III C med 
vedlegg.

Alle anlegg skal ha fullverdig merking, i 
overensstemmelse med TFM merkesystem, FDV-
instruksene og i tråd med gjeldende forskrifter. RS

01.12.6 RENGJØRING/SNØRYDDING AV ANLEGGSVEIER.

Byggherren holder, gjennom kontrakt med eget 
firma, rengjøring og snørydding av veier som angitt 
på trafikkplaner.

Her medtas rengjøring og snørydding av eventuelle 
øvrige anleggsveier for egne arbeider. RS

01.12.7 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til vedlegg 6 og 7 i konkurranse-
grunnlaget.

Entreprenør skal være hovedbedrift inntil 
01.11.2017. Ansvaret overtas etter denne 
datoen av entreprenør for K-852093. 

01.12.8 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Hangarområdet
Beskrivelse: -
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader til drift av anleggsveier 
for egne arbeider. 
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01.12.9 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Hangarområdet
Beskrivelse: -
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende betong taxebaner og ca 
250 m utvidet anleggsvei (asfaltert).
Her medtas eventuelle kostnader til drift av 
ovennevnte anleggsveier, eksklusive 
rengjøring/snørydding. 
Driften overtas av entreprenør for entreprise K-
852092 01.11.2017.
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01.12.10 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: se faseplaner
Installasjonens omfang: tilbakeslagssikring ved 
tilkobling av provisoriske ledninger til kum
Ytelse: kfr. byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post for vanntilførsel og VK er medtatt i kap. 2. 
Her medtas evt. øvrige kostnader for drift i 
anleggsperioden, frem til K-852092 overtar 
driften 01.11.2017.
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01.12.11 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Drift av sikringstiltak for grøfter og groper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter gjerde og adkomst til grøfter og 
groper.

01.12.12 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hangarområdet
Omfang: Vedlikehold av HMS-gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Midlertidig sikring av anleggsområde. 
Entreprenøren skal påse at området er sikret til 
enhver tid.

c) Utførelse
Her medtas arbeider knyttet til drift og 
vedlikehold av anleggsgjerder og 
sikkerhetstiltak forbundet med dette.
NB! Ansvaret for drift og vedlikehold av 
anleggsgjerder skal gjelde til og med 
01.11.2017. Etter denne dato overtas ansvaret 
av entreprenør for entreprise K-852092.

01.12.13 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: vaktbod/bom/rondell
Omfang: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold av vaktbod/bom/rondell.

Posten skal ikke inkludere vakthold/betjening 
av vaktbod. 
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NB! Ansvaret for drift og vedlikehold av 
vaktbod/bom/rondell skal gjelde til og med 
01.11.2017. Etter denne dato overtas ansvaret 
av entreprenør for entreprise K-852092.

01.12.14 AM3.869A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Gjelder ivaretakelse av gravemasser og 
planum for anleggsområdet
Lokalisering: Gjelder for ivaretagelse av 
gravemasser og planum for anleggsområdet. 
Snødeponi: Egnet sted langs perimeter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Gjelder tiltak for å unngå at gravemasser fryser 
både før graving og etter graving for masser i 
deponi. Gjelder også tiltak for å unngå tele i 
graveplanum.

c) Utførelse:
Funksjonen med å unngå frosne gravemasser 
og tele i planum skal ivaretas. En mulig 
utførelse kan være å grave ut med suksessiv 
utlegging av forsterkningslag med tykkelse 0,7 
m. Det kan også være aktuelt å legge ut 
isolasjon over områder som skal graves ut før 
frost oppstår.
Arbeidsrekkefølgen som foreslås for å sikre mot 
frost under traubunn er:
1. Avtaking av vekstjord
2. Graving til planum og gruber
3. Fortløpende utlegging av fiberduk og 
    midlertidig frostsikringslag
4. Graving for fundamenter
5. Avretting for fundamenter
6. Støping for fundamenter
7. Tilbakefylling omkring fundamenter

Annen frostsikring kan benyttes, men skal 
godkjennes av byggherren før gjennomføring.

01.12.15 AM3.869A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Snørydding for eget arbeid
Lokalisering: Hangarområdet
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Snødeponi: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB! Det er i egen post medtatt nødvendig 
snørydding av anleggsveier for egne arbeider.

01.12.16 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hangarområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KABELPÅVISNING
Entreprenør for K-852091 kommer til klarert 
anleggsområde.
Denne posten omfatter eventuell nødvendig 
kabelpåvisning i forbindelse med 3 
påkoblingspunkter.
Det vises til tilbudsbefaring for omfang av 
arbeidene.

01.12.17 FJ1.2100
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Tid uker 24
Kapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: Hangarområdet
Andre krav: Nei

01.12.18 LEDER FOR SIKKERHET.

Nærgraving over spenningssatte høyspentkabler og 
tilkoblingsarbeid på nettstasjoner krever leder for 
sikkerhet - LFS.

Entreprenør skal stille med Leder for sikkerhet for 
sine arbeider i henhold til forskriftskrav. Utpekt 
personell må ha de nødvendige godkjenningene og 
kvalifikasjoner for å lede dette arbeidet. RS
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Avvikling av eget kontraktarbeid
Omfatter alle kostnader forbundet med avvikling av byggeplass for eget kontraktarbeid.

Prisen (AV3.1) inkluderer følgende ytelser:
AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass
AU Avsluttende dokumentasjon
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01.13.1 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hangarområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til konkurransegrunnlagets del I-III 
med vedlegg, og innledende tekst til kapitlet.
Det er beskrevet med blandet 
spesifikasjonsnivå, dvs. noen AS-poster m.m. er 
medtatt for separat prising.
Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (AU4.1) 
prises i egne poster.

01.13.2 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hangarområdet
Beskrivelse: Nedrigging av sikringstiltak for grøfter 
og groper
Andre krav: Nei

01.13.3 AU4.1A
DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se krav angitt i hovedpost og 
konkurransegrunnlagets del III C. Se kap. 3, del III 
A for tidspunkt for overlevering av 
dokumentasjonen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett FDV-dokumentasjon som beskrevet.

FDV-dokumentasjon omhandler all den 
dokumentasjon som kreves for å forvalte, drifte 
og vedlikeholde en bygning eller et anlegg. 
Dette omfatter i hovedsak:

- Dokumenter fra byggesak
- «Som bygget» dokumentasjon (tegninger, 

mengdeoversikter, beregninger etc.)
- Beskrivelser av anlegget
- Tekniske data om installert utstyr og 

bygningsdeler
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- Funksjonsbeskrivelser
- Vedlikeholdsinstruks
- Driftsinstrukser
- Produktdatablader, HMS datablader
- Måleprotokoller
- Nødprosedyrer og brukerveiledninger
- Garantier, sertifikater
-     Branndokumentasjon 

Innmålinger er medtatt i egen post under 
kap. 01.12.

Dokumentasjonen skal sammenstilles i henhold
til mappestruktur angitt av Forsvarsbygg. Malfil
for mappestruktur og innhold oversendes av
Forsvarsbygg v/Eiendomsinformasjon på
forespørsel. Se Konkurransegrunnlagets 
DEL lll C FDV-DOKUMENTASJON OG 

OPPLÆRING
for krav til FDV-dokumentasjon og opplæring. 

Det er hovedentreprenørens ansvar å sørge for 
at det blir produsert FDV-dokumentasjon, samt 
koordinere, organisere og sammenstille 
entreprenørenes FDV-dokumentasjon for alle 
fag. Kostnadene forbundet med dette skal 
inkluderes i denne posten.

01.13.3.01 Presisering av FDV/sluttdokumentasjon for VA

Følgende dokumentasjon skal oversendes byggherre
før ferdigbefaring og overtagelse av VA- anlegg:
�� Kontrolldokumentasjon fra trykkprøving av 

trykkledninger
�� Kontrolldokumentasjon fra desinfisering og 

nøytralisering av vannledninger
�� Rørinspeksjoner av selvfallsledninger på 

digitalt format. Fra inspeksjoner før og etter 
utbedring av eventuelle feil

�� Innmålingsdata for VA- anlegg iht. post 
01.12.4 med underposter

�� Skriftlig ferdigmelding for VA- arbeider 
 

Overnevnte prises i hovedposten

01.13.3.02 Det skal fremlegges EPD for de 10 mest brukte 
materialene/produktgruppene. 
Dette gjelder for fiberduk og trekkerør, samt 2 
valgfrie materialer/produktgrupper. For de 
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materialene/produktene det ikke kan fremlegges 
EPD for, skal svar fra leverandør etter forespørsel 
om EPD dokumenteres.

Ovennevnte prises i hovedposten.
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Orientering

Dette kapittel omfatter omlegging av eksisterende overvannskulverter og fremføring av ny vannledning til 
anleggsområdet. Eksisterende kulverter skal være i drift i anleggsperioden og frem til neste utbyggingstrinn.

Alle fellesgrøfter er medtatt under dette kapittelet.

Kapittelet gjelder hovedsakelig uttak, utlegging og transport av masser for omlegging av 
kulverter.

Utføring: Entreprenøren skal starte med å avdekke eksisterende overvannskulverter i 
omleggings-/tilknytningspunktene og foreta en innmåling iht. post 02.71.4.3.1 og uten 
opphold oversende innmålingsdata til Forsvarsbygg for kontroll mot prosjektert anlegg.

Det vises til følgende tegninger:
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0001 F-35 HANGARER OVERSIKTSPLAN OVERVANN OG VANN
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0002 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
0-300
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0003 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
300-801
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0004 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 0-
350
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0005 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 
350-879
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0006 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL VANN
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1201 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 1
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1202 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 2
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1203 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 3
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1204 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 4
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING PLASTKUMMER
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1402 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK712 OG OK718
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1403 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK715 OG OK719
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK720
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK734
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1406 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK732 OG OK733
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1407 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM VK550 OG VK551
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1408 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK721
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1409 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK714
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1410 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING 
INSPEKSJONSKUM BETONG
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02.71.4.3.1 FD4.349A
FORGRAVING - ANTALL
Antall stk 4
Total gravedybde: ca 3,5 m
Lokalisering: Ved tilknytninger av nye 
hovedkulverter til eksisterende
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Formål: Tilknytning til eksisterende kulverter
Lengde x bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avdekking av tilknytningspunkter for 
nye kulverter til eksisterende kulverter.

c) Utførelse
Tilknytningspunktene frigraves og eksisterende 
kulverter måles inn med x-, y- og z - 
koordinater samt BIR (Bunn innvendig rør), TR 
(topp rør) og dim. kulvert. Innmålingene 
oversendes Forsvarsbygg for kontroll mot 
prosjektert anlegg.

02.71.4.3.2 UB8.1518A
SPYLING AV RØRLEDNING
Lengde m 2930
Rørmateriale: Betong
Lokalisering: Eksisterende hovedkulverter
Type ledning: Overvannkulverter
Dimensjon: Ø500-1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder spyling og slamsuging av eksisterende 
hovedkulverter fra utløp og frem til TWY H. 
Omfatter også transport og deponiavgift. 

c) Utførelse
Eksisterende kulverter inneholder slam med høy 
forurensning. Slammet skal leveres til godkjent 
deponi.

02.71.4.3.3 UB8.148A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER
Lengde m 1350
Rørmateriale: Betong
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Lokalisering: Eksisterende hovedkulverter som 
spyles og slamsuges
Dimensjon: Ø500-1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innvendig inspeksjon av eksisterende 
hovedkulverter som skal beholdes

c) Utførelse
Kontrolldokumentasjon lagres digitalt og 
overleveres byggherre

02.71.4.3.4 CD4.14720A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Utendørs røranlegg
Lokalisering: I tilknytningspunkter mellom nye og 
gamle overvannskulverter 
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Betong/ tegl
Byggeår: 1940-
Dimensjon: 500-1000 mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder betongsaging event, wiresaging av 
eksisterende kulverter ved 
tilknytnings-/omleggings-steder.
Se tegninger:
�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-

35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK720

�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1408 F-
35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK721

�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-
35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK734

02.71.4.3.5 CD4.11731A
RIVING - LENGDE
Lengde m 50
Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Eksisterende overvannskulverter
Tilgjengelighet: I grunnen
Materialer: Betong
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Byggeår: 1940-
Dimensjon: 500-1000 mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving og fjerning av eksisterende 
overvannskulverter i 
krysningspunkter/tilknytningspunkter med nye 
kulverter. Omfatter også transport og 
deponiavgift.

c) Utførelse
Rivingen utføres etter spyling/slamsuging av 
kulvert.
Armering skal skilles fra betongen og leveres til 
godkjent deponi.
Rene knuste betongrester bringes til deponi på 
flystasjonen angitt av byggherre.

02.71.4.3.6 FV4.624A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV 
EKSISTERENDE ANLEGG
Antall stk 3
Anlegg: Betongkulvert
Lokalisering: OK720, OK714 og OK734
Krav til omleggingen: Opprettholde 
overvannsystemet under byggingen av nye 
kulverter
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se: (B)-
415980-RIG-RAP-001 Datarapport for 
grunnundersøkelser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plasstøpte midlertidige tilknytninger 
mellom eksisterende og nye kulverter.
Omfatter også forskaling, armering, betong, rør 
og rørdeler for omleggingen.
Se tegninger: 
�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-

35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK720

�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-
35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
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OK734
�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1409 F-

35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK714

x) Mengderegler
Mengde er endret til antall

02.71.4.3.7 LV1.449999189A
PÅSTØP AV BETONG
Antall stk 3
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: -
Kloridklasse: -
Armering: Kamstenger
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Overflatebearbeiding: Ingen
Herdetiltak: -
Lokalisering: I permanente tilknytningspunkt 
mellom gamle og nye kulverter
Tykkelse: -
Armeringsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plasstøpte overganger ved skjøting av 
nye og gamle kulverter. Omfatter også 
vanntetting med injeksjonsslange.
Se tegninger:
�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-

35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK720

�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1408 F-
35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK721

�� (UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-
35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
OK734

x) Mengderegler
Mengde er endret til antall

02.71.4.3.8 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL
Areal m2 1602
Område som skal avdekkes: Grøft for infrastruktur 
VA-EL fra nord
Gjennomsnittstykkelse: 0,3 m
Beliggenhet ranke: Ved grøftetrase
Andre krav: 
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c) Utførelse
Vekstjorden legges i ranke slik at den er lett 
tilgjengelig for utlegging igjen.
Forurensede masser kjøres til depot anvist av 
byggherre. Forurensede masser skal ikke 
blandes med rene masser.

1602VA-EL fra nord

02.71.4.3.9 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - 
AREAL
Areal m2 8910
Område som skal avdekkes: Grøft for nye kulverter
Gjennomsnittstykkelse: 0,3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vekstjord ved graving for kulvert nord 
og kulvert sør.

c) Utførelse
Massene legges i depot anvist av byggherre.
Rene og forurensede masser skal ikke blandes.
Transportavstand inntil 1 km

3636Kulvert nord 
5274Kulvert sør

02.71.4.3.1
0

FD2.13119A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 7218
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Varierer
Lokalisering: Grøft for OV-kulverter, Fellesgrøft VA 
og EL
Formål: Infrastruktur til hangarområdet
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 1,5 - 3,8 m
Bunnbredde: 1,0 - 2,3 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Gravemassene legges i ranke ved siden av grøft
Forurensede masser kjøres til depot anvist av 
byggherre. Forurensede masser skal ikke 
blandes med rene masser.
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5146Kulvert nord 
829Kulvert sør

1243VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
1

FV2.53399A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM
Volum m3 3965
Type masse: Gravemasser
Transportlengde: Inntil 1 km
Lokalisering: Grøft for OV-kulverter, Fellesgrøft VA 
og EL
Tippsted: Depot angitt av byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overskuddsmasser etter gjenfylling av 
grøft.

c) Utførelse
Forurensede masser skal ikke blandes med rene 
masser.

3077Kulvert nord 
412Kulvert sør
476VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
2

FD2.13219A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4317
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Varierer
Lokalisering: Grøft for kulvert sør i driftsvei
Formål: Infrastruktur til hangarområdet
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 1,5 - 3,8 m
Bunnbredde: 1,0 - 2,3 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Masser kjøres til depot anvist av byggherre. 
Forurensede masser skal ikke blandes med rene 
masser.

4317Kulvert sør
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02.71.4.3.1
3

FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR 
ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 4317
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Grøft for kulvert sør i driftsvei
Type masser: Stedlige masser
Tippsted: Depot angitt av byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Transportlengde inntil 1 km
Forurensede masser skal ikke blandes med rene 
masser.

02.71.4.3.1
4

FS4.4222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 27
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kulvert Nord, Kulvert Sør og VA- El 
fra Nord
Type konstruksjon: Kummer for VA
Underlag: Grøftebunn m/fiberduk
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: Nei

02.71.4.3.1
5

FS3.1319221222
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 4695
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfyllings- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Grøfter
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Grøftebunn m/fiberduk
Andre krav: Nei
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2109Kulvert nord 
2391Kulvert sør
195VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
6

FS3.1315321225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 2190
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kulvert sør og VA-EL fra nord
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Beskyttelseslag
Andre krav: Nei

2145Kulvert sør
45VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
7

FS3.1315993225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 3888
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøft
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Beskyttelseslag
Andre krav: Nei

2703Kulvert nord 
418Kulvert sør
767VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
8

GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 15277
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Overvannskulverter og rør for VA
Anvendelse: Legges rundt fundament og 
omfyllingsmasser iht. grøftesnitt
Andre krav: Nei
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6531Kulvert nord 
7488Kulvert sør
1258VA-EL fra nord

02.71.4.3.1
9

FS3.1339111224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 363
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Omfyllings- og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Fellesgrøft fra nord for El og VA
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Grøftebunn m/fiberduk
Andre krav: Nei

02.71.4.3.2
0

GU6.15
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 2202
Brukskrav: Bruksklasse 5
Lokalisering: Fellesgrøft fra nord for El og VA.
Anvendelse: Legges rundt fundament og 
omfyllingsmasser for EL/IKT iht. grøftesnitt
Andre krav: Nei

02.71.4.3.2
1

KB2.2222
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT
Areal m2 1602
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I grøftesone
Lagtykkelse: 300 mm
Innhold av organisk materiale: 70%
Beliggenhet depot: Fra ranker som ligger langs 
grøftetrase
Andre krav: Nei

1602VA-EL fra nord

02.71.4.3.2
2

KB2.510
LØSING AV VEKSTJORDLAG
Areal m2 1602
Metode: Valgfri
Lokalisering: I grøftesone
Utgangspunkt: Vekstjordlag fra ranke ved siden av 
grøftetrase
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Andre krav: Nei

1602VA-EL fra nord

02.71.4.3.2
3

KB2.522
FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG
Areal m2 1602
Formål: For grasplen
Lokalisering: I grøftesone
Utgangspunkt: Vekstjordlag fra ranke ved siden av 
grøftetrase
Andre krav: Nei

1602VA-EL fra nord

02.71.4.3.2
4

KB2.812
FJERNING AV STEIN I OVERFLATEN
Areal m2 1602
Lokalisering: I grøftesone
Beliggenhet depot: Vekstjordlag fra ranke ved 
siden av grøftetrase
Andre krav: Nei

1602VA-EL fra nord

02.71.4.3.2
5

FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: TAXEBANE
Lokalisering: Kulvert nord, mellom OK718 og 
OK719
Formål: Kulverter, ledninger og kabler 
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Taxebane
Kryssingens lengde: 22 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av taxebane i kryssingen og 
reetablering av taxebane i kryssingen til 
anleggsvei

c) Utførelse
Fugene inneholder farlige stoffer og må 
behandles som forurenset masse og leveres til 
godkjent deponi. 
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02.71.4.3.2
6

FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 60
Type eksisterende anlegg: Taxebane
Lokalisering: Kulvert nord, mellom OK716 og 
OK718
Formål: Kulverter, VA-ledninger og kabler 
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Taxebane
Langsføringens lengde: 60 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving av taxebane i langsføringen og 
reetablering av taxebane i langsføringen til 
anleggsvei.

c) Utførelse
Fugene inneholder farlige stoffer og skal 
behandles som forurenset masse og leveres til 
godkjent deponi. 
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Kapittelet gjelder kummer og tilhørende utstyr for etablering av VA- anlegg.
Det vises til følgende tegninger:
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0001 F-35 HANGARER OVERSIKTSPLAN OVERVANN OG VANN
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0002 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
0-300
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0003 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
300-801
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0004 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 0-
350
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0005 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 
350-879
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0006 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL VANN
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1201 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 1
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1202 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 2
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1203 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 3
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1204 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 4
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING PLASTKUMMER
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1402 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK712 OG OK718
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1403 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK715 OG OK719
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK720
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK734
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1406 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK732 OG OK733
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1407 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM VK550 OG VK551
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1408 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK721
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1409 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK714
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1410 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING 
INSPEKSJONSKUM BETONG
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02.72.7.3.1 UF1.31A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 7
Lokalisering: OV- Kulvert Sør
Kumhøyde: 1,7-2,5 m
Nominell rørdiameter: Ø600
Minimum kumdiameter: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK721, OK723, OK725, OK726, OK727, 
OK729, og OK730.
Se tegning: (UO)_162110_4031_Z_10_XX_
1401 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
TYPETEGNING PLASTKUMMER

02.72.7.3.2 UF1.31A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 4
Lokalisering: OV- Kulvert Sør
Kumhøyde: 2,3-3,0 m
Nominell rørdiameter: Ø600
Minimum kumdiameter: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK722, OK724, OK728 og OK731.

c) Utførelse
Kummene skal være utført med 
sandfangsbunn.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
TYPETEGNING PLASTKUMMER

02.72.7.3.3 UF2.2919A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 3
Type kum: Betongrør DN1000 med nedstigning
Type gjennomløp: Rett gjennomløp
Nominell diameter: Iht. leverandør.
Lokalisering: OV- Kulvert nord
Kumhøyde: 2,0- 3,5 m. 
Rørledningsdimensjon: Ø 1000 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Gjelder OK713, OK716 og OK717
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1410 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
TYPETEGNING INSPEKSJONSKUM BETONG

02.72.7.3.4 UF1.31A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 1
Lokalisering: OV- Kulvert Nord
Kumhøyde: 3,0 m
Nominell rørdiameter: Ø800
Minimum kumdiameter: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK710
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
TYPETEGNING PLASTKUMMER

02.72.7.3.5 UF1.31A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Antall stk 1
Lokalisering: OV- Kulvert Nord
Kumhøyde: 3,3m
Nominell rørdiameter: Ø800
Minimum kumdiameter: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK711

c) Utførelse
Kummen skal være utført med sandfangsbunn.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM 
TYPETEGNING PLASTKUMMER
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02.72.7.3.6 UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK712 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende. 
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1402 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK712 OG 
OK718

02.72.7.3.7 UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK714 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende. 
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1409 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK714

02.72.7.3.8 UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VA-ANLEGG. Overføres prisskjema i del I: 

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 02-16 

 Kapittel: 02 VA-ANLEGG UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 7273 Utendørs konstruksjoner  Kummer og tanker for tekn. inst.  VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK715 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende. 
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1403 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK715 OG 
OK719

02.72.7.3.9 UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK718 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende. 
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1402 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK712 OG 
OK718

02.72.7.3.1
0

UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert Sør
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK732 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1406 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK732 OG 
OK733
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02.72.7.3.1
1

UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert Sør
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK733 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1406 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK732 OG 
OK733

 

02.72.7.3.1
2

UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert Nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK719 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1403 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK715 OG 
OK719
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02.72.7.3.1
3

UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert Nord
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK720 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK720

 

02.72.7.3.1
4

UF1.1122A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: OV-Kulvert Sør
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder OK734 utført som Flexikum type 4 eller 
tilsvarende.
Se tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK734
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02.72.7.3.1
5

UF1.1124A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1600
Lokalisering: Vannkum VK550
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også armatur og kumstige i kummer 
iht. stykkliste på tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1407 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM VK550 OG 
VK551 

02.72.7.3.1
6

UF1.1124A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Nominell diameter: DN 1600
Lokalisering: Vannkum VK551
Kumhøyde: Iht. tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også armatur og kumstige i kummer 
iht. stykkliste på tegning:
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1407 F-35 
HANGARER PLAN OG SNITT KUM VK550 OG 
VK551 

02.72.7.3.1
7

UF6.14A
KUMTOPP - KOMPLETT
Antall stk 13
Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: OK712- OK720, OK733, OK734, 
VK550 og VK551
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumlokk Ø650 med fast ramme og tette 
spetthull
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Kapittelet gjelder hovedsakelig ledninger og utstyr for etablering av VA- anlegg. 
Det vises til følgende tegninger:
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0001 F-35 HANGARER OVERSIKTSPLAN OVERVANN OG VANN
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0002 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
0-300
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0003 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT NORD PROFIL 
300-801
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0004 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 0-
350
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0005 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL OMLAGT OV-KULVERT SØR PROFIL 
350-879
(B)_162110_4031_Z_10_XX_0006 F-35 HANGARER PLAN OG PROFIL VANN
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1201 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 1
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1202 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 2
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1203 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 3
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1204 F-35 HANGARER GRØFTESNITT 4
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1401 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING PLASTKUMMER
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1402 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK712 OG OK718
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1403 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK715 OG OK719
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1404 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK720
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1405 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK734
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1406 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK732 OG OK733
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1407 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM VK550 OG VK551
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1408 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK721
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1409 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM OK714
(UO)_162110_4031_Z_10_XX_1410 F-35 HANGARER PLAN OG SNITT KUM TYPETEGNING 
INSPEKSJONSKUM BETONG
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02.73.1.1.1 UB2.211112939
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
Antall stk 6
Matriale: Betong armert
Plassering/montasje: I grøft
Nominell diameter for hovedledning: DN1000
Nominell diameter for tilknytning: DN 150/160
Type tilknytning: Kjerneboring
Lokalisering: DR 150 tilknyttes eksisterende 
kulverter
Andre krav: Nei

02.73.1.1.2 UB2.212111999A
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
Matriale: PVC
Plassering/montasje: I grunnen
Nominell diameter for hovedledning: Varierer
Nominell diameter for tilknytning: Varierer
Type tilknytning: Sadelstykke /grenrør
Lokalisering: I grøftetraseer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder håndtering av landbruksdrenering ved 
overgraving av rør.
Antatt avstand mellom landbruksdrenering ca. 
10 m. I tillegg antas det avskjærende 
ledninger.
Kartskisse med jordbruksdrenering utgis av 
Byggeherre.

c) Utførelse
Avkappet drenering føres til grøft med 
drensledning som tilknyttes overvannsledning 
event. kulvert.

x) Mengderegler
Mengde er endret til rund sum. RS

02.73.1.1.3 UB1.111231212
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 525
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt strekkfast
Lokalisering: Fra grøft ved eksisterende vannkum 
VK548 til ny vannkum VK551
Ringstivhet: Iht. Trykklasse
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN 160 PVC-U SDR 21
Materialkvalitet: Iht. NS-EN ISO 1452-2
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Andre krav: Nei

02.73.1.1.4 UB2.1134412113
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 700
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Løse pakninger
Lokalisering: Kulvert sør
Ringstivhet: SN 8
Relativ deformasjon: -
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: DVi 600
Materialkvalitet: -
Andre krav: Nei

02.73.1.1.5 UB2.1131112992
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 760
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Betong armert
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Falsskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Nye overvannskulverter
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: DN 1000
Materialkvalitet: -
Andre krav: Nei

580Kulvert nord 1000 BTG
180Kulvert sør 1000 BTG

02.73.1.1.6 UB2.1134412113
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 220
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Løse pakninger
Lokalisering: Kulvert nord
Ringstivhet: SN 8
Relativ deformasjon: -
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: DVi 800
Materialkvalitet: -
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Andre krav: Nei

02.73.1.1.7 UB2.321449A
DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE
Lengde m 2160
Materiale: Pp
Nominell diameter: DN150
Lokalisering: Drensledning langs 
Overvannskulverter
Underlag: Grøftebunn
Relativ deformasjon: Normale krav
Dimensjon: DN 150 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dobbeltveggede drensrør av plast.
Rørene kan være korrugerte utvendig, men må 
være glatte innvendig.

c) Utførelse
Drensledningene legges parallellt med 
overvannskulverter.

800Kulvert nord 
880Kulvert sør
480VA-EL fra nord

02.73.1.1.8 UB2.21A
Tilknytninger til avløpsledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilknytning av drensledninger fra 
trekkekummer til drensledning i grøft.

stk 6

02.73.1.1.9 UB1.2A
Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilknytning mellom ny og eksisterende 
vannledning DN 160 PVC-U SDR 21 ved kum 
VK548

stk 1
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02.73.1.1.1
0

UB8.121
TRYKKPRØVING AV VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: Vannledninger
Dimensjon: DN 160 PVC-U
Lengde ledning for angitt dimensjon: 525 m
Prøvingsmetode: Trykkprøving iht. VA-
miljødatablad 25 
Andre krav: Nei

02.73.1.1.1
1

UB8.1531
DESINFISERING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Lokalisering: Hovedledning
Type ledning: Vannledning
Dimensjon (DN): DN 160 PVC-U
Lengde ledning for angitt dimensjon: 525 m
Desinfeksjonsmetode: Valgfritt
Desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Vann med desinfeksjonsmiddel: Til avløpsledning
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 0
Andre krav: Nei

02.73.1.1.1
2

UB8.1532
NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING
Antall ledningsstekk stk 1
Metode: Valgfritt
Type ledning: Vannledning
Dimensjon: DN 160 PVC-U
Lengde ledning for angitt dimensjon: 525 m
Andre krav: Nei

02.73.1.1.1
3

UB8.149A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER
Lengde m 1680
Rørmateriale: Plast og betong
Lokalisering: Overvannsledninger
Dimensjon: Ø600 - Ø1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder selvfallsledninger kulvert nord og 
kulvert sør 

c) Utførelse
Kontrolldokumentasjon lagres digitalt og 
overleveres byggherre
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800Kulvert nord 
880Kulvert sør

02.73.1.1.1
4

UP1.112
FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER 
OG KUMMER
Antall stk 4
Del: Rørledning i grøft
Metode: Prefabrikkerte støtteklosser
Lokalisering: Vannledning DN 160 PVC-U, for 
avvinklinger/bend over 11 grader 
Dimensjon: Avlastningsplate Basal type 1 eller 
likeverdig
Andre krav: Nei
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Orientering

Dette kapittel omfatter levering og trekking av høyspentkabel, føringsveier for IKT og høyspentkabler og 
etablering av byggestrømstransformatorer på hangarområdet.

Følgende utstyr inngår:

�� Høyspent og IKT røranlegg
�� Utendørs høyspent forsyning                                                                                                

Høyspent kabel med merkebånd og dekkplater
�� Jordingsledning i grøfter

Tekniske krav

Utendørs infrastruktur
Ved etablering av utvendig infrastruktur gjelder følgende retningslinjer:
Alle kabeltraseer, kummer, fordelinger etc. skal innmåles og koordinatbestemmes.
I kabeltraseer er det planlagt reservetrekkerør som gir 100 % reserve etter ferdigstilt anlegg.
Mellom kommunikasjonskabler og kraft kabler legges det skille/avstand/ kryssing ihht REN 9000 med 
henvisninger
I grøfter legges det merkebånd for kraft og tele.
I alle kabelgrøfter legges jordleder 50mm2 Cu wire referansejordledere.

Kabelgrøft

Generelt skal kabler i grøft inne på basen ha en overdekning på minimum 0,6 m.
I jordbruksområder skal det være en overdekning på 1.0 m. 
Det er planlagt kabelføringer med en overdekning på 1 meter, og utføret som 3mm tykt rustfritt stålrør der 
hvor det skal transporteres ammo. Stålrørene skal også støpes i OPI-kanal.
Kabelgrøftens bredde tilpasses kabler og rør med avrettet komprimert grøftebunn, gjenfylles med et 
beskyttelseslag og stedlige masse der disse er egnet. 
I grøfter med trekkerør legges jordingsleder og merkebånd. 

Grøften langs ny ammovei fra nord er felles for VA, høyspent og IKT. Ved kryssing av vei og asfalterte 
områder skal kabler beskyttes i innstøpte rør (OPI).

I grøfter med kabel forlagt direkte i jord legges jordleder, beskyttelse i form av dekkplate i plast og 
merkebånd.

I fellesgrøfter for kommunikasjon og kraft legges det merkebånd for kraft og tele, 10 20 cm under
grøftens overflate.

Trekkerør
Leveransen omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og 
festemateriell, også trekkerør som innstøpes.
Rørene skal være glatte innvendig og skal ha pakning i skjøtemuffe.
Rørkvaliteten skal være i henhold til Telenors spesifikasjon K6-2. Entreprenøren skal dokumentere dette. Rør 
skal ha bøyestivhet min SN 8 for rør i pukk, innstøpte rør skal min ha SN4.
I kummer avsluttes rørene 100 mm innenfor kumvegg, skarpe kanter avfases. Alle rør som avsluttes i kum 
skal musetettes med gnagesikkert materiale, gjelder både benyttede rør og reserverør.

Det benyttes plastrør med farger for å skille mellom kraft -, tele - og fiberkabler.
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Røranlegget planlegges slik at det ikke oppstår vannlås, og at vann ikke kan bli drenert inn i kummer
og bygg. 
Alle rør, uavhengig av type, skal umiddelbart etter legging plugges igjen med endelokk.
Massen skal ikke gi setninger i ettertid.

Der kabelgrøft krysser vei, asfalterte plasser og fly operative flate legges kabel/trekkerør innstøpt i betong 
(OPI-kanal) eller mager betong. Rørmengde er total rørmengde i innstøpt lengde. Antall rør for hver kryssing 
er benevnt i benevnelsen for konfigurasjon for kryssing, eksempelvis FOR 102 160 er et lag med rør med 2 * 
160 mm rør. 

Innstøpte kabelrør er beskrevet både for høyspent, lavspent og IKT traseer. I mange av kryssingene kan 
traseene støpes i felles OPI-kanal (HS, LS og IKT) hvis dette anses hensiktsmessig. 

Før overlevering kontrolleres alle trekkrør ved at det trekkes tolk gjennom alle rør som ikke er tatt i bruk.  
Kontrollen utføres ved gjennomtrekking av en fast tolk med utvendig diameter, d = 0,91*di, der di = rørets 
indre diameter. Utstyr holdes av entreprenøren.

Tolking skal utføres etter at rørene er omfylt/innstøpt og tilbakefylt masse er komprimert.
Tolking skal skje ved at tolken dras gjennom rørene med håndmakt. Tolken festes til innlagt trekketråd. Bak 
tolken festes en ny trekketråd som blir liggende igjen i røret etter
tolkingen.
Etter at traseen er tolket, dokumenteres dette på trasétegningene med eventuelle merknader om hvor 
oppgraving ble utført grunnet deformasjon og skjøting for utbedring.

Høyspentkabler legges i Ø160 rør. Lavspentkabler legges i Ø110 rør. 

Høyspentkabler

Det skal etableres ny høyspentforbindelse mellom K16 og Hangarområdet. Høyspentkablen fra K16 til 
hangarområdet og mellom byggestrømstransformatorene legges direkte i jord eller i innstøpte stålrør. 
Forleggning fremgår på tegningene. 
Type kabel som skal benyttes er snodd enleder kabel type TSLF 3 x 1 x 240mm2 Al eller tilsvarende.
 

Det skal benyttes høyspentkabler med halvleder ytterkappe (TSLF) for å lette feilsøking og feilpåvisning 
senere.

Kabelanlegg merkes i henhold til TFM og forsvarsbygg sitt merkesystem for å identifisere type kabel, hvor 
den kommer fra og hvor den skal.

Henvisninger
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001_E_1 - Elkraft og IKT
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201_E_1 - Grøftesnitt 1
(B)_162110_4031_E_40_XX_1202_E_1 - Grøftesnitt 2
(B)_162110_4031_E_80_XX_1601_E_1 - ENLINJESKJEMA K16
(B)_162110_4031_E_10_XX_0002_E_1 - Jording
(B)_162110_4031_E_70_XX_1401_E_1 - Detaljtegning kummer
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03.2 DOKUMENTASJON AV TILBUDT UTSTYR

Teknisk dokumentasjon/datablad for tilbudt utstyr 
skal vedlegges tilbudet. 

Entreprenør er ansvarlig for at tilbudt utstyr er 
godkjent for bruk i det aktuelle området.

03.3 DOKUMENTASJON VED LEVERING AV UTSTYR

I forbindelse med levering av utstyr skal følgende 
dokumentasjon foreligge ved leveransen:

* Montasjeanvisning med montasjetegninger.

* Benyttede symboler, forkortelser o.l. i 
skjemategninger skal være forklart i symbolliste og 
utført etter gjeldende norm.

* Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede 
deler/komponenter.

 --- 0
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ETTERKONTROLL I ANLEGGENE OG INNSENDING AV PRØVERAPPORTER OG MÅLINGER

For høyspentforsyningen skal alle fasestrømmer og linje-/fasespenninger ved størst mulig belastning måles. 
Videre måles linje-/fasespenninger ved størst mulig belastning og belastningsfordeling mellom fasene i 
stigeledningene. Resultatene føres tabellarisk opp i skjema som stemples og signeres.

FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG GARANTIBEFARING  EGNE ARBEIDER

Posten skal innbefatte tid for de nevnte befaringer og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for dette 
arbeidet.

AJOURFØRING AV TEGNINGER 

Entreprenøren skal ved anleggets avlevering, levere ett sett ajourførte kopier av alle tegninger, revidert i 
overenstemmelse med den endelige utførelse. Kun 1 revisjon pr. tegning.
Disse skal være grunnlag for de prosjekterendes utarbeidelse av "som bygget" tegninger.

Tegningene skal være påført merking av rekkeklemmer og øvrige komponenter i anlegget.
Til skjema (strømveis- og enlinjeskjema) skal følgende påføres :
- utfylt apparatspesifikasjon
- komplett merking som angitt ovenfor
- rekkeklemmenummer
- klemmemerking for komponenter (kontaktorer, releer, etc.)

KORTSLUTNINGSBEREGNINGER OG SELEKTIVITETSANALYSE

Valg av størrelse på brytere og kabler er angitt i de respektive kapitler.

Entreprenøren skal foreta det endelige bestemmelsen av produkt for brytere i tavlene. Entreprenøren skal 
foreta kortslutningsberegninger iht. FEL og NEK 400 ved hjelp av Febdok. Entreprenøren skal foreta 
selektivitetsanalyse av anlegget for å dokumentere selektivitet med de valgte produktene. 
Kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyse skal fremlegges byggherre og RIE for kontroll.

1. Generell orientering og generelle krav elkraftanlegg

Det er installert 1 stk høyspentcelle tilpasset eksisterende kompaktanlegg i nettstasjon K16. 

Det skal etableres en høyspentforbindelse mellom K16 og byggestrømstransformator 1- 2 på 
hangarområdet.

Dette kapitelet omfatter arbeidene med høyspentanlegg i nettstasjon K16 og byggestrømstransformatorene.

1.1 Følgende inngår i denne leveransen :

Tilkobling av høyspentkabel på eksisterende høyspentcelle i K16.

Tilkobling av høyspentkabel i nye byggestrømstransformatorer. 
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�� Merking i henhold til TFM og forsvarsbyggs merkesystem.

�� Alle arbeider og merking med hensyn til advarselsskilt osv skal være i henhold til FEF og NEK 
440. 

1.2 Forskrifter og standarder

Alt utstyr som skal leveres, inkludert alle komponenter og hjelpeutstyr skal være i henhold til den siste 
revisjonen av alle gjeldende forskrifter og standarder:

FEF Forskrift for elektriske forsyningsanleg
FEU Forskrift for elektrisk utstyr
NEK440 Stasjonsanlegg over 1 kV, relevante deler
IEC 62271 High-voltage Switchgear and Control gear, relevante deler
IEC 60265 High-voltage disconnectors
IEC 60282 HV HRC Fuses, relevant parts
IEC 61243 Voltage detecting system

       IEC 60529 Degree of protection

1.3 Tekniske krav nettstasjon K16

Kabelinnføring av HS kabel skal være i bunnen av høyspentcellen. Koblingsanlegget er installert i rom med 
kabelkulvert. Bredden på kabelkulverten under koblingsanlegget er 800 mm, dybden er 800mm. 

Entreprenør må oppdatere nødvendige arrangementstegninger og kretsskjemaer for anlegget i forhold til de 
endringer som gjøres. 

Entreprenør skal stille med Leder for sikkerhet for sine arbeider i K16. Valgt personell må ha de nødvendige 
godkjenningene og kvalifikasjoner for å lede dette arbeidet. Dette arbeidet har en egen separat prisbærende 
post i dokument (B) ALM-04-00-P-BESK-001_01 kapittel 01.12

Bryterene i eksisterende anlegg har kun manuell betjening. Nødvendig utkobling må koordineres mot 
driftspersonell i Forsvarsbygg. 

1.4  Testing

Anlegget skal typetestes i henhold til krav i IEC 62271

FAT: Fabrikktest i henhold til avtalt testprogram.

SAT: Test av installasjon i henhold til avtalt testprogram
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1.5  Krav til merkedata for koblingsanlegget

Koblingsanlegget har manuelle brytere. Det er dermed ikke være noe muligheter for fjernstyring av 
disse. 

Anlegget skal dimensjoneres og bygges for følgende tekniske data:

Systemdata
Merkespenning 22 kV
Systemspenning 24 kV
Kortslutningsholdfasthet termisk 1th,1s > 10 kA

Tabell 1 - tekniske krav til 22 kV koblingsanlegg

1.6  Styring / kontroll / HMI

Det er ikke installeret noe fjernbetjent styring av brytere på nye HS koblingsanlegg. Kun manuell 
betjening av brytere.

1.7  Grensesnitt for signaler

Anlegget er manuelt styrt og har ikke noe grensesnitt mot et overordnet kontrollanlegg.

Henvisning / Vedlegg

�� (B)_162110_4031_E_80_XX_1601 - ENLINJESKJEMA K16 
�� (B)_162110_4031_E_10_XX_0001 - Elkraft og IKT
�� (B)_162110_4031_E_40_XX_1201 - Grøftesnitt 1
�� (B)_162110_4031_E_40_XX_1202 - Grøftesnitt 2
�� (B)_162110_4031_E_10_XX_0002 - Jording
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03.42.2 Nettstasjoner

03.42.2.1 WJ1.22212329A
SKJØTER OG AVSLUTNING AV 
HØYSPENNINGSKABLER
Antall stk 1
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Type skjøt/endeavslutning: Pluggbar - rett 
endeavslutning
Monteringssted: I nettstasjon K16.
Lokalisering: På eksisterende høyspentcelle i K16.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfang gjelder 3 x 1 kabler av spesifisert type i 
post 74.2.1. Mengde oppgitt er antall ender.

c) Utførelse
Endeavslutningene skal være berøringssikre.
 

03.42.2.2 WJ1.22212322A
SKJØTER OG AVSLUTNING AV 
HØYSPENNINGSKABLER
Antall stk 2
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Type skjøt/endeavslutning: Pluggbar - rett 
endeavslutning
Monteringssted: I prefabrikkert nettstasjon
Lokalisering: I ny byggestrømstransformator 1 og 
byggestrømstransformator 2. 
Byggestrømstransformatorene leveres av 
Forsvarsbygg.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfang gjelder 3 x 1 kabler av spesifisert type i 
post 74.2.4. Mengde oppgitt er antall ender.
 

c) Utførelse
Kabelen føres fra høyspentcelle i 
byggestrømstransformator 1 til høyspentcelle i 
byggestrømstransformator2. Endeavslutningene 
skal være berøringssikre.
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Kapittelet gjelder hovedsakelig uttak, utlegging og transport av masser for singel 
høyspentgrøfter og kummer.(Grøftesnitt 3, 6, 7 og 8)
Fellesgrøfter er beskrevet i kapittel 2. (Grøftesnitt 1, 4 og 5)

Det vises til følgende tegninger:
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001 - Elkraft og IKT
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201 - Grøftesnitt 1
(B)_162110_4031_E_40_XX_1202 - Grøftesnitt 2
(B)_162110_4031_E_70_XX_1401 - Detaljtegning kummer
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03.71.4.4.1 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL
Areal m2 791
Område som skal avdekkes: Grøft for ny kulvert
Gjennomsnittstykkelse: 0,3 m
Beliggenhet ranke: Ved grøftetrase
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord kan være ren eller lett forurenset. 
Forurensede masser skal legges i depot anvist 
av byggherren. Lett forurensende vekstjord skal 
ikke blandes med rene masser eller masser 
med mer forurensning. 

c) Utførelse
Vekstjord som ikke er forurenset legges i ranke 
ved grøft slik at man enkelt kan tilbakefylle 
grøften.

665Grøftesnitt 3
126Grøftesnitt 6

03.71.4.4.2 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL
Areal m2 1560
Område som skal avdekkes: Grøft for ny kulvert
Gjennomsnittstykkelse: 0,3 m
Beliggenhet ranke: Ved grøftetrase
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjord kan være ren eller lett forurenset. 
Massene skal legges i depot anvist av 
byggherren. Lett forurensende vekstjord skal 
ikke blandes med rene masser eller masser 
med mer forurensning. 

c) Utførelse
Transport inntil 1000 meter.

780Grøftesnitt 7
780Grøftesnitt 8
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03.71.4.4.3 FD2.13119A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1698
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Grøft for grøftesnitt 3, 6, 7 og 8
Formål: Føringsveier HSP og IKT
Grunnforhold: Se: (B)-415980-RIG-RAP-001 
Datarapport for grunnundersøkelser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: Ca 1m
Bunnbredde: 0,5 - 1,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overdekning skal minimum være 1 meter til 
ferdig terreng. Terrenget opparbeides i annen 
entreprise for grøftesnitt 6, 7, og 8.

c) Utførelse
Gravemassene legges på anvist plass slik at de 
er lett tilgjengelig ved bygging av voll. 
Transport inntil 1000m.

378Grøftesnitt 3
80Grøftesnitt 6

620Grøftesnitt 7
620Grøftesnitt 8

03.71.4.4.4 FS3.1339111929
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 50
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Nedre fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Massene skal komprimeres i 
henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og 
passeringsklasse lett.
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: +12mm
Lokalisering: Grøfter
Tykkelse: 10cm Iht. grøftesnitt
Underlag: Grøftebunn m/fiberduk kl 5
Andre krav: Nei

25Grøftesnitt 3
5Grøftesnitt 6

10Grøftesnitt 7
10Grøftesnitt 8
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03.71.4.4.5 FS3.1339111929A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 100
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Ledningssonen
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Massene skal komprimeres i 
henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og 
passeringsklasse lett.
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: +12mm
Lokalisering: Kabelgrøfter
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledningssonen skal kun fylles med 0/4mm der 
det legges trekkerør uten innstøpning.

100Grøftesnitt 3

03.71.4.4.6 FS3.1395321228
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 1804
Objekt i grøft: Kabelrør og OPI-kanal
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Grøft
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Ledningslag / fundamenteringslag
Andre krav: Nei

174Grøftesnitt 6
815Grøftesnitt 7
815Grøftesnitt 8

03.71.4.4.7 GU6.15
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 910
Brukskrav: Bruksklasse 5
Lokalisering: Grøftesnitt 3
Anvendelse: Legges rundt fundament og 
omfyllingsmasser iht. grøftesnitt
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Andre krav: Nei

910Grøftesnitt 3

03.71.4.4.8 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 1890
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Grøftesnitt 6,7,8
Anvendelse: Legges rundt fundament og 
omfyllingsmasser iht. grøftesnitt
Andre krav: Nei

190Grøftesnitt 6
850Grøftesnitt 7
850Grøftesnitt 8

03.71.4.4.9 FM2.539
TRANSPORT - VOLUM
Volum m3 1400
Type masse: Overskuddsmasse fra grøfter/grop
Lokalisering: Grop og grøft for elkraft føringsveier 
Leveringssted:  Eventuelle overskuddsmasser skal 
kjøres til og legges ut i et depot på 
anleggsområdet etter anvisning fra byggherre. 
Arbeidet skal også inkludere tildekking av masser 
for å unngå oppbløting av massene. Presenning 
skal forankres mot vær og vind. Transport inntil 
1000m
Andre krav: Nei

03.71.4.4.1
0

FS3.1315993225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
VOLUM
Prosjektert anbragt volum m3 310
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige masser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøft
Tykkelse: Iht. grøftesnitt
Underlag: Beskyttelseslag
Andre krav: Nei

260Grøftesnitt 3
50Grøftesnitt 6
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03.71.4.4.1
1

KB2.2222
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT
Areal m2 791
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I grøftesone
Lagtykkelse: 300 mm
Innhold av organisk materiale: 70%
Beliggenhet depot: Fra ranker som ligger langs 
grøftetrase
Andre krav: Nei

665Grøftesnitt 3
126Grøftesnitt 6

03.71.4.4.1
2

KB2.510
LØSING AV VEKSTJORDLAG
Areal m2 791
Metode: Valgfri
Lokalisering: I grøftesone
Utgangspunkt: Vekstjordlag fra ranke ved siden av 
grøftetrase
Andre krav: Nei

665Grøftesnitt 3
126Grøftesnitt 6

03.71.4.4.1
3

KB2.522
FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG
Areal m2 791
Formål: For grasplen
Lokalisering: I grøftesone
Utgangspunkt: Vekstjordlag fra ranke ved siden av 
grøftetrase
Andre krav: Nei

665Grøftesnitt 3
126Grøftesnitt 6

03.71.4.4.1
4

KB2.812
FJERNING AV STEIN I OVERFLATEN
Areal m2 791
Lokalisering: I grøftesone
Beliggenhet depot: Vekstjordlag fra ranke ved 
siden av grøftetrase
Andre krav: Nei

665Grøftesnitt 3
126Grøftesnitt 6

 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 ELKRAFT. Overføres prisskjema i del I: 

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 03-13 

 Kapittel: 03 ELKRAFT UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 7144 Bearbeidet terreng  Grøfter og groper for tekn. inst.  EL

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Trekkekummer

Orientering

Dette kapittel omfatter levering og montering av utstyr for trekkekummer for HSP og IKT.

Følgende utstyr inngår:

�� Trekkekummer Tk-2, Tk-3 og Tk-4

Alle kummer skal innmåles, merkes og koordinatbestemmes. 

Tekniske krav
For dette prosjektet gjelder følgende tekniske krav for trekkekummene:

�� Kummene skal utrustes med lokk som kan åpnes i hele kummens lengde. 
�� Kumlokk skal leveres etter den belastningen kummen kan bli utsatt for. Kummene er plassert i 

kjørbart område, og må tåle minimum 11tonn akseltrykk.
�� Hull for innføring av rør i kum kjerneborres av leverandør før kummene leveres byggeplass, iht 

kumliste. 
�� Kummene skal dreneres.
�� Det skal benyttes pakninger for tetting mellom kum og rør
�� Alle kummer skal leveres med låsbart ytterlokk.
�� Kummer skal leveres med en dybde på 1400mm
�� Trekkekummer for IKT skal leveres med kveileramme for fiberkabel. Det skal på kveilerammen være 

plass for plassering av skjøt. Kveilerammen skal være motstandsdyktig mot miljøet nede i kummen.

Henvisning
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
(B) ALM-4031-00-E-LIS-001
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03.72.7.4 EL

03.72.7.4.1 WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 3
Innvendig bunn: 700 x 1420 mm
Utvendig høyde: 1400mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 700 x 1420
Lokalisering: Se tegning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TK 2 eller likeverdig. 
Omfatter også levering, utlegging, 
komprimering og avretting av 
fundamenteringsmasser. 
Kummer skal leveres med låsbart lokk, type 
Ulefoss TK TRL eller likeverdig. 
Kummer skal leveres med låssystem Abloy 
beskyttelsesklasse 3. 
Posten omfatter også utsparinger i trekkekum 
på fabrikk og innstøpt muffe/gjengeinnsats for 
tilkobling til  trekkekrok. 

c) Utførelse
Hull for innføring kjernebores av leverandør før 
leveranse på byggeplass. Det tettes med 
pakning mellom utsparing og rør på byggeplass 
med hensyn til løsmasser / smådyr.
Det skal etableres utjevningsforbindelse mellom 
kumlokk og referansejordleder.

Leveres med utsparinger i henhold til vedlagt 
kumliste.

03.72.7.4.2 WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 10
Innvendig bunn: 700 x 2100 mm
Utvendig høyde: 1400 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 700 x 2100 mm
Lokalisering: Se tegning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TK 3 eller likeverdig. 
Omfatter også levering, utlegging, 
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komprimering og avretting av 
fundamenteringsmasser. 
Kummer skal leveres med låsbart lokk, type 
Ulefoss TK TRL eller likeverdig. 
Kummer skal leveres med låssystem Abloy 
beskyttelsesklasse 3. 
Posten omfatter også utsparinger i trekkekum 
på fabrikk og innstøpt muffe/gjengeinnsats for 
tilkobling til  trekkekrok. 

c) Utførelse
Hull for innføring kjernebores av leverandør før 
leveranse på byggeplass. Det tettes med 
pakning mellom utsparing og rør på byggeplass 
med hensyn til løsmasser / smådyr.
Det skal etableres utjevningsforbindelse mellom 
kumlokk og referansejordleder.

Leveres med utsparinger i henhold til vedlagt 
kumliste.

03.72.7.4.3 WB1.269919A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 3
Innvendig bunn: 1700 x 2700 mm
Utvendig høyde: 1400mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 700 x 2100 mm
Lokalisering: Se tegning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TK 4 eller likeverdig. 
Omfatter også levering, utlegging, 
komprimering og avretting av 
fundamenteringsmasser. 
Kummer skal leveres med låsbart lokk, type 
Ulefoss TK TRL eller likeverdig. 
Kummer skal leveres med låssystem Abloy 
beskyttelsesklasse 3. 
Posten omfatter også utsparinger i trekkekum 
på fabrikk og innstøpt muffe/gjengeinnsats for 
tilkobling til  trekkekrok. 

c) Utførelse
Hull for innføring kjernebores av leverandør før 
leveranse på byggeplass. Det tettes med 
pakning mellom utsparing og rør på byggeplass 
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med hensyn til løsmasser / smådyr.
Det skal etableres utjevningsforbindelse mellom 
kumlokk og referansejordleder.

Leveres med utsparinger i henhold til vedlagt 
kumliste.
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Utendørs EL/IKT forsyning

Orientering

Dette kapittel omfatter levering og montering av utstyr for føringsveier for ELKRAFT og IKT samt HSP 
kabelforsyning.
Rør og kabel installasjoner skal gjøres i henhold til REN veiledninger for legging av kabelnett samt 
utarbeidete tegninger for grøftesnitt / kabelinstallasjoner.

Følgende utstyr inngår:

�� Høyspent røranlegg
�� Utendørs høyspent forsyning                                                                                                

Høyspent kabel med merkebånd og dekkplater
�� Jordingsledning i grøfter.  
�� Tilkoblinger/skjøter.

Alle trekkerørstraseer skal innmåles, merkes og koordinatbestemmes. 

Tekniske krav
�� Trekkerør og kabeltraseer skal følge REN-blad 9000 med henvisninger. 
�� Der høyspent-trekkerør er 6 meter eller nærmere kantlinje på ferdig taxevei, ammovei samt 

byggegrense skal høyspentrørene føres i innstøpte stålrør med 1 meter overdekning, ferdig terreng.
�� Traseer skal ligge med 1 meters overdekning da området føringsveiene føres i er ansett 

jordbruksområde.
�� Halvparten av IKT-rørene skal subbes med 3x40mm subrør i hvert grøftesnitt.
�� Kumlokk skal leveres etter den belastningen kummen kan bli utsatt for. 
�� Hull for innføring av rør i kum kjerneborres av leverandør før kummene leveres byggeplass, iht 

kumliste. 
�� Kummene skal dreneres.
�� Det skal benyttes pakninger for tetting mellom kum og rør
�� Alle kummer skal leveres med låsbart ytterlokk.
�� Kummer skal leveres med en dybde på 1400mm
�� I grøfter legges det merkebånd for kraft og tele.
�� I alle kabelgrøfter legges jordleder 50mm2 Cu wire referansejordledere.

Utendørs infrastruktur
Ved etablering av utvendig infrastruktur gjelder følgende retningslinjer:
Alle kabeltraseer, kummer etc. skal innmåles og koordinatbestemmes.
I kabeltraseer legges det trekkerør i henhold til grøftesnittstegning.

Kabelgrøft

Kabler som legges i denne entreprisen skal ha en overdekning på minimum 1 m til ferdig terreng. Bredden er
avhengig av antall kabler og rør.
Kabelgrøftens bredde tilpasses kabler og rør med avrettet komprimert grøftebunn, gjenfylles med et 
beskyttelseslag og stedlige masse der disse er egnet. 
I grøfter med trekkerør legges jordingsleder og i fellesgrøfter for kommunikasjon og kraft legges det 
merkebånd for kraft og tele, 10 20 cm under grøftens overflate.. 
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I grøfter med kabel forlagt direkte i jord benyttes beskyttelse i form av dekkplate i plast og merkebånd for å 
beskytte kabelen.

Trekkerør
Leveransen omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og 
festemateriell, også trekkerør som innstøpes.
Rørene skal være glatte innvendig og skal ha pakning i skjøtemuffe.
Rørkvaliteten skal være i henhold til Telenors spesifikasjon K6-2. Entreprenøren skal dokumentere dette. Rør 
skal ha bøyestivhet min SN 8 for rør i pukk, innstøpte rør skal min ha SN4.
I kummer avsluttes rørene 100 mm innenfor kumvegg, skarpe kanter avfases. Alle rør som avsluttes i kum 
skal musetettes med gnagesikkert materiale, gjelder både benyttede rør og reserverør.

Det benyttes plastrør med farger for å skille mellom HSP og IKT - rør.
Røranlegget planlegges slik at det ikke oppstår vannlås, og at vann ikke kan bli drenert inn i bygg. 
Alle rør, uavhengig av type, skal umiddelbart etter legging plugges igjen med endelokk.
Massen skal ikke gi setninger i ettertid.

Der kabelgrøft krysser vei, asfalterte plasser og fly operative flate legges kabel/trekkerør innstøpt i betong 
(OPI-kanal). Antall rør for hver kryssing er benevnt i benevnelsen for konfigurasjon for kryssing, eksempelvis 
FOR 102 160 er et lag med rør med 2 * 160 mm rør. 

Innstøpte kabelrør er beskrevet både for høyspent, lavspent og IKT traseer. I mange av kryssingene kan 
traseene støpes i felles OPI-kanal (HS, LS og IKT) hvis dette anses hensiktsmessig. 

Der høyspent-trekkerør er 6 meter eller nærmere kantlinje på ferdig taxevei, ammovei samt byggegrense 
skal høyspentrørene føres i innstøpte stålrør med 1 meter overdekning, ferdig terreng. Områdene hvor dette 
er aktuelt er anvist på plantegning.

Før overlevering kontrolleres alle trekkrør ved at det trekkes tolk gjennom alle rør som ikke er tatt i bruk.  
Kontrollen utføres ved gjennomtrekking av en fast tolk med utvendig diameter, d = 0,91*di, der di = rørets 
indre diameter. Utstyr holdes av entreprenøren.

Tolking skal utføres etter at rørene er omfylt/innstøpt og tilbakefylt masse er komprimert.
Tolking skal skje ved at tolken dras gjennom rørene med håndmakt. Tolken festes til innlagt trekketråd. Bak 
tolken festes en ny trekketråd som blir liggende igjen i røret etter
tolkingen.
Etter at traseen er tolket, dokumenteres dette på trasétegningene med eventuelle merknader om hvor 
oppgraving ble utført grunnet deformasjon og skjøting for utbedring.

Høyspentkabler legges i Ø160 rør. Lavspentkabler legges i Ø110 rør. 

Høyspentkabler
Kabelforbindelse fra K16 til byggestrømstransformator 1 og byggestrømstransformator 2 er av typen snodd 
enleder kabel, type TSLF 3 x 1 x 240mm2 Al. Disse kablene legges direkte i jord eller i OPI-kanal. 
Grensesnittet mot denne entreprisen er ved koblingspunkt i grøft mot K16. 
FBKB leverer 800kVa byggestrømstransformator 2.

Det anbefales å benytte høyspentkabler med halvleder ytterkappe (TSLF) for å lette feilsøking og 
feilpåvisning senere.

Kabelanlegg merkes i henhold til NS 3451 og FB eget merkesystem for å identifisere type kabel, hvor den 
kommer fra og hvor den skal.
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Henvisning
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001 - Elkraft og IKT
(B)_162110_4031_E_10_XX_0002 - Jording
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201 - Grøftesnitt 1
(B)_162110_4031_E_40_XX_1202 - Grøftesnitt 2
(B)_162110_4031_E_70_XX_1401 - Detaljtegning kummer
(B)_162110_4031_E_80_XX_1601 - ENLINJESKJEMA K16
(B) ALM-4031-00-E-LIS-001 - Kumliste
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03.74.1 WB1.21119399A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 400
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: HSP - Rød / IKT - Gul
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge 
ender
Nominell utvendig diameter: IKT - 110mm m/
3x40mm sub - HSP 160mm
Lokalisering: Kabelgrøfter 
Leggekrav: I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201, som tar 
utgangspunkt i RENblad 9000 med henvisninger og 
FB prosjekteringsveileder.
Største deforrmasjon: Skal tolkes med diameter 
0.91*d
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 1 
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201.

b) Materialer
Kabelrør i grøft skal ha minimum SN8 kvalitet.

c) Utførelse
Høyspentkabel og høyspent-trekkerør skal føres 
minimum 6 meter fra kantlinjen på veier med 
ammotransport og områder med ammolagring

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 1 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.2 WB1.21119399A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 350
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge 
ender
Nominell utvendig diameter: HSP 160mm
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Lokalisering: Kabelgrøfter 
Leggekrav: I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201, som tar 
utgangspunkt i RENblad 9000 med henvisninger og 
FB prosjekteringsveileder.
Største deforrmasjon: Skal tolkes med diameter 
0.91*d
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 3 
I henhold til grøftesnittstegning (B)_162110_
4031_E_40_XX_1201

b) Materialer
Kabelrør i grøft skal ha minimum SN8 kvalitet.

c) Utførelse
Høyspentkabel og høyspent-trekkerør skal føres 
minimum 6 meter fra kantlinjen på veier med 
ammotransport og områder med ammolagring

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 3 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.3 WB1.21119399A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 100
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge 
ender
Nominell utvendig diameter: IKT - 110mm m/
3x40mm sub
Lokalisering: Kabelgrøfter 
Leggekrav: I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201, som tar 
utgangspunkt i RENblad 9000 med henvisninger og 
FB prosjekteringsveileder.
Største deforrmasjon: Skal tolkes med diameter 
0.91*d
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 4 
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201

b) Materialer
Kabelrør i grøft skal ha minimum SN8 kvalitet.

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 4 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.4 WB1.222199499A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 30
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U og rustfrie stålrør
Farge: HSP rustfritt stål / IKT gul
Kompletterende deler: Med trekketau og 
tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: Stålrør DN 160 / 
PVC DN 110
Lokalisering: Vist på tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Antall rør i tverrsnittet: I henhold til grøftesnitt 2 
vist på tegning (B)_162110_4031_E_40_XX_1201
Betongtverrsnitt: ihht grøftesnitt 2
Innstøpingslengde: I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 2
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201

b) Materialer
PVC-rør for IKT kan utføres i SN4 kvalitet.

c) Utførelse
Høyspentkabel skal føres i rør der rør skal  
støpes inn i OPI-kanal. Høyspentrør utføres 
som rustfrie stålrør.
Der høyspent-rørføringer er 6 meter eller 
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nærmere kantlinje ferdig veg og/eller 
byggelinje ferdig hangar skal HSP-rørene 
utføres som innstøpte rustfrie stålrør med 
minimum 1 meter overdekning.
Det skal være varig metallisk forbindelse 
mellom stålrørene som skal ivareta utgjevning.
Betongkvaliteten skal være minimum B25.
Finsats (maks. steinstørrelse =12mm)
Slump 18-20.
Eksponeringsklasse XC2

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 2 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.5 WB1.222112499A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 30
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og 
tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: PVC DN 110
Lokalisering: Vist på tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Antall rør i tverrsnittet: I henhold til grøftesnitt 5 
vist på tegning (B)_162110_4031_E_40_XX_1201
Betongtverrsnitt: ihht grøftesnitt 5
Innstøpingslengde: I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 5
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201

b) Materialer
Innstøpte PVC-rør kan utføres som SN4 kvalitet.

c) Utførelse
Betongkvaliteten skal være minimum B25.
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Finsats (maks. steinstørrelse =12mm)
Slump 18-20.
Eksponeringsklasse XC2

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 5 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.6 WB1.222111499A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 60
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og 
tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Vist på tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Antall rør i tverrsnittet: I henhold til grøftesnitt 6 
vist på tegning (B)_162110_4031_E_40_XX_1201
Betongtverrsnitt: ihht grøftesnitt 6
Innstøpingslengde: I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesnitt 6
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1201

b) Materialer
Innstøpte PVC-rør kan utføres i SN4 kvalitet.

c) Utførelse
Høyspentkabel skal føres i rør der rør skal  
støpes inn i OPI-kanal. 
Betongkvaliteten skal være minimum B25.
Finsats (maks. steinstørrelse =12mm)
Slump 18-20.
Eksponeringsklasse XC2

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
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utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 6 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.7 WB1.222199499A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 100
Type: Glatt rør
Materiale: Rustfritt stål
Farge: Rustfritt stål
Kompletterende deler: Med trekketau og 
tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: Stålrør DN 160
Lokalisering: Vist på tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Antall rør i tverrsnittet: I henhold til grøftesnitt 7/8 
vist på tegning (B)_162110_4031_E_40_XX_1202
Betongtverrsnitt: ihht grøftesnitt 7/8
Innstøpingslengde: I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
grøftesnitt 7/8 med stålrør
I henhold til grøftesnittstegning 
(B)_162110_4031_E_40_XX_1202

c) Utførelse
Høyspentkabel skal føres i rør der rør skal  
støpes inn i OPI-kanal. Høyspentrør utføres 
som rustfrie stålrør.
Der høyspent-rørføringer er 6 meter eller 
nærmere kantlinje ferdig veg og/eller 
byggelinje ferdig hangar skal HSP-rørene 
utføres som innstøpte rustfrie stålrør med 
minimum 1 meter overdekning. Det skal være 
varig metallisk forbindelse mellom stålrørene 
som skal ivareta utgjevning.
Betongkvaliteten skal være minimum B25.
Finsats (maks. steinstørrelse =12mm)
Slump 18-20.
Eksponeringsklasse XC2

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
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utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 7/8 med den konfigurasjonen dette 
grøftesnittet inneholder.

03.74.8 WB1.222119422A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 100
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og 
tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Vist på tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Antall rør i tverrsnittet: I henhold til grøftesnitt 7/8 
vist på tegning (B)_162110_4031_E_40_XX_1202
Betongtverrsnitt: ihht grøftesnitt 7/8
Innstøpingslengde: I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
grøftesnitt 7/8 uten stålrør.

b) Materialer
Innstøpte PVC-rør kan utføres som SN4 kvalitet.

c) Utførelse
Høyspentkabel skal føres i rør der rør skal  
støpes inn i OPI-kanal. 
Betongkvaliteten skal være minimum B25.
Finsats (maks. steinstørrelse =12mm)
Slump 18-20.
Eksponeringsklasse XC2

e) Prøving og kontroll
Alle kabelrør skal tolkes etter tilbakefylling er 
utført og etter terrenget er ferdig opparbeidet.
Tolking prises i egen post.

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt som total lengde på 
grøftesnitt 7/8 der man legger trekkerør 
innstøpt med plastrør, med den 
konfigurasjonen grøftesnittet inneholder.
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03.74.9 WB1.241A
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle trekkerør som omfylles eller støpes inn i 
rørkryss eller andre konstruksjoner skal tolkes.

c) Utførelse
Tolking skal utføres etter at rørende er omfylt / 
innstøpt og ovenforliggende masse er 
komprimert.
Tolking skal skje ved at tolken dras gjennom 
trekkerør med håndmakt. Tolken festes til 
innlagt trekketråd. Bak tolken festes en ny 
trekketråd som blir liggende igjen i røret etter 
tolkningen. 
Entreprenøren skal varsle byggherre senest 1 
uke før arbeidet med tolking av trekkerør / DL-
rør påbegynnes.

d) Toleranser
Kontrollen utføres ved gjennomtrekking av en 
faset tolk med utvendig diameter, d=0.91*di 
der di = rørets indre diameter. Utstyr holdes av 
entreprenør

e) Prøving og kontroll
Etter at traseen er tolket, dokumenteres dette 
på trasetegningene med eventuelle 
bemerkninger om hvor oppgraving ble utført 
grunnet deformasjon og skjøting for utbedring. 

03.74.10 WN1.5416A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 900
Funksjon: Referansejordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Mellom K16 og 
byggestrømstransformatorer. 
Anvendelse: Referansejordleder
Dimensjoner: -
Montasje: 50mm² jordwire ligger i eksisterende 
grøft fra K16 til grensesnitt mot denne entreprisen 
i nord. I grensesnittet står en trommel med 250m 
50mm² jordwire til overs som skal brukes for 
videreføring i grøft i denne entreprisen.
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også jordspyd som tilknyttes 
jordwire ca hver 250meter. samt kontrollere 
tilkoblingen av jordwiren i K16.

c) Utførelse
I henhold til tegning 
(B)_162110_4031_E_10_XX_0002

x) Mengderegler
Mengde er oppgitt uten reservewire på trommel 
i nord. 

03.74.11 WN1.6816A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 10
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I hver ende av stålrørene
Anvendelse: Referansejordleder
Dimensjoner: 50mm²
Montasje: i grøft, det skal benyttes dobbel C-press
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utgjevning og tilkobling av 
stålrør til referansejordleder. 

c) Utførelse
Jordwire tilkobles stålrør med sveis og C-
presses på referansejordlederen i grøft i hver 
ende av stålrørføringen.

03.74.12 WN1.9416
JORDINGSMATERIELL
Antall RS
Funksjon: Måling av overgangsmotstand
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: -
Anvendelse: Det skal utføres funksjonsprøving og 
måling av overgangsmotstand til jord og kontroll 
av koblinger for all ferdigstilt installasjon. Detaljert 
og signert måleprotokoll som omfatter dato for 
måling, måleoppsett, instrumenter og hvem som 
utførte målingene, og måleresultater skal leveres

 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 ELKRAFT. Overføres prisskjema i del I: 

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 03-29 

 Kapittel: 03 ELKRAFT UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 74 Utendørs elkraft    

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav: Nei

03.74.13 RQ5.22019400A
MERKING AV KABLER, LEDNINGER OG 
RESERVE ELEKTRIKERRØR
Lengde m 1300
Merkenivå: 2
Diameter: Valgfri
Utførelse: Merkebånd
Marge på skilt og tekst: Gul/sort og Rød/Sort for 
hhv IKT og Elkraft
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Alle grøfter for OPI/trekkerør for IKT-
kabler og Elkraft-kabler.
Andre krav: 

c) Utførelse
I henhold til TFM og Forsvarsbyggs merkesystem

03.74.14 WB1.3199A
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN
Lengde beskyttet trase m 950
Kabelforlegning: Kabel i trekkerør i grøft
Metode: Dekkeplate i Plast -Rød
Lokalisering: Over kabelrør for Elkraft
Type og dimensjon: Valgfritt
Antall kabler i samme grøft: minimum 1
Andre krav: 

c) Utførelse
Det legges ett felles beskyttelsesbord 
Elkraftkabler i samme grøft.

03.74.2 Utendørs høyspent forsyning

03.74.2.1 WJ1.212123A
HØYSPENNINGSKABLER
Lengde m 450
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: Fra høyspentcelle i nettstasjon K16 til 
byggestrømstransformator beskrevet i rigg og drift 
kapittelet.
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Anvendelse: Matekabelen skal ivareta byggestrøm i 
anleggsperioden, for deretter å ivareta permanent 
høyspentforsyning av omerådet.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Snodd enleder, 
TSLF  eller tilsvarende
Forlegning/underlag: Kabelen er lagt mellom K16 
og grensesnitt i nord for denne entreprisen av 
annen entreprise. I grensesnittet står også en 
trommel med 250m lang HSP kabel som skal 
videreføres i prosjektert grøft i denne entreprisen.  
Kabelen skal legges i grøft og innstøpte stålrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Endeavslutning og terminering er angitt i egen 
post.
Posten omfatter også evt skjøting av kabel i 
grøft.

c) Utførelse
Skjøtes med kabel i eksisterende 250 meter 
lang kabel fra K16. Herfra føres ny kabel videre 
i bakken i ny fellesgrøft ned mot 
hangarområdet. Når høyspentkabelen føres i 
hangarområdet skal kabelen føres i rustfritt 
stålrør. Stålrøret skal være innstøpt og føres 
med minimum 1 meter overdekning.
Kabel skal legges med ekstra kveil (ca 40 
meter) ved byggestrømstransformatoren for å 
ivareta innkobling til ny nærliggende permanent 
nettstasjon. Den permanente nettstasjonen 
leveres i annen entreprise i annen entreprise.

03.74.2.2 WJ1.212123A
HØYSPENNINGSKABLER
Lengde m 480
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: Fra byggestrømstransformator 1 til 
byggestrømstransformator 2
Anvendelse: Matekabelen skal ivareta byggestrøm i 
anleggsperioden, for deretter å ivareta permanent 
høyspentforsyning av omerådet.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Snodd enleder, TSLF 
eller tilsvarende
Forlegning/underlag: Forlagt i grøft og innstøpte 
stålrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Endeavslutning og terminering er angitt i egen 
post.
Kabel skal legges med ekstra kveil i begge 
ender (ca 40 meter) ved 
byggestrømstransformatoren for å ivareta 
innkobling til ny nærliggende permanent 
nettstasjon. Den permanente nettstasjonen 
leveres i annen entreprise i annen entreprise.
Posten omfatter også evt skjøting av kabel i 
grøft.

03.74.2.3 WJ1.22212354A
SKJØTER OG AVSLUTNING AV 
HØYSPENNINGSKABLER
Antall stk 1
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Type skjøt/endeavslutning: Kabelskjøt
Monteringssted: I grøft
Lokalisering: I eksisterende grøft fra K16
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfang gjelder 3 x 1 kabler av spesifisert type i 
annen post. Mengde oppgitt er antall ender.

c) Utførelse
Kabelen skal skjøtes til eksisterende 
høyspentkabel fra K16. Kabelen ligger ved 
nærliggende kum og skal tilkobles ny HSP-celle 
i K16. Nødvendige kontroller og 
utkobling/innkobling må koordineres med 
basen. 

03.74.2.4 KORTSLUTNINGSBEREGNINGER OG 
SELEKTIVITETSANALYSE

Valg av størrelse på brytere og kabler er angitt i de 
respektive kapitler.

El.entreprenøren skal foreta det endelige 
bestemmelsen av produkt for brytere i tavlene. 
El.entreprenøren skal foreta 
kortslutningsberegninger iht. FEL og NEK 400 ved 
hjelp av Febdok. El.entreprenøren skal foreta 
selektivitetsanalyse av anlegget for å dokumentere 
selektivitet med de valgte produktene. 
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Kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyse skal 
fremlegges byggherre og RIE for kontroll.

Rundsum
RS
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Orientering og krav

Dette kapittel omfatter bygging av plass for anleggstrafikk.

Det henvises til Statens vegvesens håndbok 018, når det gjelder materialkrav, utførelse,  prøving og 
kontroll og dokumentasjon. Håndbøkene har nå fått ny nummerering og 018 heter nå N200, Vegbygging.

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 04-1 

 Kapittel: 04 VEIER OG PLASSER UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 76 Plasser    



04.76.1 FD1.13212A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 2650
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Gravemasser fra graving ned til 
traubunn for riggplass for produksjon
Formål: Uttrauing for plass
Grunnforhold: Steinmasser, fast leire og matjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag, omfatter også 
sortering av masser. Matjord og steinmasser/fast 
leire skal ikke blandes.

1650Matjord 30cm dypt
1000Steinmasser/fast leire

0

04.76.2 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR 
ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 2650
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Gravemasser fra graving ned til 
traubunn
Type masser: Steinmasser, fast leire og matjord
Tippsted: Leveres til anvist deponi på basen (ca. 1 
km)
Andre krav: Nei

04.76.3 FF1.2355
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Traubunn for riggplass for produksjon
Masser i underlaget: Fast leire
Andre krav: Nei m2 3800

04.76.4 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 3800
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Traubunn
Anvendelse: Seperasjon av masser
Andre krav: Nei
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 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 04-2 

 Kapittel: 04 VEIER OG PLASSER UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 76 Plasser    

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.76.5 FS2.332333122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Anbrakt volum m3 4000
Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Overbygning riggplass for produksjon
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: Varierer, min 600 mm
Andre krav: Nei

04.76.6 FS2.333214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Anbrakt volum m3 380
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Overbygning riggplass for produksjon
Underlag: Forsterkningslag av sprengt stein 
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

 

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 VEIER OG PLASSER. Overføres prisskjema i del I: 

UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side 04-3 

 Kapittel: 04 VEIER OG PLASSER UNNTATT OFFENTLIGHET

 Bygningsdel: 76 Plasser    

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



UNNTATT OFFENTLIGHET

 Prosjekt: HANGARER - ENTREPRISE K-852091 Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE UNNTATT OFFENTLIGHET

00 GENERELT 00-1 .........................................................................................................................

01 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS 01-1 ...................................................................................

11 Etablering av eget kontraktarbeid 01-3 ....................................................................................

12 Drift av eget kontraktarbeid 01-12 ............................................................................................

13 Avvikling av eget kontraktarbeid 01-22 ......................................................................................

02 VA-ANLEGG 02-1 .......................................................................................................................

71 Bearbeidet terreng 02-1 .........................................................................................................

4 Grøfter og groper for tekn. inst. 02-1 ...................................................................................

3 VA 02-1 ........................................................................................................................

72 Utendørs konstruksjoner 02-13 .................................................................................................

7 Kummer og tanker for tekn. inst. 02-13 ..................................................................................

3 VA 02-13 ........................................................................................................................

73 Utendørs røranlegg 02-21 ........................................................................................................

1 Utendørs VA 02-21 ...............................................................................................................

1 Ledninger i grunnen for VA 02-21 .....................................................................................

03 ELKRAFT 03-1 ...........................................................................................................................

42 Høyspent forsyning nettstasjon 03-4 .......................................................................................

2 Nettstasjoner 03-7 .............................................................................................................

71 Bearbeidet terreng 03-8 .........................................................................................................

4 Grøfter og groper for tekn. inst. 03-8 ...................................................................................

4 EL 03-8 ........................................................................................................................

72 Utendørs konstruksjoner 03-14 .................................................................................................

7 Kummer og tanker for tekn. inst. 03-14 ..................................................................................

4 EL 03-15 ........................................................................................................................

74 Utendørs elkraft 03-18 .............................................................................................................

2 Utendørs høyspent forsyning 03-30 ........................................................................................

04 VEIER OG PLASSER 04-1 ............................................................................................................

76 Plasser 04-1 ..........................................................................................................................


