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01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

01.01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE

01.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Andre krav: Nei

01.01.1.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.01.1.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Andre krav: Nei

01.01.2.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.01.2.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Andre krav: Nei

01.01.3.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.01.3.02 Parsell 2.
Rund sum RS

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-1 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02 RIGG FOR BYGGEPLASS

01.02.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Andre krav: Nei

01.02.1.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.02.1.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.02.2 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Lokalisering: Anleggsområdet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke AB, AE, AJ1.1 og AK3.335 som 
fremgår av egne poster.

Tilbyder må selv ordne med alle forhold 
vedrørende rigging, drift og nedrigging av 
riggplass(er), herunder også lagringsplass for 
materiell. 

Tilbyder må selv vurdere sitt behov for brakker 
og lager.

c) Utførelse
Riggplass vil bli anvist av byggherre  innenfor 
anleggsområdet. Denne må ikke plasseres slik 
at den er til hinder for andre aktiviteter på 
anlegget.

Entreprenøren skal stille til rådighet et passende 
møtelokale på anleggsområdet for byggemøter 
med plass for minimum 5 deltakere. Lokalet 
skal være rimelig rengjort før hvert enkelt møte 
oppstartes. 

Avløpsvann tillates ikke ført ut i terrenget, men 
skal samles i tette tanker dersom det ikke kan 
tilkobles eksisterende avløpsnett. 

Tilkobling for strømforsyning må avtales med 
lokal strømleverandør. 

Riggplass skal til en hver tid være ryddig og 
oversiktlig og innrettet slik at det ikke er fare for 
ulykker. All lagring skal skje på forskriftsmessig 
måte og slik at materiell ikke forringes eller 
eksponeres for skade. 

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-2 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Entreprenør skal drifte og vedlikeholde 
veger/anleggsveger inkl. snørydding mv. fram til 
kommunal overtakelse. 

Etter anleggets ferdigstillelse skal riggplass 
ryddes grundig.

01.02.2.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.02.2.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.02.3 AK3.335
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Riggplass, vegtraseer og 
anleggsområde.
Omfang: Hele anleggsområdet.
Utførelse: Riggplass, vegtraseer og anleggsområde 
skal inngjerdes og sikres på en forskriftsmessig 
måte, slik at uvedkommende ikke får adgang til 
området, og slik at ulykker kan unngås.   Omfatter for 
øvrig all annen nødvendig sikring av personell, 
materiell og omgivelser.
Andre krav: Nei

01.02.3.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.02.3.02 Parsell 2.
Rund sum RS

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-3 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03 DRIFT AV BYGGEPLASS

01.03.1 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ut over generell administrasjon av eget 
kontraktsarbeid skal det i denne posten også 
inngå  tilstrekkelig planlegging og samordning 
med eventuelle andre aktører og leverandører 
på anlegget (AM1.824). Omfatter ikke 
koordinerende ytelser for nytt 
vegbelysningsanlegg som fremgår av egen 
post.

Entreprenør har ansvaret for at egen 
planlegging og koordinering med andre aktører 
gjøres på en slik måte at forsinkelser og 
avbrudd i arbeidene på anlegget i størst mulig 
grad unngås. 

Alle søknader om sanitæranlegg, 
gravemeldinger samt evt. søknader for 
ansvarsrett mv. i forbindelse med byggesak skal 
her være inkludert. 

01.03.1.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.03.1.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.03.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all øvrig drift, unntatt administrasjon av 
eget kontraktarbeid (AM1.11), drift av adkomst 
eller plasser (AM3.116), drift av sikring eller 
beskyttelse (AM3.35), samt koordinerende 
ytelser (AM1.824), som fremgår av egne poster.

01.03.2.01 Parsell 1.
Rund sum RS

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-4 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.2.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.03.3 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Omfatter alle eventuelle merkostnader 
som følge av varsling/ skilting/ sikring/ 
trafikkavvikling/ arbeidstid og koordinering for alle 
arbeider gjennom/langs/under/på begge sider av 
eksisterende veger og arbeider over private 
eiendommer. Entreprenøren skal fortløpende skilte 
samt dirigere trafikken forbi anleggsområdet i 
henhold til krav stilt av byggherre og offentlige 
myndigheter. Han skal utarbeide varslingplan og 
plan for midlertidig skilting som skal godkjennes. 
Entreprenøren plikter å følge planene med eventuelle 
merknader fra myndighetene. Eventuelle midlertidige 
tiltak for omkjøringsveier og for å sikre adkomst for 
private eiendommer skal også være inkludert i pris. 
For øvrig skal retningslinjer/ krav fra kommunen, evt. 
andre offentlige etater og gjeldende lovverk/ 
forskrifter følges.
Dimensjoner: Ikke relevant.
Andre krav: Nei

01.03.3.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.03.3.02 Parsell 2.
Rund sum RS

01.03.4 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anleggsområdet.
Omfang: Grøft eller byggegrop skal sikres med 
sammenhengende "Jersey"-blokker eller tilsvarende 
tungt sikringsmateriell mot kjørebane som er åpen 
for biltrafikk, ved graving i kjørebane eller ved 
graving utenfor kjørebane når kant graveskråning 
kommer nærmere kjørebanen enn 3,0 m   "Myke" 
trafikanter skal ha min. 1,0 m fri og sikker passasje 
forbi gravestedet i hele anleggsperioden. Når kant 
graveskråning kommer nærmere veg som brukes av 
"myke" trafikkanter enn 2,0 m skal graveområdet 
sikres med finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 
m.   Generelt gjelder at det ikke skal være åpne 
grøfter eller groper når det ikke pågår arbeider. Hvis 
dette ikke er mulig ut fra praktiske hensyn, skal hele 
graveområdet gjerdes inn med sammenhengende 

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-5 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 m. 
Riggområdet skal også være inngjerdet på 
tilsvarende måte.   Det skal til enhver tid ikke være 
mer enn 30 meter åpen grøft før gjenfylling foretas. 
Gjenfylt grøft skal ha en slik standard at personbiler 
får adkomst til eiendommene.   Det skal etableres 
gangbruer til eiendommer for å sikre adkomsten til 
disse når grøftarbeidet hindrer normal adkomst. 
Under ingen omstendigheter aksepteres at grøfter 
eller groper står åpen lenger enn 4 dager uten at det 
pågår arbeider i den aktuelle delen av grøften eller 
gropen.
Andre krav: Nei

01.03.4.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.03.4.02 Parsell 2.
Rund sum RS

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-6 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.04 AVVIKLING

01.04.1 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Lokalisering: Iht. underposter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke innmåling av ferdig/ny sykkelveg, 
samt sluttdokumentasjon for elektroarbeider 
som fremgår av egne poster.

01.04.1.01 Parsell 1.
Rund sum RS

01.04.1.02 Parsell 2.
Rund sum RS

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 04 AVVIKLING: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 01-7 

 Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT

 Bygningsdel: 04 AVVIKLING  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

02.01 FORBEREDENDE ARBEIDER

02.01.1 CD3.12214A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL
Areal m2 50,00

Bygningsdel: Støttekonstruksjoner
Lokalisering: Busslomme Holtvegen.
Tilgjengelighet: Lett
Konstruksjon: Ensidig tørrmur (Asak ministøttemur)
Byggeår: -
Materialer: Betongelementer.
Dimensjon: Ca. 25 x 35 visflate.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Gjenbruk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, rengjøring, opplasting, 
transport og lossing på kommunens lager på 
Skattøra.

50,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

02.01.2 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 3650,00

Område som skal ryddes: Sykkelveg- og 
fortaustraseer iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all fjerning av vegatasjonsdekke langs 
planlagte sykkelveg- og fortaustraséer i terreng, med 
unntak av skogrydding (egen post).

Posten skal også omfatte opplasting, transport, 
leverings- og behandlingsgebyr.

c) Utførelse
Beliggenhet depot: Innenfor anleggsområdet.

Egnede masser lagres innenfor anleggsområdet for 
eventuell senere gjenbruk. Overskuddsmasser 
transporteres til deponi. 

x) Mengderegler
Mengde er anslått.

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-1 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1250,00Parsell 1
2400,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.3 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 2130,00

Område som skal ryddes: Sykkelveg- og 
fortaustraseer iht. tegninger
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter nødvendig rydding av skog langs planlagte 
sykkelveg- og fortaustraséer.

Kvisting og kapping av ved i maks lengder på 2,5 m. 
Rankes i depot innenfor anleggsområdet. 

Greiner, kvister og ris skal fjernes. Entreprenør har 
ansvaret for å finne godkjent deponi. Opplasting, 
transport og leverings- og behandlingsgebyr er 
inkludert.

x) Mengderegler
Gjøres opp etter skogkledd areal.
Mengde er anslått.

430,00Parsell 1
1700,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.4 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL
Areal m2 200,00

Område som skal avdekkes: Langs planlagt 
sykkelveg- og fortaustraseer, der det anses som 
aktuelt at det øverste laget tas vare på for senere 
bruk.
Gjennomsnittstykkelse: 20 cm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde er anslått.

100,00Parsell 1
100,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.5 CD3.12999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL
Areal m2 15,00

Bygningsdel: Fartsdemper

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-2 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Lokalisering: Eksisterende fartsdempere
Tilgjengelighet: Lett
Konstruksjon: Spikma prefabrikkert betongelementer
Byggeår: -
Materialer: Betongelementer
Dimensjon: Element: L=100 cm, B=30 cm, H=7,5-10 
cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Gjenbruk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, lagring og remontering 
av betongelementer for fartshump.

Transport til og fra anvist mellomlagringsplass 
avtales med byggherre og skal være inkludert i 
pris.

15,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

02.01.6 ZB3.1214A
SKJÆRING
Samlet lengde m 206,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Eks. asfaltdekker
Andre krav: 

c) Utførelse
Fresing av fals for å gi en sterk skjøt i 
forbindelse med nyasfaltering skal være 
inkludert.

186,00Parsell 1
20,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.7 ZB7.24
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 3732,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Eks. asfaltdekker
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-3 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3652,00Parsell 1
80,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.8 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM
Volum m3 761,00

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering:     Posten gjelder transport/fjerning av 
revet asfalt.
Leveringssted: Entreprenøren har selv ansvaret for å 
finne godkjent deponi. Godkjent deponiplass skal 
dokumenteres. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal inkludere transport av masser 
av revet asfalt, samt alle kostnader knyttet til 
lossing/tipping, arbeider på deponi og 
deponiavgifter. 

Enhetspris skal være uavhengig av 
transportlengde, da det er entreprenørens 
ansvar å finne godkjent deponi.

747,00Parsell 1
14,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.11 CD4.14744A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 6

Bygningsdel: Utendørs lys anlegg
Lokalisering: Langs eksisterende veier
Tilgjengelighet: Lett.
Materialer: Stålstolpe med prefabrikkert fundament 
og lavspentkabel
Byggeår: -
Dimensjon: Lengde ca. 6-8 m.
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving/fjering av gatelysstolper og 
lavspent jordledning mellom stolper.

Enhetspris skal inkludere opplasting og 
transport samt alle kostnader knyttet til 
lossing/tipping, arbeider på deponi og 
deponiavgifter. 

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-4 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Enhetspris skal være uavhengig av 
transportlengde, da det er entreprenørens 
ansvar å finne godkjent deponi.

6Parsell 1
0Parsell 2
0
0

02.01.12 CD3.14763A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 4

Bygningsdel: Skilter
Lokalisering: Langs eksisterende veier
Tilgjengelighet: -
Konstruksjon: Stålstolpe med prefabrikkert 
fundament.
Byggeår: -
Materialer: Stål
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Gjenbruk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, evt. mindre flytting og 
remontering av skilter med stolpe og 
fundament.

Transport til og fra anvist mellomlagringsplass 
avtales med byggherre og skal være inkludert i 
prisen.

4Parsell 1
0Parsell 2
0
0

02.01.14 CD3.11725A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE
Lengde m 18,00

Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer
Lokalisering: Langs eksisterende vei
Tilgjengelighet: -
Konstruksjon: Private hagegjerder med tre-/
stålstolper ført ned i grunnen.
Byggeår: -
Materialer: Tre og stål
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Gjenbruk.

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-5 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter private hagegjerder som skal 
demonteres, evt. flyttes og remonteres.

Mellomlagringsplass avtales nærmere med 
grunneier/eier av gjerde.

0,00Parsell 1
18,00Parsell 2

0,00
0,00

02.01.16 CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Lengde m 40,00

Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Langs eksisterende vei/fortau
Tilgjengelighet: Lett
Materialer: Granitt eller betong
Byggeår: -
Dimensjon: Antatt 120 x 300 x 1000 mm.
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving/fjering av eksisterende kantstein 
satt i mørtel, inklusiv armering.

Enhetspris skal inkludere løsgjøring, opplasting 
og transport samt alle kostnader knyttet til 
lossing/tipping, arbeider på deponi og 
deponiavgifter. 

Enhetspris skal være uavhengig av 
transportlengde, da det er entreprenørens 
ansvar å finne godkjent deponi.

40,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Sum Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER: 
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02.02 GRUNNARBEIDER

02.02.1 FD1.13112A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 2271,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Formål: Utgraving for sykkelveg og fortau
Grunnforhold: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravd bunn skal være planert med riktig 
høyde for utlegging av forsterkningslag.

For eventuell nødvendig tilleggsutgraving som 
følge av ikke bæredyktige løsmasser under 
prosjektert nivå, skal samme enhetspris 
benyttes.

1960,00Parsell 1
311,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.2 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 320,00

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Type masser: Overskuddsmasser som kan brukes i 
vegfylling
Tippsted: Depot
Andre krav: Nei

20,00Parsell 1
300,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.3 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1951,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Leveringssted: Entreprenøren har selv ansvaret for å 
finne godkjent deponi. Godkjent deponiplass skal 

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 02 GRUNNARBEIDER: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 02-7 

 Kapittel: 02 SYKKELVEG- OG FORTAUSARBEIDER

 Bygningsdel: 02 GRUNNARBEIDER  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



dokumenteres.
Type masser: Overskuddsmasser som ikke kan 
brukes i vegfylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser/ubrukbare masser fra 
anlegget skal leveres til godkjent deponi. 
Levering skal avtales og registreres.

Før eventuell bortkjøring av masser, skal det i 
samråd med byggherre vurderes om det trengs 
mere masser innenfor anleggsområdet. Det er 
entreprenørens ansvar at det i depot blir igjen 
tilstrekkelig med fyllingsmasser langs traseene.

 
x) Mengderegler

Mengde er anslått. 

1940,00Parsell 1
11,00Parsell 2
0,00
0,00

02.02.4 FS2.339971122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 35,00

Type lag: Fylling
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Underlag: Traubunn/geotekstil/geonett.
Tykkelse: Varierende.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vegfylling opp til uk. forsterkningslag.

0,00Parsell 1
35,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.5 FS2.339972222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 320,00

Type lag: Fylling
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
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Underlag: Traubunn/geotekstil/geonett.
Tykkelse: Varierende.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vegfylling opp til uk forsterkningslag.

20,00Parsell 1
300,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.6 GU1.13A
GEOSYNTET TIL ARMERING
AV FYLLINGER PÅ BLØT GRUNN
Areal m2 700,00

Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Grunnforhold: Løsmasser
Strekkfasthet: Beregnes iht. leverandørens anvisning.
Forlengelse ved maksimum last: Normal.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal vurderes å benytte geonett sammen 
med fiberduk som tiltak i undergrunn for veg, for 
bunnforsterkning/separering mot ikke 
bæredyktige stedlige under-/ tilliggende masser. 
Bruk av fiberduk fremgår av egen post.

c) Utførelse
Legges iht. leverandørens anvisning.

Behov vurderes opp mot grunnforholdene i 
samråd med byggherre. 

200,00Parsell 1
500,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.7 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 700,00

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Anvendelse: Det skal vurderes å benytte fiberduk 
sammen med geonett som tiltak i undergrunn for 
veg, for bunnforsterkning/separering mot stedlige 
under-/ tilliggende masser.
Andre krav: 

c) Utførelse
Geotekstil skal legges med minimum 0,5 meters 
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overlapp.

Behov vurderes opp mot grunnforholdene i 
samråd med byggherre.

200,00Parsell 1
500,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.12 UM1.2211129911122A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 45,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP, PVC ELLER DOBBELTVEGGET RØR/
PROFILRØR
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Stikkveger og for overvannskummer
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 400
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter stikkrenner gjennom veger og 
overvannsledninger fra overvannskummer.

b) Materialer
Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske 
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA 
SBC. Dette skal være kontrollert gjennom 
tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-Cert og 
produktene skal være merket med 
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller 
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå. For øvrig 
skal rør være slagprøvd ved lav temperatur 
(snøkrystallmerking eller tilsvarende).

33,00Parsell 1
12,00Parsell 2

0,00
0,00

02.02.13 CD3.14731A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 4

Bygningsdel: Utendørs va anlegg
Lokalisering: Iht. oversiktstegninger overvann
Tilgjengelighet: Lett
Konstruksjon: Sandfangskummer 
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Byggeår: -
Materialer: Betong, støpejern
Dimensjon: DN 1000 kum. DN 650 lokk/rist
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Gjenbruk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, mindre flytting og 
remontering av sandfangkummer med ramme 
og ristlokk/kuppelrist.

Nødvendige rør, rørdeler, bend, overganger, 
pakninger, ristlokk/kuppelrist mv. som er nødvendig 
for komplett utførelse skal være inkludert i pris.

4Parsell 1
0Parsell 2
0
0

02.02.14 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2

Diameter: DN 1000
Lokalisering: Iht. oversiktstegninger overvann
Utførelse: -
Sandvolum: ca. 0,8 m3
Kumhøyde: ca. 2300 mm
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prefabrikert betongkum med bunnseksjon. Kum skal 
leveres ferdig kjerneboret og med alle nødvendige 
pakninger. 

c) Utførelse
Kum skal utstyres med dykker før utløp. Dykker skal 
ha slange til topp kum for stiming. Stimslange skal 
festes til kumveggen på samme side som utløpet og 
føres opp til ca 25 cm under rist. Slangeklemmer for 
spylerør skal være i syrefast utførelse 

Slange/rør på kumvegg skal ikke hindre tømming av 
sandfang/gatesluk. 

Under utløpet skal det være min. 1000 mm / maks. 
1250 mm sandfang. 

Utføres med kjøresterkt ristlokk i veg / kuppelrist i 
terreng. 

Det vises for øvrig til typisk tegning for sluker og 
overvannskummer. 
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2Parsell 1
0Parsell 2
0
0
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02.03 OVERBYGNING OG DEKKE

02.03.1 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 839,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Underlag: Vegfylling
Tykkelse: Iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter levering og utlegging av 
forsterkningslag av telesikre masser av kult, 
som forkiles i overflaten ved nedvalsing av 
finpukk 0-32mm. 

Overflate skal være planert med riktig fall og 
høyde for utlegging av bærelagsmasser. 

e) Prøving og kontroll
Som hoved- og samleveger iht. Statens 
vegvesens Håndbok N200.

459,00Parsell 1
380,00Parsell 2

0,00
0,00

02.03.2 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1096,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive nødvendig avretting med tilførte 
masser før asfaltering.

c) Utførelse
Overflate skal være planert med riktig fall og 
høyde for utlegging av asfaltdekke.
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e) Prøving og kontroll
Som hoved- og samleveger iht. Statens 
vegvesens Håndbok N200.

506,00Parsell 1
590,00Parsell 2

0,00
0,00

02.03.3 JH2.11115221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 3310,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Sykkelfelt og kjøreveg.
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200. 
Andre krav: Nei

3310,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

02.03.4 JH2.11126125
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 3310,00

Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Sykkelfelt og kjøreveg.
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200. 
Andre krav: Nei

3310,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00
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02.03.5 JH2.11515115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 2683,00

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering:  Fortau og gang- og sykkelveg.
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200. 
Andre krav: Nei

700,00Parsell 1
1983,00Parsell 2

0,00
0,00

02.03.7 KD1.21122A
BELEGG AV GATESTEIN
Areal m2 191,00

Type gatestein: Storgatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1342
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Iht. tegninger
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Grovhugget
Dimensjon: Ca. 14 x 20 x 14 cm, ± 1,5 cm.
Settemønster: Valgfritt
Fuger: Samme som settelag.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type masse/sortering inkludert settelag: Knuste 
steinmaterialer 2/4.

183,00Parsell 1
8,00Parsell 2
0,00
0,00

02.03.10 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 320,00

Type stein: Rett
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fortau
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Underlag under settelag: Forstekningslag
Bergart: Granitt
Type: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Grovhugget
Tverrsnittsform: Liten fas på hjørne mot veibane
Dimensjon: H=300, B=120 mm (bredde i topp før 
utfasing) 
Vishøyde: Varierende fra ca. 8-18 cm ift. avrenning 
mot sluk. 2 cm vis ved nedsenket stein, og 0 cm 
flush ved nedsenking i sykkelfelt/-veg.
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke 
spesifisert.
Linjeføring: Rett / svakt buet 
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Betong. Nedsenket 0,5-1,0 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av rett kanstein.

Det skal legges 1 stk 12 mm armeringsjern bak 
kantstein. På utsatte steder, som i 
kryssområder, skal det legges 3 stk 12 mm 
armeringsjern bak kantstein. 
 

c) Utførelse
Tverrsnitt på kantstein mot veg skal utføres med 
liten fas.

Asfalt på fortau skal legges 2-3 mm over topp 
vis. 

Kantsteinen skal settes i mørtel, min. C25, etter 
en  monteringslinje med fast høyde over o.k. 
asfalt på vegen. 

Det vises for øvrig til vedlagt detaljtegning.

320,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

02.03.11 KD2.22113A
KANT AV NATURSTEIN
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fortau
Underlag under settelag: Forstekningslag
Bergart: Granitt
Type: Grå
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Tekniske krav: -
Flater: Grovhugget
Tverrsnittsform: Liten fas på hjørne mot veibane
Dimensjon: H=300, B=120 mm (bredde i topp før 
utfasing) 
Vishøyde: Varierende fra ca. 8-18 cm ift. avrenning 
mot sluk, samt 2 cm vis ved nedsenket stein.
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke 
spesifisert.
Linjeføring: Radius iht. underposter.
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Betong. Nedsenket 0,5-1,0 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av buet 
kanstein.

Det skal legges 1 stk 12 mm armeringsjern bak 
kantstein. På utsatte steder, som i 
kryssområder, skal det legges 3 stk 12 mm 
armeringsjern bak kantstein. 
 

c) Utførelse
Tverrsnitt på kantstein mot veg skal utføres med 
liten fas.

Asfalt på fortau skal legges 2-3 mm over topp 
vis. 

Kantsteinen skal settes i mørtel, min. C25, etter 
en  monteringslinje med fast høyde over o.k. 
asfalt på vegen. 

Det vises for øvrig til vedlagt detaljtegning.

02.03.11.0
1

Radius 0,75 meter.

2,50Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 2,50

02.03.11.0
2

Radius 3 meter.

9,50Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 9,50
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02.03.11.0
4

Radius 6 meter.

28,50Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 28,50

02.03.11.0
6

Radius 10 meter.

24,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 24,00

02.03.12.0
1

Radius 8 meter.

0,00Parsell 1
0,00Parsell 2
6,00Parsell 3
0,00Parsell 4

Lengde m 6,00
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02.04 ETTERARBEIDER

02.04.1 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 2550,00

Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Veggrøfter, vegfyllinger og skjæringer
Lagtykkelse: 10 cm
Innhold av organisk materiale: Under 3 
masseprosent.
Nedbørsmengde: Over 700-800 mm per år.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Planering av vegfylling, veggrøft og øvrig 
terreng i tilknytning til vegarealer, med egnede 
stedlige masser fra depot innenfor 
anleggsområdet.

Inkludert bearbeiding av egnede masser fra 
utgravingen, og utlegging som vekstjord.

1250,00Parsell 1
1300,00Parsell 2

0,00
0,00

02.04.2 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m2 2550,00

Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Vegfylling, veggrøft og øvrig terreng i 
tilknytning til vegarealer
Frøblanding: Tilpasset lokale forhold. 
Frømengde per areal: Maks 1,5 kg/100 m2. 
Type vekstjord: Stedlige masser.
Dokumentasjon: -
Andre krav: Nei

1250,00Parsell 1
1300,00Parsell 2

0,00
0,00

02.04.3 INNMÅLING AV SYKKELVEG

Posten omfatter arbeider etter NS3420 kode UU1.81,
men gjelder kontrollinnmåling av alle veger. 

Det skal innmåles linjer for asfaltkanter, 
skulderkanter, veggrøfter, fylling- og 
skjæringsskråninger, samt avkjørsler og stikkrenner. 
Det skal innmåles for hver 10 m på rettstrekk og 
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tettere i horisontale- eller vertikale kurver og 
kryssområder. 

Innmålingen skal ha en nøyaktighet på +/- 5,0 cm i 
horisontalplanet og +/- 2,0 cm i vertikalplanet.

Måledata skal overleveres byggherre i digitalt SOSI-
format. Alle målepunkter skal ha X-, Y- og Z-
koordinat i UTM Euref 89, sone 33, samt riktig 
temakode.

Det skal også overleveres en avviksrapport som i 
tekst og på tegning viser avvik mellom 
prosjektert/regulert vegareal og utført anlegg.

Alle kostnader knyttet til disse arbeidene skal prises 
her.
Rund sum

02.04.3.01 Parsell 1
Rund sum RS

02.04.3.02 Parsell 2
Rund sum RS

02.04.4 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Iht. underposter og skiltplaner.
Type/materialer: Skiltstolpe av stål. Skiltplate av 
aluminium.
Dimensjon: Iht. skiltplaner.
Overflatebehandling: Skiltstolpe: varmforsinket. 
Skiltplate: refleksfolie klasse 2.
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Antatt løsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert prefabrikkert stolpefundament av 
betong.

02.04.4.01 Vikeplikt og syklende. Skilt nr. 202.0 og 826.0.
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

9Parsell 1
0Parsell 2
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0
0

Antall stk 9

02.04.4.02 Forbudt for motorvogn med underskilt. Skilt nr. 306.1 
og 808.301. Tekst underskilt: Gjelder 
gjennomkjøring.
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

2Parsell 1
0Parsell 2
0
0

Antall stk 2

02.04.4.03 Gangfelt. Skilt nr. 516.0H og 516.0V. Tosidig.
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

6Parsell 1
0Parsell 2
0
0

Antall stk 6

02.04.4.04 Sykkelveg. Skilt nr. 520.0
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

1Parsell 1
2Parsell 2
0
0

Antall stk 3

02.04.4.05 Sykkelfelt. Skilt nr. 521.0
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

2Parsell 1
0Parsell 2
0
0

Antall stk 2
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02.04.4.06 Holdeplass buss. Skilt nr. 512.0
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

2Parsell 1
0Parsell 2
0
0

Antall stk 2

02.04.5 JH8.21A
FARTSHUMPER
Areal m2 15,00

Lokalisering: Iht. oppmerkingsplan.
Vegbredde: Iht. oppmerkingsplan.
Utforming: Modifisert sirkelhump
Materialer: Betongelementer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fartshumper av prefabrikkerte 
betongelementer av typen Spikma eller tilsvarende.

Asfaltering rundt/inntil betongelementer fremgår av 
egne poster for asfaltering. Det skal benyttes samme 
type asfaltdekke som på veg. Asfalt skal 
legges/formes som for modifisert sirkelhump iht. 
Statens vegvesens Håndbok V128, Fartsdemende 
tiltak.

c) Utførelse
Iht. leverandørens monteringsanvisning.

x) Mengderegler
Alternativ post i stedet for gjenbruk av 
betongelementer i eksisterende fartshumper.

Gjøres opp med areal.

15,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

02.04.6 JK2.11029
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Iht. oppmerkingsplan
Lokalisering: Iht. underposter og oppmerkingsplan.
Type: Iht. underposter.
Underlag: Asfalt.
Forbruk: Iht. leverandørens anvisning.
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Linjebredde: Iht. Statens vegvesens håndbok N302.
Tykkelse: Iht. oppmerkingsplan.
Andre krav: Nei

02.04.6.01 1026.1 Sykkelkryssing.

105,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 105,00

02.04.6.02 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt.

9,50Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 9,50

02.04.6.03 1024 Gangfelt.

33,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 33,00

02.04.6.04 1022 Vikelinje.

9,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 9,00

02.04.6.05 1008 Skillelinje.

281,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 281,00
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02.04.6.06 1012.1 Heltrukken kantlinje.

6,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 6,00

02.04.6.07 1012.2 Stiplet kantlinje (2+2).

20,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 20,00

02.04.6.08 1027 Fartshump.

16,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

Lengde m 16,00

02.04.7 JK2.32029
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Iht. oppmerkingsplan
Lokalisering: Iht. underposter og oppmerkingsplan.
Type: Iht. underposter.
Underlag: Asfalt.
Dimensjon/utforming: Iht. Statens vegvesens 
håndbok N302. Fartsgrense mindre eller lik 50 km/t.
Tykkelse: Iht. oppmerkingsplan.
Andre krav: Nei

02.04.7.01 1050.2 Buss.

1Parsell 1
0Parsell 2
0
0

Antall stk 1
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02.04.7.02 1039 Sykkelsymbol.

8Parsell 1
4Parsell 2
0
0

Antall stk 12

02.04.8 JK2.21029A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal m2 26,00

Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Iht. oppmerkingsplan
Lokalisering: Iht. oppmerkingsplan.
Type: Iht. oppmerkingsplan
Underlag: Asfalt.
Dimensjon/utforming: Iht. Statens vegvesens 
håndbok N302 fig. 10.3
Tykkelse: Iht. oppmerkingsplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rumlefelt på sykkelveg.

6,00Parsell 1
20,00Parsell 2

0,00
0,00
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03 EL TEKNISKE HJELPEARBEIDER

03.01 Uttak av grøft og groper

Kapitlet omfatter alle hjelpearbeider for el og der 
anleggene kommer i konflikt med eksisterende  
anlegg.

03.01.1 CD4.14744
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 25

Bygningsdel: Utendørs lys anlegg
Lokalisering: Eksisterende veibelysning.
Tilgjengelighet: Stolper montert på nedgravd 
fundament.
Materialer: Stål/betong/tre.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Fundament, nedgravd.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Høye master
Sluttilstand for gjenværende deler: Mulig for 
gjenbruk.
Andre krav: Nei

03.01.2 CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER
Vekt RS

Lokalisering: Eksisterende veibelysning i 
anleggsområdet.
Type materiale: Metall,Tre, Elektrisk utstyr og betong.
Leveringssted: Offentlig deponi.
Andre krav: Nei

03.01.3 CD7.22
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER
Vekt RS

Lokalisering: Eksisterende veibelysning.
Type materiale: Metall, Tre, Elektrisk utstyr, betong.
Leveringssted: Offentlig deponi.
Andre krav: Nei

03.01.4 FD3.13911A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 51,00

Omfang: Inkl graving, opplasting, borttransport, tilfylling 
og fundament
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
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Lokalisering: Mast for veilys
Type grop: lokale breddeutvidelser av grøfter
Dimensjoner: Se snitt tegning
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det gis ikke tillegg for større utgravd volum enn 
teoretisk volum basert på angitt graveskråning. Ved 
bruk av brattere skråning enn prosjektert, skal det 
gjøres opp etter faktisk utført volum.

24,00Parsell 1
27,00Parsell 2

0,00
0,00

03.01.5 FD3.13911A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4,50

Omfang: Inkl graving, opplasting, borttransport, tilfylling 
og fundament
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Trekkekum
Type grop: lokale breddeutvidelser av grøfter
Dimensjoner: Se snitt tegning
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det gis ikke tillegg for større utgravd volum enn 
teoretisk volum basert på angitt graveskråning. Ved 
bruk av brattere skråning enn prosjektert, skal det 
gjøres opp etter faktisk utført volum.

4,50Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

03.01.6 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum RS

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: I veifylling
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.01.7 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 1064,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Langs med veg.
Formål: Kabelgrøft for vegbelysningsanlegg.
Grunnforhold: Varierende grunnforhold fjell og grus/
sand.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,7 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Fundament: Kornstørrelse 8-
16mm. Dokumentasjon på dette vil bli krevd. 
Fundamentet skal ha en tykkelse på minimum 100 
mm. 
Krav til komprimering: Normal komprimering.
Andre krav: Nei

559,00Parsell 1
505,00Parsell 2

0,00
0,00

03.01.8 FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS

Lokalisering: Anleggsområde
Objekt: Grøfter
Andre krav: Nei
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04 ELEKTRO

04.01 VEGLYS

Orientering 
Leveransen omhandler nyetablering og utskifting av 
vegbelysning langs oppgraderte veger ved 
Sommerlyst skole, Ny sykkelveg mellom Elverhøy til 
Brinkvegen samt i Langnesbakken.

Det skal etableres nytt veilysanlegg og rør i grunn. I 
tillegg skal eksisterende veilysanlegg tilknyttes det nye 
anlegget (se tegning). 

Entreprenøren skal selv planlegge og koordinere sine 
arbeider med netteier. Han skal også foreta alle 
nødvendige avklaringer og bestillinger hos netteier.

Styreskap for veglysanleggene skal leveres og 
monteres av elektroentreprenøren,

Alt utstyr og mengder som er angitt er å oppfatte som 
veiledende. Entreprenøren skal kontrollere 
veiledningene opp mot egne beregninger og målinger 
før utstyret blir satt i bestilling. 

Entreprenøren er ansvarlig for å innhente informasjon 
vedrørende det eksisterende og det nye anlegget.

Henvisninger til tegninger:
- IN001
- IN002
- IN003
- IN004
- IN010
- IN011

Teknisk informasjon:
Kommunale veglysanlegg skal bygges etter 
"Belysningsnorm for Tromsø Kommune 2016".
Alle kablene skal avsluttes forskriftsmessig.
Anlegget skal prosjekteres etter NEK400 2014 og  FEF 
(Forskrift om elektriske forsyningsanlegg)
Risikovurdering av oppdraget skal gjennomføres før  
igangsettelse og skal oversendes Byggherren. 

Kortslutningsytelse:
Kortslutningsytelsen oppgis av det lokale 
nettselskapet.
                                                           
Mengder og priser
Prisbærende opplysninger gitt i innledende tekster skal 
innkalkuleres i prisbærende poster.

Mengdene er å forstå som regulerbare mengder og 
gjøres opp etter målerapport for medgåtte netto 
mengder.
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Kontroll:
Entreprenøren skal, utover hva som er etterspurt av 
dokumentasjon og krav i konkurransegrunnlaget, 
levere egne beregninger for anlegget. 
Alle målerapport skal leveres både på papirform og 
som PDF fil, og skal overleveres RIE for kontroll. 
Datablad for levert utstyr skal medfølge rapporten.

Entreprenøren er ansvarlig for å måle 
kortslutningsstrømmer og utføre 
kortslutningsberegning, spenningsfallberegning og 
selektivitetsberegning for den nye kursen. 
Beregningene skal oversendes RIE for gjennomsyn i 
god tid før arbeidene i veilys skapet startes. 
Kommunen skal ha orginalfilen på 
kortslutningsberegning.

Jordelektroden i grøftene skal kontrolleres med 
hensyn til kontinuitet. Jordelektrodens 
overgangsmotstand til jord, og isolasjonsmotstanden 
skal måles mot jord for hele anlegget . Utførelse av 
målingen og tidspunkt for utførelsen skal avtales med 
byggherren slik at han har anledning til å delta. 
Måleresultatene skal dokumenteres og skal inkluderes 
i FDV-dokumentasjon.

Drift og vedlikeholdsinstruks
Dv-instruks
Det skal leveres komplett underlag for sammenstilling 
av drifts- og vedlikeholdsinstruks. All dokumentasjon 
skal være på norsk. All skrift skal være elektronisk og 
dokumentasjon skal leveres i 2 eks. i sett av A4-
ringpermer med 4 hull. Skilleblad skal legges inn for de 
enkelte anleggsdeler. Elektronisk dokumentasjon 
leveres som Word-fil, DWG-format eller Pdf-fil på CD-
rom/minnempinne 2stk

Materialet skal redigeres oversiktlig og inneholde:
0 Innholdsfortegnelse
1 Alfabetisk stikkordregister
2 Generelt
3 Funksjonsbeskrivelse
4 Feilsøking
5 Tidsplan/Vedlikehold
6 Materialspesifikasjon/dokumentasjon
7 Adresseliste
8 Datablad
9 Som bygget tegningre

Endelig "Som bygget" dokumentasjon skal overleveres 
byggherren samtidig med de arbeider kontrakten 
omfatter overleveres
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04.01.2 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS

Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Nytt vegbelysningsanlegg. 
Koordinering med byggherre, andre fag og 
nettselskap i byggefasen.
Andre krav: Nei

04.01.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: I henhold til innledende 
bestemmelser og Andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon av beregninger, 
risikovurderinger, utførelse og vedlikehold.

Dokumentasjon av jordelektrodemåling, 
kontinuitetsmåling, samt måling av 
isolasjonsmotstand.
Levering av kortslutningsberegning (elektronisk 
fil).
Levering av samsvarserklæring og 
risikovurdering for det elektrotekniske anlegg.
Levering av rødrettede tegninger til 
RIE/Oppdragsgiver for oppdatering til som 
bygget tegninger.

04.01.4 AV4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Lokalisering: Riggområde
Andre krav: Nei

04.01.5 CD1.31949A
PERMANENT FRAKOBLING
Rund sum RS

Sted: ANLEGGSOMRÅDET
Type ledning: Elkraft
Type installasjon: I stolpe for veibelysning
Lokalisering: Eksisterende veibelysning.
Tilgjengelighet: -
Innhold ledning, spesifisert: -
Dimensjon: -
Kapasitet: -
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal innhente tillatelse for 
frakobling hos oppdragsgiver og Troms Kraft 
nett.

04.01.6 LW1.213A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 16

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Nyetablering veglysanlegg
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: UP01-UP16
Mastetype: 6-8 meter
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1250mm
Boltesett: cc 200
Dimensjon og senteravstand: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Fundamenter i veg ved Sommerlyst skole

b) Materialer
Varmegalvanisert stål

c) Utførelse
Fundament plasseres ikke nærmere en 0,2 
meter fra eiendomsgrenser.

16Parsell 1
0Parsell 2
0
0

04.01.7 LW1.213A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 18

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Nyetablering veglysanlegg
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: UP20-UP37
Mastetype: 6 meter
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1250mm
Boltesett: cc 200
Dimensjon og senteravstand: -
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Fundamenter langs sykkelveg

b) Materialer
Varmegalvanisert stål

c) Utførelse
Fundament plasseres ikke nærmere en 0,2 
meter fra eiendomsgrenser.

0Parsell 1
18Parsell 2

0
0

04.01.9 WB1.14221121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 4

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 6 meter
Diameter for armaturfeste: 76mm
Mastenummer: Ved Gangfelt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: 
Bolteavstand       c.c.200mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 1 stk 
4x25mm2 Al
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen styrekabel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Master ved gangfelt intensivbelysning
Det skal leveres mast,  komplett med 
koblingsinnsats, vern og kabel (Plug&play) mellom 
koblingsstykke og armatur.

c) Utførelse
Farge på mast skal være RAL 5017.

e) Prøving og kontroll
Anlegget skal leveres som klasse 2. Valg av typer 
vern i lysmast må derfor risikovurderes.

2Parsell 1
2Parsell 2
0
0
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04.01.10 WB1.14222121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 14

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter, fotplate og 
justerbar høyde
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 meter
Diameter for armaturfeste: 76mm
Mastenummer: UP03-UP16
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: 
Bolteavstand       c.c.200mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 1 stk 
4x25mm2 Al
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen styrekabel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Master ved parsell 1
Det skal leveres mast komplett med koblingsinnsats, 
vern og kabel (Plug&play) mellom koblingsstykke og 
armatur.

c) Utførelse
Farge på mast skal være RAL 7042.

e) Prøving og kontroll
Anlegget skal leveres som klasse 2. Valg av typer 
vern i lysmast må derfor risikovurderes.

14Parsell 1
0Parsell 2
0
0

04.01.11 WB1.14222121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 16

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter, fotplate og 
justerbar høyde
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 6 meter

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017
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Diameter for armaturfeste: 76mm
Mastenummer: 20-35
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: 
Bolteavstand       c.c.200mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 1 stk 
4x25mm2 Al
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen styrekabel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Master langs parsell 2
Det skal leveres mast komplett med koblingsinnsats, 
vern og kabel (Plug&play) mellom koblingsstykke og 
armatur.

c) Utførelse
Farge på mast  skal være RAL 7042.

e) Prøving og kontroll
Anlegget skal leveres som klasse 2. Valg av typer 
vern i lysmast må derfor risikovurderes.

0Parsell 1
16Parsell 2

0
0

04.01.13 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 52

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Vegbelysning
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter trekking av kaberl og kobling av 
veglys .

16Parsell 1
18Parsell 2

0Parsell 3
18Parsell 4

04.01.14 WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 38

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Som PN
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Jordelektrode, utjevning
Dimensjoner: -
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Montasje: Direkte i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Utjevning til hver mast utføres ved hjelp av PN 
25mm2 gul/grønn fra grøft til jordingspunkt i stolpe. 
Skjøter i grøft skal utføres med dobbel C-press. C-
press utføres med klemmer liggende motsatt vei for 
at det ikke skal løsne kordeller fra wire/ledning. 
Samtlige C-press skal dokumteres med bilde og 
adresseres i henhold til tegning.

18Parsell 1
20Parsell 2

0
0

04.01.15 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 14

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Parsell 1 Sommerlyst skole
Armaturens form: Som Phillips BGP353 T15 
1xGRN156-3S/740 DK eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 13776Lm ,120W
Montasje: Montert på stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til 
tegning IN001 og skal bestykkes med LED 
lyskilde.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.

14Parsell 1
0Parsell 2
0
0
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04.01.16 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 16

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Parsell 2 Sykkelveg
Armaturens form: Som Phillips BGP381 1xGRN45/
740 DM eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 4023Lm ,35,7W
Montasje: Montert på stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til 
tegning IN002 og skal bestykkes med LED 
lyskilde.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.

0Parsell 1
16Parsell 2

0
0

04.01.18 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Intensivbelysning gangfelt
Armaturens form: Som Philips BGP352 T15 1xGRN88-
3S/740 DP-R eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 7544Lm ,67W
Montasje: Montert på stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene plasseres i forbindelse med 

TROMSØ KOMMUNE 09.05.2017

Sum denne side: 

Akkumulert Bygningsdel 01 VEGLYS: 

MULTICONSULT AS 711450

 Prosjekt: SYKKELTRASÉ OVER TROMSØYA Side 04-9 

 Kapittel: 04 ELEKTRO

 Bygningsdel: 01 VEGLYS  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



gangfelt enholdt til tegninger IN001, IN002 og 
IN003. Armaturene plasseres på hver side av 
gangfelt samt 2-4 m foran gangfelt og 1,5-2,5 
meter fra vegkant
 

c) Utførelse
Armaturene skal leveres som spesialbelysning  
med asymetrisk lysfordeling bestykket med 
LED.
Fargekode RAL 5017

2Parsell 1
2Parsell 2
0
0
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04.02 KABELTRASÉER ELEKTRO, TELE- OG 
KOMMUNIKASJON

04.02.2 WB1.21111218
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 145,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra fordelingsskap og frem til 
veglysskap samt eksisterende traseer
Leggekrav: Iht. REN-blad 9003 og 9010.
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: Nei

145,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

04.02.4 WB1.21111414A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 1193,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: I grøft til veglysanlegg
Leggekrav: Iht. REN-blad 9003 og 9010.
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

c) Utførelse
Kabelrør føres direkte inn i fundament og avsluttes i 
slakt bend, slik at rørene peker slakt opp mot mast

e) Prøving og kontroll
Suttkontroll: Etter gjenfylling skal hvert rørstrekk 
prøves ved at en kuletolk med diameter lik 0,91
*rørets innvendige diameter, trekkes gjennom rørene 
med håndkraft.

655,00Parsell 1
538,00Parsell 2

0,00
0,00
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04.02.8 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 1247,00

Lokalisering: I grøft til ny veibelysning.
Type: 1
Andre krav: Nei

743,00Parsell 1
504,00Parsell 2

0,00
0,00

04.02.10 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Parsell 1 og 2
Anvendelse: Forsyning til veglys
Utstyrsplassering: Montasjeplate
Montasje: På bakke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fordeling 432.100 inkludert 
fundamentering av underdel. Fordeling bygges i 
henhold til tegning IN010.

b) Materialer
Stål

1Parsell 1
0Parsell 2
0
0

04.02.12 WD2.2114A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING
Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Veglysskap Sommerlyst
Anvendelse: Lysstyring
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: På bakke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nytt veglys styreskap ved parsell 1 og 2 i 
henhold til tegning IN010
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b) Materialer
Stål

1Parsell 1
0Parsell 2
0
0

04.02.14 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 1193,00

Ledertall/ledermateriale: 4/Al
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: I grøft.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PROlight 4G25mm2
Forlegning/underlag: I trekkerør i bakken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kabel mellom mastene og fram 
til veglysskap . 

655,00Parsell 1
538,00Parsell 2

0,00
0,00

04.02.17 WJ2.29922A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 40,00

Ledertall/ledermateriale: 4/Al
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Parsell 1 og 2
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP 4G50mm2
Forlegning/underlag: I trekkerør i bakken, åpen på 
stolpe.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kabel mellom =432.100 og 
fram til tilknytningspunktet til Troms Kraft. 
Ved forsyningspunkt fram til topp av stolpe. 
Entreprenør skal montere kabel to meter opp i 
stolpe inkludert kabelvernrør. Kabelen leveres 
med tamp i stolpens hele lengde Troms Kraft 
monterer kabel til topp av stolpe.
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40,00Parsell 1
0,00Parsell 2
0,00
0,00

04.02.19 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 35

Lokalisering: Veglysanlegg
Tilkoblet utstyr: --
Fordelingssystem/spenning: 230V
Kabel-/ledningstype: PROlight
Ledertall/dimensjon: 4*25 Al +j
Kapslingsgrad: --
Andre krav: Nei

17Parsell 1
18Parsell 2

0
0

04.02.20 WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 1247

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Jordelektrode, utjevning
Dimensjoner: -
Montasje: Direkte i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Det skal medtas jordline i hele anleggets utstrekning. 
CU-line skal ha en avstand på minimum 300mm fra 
mastefundament. Utjevning til hver mast utføres ved 
hjelp av PN 25mm2 gul/grønn fra grøft til 
jordingspunkt i stolpe. Jordline skal ikke kappes. 
Skjøter i grøft skal utføres med dobbel C-press. C-
press utføres med klemmer liggende motsatt vei for 
at det ikke skal løsne kordeller fra wire/ledning. 
Samtlige C-press skal dokumteres med bilde og 
adresseres i henhold til tegning.

743Parsell 1
504Parsell 2

0
0
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10 REGNINGSARBEIDER Elektro

10.2 ARBEIDSLØNN

Timepris skal omfatte alle utgifter som kan få innvirkning 
på timeprisen. Det medtas også i timeprisen leie av 
maskiner og utstyr med månedsleie mindre enn 1300,- 
samt verktøy og maskinutstyr som bor, meisler, slanger, 
rør etc.

10.2.01 Fagarbeider, Elektro time 10,00

10.2.02 Hjelpearbeider Elektro time 10,00

10.2.03 Fag-/hjelpearbeider, Elektro time 10,00

10.2.04 Autorisert installatør time 10,00

10.2.05 Elektro Ingeniør time 10,00

10.3 ADMINISTRASJON OG UTLEGG

PÅSLAGPROSENTER VED REGNINGSARBEID

Alle kostnader ved bruk av underentreprenør skal være 
innkalkulert i tilbudets enhetspriser.

Tilleggs- og regningsarbeid skal gjøres opp etter 
entreprenørens selvkost for materialer med påslag etter 
påslagprosent.

Påslagprosent (etter netto innkjøpspris):

F=_______ %

Påslagprosenten skal fylles ut og føres inn i 
priskolonnen i underposten. (Eksempel: 15 % gir 
verdien 0,15).

Arbeidslønn gjøres opp etter egne poster i dette kapittelet.

I timepriser og påslag skal alle godtgjørelser og 
biomkostninger være medtatt slik at oppgitte priser er det 
som tiltakshaveren skal betale for det aktuelle arbeidet. 
Selvkost av materialer og transport skal dokumenteres 
med kopi av tilbyderens egen inngående faktura fra 
leverandør.
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