
27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 00 - 1

Kapittel:  00 Info

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

00 Info

 

SUPERPARKEN

Nybygg

entreprise E-03

GRUNNARBEIDER

PROCON STAVANGER AS

ANBUD 2017

    

Sum denne side: 0,00

  



27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 00 - 2

Kapittel:  00 Info

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 NS 3420 .versjon :

-Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017 
Fulltekst

Prisbærende elementer som fremgår på de tegninger det 
er henvist til i poster skal medtas i enhetspriser. 
Beskrivelse spesifikasjon og mengde gjelder foran tegning 
ved uklarhet. 3d modell er orienterende.

    

Sum denne side: 0,00

Sum Kapittel 00: 0,00



27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 01 - 1

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

 GENERELT GRUNNARBEIDER

Gjeldende dokumenter som inneholder prisbærende 
elementer, skal inkluderes i Rigg- og driftsposter 
dersom annet ikke er angitt:

* Konkurransegrunnlag (bok 0)
* SHA- plan

Følgende tegninger og dokumenter er en del av denne 
beskrivelse:

RIB
R1_Riggplan
A0K_Fundamentplan bygg A
B0K_Fundamentplan bygg B
A0U_Dou bygg A
B0U_Dou bygg B
80-83_Snitt
101-104_Perspektiv
Flyfoto
Veiledning for arbeid nær trær

RIG
G501_Byggegrop
RIG notat_Byggegrop
RIG notat_Geoteknisk premissnotat

LARK
LARK_1-001_Utomhusplan

RIM
218144-RIM-RAP-001_Miljøsaneringsbeskrivelse 

RIV
00_V_320_10_100 Utvendig VVS anlegg

RIVA
G101 Drensplaner Bygg

RIE
Eksisterende traseer 

    

 GENERELT - ORIENTERING GRENSESNITT

Det forutsettes at tilbyder gjør seg kjent med området 
og de eksisterende forhold, ved egen befaring. Riggplan 
er skjematisk. Tilpasninger i byggeperiode må 
påregnes, byggeledes bestemmelser skal følges.

Langs hovedveien forutsettes det etablert en ny 
hovedgrøft for infrastrukstur VVA langs hovedvei, før 
utgraving av byggegrop. 

    

Sum denne side: 0,00

  



27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 01 - 2

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Denne beskrivelsen omfatter grunnarbeider innenfor 
byggegjerde, kfr Riggplan. 

På riggplan står det markert eksisterende trær innenfor 
byggeområdet som skal beholdes og sikres. I område 
sør skal eksisterende flyttblokker/kampesteiner i 
terrenget ikke skades.

Til info: Fellesrigg skilles ut som egen entreprise. Dette 
gjelder blant annet byggegjerde, brakker, kildesortering, 
stillas. Det må påregnes nødvendig koordinering 
mellom grunn entreprenør, rigg entreprenør og betong 
entreprenør. 

Grunn entreprenør medtar i denne vegetasjonsrydding, 
fjerning av jord og asfalt, og oppgrusing av riggplasser 
innenfor byggegjerde. I tillegg kommer utgravingen av 
byggegrop for betongkonstruksjoner, med planering og 
tilbakefylling.

 MENGDER

Område innenfor byggegjerde utgjør ca 13000 m2, kfr 
Riggplan:

Byggegrop ca 5500 m2.
         Asfalt ca 3800 m2 i byggegrop fjernes
         Vegetasjonsrydding ca 1700 m2
         Utgraving til generelle gravenivåer
         Planering med tilførte masser, grovpukk
         Planering med singel
         Tibakefylling rundt drens inkl separasjonsduk
         Generelt graving for betongkonstruksjoner
         Generelt tilbakefylling for betongkonstruksjoner
         Andre arbeider som beskrevet.

Asfalt ca 2600 m2 (utenfor byggegrop)
         Asfalt fjernes
         Snitt oppbygging terreng 400mm (20/120)
         Oppgrusing 100mm (8/22) for riggplass
         
Vegetasjon ca 4900 m2 (utenfor byggegrop)
         Vegetasjonsrydding
         Avtaking topplag jord 0,7 m
         Oppbygging snitt 300mm  (20/120)

    

Sum denne side: 0,00

  



27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 01 - 3

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

         Oppgrusing 100mm (8/22) for riggplass

Generelt skal oppgruste arealer innenfor byggegjerde 
ligge ca 0,5m under kote for ferdig opparbeidet 
utomhusareal, Kfr LARK plan.

(Opparbeiding av ferdig utomhusareal øverste 0,5 meter 
inngår ikke i denne entreprisen) 

01.4 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum .......................................................................

Andre krav: Nei

RS    

01.5 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum .......................................................................

Andre krav: Nei

RS    

01.6 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................

Andre krav: Nei

RS    

01.7 AV4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

RS    

01.8 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................

Andre krav: Nei

RS    

01.9 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

RS    

01.10 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

RS    

01.11 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum ....................................................................... RS    

Sum denne side: 0,00

  



27.04.2017

Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 01 - 4

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Byggeplass
Type avfall: Standard for produkt
Leveringssted: blir anvist på byggeplass

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Oppgravd asfalt håndteres som beskrevet i 
miløsaneringsrapport.
Oppgravde masser fra byggegrop skal kjøres vekk, 
og ikke benyttes  for tilbakefylling.

01.12 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum .......................................................................

YTELSE: Koordinering mot rigg entreprenør for
samordning av arbeider.

Prosjektbeskrivelse: Koordinering av arbeider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom Riggentreprenør velger å benytte 
Grunnentreprenør på plassen for arbeider som 
graving for brakker, planering for byggegjerde, m.v 
avtales, samordnes og honorerers dette 
entreprenørene imellom.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS    

01.13 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum .......................................................................

YTELSE: Koordinering mot betong entreprenør for
samordning av arbeider.

Prosjektbeskrivelse: Graving for betong

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Koordinering mot betong entrprenør

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS    

01.14 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE 
– RUND SUM

Rund sum .......................................................................

FORMÅL: Innmåling av fastpunkter på grunnmur til
nabobygg for overvåkning av setninger

Lokalisering: 4 stk punkter på eksisterende skolebygg
og eldresenter
Omfang: Måles daglig ved utgraving av byggegrop
Utførelse: Ved mistanke om setninger skal
geotekniker kontaktes.

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Mållinger loggføres

RS    

Sum denne side: 0,00
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Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 01 - 5

Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.15 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum .......................................................................

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Grunnentreprenør er Hovedentreprenør i egen 
aktivitetsperiode inntil Betongentreprenør overtar.

RS    

01.16 KB6.812A
BEHANDLING AV EKSISTERENDE TRÆR

Antall...............................................................................

Lokalisering: I nord og sør av anleggsområde, se
tegning  R1_riggplan
Type trær: Flere ulike typer
Behandling: Se supplerende informasjon under andre
krav:

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer krav beskrevet under beskrivelsens 
generelle deler og i bok 0.
Posten gjelder sikring av eksisterende trær som 
avmerket på Riggplan i forhold til  anleggsarbeider, 
graving og anleggstrafikk i forbindelse med 
rivearbeidene.

c) Utførelse

Det må påregnes at trær/busker som står nærmest 
byggegrensen vil bli berørt ved rivearbeider og 
ugraving. Treet med rotsone, grener og bark skal 
beskyttes.
Kommunen stiller krav til beskyttelse av trær i 
byggesonen som skal bevares. Arbeid og 
anleggstrafikk nær trærne skal utføres som 
beskrevet i Norm for utomhusanlegg i Sør-
Rogaland og veileder fra Bymiljøetaten: Arbeid nær 
trær. Veiledning og krav fra rigg- og anleggsarbeid.

Det stilles krav om at entreprenør benytter 
uavhengig trefaglig veileder samt aktuelle personer 
fra kommunen for å kvalitetssikre arbeidet på 
stedet.
Byggherren vil kreve økonomisk erstatning for 
skader på trær: Om noen trær under 
anleggsperioden skades slik at treets levealder 
forringes eller forkortes fastsettes erstatningssum 
etter metode "VAT 03 Verdisetting av trær" eller 
tilsvarende metode.

stk 10   

Sum denne side: 0,00

Sum Kapittel 01: 0,00
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Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 03 - 1

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03 Grunnarbeider

 GENERELT BYGGEGROP 

Byggegrop graves til generelt gravenivå ved underkant 
fundament. Graveskråninger etableres som angitt i 
geoteknisk notat.

Mot eksisterende skolebygg skal det gjøres spesielle 
tiltak for sikring. Her Graves det først graveskråning 
1:1,5. Deretter seksjonvis utgraving og etablering av 
lødd blokksteinsmur (tørrmur) helning 4:1. Kfr 
geoteknisk notat.
I graveskråninger sikres masser mot erosjon med duk 
ballastert med pukk.

Før graving igangsettes skal grunnentreprenøren sette 
ut fastmerker og høyder. Det skal merkes punkter på 
grunnmur til nabobygg (eksisterende skolebygg og 
eldresenter) for overvåking av eventuelle setninger i 
byggeperioden. Disse punktene skal daglig 
kontrollmåles og loggføres i perioden med 
gravearbeider.

For grunnforhold foreligger det tidligere 
grunnundersøkelser utført av Multiconsult. Det er også i 
2016 foretatt prøvegraving av 3 stk groper på området.

Det forventes tilsig av vann til byggegrop gjennom hele 
byggeperioden. Det etableres en avskjærende 
drensgrøft rundt byggegrop ca 1 meter lavere enn 
generelt gravenivå. Vann pumpes ut av byggegrop og 
slamutskilles i egen midlertidig sandfang kum før vannet 
føres til VA nett.

Etter graving til generelle nivåer planeres det med 
grovpukk og singel til uk fundament. Etter støp av 
fundament videre oppfylling og planering for bunnplate 
og gulv på grunn.

Etter støp av dekke over U, tilbakefylling mot 
kjellervegger. Det medtas nye drenerende og 
uorganiske masser. Alle oppgravede masser kjøres 
vekk. Rundt hele bygget etableres det ny drenering med 
separajsonsduk.

    

03.5 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Areal ...............................................................................

Bygningsdel: Asfalterte arealer

Lokalisering: Innenfor byggegjerde
Tilgjengelighet: Normal

m² 6 400,0   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider
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Materialer: Asfalt
Byggeår: Eksisterende
Dimensjon: Standard for produkt
Konstruksjon/bæring: Standard for produkt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Intakt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avtaking og fjerning av all asfalt 
innenfor byggegjerde, kfr Riggplan. Graving, 
opplasting, vekktransport og deponiavgifter 
inkludert.

03.6 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal ...............................................................................

Område som skal ryddes: Innenfor byggegjerde
Oppsamlingsplass: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av eksisterende vegetasjon 
som plen, trær og busker, kfr flyfoto.
Enkelte trær som avmerket på riggplan skal 
bevares.

m² 6 600,0   

03.7 FM1.1612
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – RUND SUM

Rund sum .......................................................................

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

RS    

03.8 FM2.1613A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – RUND SUM

Rund sum .......................................................................

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke

Lokalisering: Innenfor byggegjerde
Leveringssted: Til slutt depot

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert depot avgifter

RS    

03.9 FB2.22A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum.....................................................

Område som skal avdekkes: Innenfor byggegjerde

m³ 3 430,0   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder oppgraving i grøntarealer utenfor 
byggegrop (4900 m2) Øverste 0,7 meter av 
topplaget tas vekk.
Posten skal inkludere opplasting og transport til 
eksternt slutt depot, inkludert avgifter.

03.10 FD1.13202A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum.....................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½

Lokalisering: Byggegrop
Formål: Utgraving av byggegrop
Grunnforhold: Kfr geoteknisk notat

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter all graving av byggegrop 
(jord/grus) og graving for betongarbeider inkludert 
groper for fundamenter.

m³ 14 300,0   

03.11 FD2.11210
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ..........................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Grøft i omkrets av byggegrop
Formål: Oppsamling av vann tilsig, for pumping
Grunnforhold: Kfr geoteknisk rapport
Restriksjoner: Nei
Grøftedybde: 0,6 m
Bunnbredde: 1 m

Andre krav: Nei

m 300,0   

03.12 FM1.2321
OPPLASTING – ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ..............................................

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Byggegrop
Type masser: Stedlige, kfr geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

m³ 14 480,0   

03.13 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum.....................................................

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Byggegrop
Leveringssted: Til depot

m³ 14 480,0   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type masser: Stedlige masser fra byggegrop.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert depot avgifter

03.14 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal ...............................................................................

Materiale: Naturstein

Lokalisering: Byggegrop mot eksisterende skolebygg
Materialspesifikasjon: Grov blokkstein
Utførelsesmetode: Lødd steinmur helning 4:1
Dimensjon: høyde ca 3,5 m   Tykkelse 1m
Mønster: Overlates til den utførende
Liggefuger: Overlates til den utførende
Stussfuger: Overlates til den utførende
Toleransekrav: Mur i grunnen for stabilisering av
løsmasser, blir gjenfylt over ved ferdig bygg.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kfr geoteknisk notat og tegning G501 byggegrop.

c) Utførelse

Seksjonsvis utgraving og etablering av steinmur.
Seksjonslengde 5 meter.
Lengde total ca 45 meter.
Levering av stein til mur medtas.

m² 158,0   

03.15 GU4.11A
GEOSYNTET TIL EROSJONSSIKRING
SIKRING MOT SKRÅNINGSEROSJON

Areal ...............................................................................

Lokalisering: Duk for graveskråning 1:1,5 i byggegrop
Strekkfasthet: Standard for produkt
Underlag: Løsmasser i graveskråning
Festemetode: Legges i skråning og ballasteres med
grov pukk i topp og bunn
Toleranser: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kfr geoteknisk notat.
Duk skal fungere i byggeperioden som sikring mot 
erosjon av graveskråning og som separasjonsduk 
mot infiltrasjon av finstoff.

c) Utførelse

Utføres i henhold til anvisninger fra geotekniker på 
plassen. Det medtas i denne post ballastering med 
pukk i nødvendig omfang.

x) Mengderegler

Posten reguleres

m² 1 500,0   

03.16 FF1.332388A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Volum .............................................................................

Type masser/sortering: 22/120

m³ 2 800,0   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 60 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm

Lokalisering: Oppfylling i bunn av byggegrop
Masser i underlaget: Kfr geoteknisk rapport
Midlere tykkelse: Varierer

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

03.17 FF1.332388A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Volum .............................................................................

Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 60 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm

Lokalisering: Tilbakefylling i byggegrop mot
kjellervegger
Masser i underlaget: Kfr geoteknisk rapport
Midlere tykkelse: Varierer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbakefylling mot kjellervegger gjøres etter at 
dekke over U-etg er støpt.

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

m³ 3 120,0   

03.18 FF1.327144A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Volum .............................................................................

Type masser/sortering: 16/32
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Avretting for betongkonstruksjoner i
byggegrop
Masser i underlaget: 20/120
Midlere tykkelse: Varierer

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Mengde måles som volum med enhet m³

m³ 800,0   

03.19 FF1.399388A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Volum .............................................................................

Type masser/sortering: 20/120 knust stein
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 60 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm

Lokalisering: Generell terrengoppbygging utomhus
Masser i underlaget: Kfr geoteknisk rapport
Midlere tykkelse: Varierer

m³ 1 040,0   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

2600 m2 x 0,4 m
Mengde måles som volum med enhet m³
Reguleres.

03.20 FF1.323388A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Volum .............................................................................

Type masser/sortering: 8/22
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 60 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm

Lokalisering: Oppgrusing arealer innenfor byggegjerde.
Masser i underlaget: 20/120
Midlere tykkelse: 100 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

(2600 + 4900) m2 x 0,1 m
Mengde måles som volum med enhet m³
Reguleres

m³ 750,0   

03.21 FV5.1A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum .......................................................................

Lokalisering: Byggegrop
Objekt: Pumping av vann tilsig

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kontinuerlig pumping av vanntilsig til 
byggegrop i byggeperioden.
Byggegrop skal holdes tørr.

RS    

 Følgende poster beskriver fjerning av fjell i 
byggegrop dersom dette påtreffes.

    

03.23 FF5.120A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal .................................................................

Krav til nøyaktighet: Uspesifisert

Lokalisering: Byggegrop

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Posten reguleres

m² 300,0   

03.24 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING – RUND 
SUM

Rund sum .......................................................................

Lokalisering: Byggegrop

RS    

Sum denne side: 0,00
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelle sikringstiltak ved sprenging.
Det montereres rystelse måler på grunnmur 
eksisterende skolebygg.

x) Mengderegler

Posten kan utgå

03.25 FH1.3319A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum.....................................................

Krav til kontur: Valgfri

Lokalisering: Byggegrop
Formål: Undersprenging av fundamenter
Restriksjoner: Rystelse krav 20mm/s målt ved
grunnmur til eks skolebygg
Krav til underboring: Valgfritt

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Forsiktig sprenging med små salver.

x) Mengderegler

Posten reguleres

m³ 300,0   

03.26 FF5.2222A
MASKINRENSK

Tid ..................................................................................

Type utstyr: Maskin med pigg

Lokalisering: Byggegrop
Krav til kapasitet/type utstyr: Valgfri

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Posten reguleres

timer 16,0   

03.27 FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal ...............................................................................

Lokalisering: Byggegrop

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Posten reguleres

m² 100,0   

03.28 FH2.2229
PIGGING AV BERG – AREAL

Areal ...............................................................................

Krav til kontur: Valgfri

Lokalisering: Byggegrop
Restriksjoner: Nei
Grunnforhold: Kfr geoteknisk rapport
Toleranser: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 100,0   

Sum denne side: 0,00
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Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 03 - 8

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.29 FH2.2319A
PIGGING AV BERG I GRØFT

Samlet lengde ................................................................

Krav til kontur: Valgfri

Lokalisering: Grøft i kant av byggegrop
Restriksjoner: Nei
Grunnforhold: Dersom det påtreffes fjell i byggegrop
som må fjernes.
Toleranser: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Reguleres

m 100,0   

03.78 Drens

03.78.1 FV3.12101
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ny drens rundt eksisterende bygg
Formål: Ny drens
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 60cm
Grøftedybde: Inntil 1 meter
Krav til tilbakefylling: 4-16 singel
Krav til komprimering: Normale krav

Andre krav: Nei

m 36,0   

03.78.2 FD3.14200
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper ...................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Iht. drensplan
Type grop: Grop for drenskum
Dimensjoner: Tilpasset 400mm drenskum
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: Nei

stk 3   

03.78.3 FS3.1111991221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde ..........................................................

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16 singel
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

m 350,0   

Sum denne side: 0,00
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Prosjekt:  SUPERPARKEN Side: 03 - 9

Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: For 2 x 160mm drensledning
Tykkelse: 150mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det medtas separasjonsduk rundt drens

03.78.4 UM1.2211194199128A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde ...........................................................................

Type avløpsledning: Drensledning
Materiale: PP
Plassering: Langs grunnmur
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Iht. drensplan
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DV160/139m
m
SN/SDR-verdi: IR
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Ja

x) Mengderegler

Inkludert oppstikk for stakepunkt

m 735,0   

03.78.5 UM1.22114139414111128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall...............................................................................

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Drensledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Iht. drensplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 45 grader
DV160/139mm
SN/SDR-verdi: IR
Relativ deformasjon: IR

Andre krav: Nei

stk 57   

03.78.6 UM1.22114319414111128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall...............................................................................

Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Drensledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast

stk 2   

Sum denne side: 0,00
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Tilkobling av drens ved
ventilasjonskanaler i grunnen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 45 grader
DV160/139mm
SN/SDR-verdi: IR
Relativ deformasjon: IR

Andre krav: Nei

03.78.7 FS3.1114991221
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde ..........................................................

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16 singel
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Lokalisering: For 2 x 160mm drensledning
Tykkelse: 300mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

m 350,0   

03.78.8 UP3.39
SANDFANGSKUM AV PLAST MED DYKKER

Antall...............................................................................

Diameter: 400mm

Lokalisering: Iht. drensplan
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 70L
Kumhøyde: ca 5 meter
Dimensjon utløpsdykker: 160mm

Andre krav: Nei

stk 3   

03.78.9 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

Antall kummer ................................................................

Lokalisering: Drenskummer
Utførelsesmetode: Valgfritt
Type kum: 400mm husdrenskum
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: 160mm

Andre krav: Nei

stk 3   

03.78.10 UP8.11124
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall...............................................................................

Dimensjon: DN 400
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Drenskummer

Andre krav: Nei

stk 3   

Sum denne side: 0,00
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03.78.11 UP8.12124
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall...............................................................................

Dimensjon: DN 400
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: Drenskummer

Andre krav: Nei

stk 3   

03.78.12 UP8.11194
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall...............................................................................

Dimensjon: DN160
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: På stakepunkt til drens

Andre krav: Nei

stk 15   

03.78.13 UP8.12194
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall...............................................................................

Dimensjon: DN160
Styrkekrav: Klasse D 400

Lokalisering: På stakepunkt til drens

Andre krav: Nei

stk 15   

Sum denne side: 0,00

Sum Kapittel 03: 0,00
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