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1 GENERELL BESKRIVELSE
1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for a forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sarge for
sikker stremforsyning og & bedre samfunnets evne til & handtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Fgrde, Tgnsberg
og Hamar. | tillegg har vi fjellskredovervakingen i Stranda og Kafjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

NVE utfgrer kartlegging av utvalgte eksisterende kvikkleiresoner i 5 kommuner i
Trgndelag fordelt pa 2 Utlysningsomrader der NGI (Norges Geotekniske Institutt) og
Multiconsult AS er valgt som konsulenter for utredningsarbeidet og som
3.partskontrollgr for hverandre:

Utlysningsomrade 1: Rissa, Levanger/Indergy og Verdal kommune - NGI
hovedkonsulent
Utlysningsomrade 2: Stjardal og Steinkjer kommune — Multiconsult hovedkonsulent.

Denne konkurransen gjelder begge utlysningsomrader med grunnundersgkelser i 21
eksisterende kvikkleiresoner Stjgrdal og Steinkjer kommune og 21 eksisterende
kvikkleiresoner i Rissa, Levanger/Indergy og Verdal kommune. Omfanget er vurdert
pa bakgrunn av en innledende analyser fra NVE og videre av NGI og Multiconsult.

NVE ber nd om pris pa utfgrelse av felt-, laboratoriearbeider og datarapportering i
forbindelse med utredningsarbeidet for Utlysingsomrade 1 (Rissa, Levanger/Indergy
og Verdal) og Utlysningsomrade 2 (Stjgrdal og Steinkjer).

Grunnundersgkelsene er planlagt utfgrt sammenhengende, men der sonderingene
utfares fgrst. Omfang av prgvetaking, CPTU og poretrykksmalinger bestemmes ut fra
de innledende sonderingene. Dette gjelder ogsa omfang av
laboratorieundersgkelser. | mengdebeskrivelsene er et antatt omfang av sonderinger,
prgvetaking, CPTU og poretrykksmalinger samt laboratorieundersgkelser tatt med
basert pa innledende vurdering. Oppdragets omfang vil derfor bli justert i henhold til
resultater basert pa innledende sonderinger og er derfor usikkert. Plassering av
sonderinger kan ogsa endres pa bakgrunn av endelig rapport fra befaringer og
3.partskontroll av borplaner.
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Det er i tillegg til sonderinger kommet med forslag til ERT (Elektrisk

resistivitetstomografi)-malinger i 9 profil i Stjgrdal og Steinkjer kommune og 6 profiler
i Rissa, Levanger/Indergy og Verdal kommune. Det bes om en separat pris pa dette
med beskrivelse hva leveransen inneholder. Dette vil ikke inngd i prisen pa
grunnundersgkelsene fargvrig ved valg av konsulent. ERT-malinger vil kontraheres
som et eget oppdrag eller som tilleggsarbeider ved valg av samme konsulent som
hovedoppdraget. Evt. utfgrelse av ERT vurderes ut fra innledende sonderinger,
nytteverdi og pris. Det forutsettes at ERT-undersgkelsene kan utfgres slik at det ikke
hindrer framdriften i prosjektet for gvrig.

| forbindelse med ERT-undersgkelser kan det ogsa veere aktuelt & utfgre R-CPTU i
stedet for vanlig CPTU. Dette er ikke tatt med i prisoppsettet og det bes om at
borentreprengren i tilbudsbrevet beskriver om dette kan leveres og pris pa utfgrelse
av dette kontra vanlig CPTU.

NS8406 legges til grunn for kontrakt.

Neermere kravspesifikasjon for undersgkelsene er beskrevet i Bilag 1 samt 2 og 3.
Bilag 2 og 3 inneholder hhv Tekniske notat fra NGI for Utlysningsomrade | — Rissa,
Verdal/Indergy og Levanger og rapport fra Multiconsult for Utlysningsomrade 2 -
Stjgrdal og Steinkjer kommune. Notatet og rapporten i bilag 2 og 3 gir en beskrivelse
av grunnundersgkelsesprogrammet med vedlagte borplaner med planlagte
sonderinger. Borplanene i bilagenes vedlegg B viser ogsa forslag til plassering av
CPTU og pregvetaking, men plassering av disse bestemmes endelig etter utfarte
sonderinger. Plassering av evt. poretrykksmalere er for Stjgrdal og Steinkjer ikke vist
pa borplanene. Disse vil plasseres i sammenheng med CPTU og
prgvetakingspunktene. NGF-mengdeoppsett for prising er gitt i vedlegg C i Bilag 2 og
3, oppsummert for hver kommune. Disse er ogsa vedlagt som excel-filer. For
Stjgrdal- Steinkjer er ogsa mengder pr sone lagt inn. Omfang av ERT-profiler for
Utlysningsomrade 2 er vist i vedlegg D i Multiconsult sin Rapport, bilag 3 for prising.
Ved prising av ERT bes tilsvarende tabeller ogsa etableres for de 6 profilene som er
foreslatt av NGl for Utlysingsomrade 1 (da dette ikke er lagt ved).

| Bilag 9 skal det angis framdriftsplan med tidsintervall for de forskjellige
deloppdragene fra signert kontakt for de to utlysningsomradene, ogsa vedlagt som
Excel-fil.

1.3 Deltilbud

Det er anledning til & gi tilbud pa bare én eller begge Utlysningsomradene (1-2).
Dersom leverandgren velger a gi tilbud pa begge utlysingsomrader, skal det gis
adskilt tilbud for hvert utlysningsomrade, slik at det blir mulig for oppdragsgiveren a
sammenligne alle mottatte tiloud pa hvert utlysingsomrade.
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Det er ikke anledning til & gi tilbud pd flere utlysningsomrader enn det leverandgren

har kapasitet til & levere innen fastsatte framdriftsplaner (bilag 7).

Tilbud pa ERT leveres som eget oppdrag eller som tillegg og skal ikke inkluderes
ikke i hovedprisen. For gvrig er det ikke lov til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til fglgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet

Tidspunkt

Frist for & stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget

06.09.2017 kI 1200

Frist for & levere tilbud

11.09.2017 kl 1200

Evaluering Uke37
Eventuell dialog Uke 37
Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer Uke 37/38

Klagefrist

7 dager etter tildeling

Kontraktsinngaelse

Etter klagefristens utlgp

Tilbudets vedstaelsesfrist

11.10.2017

Kontraktsperiode

19.09.2017-01.04.2018

Oppstart boring

Uke 39, eller senere V

Ferdig datarapport inkl. laboratorieundersgkelser

1-2 uker etter utfart

laboratoriearbeid Y

1) Avhengig av Utlysningsomrade, se videre korteste framdrift i bilag 7 (10 poeng).

Det gjares oppmerksom pa at tidspunktene etter tilbudsfrist er forelgpige og kan bli
gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedstaelsesfrist kan
bare skje dersom leverandgren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMF@RING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del |
og del 1I. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilboudskonkurranse jfr.
FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene
utover a foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
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Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter

at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli
gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer
kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

Leverandgren oppfordres pa det sterkeste til & falge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spgrsmal ved uklarheter.

2.2 Krav til arbeids- og lgnnsvilkar

Kontrakten vil inneholde krav om lgnns- og arbeidsvilkar, dokumentasjon og
sanksjoner i samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar av 8. februar 2008 nr.
112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang
eller kiennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller
drifts- og forretningsforhold det vil vaere av konkurransemessig betydning a
hemmeligholde, jf. FOA 88 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedstaelsesfrist

Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4
ovenfor.

2.5 Kommunikasjon
All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell, www.mercell.no.

Nar du er inne pa konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk
deretter pa symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk
deretter pa symbolet for & sende. Oppdragsgiver mottar sa meldingen. Hvis
spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under
fanebladet Foresparsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil fa en
e-post med en link til tilleggsinformasjonen.
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Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager far innleveringsfristen for tilbudet vil

ikke bli besvart.

2.6 Bruk av underleverandgrer

Dersom leverandgren gjgr bruk av underleverandgrer skal leverandgren
dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha radighet over de ngdvendige
ressursene, for eksempel ved a fremlegge en forpliktelseserklaering mellom
leverandgren og underleverandgren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For a kunne fa sitt tilbud evaluert ma leverandgren levere egenerkleering om at han
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 Skatteattest

Krav

Dokumentasjonskrav

Norske leverandgren skal ha
ordnede forhold med hensyn
til betaling av skatt,
arbeidsavgift og
merverdiavgift.

e Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

3.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal veere
registrert i et foretaksregister,
faglig register eller et
handelsregister i den staten
leverandgren er etablert.

e Norske selskaper: Firmaattest

e Utenlandske selskaper: Godtgjarelse pa at selskapet
er registrert i foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i den staten leverandgren er etablert.
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3.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha
tilstrekkelig skonomisk og
finansiell kapasitet til & kunne
utfare kontrakten.
Kredittverdighet uten krauv til
sikkerhetsstillelse vil veere
tilstrekkelig til & oppfylle
kravet.

e Kredittvurdering som baserer seg pa siste kjente
regnskapstall. Ratingen skal veere utfart av
kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til &
drive slik virksomhet.

Dersom leverandgren har saklig grunn til ikke a fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin gkonomiske og finansielle
kapasitet ved a fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

3.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha
erfaring fra min 2 tilsvarende

oppdrag.

Leverandgren skal vedlegge en liste over de viktigste
relevante leveransene de siste 3 ar, herunder opplysninger
om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefonnummer og e-
post). Referanser vil bli kontaktet ved behov.

Leverandgren skal ha
gjennomfgringsevne og

Redegjagrelse for de redskaper, maskiner, verktay, materiell
eller teknisk utstyr som leverandgren disponerer over til

kvalitetssikringssystem for
ytelsene som skal leveres.

kapasitet gjennomfgring av kontrakten /oppdraget
Det kreves et godt og Redegjgrelse vedrgrende leverandgrens
velfungerende kvalitetssikringssystem/- styringssystem

Tilstrekkelig bemanning for
dette oppdraget

Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med
navn.

Ved levering av tilbud p& ERT, ma ogsa 3 referanseprosjekt for dette oppgis i tillegg
til redegjgrelse av aktuelt utstyr og bemanning for dette.
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4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som er det gkonomisk og mest
fordelaktige, basert pa falgende kriterier:

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav

Pris 80 % Ferdig utfylte priser i vedlagt NGF-
oppsett i bilag 2 og 3, vedlegg C

Kapasitet og framdrift 20 % Leveringstid dokumenteres i bilag
7

For prising og framdrift er det antatt mengder gitt i bilag 2 for Utlysingsomradene 1 og
bilag 3 for Utlysningsomrade 2. (se bilag 2 og 3, vedlegg C). Omfang av
undersgkelser etter sonderinger er meget usikker og reduksjon eller evt. bortfall av
prgveserier, CPTU og poretrykksmalere med pafalgende laboratorieundersgkelser vil
ikke kompenseres.

For ERT tildeles oppdraget 100% pa pris og under forutsetning om at det kan
tilpasses prosjektets framdrift. Pris ma inkludere HMS, koordinering og
administrasjon av feltarbeid og beskrivelse av disse. Det ma ogsa gis pris pa tolking
av data og presentasjon av disse.

PRIS:

Pris vektes med poeng fra 1-10 der lavest pris far 10 poeng. Tilbydere med
eksempelvis 25% hayere pris vil fa 8 poeng (10/1,25) osv.

Mengdene i beskrivelsen er anslatt og omfanget er meget usikkert og kan bl
vesentlig redusert og i ytterste konsekvens kan enkelte soner falle ut.

FRAMDIFT:

Oppstarts dato skal beregnes ut fra uke 38 2017 (signert kontrakt) og framdrift skal
beregnes ut fra dette. Om feltarbeidet ikke kan startes opp innen minimumstiden, ma
ventetid til oppstart i felt inkluderes i forberedende og generelle arbeider (pkt.1). Det
forutsettes kontinuerlig oversendelse av data til geoteknisk konsulent/NVE. Endelig
laboratorieporgram fra konsulent med 3.partskontroll skal foreligger 1 uke etter
avsluttet feltarbeid.

Entreprengren ma sette opp en framdriftsplan med angitt leveringstid/intervall i Bilag
7 som innebeerer:

e Forberedende arbeider

e Grunnundersgkelser

e Laboratoriearbeid
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e Levering datarapport

Det gis totalt 10 poeng total sum for raskeste levering i hht til Bilag 7. Og 0 poeng for
maksimalt tidsforbruk. Det gis poengsum basert pa totalsummen av tilbudt tid som en
prosentandel av differansen mellom minimal og maksimal tidsforbruk for hvert
Utlysningsomrade.

Det skal ogsa oppgis nar endelig datarapport med evt. behov for oppretting kan
leveres og med etterfglgende digital oversendelse av geosuite-prosjekt til NADAG og
NVE/konsulent (Dette er ikke med i tildelingskriteret for framdrift, men forutsettes
levert innen en hvis tid).

Framdriftsplan/tilbudt tid legges inn i bilag 7.

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell.

5.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering
angir.

6 Vedlegg

Bilag 1 — Kravspesifikasjon

Bilag 2 — Utlysningsomrade 1 — Rissa, Levanger/Indergy og Verdal kommune

Bilag 3 — Utlysningsomrade 2 — Stjgrdal og Steinkjer kommune

Bilag 4 - Standard kontraktsvilkar NS8406 — "Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt”

Bilag 5 - HMS-egenerkleering

e Bilag 6 - Egenerkleering om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter ved
utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

e Bilag7 Tilbudt framdriftsplan
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Tilbudsbrev

Leverandgren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:

Org.nummer:

Postadresse:

Besgksadresse:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer: Mobilnummer:

E-postadresse:

Ovennevnte leverandgr gir med dette vedlagte tilbud pa i henhold til de betingelser som fremkommer av
konkurransegrunnlaget.

[] Vi vedstér oss vart tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av
oppdragsgiver nar som helst fram til utlep av vedstaelsesfristen.

[ Vi bekrefter & tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted Dato Underskrift

Navn med blokkbokstaver
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Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Felt og laboratorieundersgkelser

Undersgkelsene skal giennomfgres i henhold til utredningsprogram utarbeidet i Bilag
2 0og 3 av hhv NGI og Multiconsult for hhv Utlysningsomradene 1 og 2. Utfgrelsen
skal utfares i hht krav til kvalitet ref. kap. 6.2 i NVE veileder 7/2014 der Statens
Vegvesen sine handbgker «014 Laboratorieundersgkelser» og «015
Feltundersgkelser» samt NGF standard for angitte undersgkelser skal ligge til grunn.
Trykksonderinger (CPTu) skal tilstrebes utfart iht. kvalitetsklasse 1 og skal
dokumenteres. Det skal ogsa males total nedpressingskraft ved utfarelse av CPTU,
ref. NIFS rapport 126/2015 «Detektering av kvikkleire sluttrapport», kap. 3.2.3.
Rapporten beskriver ogsa utfgrelse og praksis ved ERT og R-CPTU. ERT-malingene
skal utfgres i hht «Veiledning for bruk av resistivitetsmalinger i potensielle
Kvikkleireomrader» NGU Rapport nr. 2010.048, 17.01.2011. Arbeidet skal utfares av
kvalifisert personell med dokumentert kunnskap og praksis i feltarbeid.

Planlagt plassering av borpunktene er vist pa vedlagte borplaner i Bilag 2 og 3,
vedlegg B. Endelig omfang av prgveserier, CPTU og poretrykksmalere vil utarbeides
av NGI/Multiconsult pa grunnlag av innledende sonderinger og tilgjengelig budsijett.

Antatt omfang for prising og framdriftsvurdering er vist i bilag 2 og 3 — Vedlegg C.

Omfanget er meget usikkert med tanke pa prgvetaking, CPTU, poretrykksmalere og
laboratorieanalyser. Omfang av sonderinger kan ogsa bli endret pa bakgrunn endelig
rapport fra feltbefaringer og 3.partskontroll av borplaner pa bakgrunn av dette.
Endelig borplan vil leveres like fart oppstart i felt.

Borpunktene settes ut og males inn av boreentreprengr. Plassering av borpunktene
er omtrentlige og ma tilpasses de stedlige forholdene og etter avtale med grunneiere.
Dersom det blir stort avvik i plassering i henhold til borplanene pga fra topografi og
sikkerhet for utfgrelse eller pga grunneiere skal evt. flytting avtales med valgt
konsulent/ oppdragsgiver. Alle punkter skal innmales bade i plan og hagyde. X- og Y-
koordinater i Euref. Hgyde refereres til NN2000. Minimum ngyaktighet 0,2 m i plan og
0,1 mi hgyde.

Enkelte borpunktene kan veere plassert litt vanskelig tilgjengelig — tilleggspost er gitt
for dette. Det kan i denne sammenheng vaere behov for skogrydding og belting i
ulendt terreng.

Entreprengren har det fulle og hele ansvar for pavisning av anlegg og
kabler/ledninger i grunnen og for konsekvensene av eventuelle skader pa
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eksisterende anlegg, eget utstyr, kabler/ledninger og tredjeperson. Forespgrsel om

kommunen kan vaere behjelpelig med innhenting av kabel og ledningskart ma utfares
av borentreprengr.

Alle undersgkelser vil forega pa tredjepersons eiendom. Entreprengren ma kontakte
kommunen for innhenting av grunneiere og varsle disse fgr arbeidene kan settes i
gang. Det er altsd_borentreprengrens ansvar a innhente grunneiertillatelse og
dette skal veere inkludert i post 1.2 i bilag 2 og 3 — Vedlegg C. | forbindelse med
arbeidene skal det utvises stor forsiktighet for & minimalisere ulempene for grunneier.
Boreentreprengr skal utfgre arbeidene pa mest mulig skdnsom mate og sgrge for
opprydding og istandsetting av borestedet slik at dette ikke skaper fare for annen
ferdsel. Spor etter beltegaende borerigg ma generelt aksepteres, men ma informeres
om til grunneier.

Entreprengren er ansvarlig for & varsle og gjare avtaler med alle bergrte grunneiere og
rettighetshavere fgr arbeidet settes i gang.

Skader som evt. oppstar i forbindelse med arbeidene skal rapporteres av entreprengr
snarest mulig til byggherrens representant. Skaden registreres pa et skadeskjema
hvor skaden og arsaken til skaden beskrives.

Tap av boreutstyr dekkes ikke av byggherren.

Konsulenten som tildeles oppdraget vil selv f ansvar for a hente ut digitalt
kartgrunnlag (som er alliment tilgjengelig) til prosjektet. Hoydedata kan selv lastes
ned fra hoydedata.no. Oppdragsgiver vil kunne bista ved problemer med nedlasting.

Se for Bilag 2 og 3, for gvrige teknisk beskrivelser.

Oppfelging og datarapportering

Grunnundersgkelsen vil bli fortlgpende fulgt opp av NGI AS for Utlysningsomrade 1
og Multiconsult for Utlysningsomrade 2. Disse er engasjert som konsulenter for
utredning og evaluering av kvikkleiresoner. Kontaktperson hos NGI/ Multiconsult er
vist i Bilag 2 og 3 som vil veere ansvarlig for & falge opp grunnundersgkelsene.
Ansvarlig hos byggherren, NVE, vil veere Ingrid Havnen.

Alle data fra feltundersgkelsene (bore- og pr@vedata) skal oversendes til ansvarlig
konsulent NGI/Multiconsult og NVE daglig sammen med boredagbok/kontrollkort.
Datafilene skal veere ferdig redigert og presentert som pdf-er og som radatafiler i
STD-format. Radatafilene skal veere fullstendige med korrekt borhullsnummer i
filnavn og i dataene. Det forutsettes tett dialog mellom NVEs saksbehandler,
geoteknisk radgiver og boreleder.
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Det skal utarbeides en datarapport for hver kommune (bortsett fra Levanger/Indergy

som rapporteres sammen). Rapportene skal veere i henhold til NGF’s
beskrivelsestekster for grunnundersgkelser og som minimum skal inneholde
folgende:
e Beskrivelse av hva som er gjort og nar, samt eventuelle spesielle forhold,
inkludert feil pa rigg og utstyr.
e Alle resultater fra felt- og laboratorieundersgkelsene vist grafisk
e Borplaner som viser type og beliggenhet av boringer.
e Tabell over alle boringene med type boring, borpunktskoordinater, boret dybde
og referanse til radata-filnavn.
e Resultater fra eventuelle laboratorieforsgk skal vises grafisk som kurver eller
boreprofil
Som vedlegg legges:
e Borkort fra prgveserier
Kalibreringsskjema for CPTU sonder
Kalibreringsskjema for elektriske poretrykksmalere.
Installasjonsprotokoller/borkort for piezometre
Radataverdier fra avlesning av elektriske malere under/etter installasjon (dvs.
frekvensverdier for elektriske malere).
Installasjonsprotokoller/borkort for CPTU-sondering (nullavlesninger far/etter).
e Notater fra boring av boreleder

Evt. oppretting av mangler i rapportene skal veere inkludert i prisen.

Felt og Laboratorieresultater skal importeres i Geosuite Presentasjon og Geosuite
database skal oversendes. Dataene skal ogsa legges inn i NADAG via Geosuite som
en del av datarapporteringen. Dette skal utfgres senest innen 4 uker etter godkjent
endelig datarapport er levert.

Endelige resultater fra grunnundersgkelsene skal kunne bli presentert pa vare
nettsider.

| rapporteringsprisen skal all fortlapende rapportering fra felt innga.

Alle boredata skal kvalitetssikres internt far endelig oversendelse, dette inkluderer
bl.a. sjekk av inntastede koder, manglende registreringer, koordinater m.v. Ved flere
like undersgkelser i samme punkt ma det komme tydelig frem hvilken som er
gjeldende.

All kommunikasjon skal forega pa norsk.
Endelig datarapport skal elektronisk i pdf-format. Denne skal ikke veere last.

Se for gvrig Tekniske notat med tilhgrende vedlegg i Bilag 2 og 3.
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Fremdrift, avregning og fakturering

Oppdraget vil bli tildelt kort tid etter at tilbudet er mottatt. Det er gnskelig med
oppstart i hht minimum angitt tidsbruk med kontinuerlig fremdrift frem til ferdig
datarapport, ref. bilag 7. Tilbyder bes fremlegge forventet fremdriftsplan for arbeidene
i bilag 7.

Undersgkelsene avregnes etter virkelig utfarte mengder og i henhold til tilbudte
enhetspriser og RS-poster i Mengdeoppsett i vedlegg C, Bilag 2 og 3 for hvert
Utlysningsomrade. Det er ogsa lagt ved Excel-fil for Mengdeoppsettene. Det skal
ogsa angis enhetspriser der mengdene er satt til 0. Det forutsettes at tiloyder
kontrollerer at Excel-arket regner riktige priser ved bruk av summasjon i arket (evt.
feil meddels oppdragsgiver).

Mengdene i beskrivelsen er anslatt og omfanget er meget usikkert og kan bl
vesentlig redusert og i ytterste konsekvens kan grunnundersgkelser i en sone falle ut.
Endelig omfang vil ogsa veere avhengig av prioriteringer og budsjettmessige arsaker i
NVE.

Prisen skal veere komplett og inkludere alle ytelser og kostnader som er ngdvendig
for & utfare arbeidene i samsvar med tilboudsgrunnlaget. Dette gjelder ogsa kostnader
til alt ngdvendig mannskap og utstyr for grunnundersgkelsene, samt reiser, diett,
innkvartering og overnatting. Ekstra kostnader i forbindelse med eventuelt vinterarbeid
(sng, frost mv.) er byggherren uvedkommende. Enhetsprisene skal inkludere
entreprengrens egen oppfelging av arbeidene og daglig innrapportering til
oppdragsgiver og NGI/ Multiconsult.

Rigging, drift og nedrigging inkluderer alle ytelser som ikke er inkludert i andre priser,
slik at arbeidet kan utfgres i henhold til bestemmelsene i tilbudsgrunnlaget.
Entreprengren ma selv skaffe eventuell ngdvendig riggplass.

All mengdeberegning for grunnundersgkelsen skal utfgres av entreprengren og
forelegges byggherren til kontroll og godkjenning. Med beregningen skal det fglge
ngdvendige bilag. Samtlige mengder er regulerbare og gjgres opp i henhold til en
endelig og dokumentert oversikt. Poster som ikke kommer til utfagrelse blir ikke
honorert.

Arbeidene faktureres manedlig pr. siste dag i maneden. Manedlig faktura baseres pa
utfarte mengder i foregaende periode. Ved avsluttet arbeid fremlegges oversikt over

totalt utfgrte mengder med avregning i henhold til avtalte enhetspriser.
Betalingsfrist i alle fakturaer settes til 30 dager.

Entreprengren skal ikke uttale seg til presse, media etc. om forhold vedrgrende
oppdraget uten at dette er avklart med byggherren.
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Bilag 2 — Utlysningsomrade 1 — Rissa, Levanger/Indergy og

Verdal kommune

NGI Teknisk notat 20170367-01-TN datert 2017-08-21 med
vedlegg.

Vedlegg A: Oversiktskart kvikkleiresoner
Vedlegg B: Detaljkart med borpunkter

Vedlegg C: Mengdebeskrivelse for grunnundersgkelser
Vedlegg D: Beskrivelse
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Bilag 3 — Utlysningsomrade 2 — Stjgrdal og Steinkjer kommune

Multiconsult Rapport 418771-RIG-RAP-003 rev.1 datert
11.august 2017 med vedlegg.

Vedlegg A: Generell beskrivelse med oversiktstabell

Vedlegg B: Borplaner pr sone

Vedlegg C: Mengdebeskrivelse pr kommune (NGF) — rev. 17.08.17
Vedlegg D: Mengdebeskrivelse ERT
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Bilag 4 - Standard kontraktsvilkar
NS8406 — "Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt”
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Bilag 5 - HMS-egenerkleering
Egenerklaering om helse, miljg og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens Organisasjonsnr/
navn Fadselsnr
Adresse Land*
Postnummer Poststed

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for & oppfylle
kravene i helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i
forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
(internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljgregelverk nar det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga og
verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle
ovennevnte krav i helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen.

"I Ingen ansatte

Dato Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder fglgende: Jeg bekrefter med dette at det
ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen
som falger av forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i
medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern
mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid.
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Bilag 6 - Egenerkleering om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige

kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter

| samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lgnns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter ved utlysning av tienestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter vil falgende plikter palegges leverandaren:

Leverandgren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandgren
og eventuelle underleverandgrer som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som
folger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt
for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder ogsa for arbeid som skal utfares
i utlandet.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandgren og
eventuelle underleverandarer pa forespgrsel ma dokumentere lgnns- og
arbeidsvilkarene til ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.
Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til a
gjennomfgre ngdvendige sanksjoner, dersom leverandgren eller eventuelle
underleverandgrer ikke etterlever kontraktsklausulen om Ignns- og
arbeidsvilkar. Sanksjonen skal vaere egnet til & pavirke leverandaren eller
underleverandgren til & oppfylle kontraktsklausulen.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomfgre ngdvendig
kontroll av om kravene til lanns- og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverandgr erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted:

Dato:

Underskrift: :
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