Troms fylkeskommune Rammeavtale 2018-2019 PRIS SKIEMA
Bygg og eiendom Rorleggerarbeid Vedlegg 1

Transportutgifter tur/retur firma adresse - Institusjonsadresse
Post |Institusjon Adresse Kommune Transport *
1 |Fylkeshuseti Troms Strandveien 13, Tromsg Tromsg kr

| 2 [Tannbygget  [HansineHansensveg ____ JTromsp [k - |
|3 [Troms fylkeskultursenter _[Strandveien95 ___________Jromsp ke - |
|_4_[Tromsdalen idrettshall___[Marsveien 15, Tromsdalen ___|Tromsp [k - |
|5 [Breivikaidrettshall _____[Breivikia2 ___________ Jrromsp ke - |
|_6_[Tromsdalen tannklinikk___[Th.Widdingsveg 14, Tromsdalen |Tromsp [k - |
|8 [Kroken tannklinikk______[B.A. Lpvoldsveil2 ____ [Tromsp _ [kr - |
| 9_[Kvalpysletta tannklinikk___[Slettaveien 39, Kvalgysletta___JTroms [k - |
| 20 [Hattengtannklinikk ____ [Hatteng ____________Jstorfiord ke -
| 21 [Lyngseidet tannklinikk ___[Lyngseidet ____________Jiyngen __ Jkr -

E Gj.snitt SUM TRANSPORT  |(Overfgres til post 28) (Sum/21) _

Dato: Sidelav?2
Firmanavn:



Troms fylkeskommune Rammeavtale 2018-2019 PRIS SKIEMA
Bygg og eiendom Rérleggerarbeid Vedlegg 1
Post

23 |Timepris fagarbeider rgrlegger (overfgres til post 28) >>>>>>>>>>>> | kr -
Post

24 |Leerling avignnes med 2/3 timepris fagarbeider rgrlegger kr -
Post

25 |HEIDENREICH sin varekatalog skal benyttes til prising uansett hvilken leverandgr som benyttes.

26 |Oppgirabatt eller paslag pa materiell og utstyr
Post |Estimerte verdier

27 |Gj.snitt Transport x 100 kjgrin 100] kr - kr -

28 |Timepris post 25 x 500 timer 500| kr - kr -

29 |Materiell NOK 375000 (+/-)Ra 250000 kr -

30 |Utvelgelse belgp Post 27+28+29 kr -

Forklaring
Post 1til21 - Fgr inn transportkostnad i gult felt
Post 22 - Regn ut gjennomsnitt transport og f@r over til post 27 gult felt.
Post 23 - Fgr inn Timepris fagarbeider rgrlegger i gult felt og overfgrs sa til post 28 gult felt
Post 26 - Fgr inn rabatt/paslag prosent i gult felt.

(Ved paslag brukes positivt fortegn og ved rabatt brukes negativt fortegn)
Post 27 - Det er estimert 100 Transport pr. ar som ganges med gj.snitt sum transport post 22
Post 28 - Det er estimert 500 timer arbeid som ganges med timepris fra post 23
Post 29 - Det er estimert uttak materiell etc. for kr.250000,- (+/-) paslag/rabatti %

fra post 26

Post 30 - Postene (27+28+29) = Utvelgelse belgp

Dato:
Firmanavn:
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