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1. ARBEIDETS ART OG OMFANG 
 
Undersøkelsene langs traséen skal legge grunnlag for å: 

- vurdere linjeføring og løsninger og anbefale trasé i skissefasen 
- vurdere løsninger og utarbeide områdereguleringsplan 
- utarbeide teknisk forprosjekt 

 
Mål: 
De geologiske undersøkelsene skal avdekke tekniske muligheter og begrensninger og gi 
grunnlag for kostnadsoverslag (Anslag). Undersøkelsen skal gi en oversikt over dybde til 
berg, type løsmasser, og deres egenskaper og være tilstrekkelig til å utarbeide 
reguleringsplan og teknisk forprosjekt. Geologiske grunnlagsdata skal også gi nødvendig 
input til vurderinger i risiko og sårbarhetsanalyse. 
 
De miljøtekniske undersøkelsene skal avdekke områder med forurensede masser, der det skal graves 
eller legges nye masser. I tillegg er det enkelte områder med registrerte forurensningskonflikter der det 
er behov for kartlegging som grunnlag for risikovurderinger. De viktigste kildene til forurensning 
lags traséen er lokale deponi, biltrafikk og landbruk/industriutslipp. Forurensingen regnes 
som diffus med enkelte definerte punktkilder. 
 
Arbeidet omfatter (Leverandør skal utføre dette): 
− Gjennomgå opplysningene som er tilgjengelig om grunnforholdene i området før 

undersøkelsene starter 
− Utarbeide undersøkelsesplan 
− Gjennomføre og følge opp undersøkelsene. Første trinn i undersøkelsene er å avdekke 

kritiske partier langs traséen før hoveddel av arbeidet settes i gang. 
− Hovedtyngden av boringene vil bestå av totalsonderinger, med eller uten fjellkontroll, 

skovlboringer og opptak av representative (forstyrrede) og uforstyrrede prøver med 
tilhørende laboratorieundersøkelser. 

− Utarbeide nødvendige gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner og innhente nødvendige 
tillatelser for å kunne gjennomføre undersøkelsene 

− Utarbeide oversikt over brønner som har konsekvenser eller må tas hensyn til i 
prosjektet. 

− Det er aktuelt å sette ned poretrykkmåler i løsmasser 
− Det er aktuelt å bruke seismikk og bruk av georadar på deler av traséen 
 
Grunnundersøkelsene skal gi opplysninger om alle parametere i grunnen som har eller kan 
ha betydning for valg av trasé. For tunneler og evt holdeplass under bakken er det særlig 
følgende forhold ved grunnforholdene som innvirker: 

o  Bergarter (typer, fordeling og egenskaper) 
o  Oppsprekking (særlig oppsprekkingsgrad) 
o  Svakhetssoner (karakter og mektighet) 
o  Bergtrykk (mulighet for sprakefjell) 
o  Grunnvann (mulighet for store lekkasjer) 

 
 
Leveranse fra leverandør: 
Resultatene skal sammenstilles i en rapport. Nye grunnundersøkelser må leveres tilrettelagt 
for innlegg i 3D modell. 
 
 
1.1 Analysekostnader 
Alle kostnader forbundet med analysene skal inngå i enhetsprisene. 
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1.2 Undersøkelsesplaner 
 
Leverandøren skal utarbeide undersøkelsesplaner i samråd med oppdragsgiver før 
arbeidene starter, og oppdragsgiver skal ha 1 uke til å gjennomgå og kommentere denne. 
Oppdragsgiver skal godkjenne planen før grunnundersøkelsene gjennomføres. Den skal 
oppdateres i henhold til gjennomførte undersøkelser og vedlegges miljø- og 
grunnundersøkelsesrapportene i tilsvarende format som disse. Undersøkelsesplanene 
danner grunnlag for leverandørens etterfølgende arbeid og leveres iht fremdriften i 
prosjektet. 
 
Avhengig av resultatene kan det være nødvendig å justere og supplere 
undersøkelsesprogrammet underveis. Det er derfor viktig at resultatene vurderes og leveres 
prosjektledelsen fortløpende slik at behov for nødvendige justeringer kan vurderes. 
 
Hovedtyngden av boringene vil bestå av totalsonderinger med eller uten fjellkontroll, 
skovlboringer og opptak av representative (forstyrrede) og uforstyrrede prøver med 
tilhørende laboratorieundersøkelser. I tillegg kan det bli aktuelt å sette ned en del 
poretrykkmålere i løsmasser. 
 
Leverandøren skal også foreta befaring av traseen og innmåling av alt synlig fjell 
(Rundsum). 
 
Leverandøren skal også ta opp prøver for miljøtekniske undersøkelser. Forslag til 
prøvepunkt av antatte forurensede områder langs strekningen skal legges inn på 
undersøkelsesplanen. 
 
Kjerneboring er aktuelt i områder der store laster skal føres ned i berg. Antall hull, 
plassering og lengde bestemmes på grunnlag av resultater fra sonderboringene. Det kan bli 
aktuelt å sløyfe kjerneboringene i sin helhet dersom resultater fra andre undersøkelser gir 
tilfredsstillende informasjon i de aktuelle områdene. Dersom det blir benyttet 
kjerneboringer, skal detaljer for disse føres inn på undersøkelsesplanene. 
 
 
1.3 Geotekniske undersøkelser 
Boringer og laboratorieundersøkelser skal utføres i henhold til aktuelle norske standarder, 
Norsk Geoteknisk Forenings publikasjoner, samt Statens vegvesens håndbok R210 
“Laboratorieundersøkelser” og håndbok R211 “Feltundersøkelser”. 
 
Det er aktuelt å bore nær inntil en del av bygningene, og det må regnes med lokale 
tilpasninger ved disse. 
 
Mindre justeringer av plassering av borpunkter kan leverandøren gjøre uten godkjennelse 
av oppdragsgiver. Eventuelle større endringer grunnet stedlige forhold eller annet skal 
godkjennes av oppdragsgiveren før de iverksettes. Ved påhuggene der det planlegges 
fjellkontrollboringer skal punktene settes ut etter koordinatlister utarbeidet av leverandør. 
Her tillates det ikke at borpunktene flyttes, før etter godkjennelse av oppdragsgiver.  
 
Alle borpunkt skal innmåles med høyde og koordinat etter endelig plassering. Toleransekrav 
+/- 10 cm i X og Y og +/- 5 cm i høyde. Datagrunnlag fra fjellboringer leveres som kof eller 
sosi filer. De importeres av f.eks. Novapoint, Civil 3D eller Microstation. 
 
Noen steder kan det bli nødvendig med hugging og rydding av skog for å komme frem med 
borutstyr. Dette skal avregnes pr. time, men være avtalt med oppdragsgiver før arbeidet 
starter. Det er tatt med egne poster for dette i prismatrisen. 
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Enhetspriser skal også gjelde for kompletterende undersøkelser, dersom de kan komme til 
anvendelse der. 
 
 
1.4 Miljøtekniske grunnundersøkelser 
 
Undersøkelsene skal gjennomføres i henhold til: 
• Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2. Klif (TA-2913/2012) 
• Håndtering av grunnforurensningssaker, SFT veileder (TA-1145/1994). 
• Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn, SFT 99:01 (T1629/99) 
• Helsebaserte tiltstandsklasser for forurenset grunn. Klif (TA-2553/2009) 
 
 
Prøvematerialet skal tas som blandprøver ved ODEX boring, skovling eller sjakting. 
Representant fra oppdragsgiver skal varsles ved prøvetaking. Prøvene skal analyseres av 
godkjent laboratorium.  
 
Leverandør vedlegger dokumentasjon fra aktuell laboratorium. Prøvene skal analyseres i 
henhold til krav i Miljødirektoratet sin veileder for de forurensinger som kan være relevante 
Resultatene av de Miljøteknisk analysene skal sammenstilles i henhold til Miljødirektoratets 
norm (jfr. Forurensingsforskriften). Konsentrasjoner som er høyere enn Miljødirektoratet sin 
norm skal angis med aktuell tilstandsklasse i resultatene. 
 
På bakgrunn av resultatene skal Leverandør utarbeide oversiktskart for hver delstrekning. 
Av kartmateriellet skal områders forurensningsgrad angis etter samme fargekode som 
Miljødirektoratet sine tilstandsklasser, og det skal skilles på overflatejord (0-1 m) og 
dypereliggende jorder. I tillegg skal områder hvor det anbefales ytterligere undersøkelser 
angis spesielt 
 
Kartgrunnlaget skal oppdateres, banetrasé skal legges inn på kartgrunnlaget. Det skal gis 
en vurdering av forurensningssituasjonen i det undersøkte område, og det skal også gis en 
anbefaling for videre håndtering av massene ved anleggsgjennomføring. 
 
Poster for opptak av prøvene for miljøtekniske undersøkelser er tatt med i prisskjemaet for 
grunn- og miljøundersøkelser. 
 
 
1.5 Kjerneboring 
Det skal gjennomføres kjerneboring i områder der store laster skal føres ned i berg, 
eksempelvis ved broender og -pilarer. Endelig plassering og helning på hullene bestemmes 
på bakgrunn av resultater fra de refraksjonsseismiske undersøkelsene. Borehullene vil trolig 
ha en helning på mellom 60° og 90°, målt fra horisontalen. Det kan bli aktuelt med 
endringer i undersøkelsesprogrammet underveis. 
 
Det skal bores hull som gir 50 mm kjerner eller større, med eksempelvis ytre diameter på 
66-76 mm. 
 
Eventuelle endringer grunnet stedlige forhold eller annet skal godkjennes av 
oppdragsgiveren før de iverksettes. Alle borepunkter skal innmåles etter endelig plassering. 
 
Leverandør skal benytte slamavskillere. Leverandør må være forberedt på problemer og 
eventuell fastboring. Det bes om en beskrivelse i tilbudet om hvordan leverandøren tenker å 
utføre oppdraget. Alle kostnader forbundet med boreoperasjonen, uansett hvilken metode 
som velges, skal være inkludert i enhetsprisene for boring. 
 
Leverandør må selv sørge for strøm og vann. 
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Prosedyre for kjerneboring 
Hensikten med kjerneboringene er å skaffe prøver for laboratorieforsøk med enaksielt trykk 
og triaxialforsök for bestemmelse av bergmassens mekaniske egenskaper samt for best 
mulig opplysninger om fjellforholdene, slik som bergarter og strukturer. Dette innebærer at 
mest mulig informasjon blir registrert og nedtegnet på en hensiktsmessig måte under 
boringen. Det er i tillegg viktig at det oppnås høyest mulig kjerneutbytte, i alle tilfeller 
ønskes det 100 % informasjon om borehullet. Spesielt er det viktig at borekjernen blir minst 
mulig beskadiget, og at materiale fra bløte partier(knusningssoner, leirslepper m.m.) blir 
tatt opp. 
 
Borehastigheten og hyppigheten av kjerneopptak bør avpasses etter fjellkvaliteten. Ved 
boring i spesielt dårlig fjell bør vannspylingen reduseres, og eventuelt matningstrykk og 
rotasjonshastighet nedsettes. Hyppige kjerneopptak er ønskelig. Ved plutselig økning i 
borsynk bør boringen stoppes, spylevannet stenges, og opptak utføres for å få tak i 
eventuelt sleppemateriale. 
 
Dersom kjerneborehullet raser, skal hullet støpes igjen med ekspanderende mørtel, slik at 
kjerneboringen kan fortsette forbi det gjenraste partiet. 
 
Det skal avtales spesielt med oppdragsgivers representant om flytting fra hullet kan foretas 
før kjernen er inspisert. Dette skal gjøres for å avgjøre om det er behov for en eventuell 
forlengelse av hullet. Boringen er ikke avsluttet før etter avtale med oppdragsgiveren. 
Representanten fra oppdragsgiveren vil om mulig være på stedet én dag før boringene av 
hvert hull avsluttes. Det er leverandørens plikt å varsle om dette. 
 
Borestedet skal ikke forlates før det er foretatt tilfredsstillende opprydding. Ved transport og 
tilrigging, samt under borearbeider, skal det tas hensyn til omgivelsene slik at det ikke 
oppstår unødig skade eller ulempe. Leverandøren skal transportere kjernekassene til anvist 
sted. Inkludert er inntil 20 km transport fra borehullet. 
 
 
Lagring og merking av kjerner 
Følgende prosedyre skal følges ved lagring og merking av kjerneprøvene: 
 
• Kjernene skal plasseres i 1,05 m lange kjernekasser med adskilte rom som har en 

bredde ca. 5 mm større enn kjernediameteren. Både bunn og lokk må være tette, og før 
transport av kassene skal lokket være forsvarlig festet slik at det ikke spretter opp ved 
håndtering, selv om kassene snus opp ned. 

• Kjernene skal legges fra venstre mot høyre i hvert rom ovenfra og nedover i kassen. 
Eventuelle tomrom mellom kjerne og endevegg i kassen fylles med twist eller lignende, 
slik at kjernene ikke kan forskyve seg under transport. 

• Kjernene bør ikke plasseres helt ut til kassens endevegg dersom det må lages brudd i 
kjernen som medfører at det blir kjernebiter kortere enn 10 cm. 

• Hvert opptak skal markeres i kassen med angivelse av boret lengde på en liten trepinne 
mellom kjernebitene i opptaket. 

• Det er viktig at finere materiale (sleppemateriale og materiale fra opp knuste soner) 
kommer med i kjernekassene. For at materialet ikke skal spre seg, må det legges i 
plastposer på riktig sted i kassen. 

• Kjernetap skal markeres i kassen med en trelist av samme lengde som kjernetapet, og 
på listen skal det skrives lengde fra-til hvor kjernetapet antas å ha funnet sted. 

• Hvis det tas prøver fra kassen, skal det på prøvestykkets plass legges en trelist med 
samme lengde som prøven, og med påskrift om at en prøve er uttatt. 

• Hvis kjernen knekkes ved legging i kassen, bør kunstig brudd avmerkes i kassen med 
“B”. Eventuell ombytting av kjernebiter på grunn av uhell skal avmerkes. 

• Kassene skal merkes både på lokket og på endene. På lokket skal det skrives 
oppdragets nummer og navn, hullnummer, kassenummer og boret lengde (fra-til). På 
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enden av kassen skal det skrives oppdragsnummer, hullnummer, kassenummer og 
boret lengde. All merking i og utenpå kassene skal utføres med vannfast skrift. 

 
 
Delrapportering 
Ved arbeider med kjerneboring skal det føres nøyaktig borerapport etter hvert som arbeidet 
skrider fram. Borerapporten skal minimum inneholde følgende: 
 
Generelle opplysninger 

• Oppdragets nummer og navn 
• Lokalitet og hullnummer 
• Hullets retning og helning. Helningen skal alltid angis fra horisontalen. 
• Innmålte koordinater og kotehøyde. 
• Basens navn, tidsrom for boringen, og hvem som har satt ut hullet. 

 
Spesielle opplysninger 
Løpende registrering (f.eks. hvert 5. min) over matningstrykk, spylevannstrykk, 
rotasjonshastighet og borsynk. 
 
Merknader 
Det er meget viktig at borebasen foretar fortløpende notater om iakttagelser under boring, 
så som vanninnbrudd, tap og gjenvinning av spylevann, rykkende borebevegelser, 
endring i farge på boreslammet, gjennomboring av slepper, ras i hullet etc. For hvert 
opptak bør han skrive noen ord om sitt inntrykk av fjellet, om boringen gikk lett eller 
vanskelig, og hva han mener eventuelle vanskeligheter skyldes. Disse inntrykkene kan 
gjerne skrives i folkelige og utekniske ord og vendinger. 
 
 
Håndtering av boreslam, oljesøl og rengjøring. 
Slam fra kjerneboringen skal samles opp og tas hånd om på forsvarlig måte. Leverandøren 
må selv søke om eventuell utslippstillatelse. 
 
Det skal benyttes oljesugende mater eller lignende. Oljesøl til omgivelsene aksepteres ikke. 
 
Anleggsområdet skal ryddes og rengjøres grundig etter avsluttede arbeider. 
 
 
1.6 Mengder 
Mengdefortegnelsen er basert på NGFs beskrivelsestekster for grunnundersøkelser. Melding 
nr 10, utgitt 1994, rev 2008, Prosesskoden (Statens vegvesen), utgave 2004. 
 
For grunn- og miljøundersøkelser skal oppgjør skal skje etter kontraktens rundsummer og 
enhetspriser i Bilag A4 arkfane «Grunnundersøkelser» på grunnlag av de virkelige mengder 
som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Leverandøren må være forberedt på 
store prosentvise endringer (økning/reduksjon) i de oppgitte mengder. Enkelte poster i 
mengdefortegnelsen vil dessuten kunne utgå. 
 
 
1.7 Berørte grunneiere 
 
Arbeidet vil berøre flere titalls ulike grunneiere, både boligeiendommer og 
næringseiendommer. Leverandøren skal utvise tilbørlig hensyn overfor de berørte 
grunneiere ved planlegging og gjennomføring av arbeidene.  
 
Leverandør skal organisere og sende ut varselbrev til berørte grunneiere og naboer i god tid 
før arbeidet tar til angi oppstart, varighet, spesifisere tiltaket som er nødvendig på 
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eiendommen, tilkomst, skogrydding, kontaktperson mm. Leverandør skal inngå nødvendige 
avtaler med berørte grunneiere. Kommunen skal orienteres om varsler og avtaler. 
 
Når grunneier har gitt samtykke til oppstart og tilkomst til grunn, kan leverandør ta til med 
arbeidet. Det må forventes at tilgang til enkelte områder kan skape forsinkelser. 
 
Eventuelle skader påført tredje part eller hans grunn og installasjoner, dekkes i sin helhet 
av leverandør. Leverandøren skal dokumentere opprinnelig areal med foto. Det må 
forventes at tilgang til enkelte områder kan skape forsinkelser for arbeidet og behov for 
omrokeringer for arbeidet. 
 
 
1.8 Levering av sluttrapporter 
Det skal utarbeides en samlet sluttrapport for arbeidet. Rapportene danner grunnlag for 
arbeidet med reguleringsplan og teknisk forprosjekt. Rapporten vil også inngå i grunnlaget 
for prosjektering av strekningen.  
 
Geoteknisk rapport skal inneholde følgende: 
• Innledning 
• Sammenfatning 
• Måleprogram 
• Feltarbeid 
• Utstyr 
• Prosessering og tolkning av data 
• Resultat 
 
Miljøteknisk rapport skal inneholde følgende: 

• Innledning 
• Lokalitetsbeskrivelse 
• Utførte undersøkelser 
• Feltarbeid 
• Laboratoriearbeider 
• Resultater 
• Grunnforhold 
• Hydrogeologi  
• Kjemiske analyser 
• Vurdering av forurensningssituasjonen i det undersøkte området 
• Overflatenære masser (0-1 m under terreng) 
• Dypereliggende fyllmasser (>1 m under terreng) 
• Antatte naturlige avsatte masser 
• Vurdering av datagrunnlag 
• Konklusjon, med konsekvenser for byggeprosjektet 
• Plan for supplerende undersøkelser med begrunnelse 

2. FREMDRIFT 
Denne anskaffelsen stiller strenge krav til fremdrift. Bakgrunnen er at grunn- og 
miljøundersøkelsene danner grunnlag for arbeidet i skissefasen, anbefaling av trase, 
reguleringsplan og teknisk forprosjekt for strekningen sentrum til Åsane. 
 
Leverandørens bemanningsplan levert i kvalifikasjonsprosessen danner grunnlag for 
utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal ivareta alle tidsfrister og skal 
oppdateres ukentlig i prosjektperioden. 
 
Arbeidet med grunn- og miljøundersøkelser skal igangsettes så snart kontrakt er inngått. 
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3. OPSJON 
 
Som en opsjon skal det utføres grunnundersøkelser i forbindelse med overgangen til 
prosjekteringen. Arbeidene vil bli planlagt på en slik måte at det skaper en god overgang til 
prosjekteringen. Følgende mengder skal legges til grunn: 
 
Geotekniske undersøkelser (estimat)  
- Totalsonderinger 2,5 km 
- Fjellkontrollboringer 1,2 km 
- Vingeboring 60 m 
- Naverboringer 50 stk 
- Opptak av uforstyrrede prøver, 165 stk  
- Poretrykksmåling i løsmasser 17 stk 
- Triaxalforsøk 12 stk 
- Korngradering, tørrsikt 45 stk 
- Organisk innhold 15 stk 
 
Miljøtekniske undersøkelser (estimat)  
- Prøver ned til 1 meters dybde, 120 stk 
- Prøver 1-3 m dybde, 30 stk 
- Prøver 3-12 m dybde, 15 stk 
 
Innstallasjon av grunnvannsloggere, 10 stk 
 
Seismikk, ca 500 m 
 
Georadar, ca 2400 m2 

4. GENERELT 
 
4.1  Anleggsområdet og riggområder 
Dersom Leverandøren har behov for anleggs- eller riggområder må han skaffe dette selv.  
Det forutsettes at leverandøren selv fremskaffer alle nødvendige tillatelser med hensyn til 
oppsetting av midlertidige bygg/brakker. 
 
4.2 Strøm / vann / telefon 
Leverandøren må selv fremskaffe nødvendig eksternt utstyr eller leveranser som strøm, 
vann o.l. som han har behov for, for å kunne utføre undersøkelsene. 
 
4.3 Stikningsarbeider 
Leverandørens ansvar omfatter utførelse av all utsetting, nivellering, innmåling, oppsetting 
av salinger etc. som er nødvendig for gjennomføring av arbeidet. 
 
4.4 Rammetillatelser, utslippstillatelser, igangsettingstillatelser, ferdigattester 
Oppdragsgiver er ansvarlig for søknader om igangsettingstillatelse og utarbeidelse av 
tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Leverandøren må på vanlig innhente andre 
nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter før oppstart av arbeidene. Leverandøren 
skal sørge for nødvendige gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner. 
 
4.5 Fasiliteter for Oppdragsgiver 
Oppdragsgiver har ikke behov for egne fasiliteter på anleggsplassen.  
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4.6 Trafikksikkerhet og arbeidsvarsling. 
Leverandøren skal ved behov utarbeide arbeidsvarslingsplaner også innhente godkjennelser 
for disse planene. Han skal sørge for tilfredsstillende fremkommelighet og sikkerhet for alle 
trafikantgrupper som berøres. 
 
Planene skal utarbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok 051 Arbeidsvarsling, 
håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr - Funksjons og materialkrav og håndbok 231 
Rekkverk. (Håndbøker, se www.vegvesen.no > Fagstoff > Håndbøker.) Statens vegvesen 
har varslet krav om at planer skal utarbeides av rådgivende ingeniør som har erfaring med 
denne type planer. 
 
Leverandøren skal opprettholde kjørbar tilkomst til eiendommene. I unntakstilfeller kan 
midlertidige løsninger begrenset til et mindre antall dager aksepteres. 
Leverandøren har ansvar for å få godkjent evt. endringer i signalanleggene som følge av 
midlertidige omlegginger av kjøremønstre. 
 
Personell som dirigerer trafikk ved arbeidsstedet skal benytte klær med godkjent 
merking/refleks og ha nødvendig opplæring. Leverandør skal utpeke ansvarlig for 
varslingen. Iverksatt og utføre arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres og 
vedlikeholdes av Leverandør. Arbeidet skal utføres på en slik måte at trafikken forbi 
arbeidsområdet blir opprettholdt. 
 
Eventuell stengning av veg skal ikke skje uten samtykke fra Oppdragsgiver. 
 
 
4.7 Infrastruktureiere (eks kabler, vannledninger)/ offentlige etater 
Ved arbeid i nærheten av eller ved tekniske installasjoner (f.eks. kabler, ledninger, rør) 
gjelder installasjonseiers regler, normer og innarbeidede praksis. Leverandøren skal 
etablere nødvendige samarbeidsrutiner og arrangere koordineringsmøter med offentlige 
infrastruktureiere / offentlige etater mv. etter behov. Oppdragsgiver skal holdes orientert 
om dette arbeidet og skal inviteres til møter. Avtaler som leverandøren ønsker å inngå med 
berørte offentlige etater og infrastruktureiere, og som har tidsmessige, sikkerhetsmessige, 
kvalitetsmessige eller økonomiske konsekvenser for oppdragsgiveren, skal på forhånd være 
forelagt for og godkjent av oppdragsgiver. 
 
Leverandøren er ansvarlig for at koordinering, varsling, påvisning, vakthold, inspeksjoner, 
kontroller, innmålinger mv. skjer i den grad reglene, normene eller praksis tilsier det. 
Leverandøren har det fulle og hele ansvar for påvisning av eventuelle anlegg og 
kabler/ledninger i grunnen og for konsekvenser av eventuelle skader på eksisterende 
anlegg, eget utstyr, kabler/ledninger og tredjeperson. Kabelpåvisning skal bestilles i god tid 
før aktuelle arbeider skal starte. Herunder må det påregnes at arbeidet ikke vil ha optimal 
fremdrift.  
 
4.8 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø 
Leverandøren skal i sitt kvalitetssikringssystem synliggjøre hvordan krav til sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø ivaretas.  
Leverandøren har samordningsansvar for SHA på anlegget i undersøkelsesfasen, og skal 
utpeke SHA- og ytre miljø- ansvarlig for anlegget. 
 
Etter fullført arbeid skal arbeidsområdene snarest mulig ryddes for alle materialer og alt 
utstyr og terrenget skal tilbakeføres til opprinnelig stand. 
 
Krav til språkkunnskap 
Dersom det benyttes fremmedspråklig arbeidskraft, kreves det at minst en av 
arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg 
til evt. andre språk hos de øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Leverandøren skal sørge 
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for at all sikkerhets-informasjon blir forstått av alle i arbeidslaget.  
 
Risikofylte arbeidsoperasjoner 
Leverandøren skal planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige 
risikovurderinger. Løpende risikovurderinger og sikker jobb-analyser skal foretas, og 
oversendes Oppdragsgiver.  
 
Oppdragsgiver har identifisert følgende arbeidsoperasjoner som risikoutsatte (dvs. at de kan 
medføre særlig fare for liv og helse, og/eller skade det ytre miljøet) for denne entreprisen: 
 
• Arbeidsprosesser med særlig risiko som skal utføres i områder som samtidig skal være 

arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre 
• Arbeid spesielt utsatt for vegtrafikk (f.eks. tungt trafikkert veg, høyt fartsnivå, 

uoversiktlig/svingete veg) 
• arbeid nær installasjoner i grunnen 
• arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 
• arbeid på og langs trafikkert veg 
• På /avlessing av borvogn og kjøring av borvogn i bratt terreng. 
• Skogsarbeid 
• Arbeid ved/ på vann. 
• arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander  
• bruk av løfteutstyr 
• arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller 

vibrasjoner  
• arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en 

belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  
• arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare 
• arbeid på kvelds- og nattestid. 

 
Listen er ikke prioritert etter risiko, og er ikke uttømmende. Oppdragsgivers eller 
hovedbedriftens risikovurdering fritar ikke utførende Leverandør for en selvstendig 
vurdering.  
 
Leder for utførende virksomhet er ansvarlig med hensyn til å avgjøre hvilke arbeider som 
krever utarbeidelse av risikovurdering og sikker jobb analyse, og for å sikre at arbeidstakere 
og verneombud er kjent med innholdet i disse. Leverandøren skal utføre sikker jobbanalyse 
før risikofylt arbeid tar til. I forbindelse med arbeider i området, skal Leverandør til enhver 
tid være representert med en representant fra egen organisasjon. Leverandør skal daglig 
føre liste over hvilke personer befinner seg på området. Listene skal være tilgjengelig for 
Oppdragsgiver, og være oppslått på arbeidsstedet. Det er Leverandørens ansvar og plikt å 
sørge for at arbeidsstedet er sikret etter gjeldende regler i og utenfor arbeidstid. 
Leverandøren plikter å sette seg inn i og følge gjeldende regler for slik sikring. 
 
Tiltak som treffes vedrørende SHA og det ytre miljø på anleggsplassen skal kommuniseres 
til arbeidstakerne og verneombud på en forståelig måte. 
 
Rapportering av uønskede hendelser 
For å redusere faren for uønskede hendelser skal oppståtte hendelsene rapporteres til 
Oppdragsgiver og systematiseres av han. 
 
Rutiner ved varsling av ulykker 
Leverandøren skal utarbeide en beredskapsplan for varsling av ulykker, brann og 
forurensing. Oppdragsgivers varslingsplan skal inngå som en del av planen. 
 
Personlig verneutstyr 
I forbindelse med arbeid i området skal det benyttes tilpasse verneutstyr. 
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Leverandør skal utarbeide instruks og gi nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret. 
 
Kjemiske produkter 
Det skal benyttes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelig som mulig. 
Leverandøren skal ha HMS-datablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller 
brukt. Oversikten skal være ajourført og skal oppbevares hos Leverandøren i eget 
stoffkartotek. 
HMS- datablad for de kjemikalier som er i bruk, skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
 
Teknisk utstyr  
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert i henhold til gjeldende bestemmelser og være 
utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og 
instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk og fremlegges på forespørsel eller 
kontroll. 
 
Arbeidstid for støyende arbeid 
Arbeidstiden er begrenset av forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at arbeidstiden må 
avklares med grunneier i hvert enkelt tilfelle der arbeidene skjer tett inntil berørte.  
 
Oppdragsgiver skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder 
på området. Støyende arbeid skal utføres innenfor tidsrommet mandag til lørdag 07.00 - 
21.00. 
 
Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet T-1442 legges til 
grunn for arbeidet. 
 
Avfallshåndtering og utslippskontroll 
Avfall i forbindelse med arbeidene (herunder borkaks) samles opp og deponeres på 
godkjent deponi. 
 
Arbeidet utføres i resipienter som er ømfintlig for oljeholdig utslipp. 
Før arbeidet tar til, skal maskiner og utstyr kontrolleres for å unngå utslipp. 
På arbeidsstedet skal være tilgjengelig tilstrekkelig oppsamlingsutstyr for å kunne håndtere 
slangebrudd Eller utslipp far drivstofftanker om disse ikke har dobbel utførelse eller 
tilstrekkelig oppsamlingskar. 
 
4.9 Værforhold  
Leverandør må ta i betraktning de værforhold som gjør seg gjeldene i området. Endrede 
værforhold berettiger ikke til verken fristforlengelse eller økonomisk kompensasjon. 
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