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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Oppdragsgiver 
NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for 
sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.  
 
NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim 
og Narvik.Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. 
For en nærmere beskrivelse av NVE viser vi til www.nve.no. 
 

1.2 Anskaffelsens formål og omfang 
NVE ber om pris på utførelse av felt-, og laboratoriearbeider og datarapportering i 
forbindelse med utredning av kvikkleiresone 694 Riis, 695 Åltveit, 696 Austad og 697 
Sandi i Porsgrunn og Skien kommune. 
  
Undersøkelsene vil danne grunnlaget for utstrekning av faresonene og 
stabilitetsvurderinger langs utvalgte skråningsprofiler i sonen.  
 
Multiconsult Norge AS har på oppdrag for NVE utarbeidet borplan, og vil stå for 
oppfølging mot boreentreprenør. Grunnundersøkelsene skal rapporteres fortløpende 
til Multiconsult Norge AS og NVE.  
 
NS8406 legges til grunn for kontrakt. Det faktureres etter medgåtte mengder. 
 
Nærmere kravspesifikasjon for undersøkelsene er beskrevet i Bilag 1 og 2. Bilag 1 
inneholder et notat utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Notatet gir en beskrivelse av 
grunnundersøkelsesprogrammet med vedlagt liste over borpunkter og borplaner 
(vedlegg B og C). Bilag 1, vedlegg A og A2 (Excel-fil) viser skjema for 
kostnadsberegning iht. NGF med et antatt omfang for prising. Priser bes fylles ut i 
Excel-fil, Bilag 1, vedlegg A2 vedlagt forespørselen. 
 
Mengdene satt opp på borplan er maksimalt antatte borpunkt. Det er stor 
sannsynlighet for at antallet vil reduseres ettersom resultatene fremkommer. 
Oppdraget krever tett kommunikasjon med Multiconsult Norge AS i fht rekkefølge på 
borpunkt og type undersøkelser, se bilag 1.  
 
Deler av området som skal undersøkes er landbruksområde. Det er ønskelig at 
feltarbeidene utføres hovedsakelig på frossen grunn. Feltarbeidene skal være ferdige 
senest medio april, med minst mulig skade på jordbruksmark. 
 
 
 

http://www.nve.no/
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Boreentreprenøren skal ha kontakt med grunneiere og avklare borpunktplassering 
m.v. på forhånd. Kommunene/NVE informerer ikke hver enkelt grunneier, men 
kommunene legger ut informasjon på sine nettsider samt informerer på forhånd ved 
generell sms-varsel til beboere i området. 
 
Vi anser det hensiktsmessig med et oppstartsmøte for klargjøring av oppdraget og for 
avklaring av borentreprenørens framdriftsplaner osv. og for oppretting av 
kommunikasjon mellom partene. Møtet avholdes hos NVE Region sør, i Tønsberg og 
tid for dette skal inkluderes i post for Hovedrigging. Det blir også gjennomgang av 
kontrakt på dette møtet. 
 

1.3 Deltilbud 
Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.  
 
Det er ikke anledning til å gi tilbud hvis ikke leverandøren har kapasitet til å levere 
innen fastsatte eller tilbudte framdriftsplaner (bilag 6).  
 

1.4 Viktige datoer 
Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  
Aktivitet Tidspunkt 
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 06.02.2017 kl. 10:00 
Frist for å levere tilbud 13.02.2018, kl. 10:00 
Tilbudsåpning 13.02.2018 
Vedståelsesfrist 90 dager fra tilbudsfrist 
Evaluering, valg av leverandør og meddelelse til 
leverandører 

Uke 7, 2018 

Klagefrist leverandører  7 dager etter meddelelse 
Kontraktsinngåelse/ oppstartsmøte Uke 9, 2018  
Oppstart boring  Uke 9, 2018 
Kontraktsperiode Februar-april 2018 
Avslutting boring Uke 12, 2018 
Ferdig datarapport inkl. laboratorieundersøkelser Uke 17, 2018  
 
Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende. 
 
Fristen for feltarbeid er dagmulktbelagt i tillegg til sluttfristen for ferdig datarapport iht 
NS8406 pkt 26.1. 
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2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I 
og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. 
FOA § 8-3. 
 
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene 
utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer. Dialog gjennom forhandlinger 
kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, 
vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av 
tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt 
tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. 
 
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter. 

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår 
Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og 
sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 
112. 

2.3 Offentlighet og taushetsplikt 
For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 
offentligloven. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 
eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 
drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

2.4 Vedståelsesfrist 
Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 
ovenfor.  
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2.5 Kommunikasjon 
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no. 
 
Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk 
deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk 
deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis 
spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi 
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under 
fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en 
e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 
 
Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil 
ikke bli besvart. 
 

2.6 Bruk av underleverandører 
Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren 
dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige 
ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom 
leverandøren og underleverandøren.  
 

2.7 Forbehold og avvik 

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette 
klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser 
dette har for ytelse, pris eller andre forhold.  

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at 
oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik 
skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. 
omtalen i pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. 

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli 
betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller 
kontraktbestemmelser. 
 
  

http://www.mercell.no/
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3 KVALIFIKASJONSKRAV 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han 
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.  
 

3.1 Skatteattest 
Krav   Dokumentasjonskrav  
Norske leverandøren skal ha 
ordnede forhold med hensyn 
til betaling av skatt, 
arbeidsavgift og 
merverdiavgift. 

• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. 

 

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Krav   Dokumentasjonskrav  
Leverandøren skal være 
registrert i et foretaksregister, 
faglig register eller et 
handelsregister i den staten 
leverandøren er etablert. 

• Norske selskaper: Firmaattest 
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet 

er registrert i foretaksregister, faglig register eller et 
handelsregister i den staten leverandøren er etablert. 

 

3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Krav  Dokumentasjonskrav  
Leverandøren skal ha 
tilstrekkelig økonomisk og 
finansiell kapasitet til å kunne 
utføre kontrakten. 
Kredittverdighet uten krav til 
sikkerhetsstillelse vil være 
tilstrekkelig til å oppfylle 
kravet. 

• Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente 
regnskapstall. Ratingen skal være utført av 
kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å 
drive slik virksomhet. 

 
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon 
oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle 
kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. 
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3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   
 
Krav Dokumentasjonskrav  
Leverandøren skal ha 
erfaring fra min 2 tilsvarende 
oppdrag. 
 

Leverandøren skal vedlegge en liste over de viktigste 
relevante leveransene de siste 3 år, herunder opplysninger 
om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefonnummer og e-
post). Referanser vil bli kontaktet ved behov.  

Leverandøren skal ha 
gjennomføringsevne og 
kapasitet  

Redegjørelse for de redskaper, maskiner, verktøy, materiell 
eller teknisk utstyr som leverandøren disponerer over til 
gjennomføring av kontrakten /oppdraget 

Det kreves et godt og 
velfungerende 
kvalitetssikringssystem for 
ytelsene som skal leveres.  

Redegjørelse vedrørende leverandørens 
kvalitetssikringssystem/- styringssystem 
 
 

Tilstrekkelig bemanning for 
dette oppdraget 

Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med 
navn. 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 
 
Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk og mest 
fordelaktige, basert på følgende kriterier: 
 

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav 
Pris 100 % Ferdig utfylte priser i vedlagt NGF-oppsett i 

bilag 1, vedlegg A 
 
  



 

9 
 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

5.1 Innlevering av tilbud 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. 

5.2 Tilbudets utforming 
 
Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering 
angir. 
 
Tilbudet skal:   

1. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert (se skjema 
siste side)  

2. Inkludere dokumentasjonskrav  
3.  Inkludere tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. 
4. Inkludere ferdig utfylt mengdeliste  

 

6 Bilag 
 

Bilag 1 Beskrivelse av grunnundersøkelser 
Bilag 2 Kravspesifikasjon grunnundersøkelser inkludert excel-fil for mengdeoppsett. 
Bilag 3 Befaringsnotat  
Bilag 4 Utkast til kontrakt – NS 8406 
Bilag 5 HMS-egenerklæring 
Bilag 6 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning 

av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter 
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Tilbudsbrev 
 
Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 
 
Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 
Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 
Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 
konkurransegrunnlaget.  
 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 
oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 
 

 Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav. 
 
 
 
   

Sted Dato Underskrift 
   
  Navn med blokkbokstaver 
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Bilag 1 Beskrivelse av grunnundersøkelser 
 

• Multiconsult notat 10201732-RIG-NOT-001 Utredning av kvikkleiresone 696 Austad. 
Beskrivelse av grunnundersøkelser, datert 19.01.2018. 

• Multiconsult notat 10201732-RIG-NOT-002 Utredning av kvikkleiresone 695 Åltveit, 
697 Sandi og 694 Riis. Beskrivelse av grunnundersøkelser, datert 19.01.2018. 

 
 

  



 

      

      

      

00 19.01.2018 Program grunnundersøkelser Marina Shorokhova Daniel Lennartsson Marina Shorokhova 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT RIG   

OPPDRAG Utredning av kvikkleiresone 696 Austad DOKUMENTKODE 10201732-01-RIG-NOT-
001 

EMNE Beskrivelse av grunnundersøkelser TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER Marina Shorokhova 

KONTAKTPERSON Ellen Haugen SAKSBEHANDLER Marina Shorokhova/ 
Daniel Lennartsson 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 2012 BVT Geofag 

 

SAMMENDRAG  

Foreliggende notat gir en bakgrunn for utarbeidelsen av borplan for kvikkleiresonene 696 «Austad» og er grunnlag til 
prising/gjennomføring av grunnundersøkelsene. 

 

 

Innhold 
1 Innledning ......................................................................................................................................2 

2 Faresone 696 Austad, beskrivelse av sonen og tilgjengelige grunnundersøkelser .......................2 

3 Terreng...........................................................................................................................................2 

 Grunnforhold basert på tidligere utførte grunnundersøkelser .............................................3 

 Kritiske profiler og bakgrunn for plassering av borpunkter ..................................................3 

4 Borprogram ....................................................................................................................................4 

5 Krav til utførende ...........................................................................................................................4 

 Krav til leveranse til geotekniker ...........................................................................................5 

 HMS .......................................................................................................................................5 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS har blitt engasjert av NVE for å utføre soneutredning av kvikkleiresone 696 
Austad i Porsgrunn kommune.  

For å avgrense utbredelsen av kvikkleire/sprøbruddmateriale og vurdere stabilitet av dagens 
terreng skal det utføres grunnundersøkelser. Det har blitt utført befaring av sonene for vurdering av 
erosjons- og terrengforhold, samt for å vurdere omfang og tilkomst for grunnundersøkelser. 

Foreliggende notat gir bakgrunn for plassering av borpunkter og valg av metoder. Notatet skal gi 
grunnlag for prising av grunnundersøkelser. 

2 Faresone 696 Austad, beskrivelse av sonen og tilgjengelige 
grunnundersøkelser 
Sonen ligger i Porsgrunn kommune. Sonen er tidligere utredet og har per dags dato faregrad «høy», 
konsekvensklasse «meget alvorlig» og risikoklasse «5». I sonen er det ca. 50 bolighus og 8 
gårdsbruk. Elven Leirkup krysser området i retning sørvest – nordøst.  

Det foreligger flere grunnundersøkelser fra området: 

[1] Noteby AS, rapport 33705-1  Nytt silo og lagerbygg. Grunnundersøkelser. geotekniske 
vurderinger, datert 25.10.1996 

[2] Multiconsult AS, rapport 3131048-1  Kleppvegen 6. Geotekniske grunnundersøkelser 
datarapport, datert 16.05.2013 

[3] Multiconsult AS, rapport 812485-1  Ledningsanlegg i Torvgardsvegen. Grunnundersøkelser 
og geotekniske vurderinger, datert 7.07.2010 

[4] Multiconsult AS, rapport 814479-RIG-RAP-001  Utredning og reguleringsplan Kleppveien 13, 
Porsgrunn. Geotekniske grunnundersøkelser datarapport, datert 17.08.2016 

[5] NVE, notat  200703158 Befaring i Leirkupvassdraget, datert 7.02.2012 

[6] Statens Vegvesen, rapport Hd-1040A Fv. 32/02 Skien/ Porsgrunn gamle grense-Porsgrinn-
Skien. Omlegging av fylkesvegen i Hovenga. Geotekniske undersøkelser for byggeplan. 
Datert 23.12.1998 

[7] Statens Vegvesen, rapport Hd-962a Fv. 32/2 Skien/ Porsgrunn gamle grense-Porsgrinn-
Skien. Vurdering av massedeponiplass ved sannivegen og ved riis gård.. Datert 3.01.1994 

[8] NGI, rapport 880075-1 Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred, 
datert desember 1996 

[9] NGI, rapport 880075-2 Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred, 
datert 23.06.1990 

Tilgjengelig grunnundersøkelser er tegnet opp på tegninger 002-AU-01 til 002-AU-04 i den grad det 
lar seg gjøre.  

Eksisterende borpunkter markert med rødt viser punkter med påvist kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale. Borpunkter markert med gult viser punkter hvor det kan være kvikk- eller  
sprøbruddmateriale tolket fra dreietrykk-  eller totalsonderinger. Punkter markert med grønt viser 
ingen kvikkleire/ sprøbruddmateriale. 

3 Terreng 
Terrenget langs Leirkup er preget av raviner og til dels bratte skråninger. Det må påregnes 
skogsrydding i området samt bruk av vinsj får å få adkomst til noen av punktene. 
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Terrenget i sørøstre delen av sone Austad er dels platåterreng hvor adkomsten for borerigger ikke 
skal være problematisk. 

Det anbefales at borledere tar befaring i forkant av grunnundersøkelser for å vurdere adkomst til 
borpunktene, evt. justere plasseringen i samråd med geotekniker. 

 Grunnforhold basert på tidligere utførte grunnundersøkelser 

Tilgjengelige grunnundersøkelser viser middelsfast og fast siltig leire i toppen. Det er påvist lag med 
finsand samt kvikkleireforekomster. Foreliggende grunnundersøkelser kan tyde på at kvikkleirelag 
er ikke sammenhengende i hele området. 

Det er i noen punkter påvist grovere lag med økt bormotstand ved berg. 

Dybder til berg ser ut til å variere fra berg i dagen til over 38 m under terreng. 

 Kritiske profiler og bakgrunn for plassering av borpunkter 

Plassering av de kritiske profilene er vurdert med bakgrunn i befaring samt tilgjengelig 
kartgrunnlag, og er valgt der hvor høydeforskjellen og løsmassemektigheten er antatt størst. 
Kritiske snitt er også plassert med utgangspunkt i hvor det er registrert en mulig utløsende årsak for 
et eventuelt skred. Dette kan være pågående erosjon eller liknende. 

Det er tegnet opp antatt kritiske profiler basert på terrenganalyse og krav på helning 1:20 satt i 
NVEs veileder. Plassering av borpunkter er tilpasset til de foreløpige kritiske profilene. Borpunktene 
er i tillegg forsøkt plassert slik at potensielt løsneområde 20xH er dekket med boringer. Det er ikke 
plassert boringer hvor det er registrert berg i dagen på NGU løsmassekart eller ved befaring kan 
avgrense bakovergripende skred. 

Det er generelt plassert «totalstasjoner» på topp og i bunn av den antatt kritisk profil, kombinert 
med dreietrykk sondering midt imellom totalstasjonene. 

Totalstasjon består av 

1. Dreietrykksondering for vurdering av lagdelig og massesammensetning. Det er i 
utgangspunktet valgt å benytte dreietrykksonderinger framfor totalsonderinger, da disse gir 
bedre grunnlag for tolkning av kvikk- og sprøbuddmateriale. 

Dreietrykksonderinger er imidlertid dårlig egnet for boring i grovere/blokkige masser og 
vurderinger må dermed foretas fortløpende på stedet i samråd med geotekniker. 
Dreietrykksondering er heller ikke egnet for påvisning av berg. Det kan dermed ikke sees 
bort fra at det vil bli behov for både dreietrykksonderinger og totalsonderinger på deler av 
området . 

Dreietrykksondering (evt. totalsondering) på toppen av antatt kritisk profil skal avsluttes i 
dybde 1,5xH eller med sikker påvisning av berg, hvor H er total skråningshøyde.  Boringene 
skal for øvrig avsluttes ved berg. 

2. Uforstyrret prøveserie ø54 mm (evt. ø75mm). Prøvetaking skal utføres med stålsylindre. 
Prøveserie skal tas opp for hver meter (evt. annenhver meter) under terreng eller under  
fast topplag. Det gjøres oppmerksom på at opptak av kvikkleire og sprøbruddmateriale fra 
dybder over 9-10 m kan være utfordrende og utførende skal være ekstra nøye med å 
overholde prosedyrer for prøvetaking. Det skal i størst mulig grad unngås prøveforstyrrelse 
ved opptak og transport av prøver. 

3. CPTU for vurdering av lagdeling, jordart samt jordartens fasthets- og 
deformasjonsegenskaper. CPTU skal være av klasse 1, med maks. helningsavvik på 5 grader. 
Det skal i tillegg stilles krav til begrensning av temperaturgradient. Temperaturgradienten 
skal ikke vise markante sprang med dybden. Kvalitet til CPTU sondering skal vurderes 
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fortløpende av borlederen. Kalibreringsskjemaer for benyttet utstyr oversendes til 
geotekniker i forkan av boringer. 

4. 2 poretrykksmålere til 2 forskjellige nivåer for registreing av grunnvannstand samt evt. 
over- og undertrykk. Det forutsettes i utgangspunktet kun hydrauliske poretrykksmålere. 
Da disse er dårlig egnet for artesiske forhold, anbefales det, ved evt. påvisning av slike 
forhold, å vurdere nedsettning av elektriske poretrykksmålere. Nedsetningsdybder skal 
bestemmes etter resultater av dreietrykksonderinger foreligger. Videre gjøres det 
oppmerksom at i følge gamle gunnundersøkelser, er massene i området relativt tette og 
det kan derfor ta tid før grunnvannet vil stabilisere seg i hullene. 

Der det er funnet hensiktsmessig, er totalstasjoner redusert til dreietrykksondering+prøveserie+1 
poretrykksmåler.  

Det er i tillegg anbefalt å bore for antatt kritiske profiler utenfor kartlagt kvikkleiresone, da det er 
påvist kvikkleire fra grunnundersøkelser [6] i ett punkt sørvest for den kartlagte sonen. Det er 
foreløpig kun foreslått dreietrykksonderinger. Fortløpende vurderinger om evt. utvidelse av 
programmet skal foretas når resultatene fra dreietrykksonderinger foreligger.  

Antall kritiske profiler er forventet redusert etter at resultater av grunnundersøkelser foreligger. 

Grunnundersøkelsene kan også vise at andre profiler er mer kritiske. 

Dreietrykksonderinger skal avsluttes i antatt berg eller i faste masser etter avtale med geoteknikker 
ikke bores i berg. Evt. totalsonderinger bores 3m i berg for sikker bergpåvisning i hht. «Geoteknisk 
felthåndbøker SVV og NGF melding 9.  

4 Borprogram 
Det er i sone Austad sørvest for sone Austad lagt opp til totalt: 

 38 dreietrykksonderinger 

 21 Prøveserier 

 15 R-CPTU sonderinger 

 28 hydrauliske piezometere 

Det gjøres oppmerksom på at antall boringer og metoder vil vurderes fortløpende.  

5 Krav til utførende 
Resultatene skal oversendes digitalt til Multiconsult fortløpende mens undersøkelsene pågår. Dette 
for å kunne vurdere plasseringen av spesialforsøk og prøvetakning underveis og om det evt. skal 
utføres ekstra boringer for avgrensing av sonen. 

Multiconsult kan endre program/omfang underveis, dersom resultatene tilsier at dette er 
hensiktsmessig. 

Metode totalsondering/dreietrykk skal utføres først i alle borpunkter før øvrige 
sonderinger/prøvetakning utføres.  

Utførende skal levere R-CPTU sonderinger med kvalitetsklasse 1. Hvis dette ikke oppnås må 
sondering gjentas. 

I tillegg til oppsatt prøveprogram, kan det være aktuelt med supplerende innmåling av berg i dagen. 
Dette prises etter medgått tid.  

NS 8020-1:2016 «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser» legges til grunn for 
grunnundersøkelsene. 
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Det skal i tillegg legges til grunn standarder: 

 NS EN-ISO 22475-1 Prøvetaking og grunnvannsmåling 

 NS EN-ISO 2247-1 CPTU 

 

Statens Vegvesen sine håndbøker 

 SVV Håndbok R211 Feltundersøkelser 

 SVV Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok 

 

Samt NGF meldinger i den grad de er relevante. 

Avklaringene vedrørende bortillatelser på eiendommene inkl. ansvarsfordeling skal foretas med 
NVE i forkant av arbeider. 

Tilsvarende gjelder også påvisning av kabler og ledninger. 

Innmåling av borpunkter XYZ i UTM skal være med i tilbudet. 

Avlesning av poretrykksmålere 3 ganger med ca. 2 ukers mellomrom etter at PZ er installert skal 
være med i tilbudet. Den siste avlesingen skal skje tidligst 6 uker etter at respektive 
poretrykksmålere er installert. 

 Krav til leveranse til geotekniker 

Resultater av sonderinger skal leveres fortløpende, senest ved slutten av dagen.  

Resultatene av dreietrykksonderinger leveres som tot-fil, borbok med borlederens kommentarer 
skal være vedlagt leveransen. 

Flytting av punkter, endring av metoder mm., skal først avklares med geotekniker.  

 HMS 

Utførende skal lage en HMS-plan i forkant av arbeider. Plan inngår i oppdragets feltplan med 
gjennomføring av SJA og identifisering av HMS tiltak. 
Risikomomenter identifiseres og ved identifiserte risikomomenter gjennomføres SJA før oppstart. 
Tiltak beskrives i feltplan. 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS har blitt engasjert av NVE for å utføre soneutredning av kvikkleiresonene 695 

Åltveit, 697 Sandi og 694 Riis i Porsgrunn og Skien kommune.  

For å avgrense utbredelsen av kvikkleire/sprøbruddmateriale og vurdere stabilitet av dagens 
terreng skal det utføres grunnundersøkelser. Det har blitt utført befaring av sonene for vurdering av 
erosjons- og terrengforhold, samt for å vurdere omfang og tilkomst for grunnundersøkelser. 

Foreliggende notat gir bakgrunn for plassering av borpunkter og valg av metoder. Notatet skal gi 
grunnlag for prising av grunnundersøkelser. 

2 Faresone 695 Åltveit, 697 Sandi og 694 Riis, beskrivelse av soner og 
tilgjengelige grunnundersøkelser 
Sonene ligger i Porsgrunn og Skien kommune. De tre sonene er tidligere utredet og har per dags 
dato faregrad «høy», konsekvensklasse «alvorlig» og risikoklasse «3» og «4». Sonene er lite bebygd, 
området domineres av småhusbebyggelse, jordbruk, raviner og skråninger i kobling med elven 
Leirkup og bekker som renner inn i Leirkup. 

Det foreligger få  grunnundersøkelser fra området. Grunnundersøkelser er tegnet opp på tegninger 
003-SA-01 til 003-RI-04. 

[1] Noteby AS, rapport 33705-1  Nytt silo og lagerbygg. Grunnundersøkelser. geotekniske 
vurderinger, datert 25.10.1996 

[2] Multiconsult AS, rapport 3131048-1  Kleppvegen 6. Geotekniske grunnundersøkelser 
datarapport, datert 16.05.2013 

[3] Multiconsult AS, rapport 812485-1  Ledningsanlegg i Torvgardsvegen. Grunnundersøkelser 
og geotekniske vurderinger, datert 7.07.2010 

[4] Multiconsult AS, rapport 814479-RIG-RAP-001  Utredning og reguleringsplan Kleppveien 13, 
Porsgrunn. Geotekniske grunnundersøkelser datarapport, datert 17.08.2016 

[5] NVE, notat  200703158 Befaring i Leirkupvassdraget, datert 7.02.2012 

[6] Statens Vegvesen, rapport Hd-1040A Fv. 32/02 Skien/ Porsgrunn gamle grense-Porsgrinn-
Skien. Omlegging av fylkesvegen i Hovenga. Geotekniske undersøkelser for byggeplan. 
Datert 23.12.1998 

[7] Statens Vegvesen, rapport Hd-962a Fv. 32/2 Skien/ Porsgrunn gamle grense-Porsgrinn-
Skien. Vurdering av massedeponiplass ved sannivegen og ved riis gård.. Datert 3.01.1994 

[8] NGI, rapport 880075-1 Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred, 
datert desember 1996 

[9] NGI, rapport 880075-2 Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred, 
datert 23.06.1990 

Det er påvist sprøbuddmateriale og kvikkleire i flere punkter i sone Austad. 

3 Terreng 
Terrenget langs Leirkup er preget av raviner og til dels bratte skråninger. Det må påregnes 
skogrydding i området samt bruk av vinsj i noen områder for å få adkomst til noen av punktene. 

Det anbefales at borledere tar befaring i forkant av grunnundersøkelser for å vurdere adkomst til 
borpunktene, evt. justere plasseringen i samråd med geotekniker. 
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 Grunnforhold basert på tidligere utførte grunnundersøkelser 

Tilgjengelige grunnundersøkelser fra området indikerer bløt og kvikkleire.  

Det er i noen punkter påvist grovere lag med økt bormotstand ved berg. 

Dybder til berg i borpunkter varierer mellom 7,5 m og ca. 28 m. 

 Kritiske profiler og bakgrunn for plassering av borpunkter 

Plassering av de kritiske profilene er vurdert med bakgrunn i befaring samt tilgjengelige 
kartgrunnlag mhp. eksisterende bebyggelse. Kritiske snitt er også plassert med utgangspunkt i hvor 
det er registrert en mulig utløsende årsak for et eventuelt skred. Dette kan være pågående erosjon 
eller liknende. 

Det er tegnet opp antatt kritiske profiler basert på terrenganalyse. Plassering av borpunkter er 
tilpasset til de foreløpige kritiske profilene. Borpunktene er i tillegg forsøkt plassert slik at potensielt 
løsneområde 20xH er dekket med boringer. Det er ikke plassert boringer hvor det er registrert berg 
i dagen på NGU løsmassekart eller syn av berg i dagen ved befaring kan avgrense bakovergripende 
skred. 

Det er generelt plassert «totalstasjoner» på topp og i bunn av de antatt kritiske profilene, 
kombinert med dreietrykk sondering midt imellom totalstasjonene. 

Totalstasjon består av 

1. Dreietrykksondering for vurdering av lagdelig og massesammensetning. Det er i 
utgangspunktet valgt å benytte dreietrykksonderinger framfor totalsonderinger, da disse gir 
bedre grunnlag for tolkning av kvikk- og sprøbuddmateriale. 

Dreietrykksonderinger er imidlertid dårlig egnet for boring i grovere/blokkige masser og 
vurderinger må dermed foretas fortløpende på stedet i samråd med geotekniker. 
Dreietrykksondering er heller ikke egnet for påvisning av berg. Det kan dermed ikke sees 
bort fra at det vil bli behov for både dreietrykksonderinger og totalsonderinger på området. 

Dreietrykksondering (evt. totalsondering) på toppen av antatt kritisk profil skal avsluttes i 
dybde 1,5xH eller med sikker påvisning av berg, hvor H er total skråningshøyde.  
Dteietrykksonderingene skal forøvring utføres til berg. 

2. Uforstyrret prøveserie ø54 mm (evt. ø75mm). Prøvetaking skal utføres med stålsylindre. 
Prøveserie skal tas opp for hver meter (evt. annenhver meter) under terreng eller under  
fast topplag. Det gjøres oppmerksom på at opptak av kvikkleire og sprøbruddmateriale fra 
dybder over 9-10 m kan være utfordrende og utførende skal være ekstra nøye med å 
overholde prosedyrer for prøvetaking. Det skal i størst mulig grad unngås prøveforstyrrelse 
ved opptak og transport av prøver. 

3. CPTU for vurdering av lagdeling , jordart samt jordartens fasthets- og 
deformasjonsegenskaper. CPTU skal være av klasse 1, med maks. helningsavvik på 5 grader. 
Det stilles i tillegg krav til begrensning av temperaturgradient. Temperaturgradienten skal 
ikke vise markante sprang med dybden. Kvalitet til CPTU sondering skal vurderes 
fortløpende av borlederen. Kalibreringsskjemaer for benyttet utstyr oversendes til 
geotekniker i forkan av boringer. 

4. 2 poretrykksmålere til 2 forskjellige nivåer for registreing av grunnvannstand samt evt. 
over- og undertrykk. Det forutsettes i utgangspunktet kun hydrauliske poretrykksmålere. 
Da disse er dårlig egnet for artesiske forhold, anbefales det, ved evt. påvisning av slike 
forhold, å vurdere nedsettning av elektriske poretrykksmålere. Nedsetningsdybder skal 
bestemmes etter resultater av dreietrykksonderinger foreligger. Videre gjøres det 
oppmerksom at i følge gamle gunnundersøkelser, er massene i området relativt tette og 
det kan derfor ta tid før grunnvannet vil stabilisere seg i hullene. 
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Der det er funnet hensiktsmessig, er totalstasjoner redusert til dreietrykksondering+prøveserie+1 
poretrykksmåler.  

Antall kritiske profiler er forventet redusert etter at resultater av grunnundersøkelser foreligger. 

Grunnundersøkelsene kan også vise at andre profiler er mer kritiske. 

Dreietrykksonderinger skal avsluttes i antatt berg eller i faste masser etter avtale med 
geoteknikkerikke bores i berg. Evt. totalsonderinger bores 3m i berg for sikker bergpåvisning i hht. 
Geoteknisk felthåndbøker fra SVV og NGF melding 9.  

4 Borprogram 
Det er i sone Austad sørvest for sone Austad lagt opp til totalt: 

Sone Åltveit: 

 8 dreietrykksonderinger 

 5 Prøveserier 

 5 R-CPTU sonderinger 

 10 hydrauliske piezometere 

 

Sone Sandi: 

 16 dreietrykksonderinger 

 8 Prøveserier 

 5 R-CPTU sonderinger 

 13 hydrauliske piezometere 

 

Sone Riis: 

 20 dreietrykksonderinger 

 9 Prøveserier 

 6 R-CPTU sonderinger 

 15 hydrauliske piezometere 

Det gjøres oppmerksom på at antall boringer og metoder vil vurderes fortløpende.  

5 Krav til utførende 
Resultatene skal oversendes digitalt til Multiconsult fortløpende mens undersøkelsene pågår. Dette 
for å kunne vurdere plasseringen av spesialforsøk og prøvetakning underveis og om det evt. skal 
utføres ekstra boringer for avgrensing av sonen. 

Multiconsult kan endre program/omfang underveis, dersom resultatene tilsier at dette er 
hensiktsmessig. 

Metode totalsondering/dreietrykksondering skal utføres først i alle borpunkter før øvrige 
sonderinger/prøvetakning utføres.  

Utførende skal levere R-CPTU sonderinger med kvalitetsklasse 1. Hvis dette ikke oppnås må 
sondering gjentas. 

I tillegg til oppsatt prøveprogram, kan det være aktuelt med supplerende innmåling av berg i dagen. 
Dette prises etter medgått tid.  
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NS 8020-1:2016 «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser» legges til grunn for 
grunnundersøkelsene. 

Det skal i tillegg legges til grunn standarder: 

 NS EN-ISO 22475-1 Prøvetaking og grunnvannsmåling 

 NS EN-ISO 2247-1 CPTU 

 

Statens Vegvesen sine håndbøker 

 SVV Håndbok R211 Feltundersøkelser 

 SVV Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok 

 

Samt NGF meldinger i den grad de er relevante. 

Avklaringene vedrørende bortillatelser på eiendommene inkl. ansvarsfordeling skal foretas med 
NVE i forkant av arbeider. 

Tilsvarende gjelder også påvisning av kabler og ledninger. 

Innmåling av borpunkter XYZ i UTM skal være med i tilbudet. 

Avlesning av poretrykksmålere 3 ganger med ca. 2 ukers mellomrom etter at PZ er installert skal 
være med i tilbudet. Den siste avlesingen skal skje tidligst 6 uker etter at respektive 
poretrykksmålere er installert. 

 Krav til leveranse til geotekniker 

Resultater av sonderinger skal leveres fortløpende, senest ved slutten av dagen.  

Resultatene av dreietrykksonderinger leveres som tot-fil, borbok med borlederens kommentarer 
skal være vedlagt leveransen. 

Flytting av punkter, endring av metoder mm., skal først avklares med geotekniker.  

 HMS 

Utførende skal lage en HMS-plan i forkant av arbeider. Plan inngår i oppdragets feltplan med 
gjennomføring av SJA og identifisering av HMS tiltak. 
Risikomomenter identifiseres og ved identifiserte risikomomenter gjennomføres SJA før oppstart. 
Tiltak beskrives i feltplan. 
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Bilag 2 Kravspesifikasjon grunnundersøkelser   
    

• Multiconsult notat 10201732-RIG-NOT-003 Kravspesifikasjon grunnundersøkelser, 
datert 19.01.2018. 

• Vedlegg A Mengdeliste for grunnundersøkelser pdf-format (2 filer: Sone Austad og 
Sone Åltveit, Sandi og Riis). 

• Vedlegg A2 Mengdeliste for grunnundersøkelsene i excel-format for prising (2 filer: 
Sone Austad og Sone Åltveit, Sandi og Riis). 

• Vedlegg B Liste over borpunkter med sonderingsrekkefølge og sonderingstype (2 
filer: Sone Austad og Sone Åltveit, Sandi og Riis) 

• Vedlegg C Borplan: Detaljkart med borpunkter. 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS har blitt engasjert av NVE for å utføre soneutredning av kvikkleiresone 696 
Austad samt soner 694 Riis, 695 Åltveit og 697 Sandi i Porsgrunn og Skien kommune.  

Første fase i utredningen er utarbeidelse av grunnlaget og utlysning av grunnundersøkelser. 

Foreliggende notat beskriver krav som stilles til utførelse av grunnundersøkelser, krav til utførende 
entreprenør samt utførelsesmetoder og kvalitet på leveranser. 

Det er utarbeidet et befaringsnotater for de forskjellige sonene, notatet legges ved 
utlysning av grunnundersøkelser.  

2 Krav til utførelse av felt og laboratorieundersøkelser 

Undersøkelsene skal gjennomføres i henhold til utredningsprogram utarbeidet i tegninger 
005-AU-B1 til 008-RI-B7 med tilførende NGF mengdelister, ref. vedlegg A. For generell 
beskrivelse av grunnundersøkelser se også Multiconsult sitt notat 001 og 002. 

Arbeidet skal utføres i hht. krav til kvalitet ref. kap. 6.2 i NVE veileder 7/2014 der Statens 
Vegvesen sine håndbøker «014 Laboratorieundersøkelser» og «015 Feltundersøkelser» 
samt NGF standarder for angitte undersøkelser skal ligge til grunn. Trykksonderinger (R-
CPTu) skal være av kvalitetsklasse 1 og skal dokumenteres. Arbeidet skal utføres av 
kvalifisert personell med dokumentert kunnskap og praksis i feltarbeid. 

Planlagt plassering av borpunktene er vist på borplaner, se tegninger 005-AU-B1 til 008-RI-
B7. 

Omfang for prising er vist i Vedlegg A og priser fylles ut i vedlagt Excel-fil vedlegg A2. 

Foreslått omfang av grunnundersøkelser er meget usikker og vil med stor sannsynlighet bli 
redusert. Generelt prinsipp er at dersom dereietrykk- eller totalsondering tydelig viser at 
materialet ikke er sprø- eller kvikk, skal resterende undersøkelser i borpunktet utgå. Denne 
vurderingen skal foretas av geoteknikker i samråd med borleder. Borlederen skal da ha 
tilstrekkelig erfaring fra tilsvarende prosjekter og ha fortløpende tett dialog med 
geotekniker under arbeidet. For å oppnå best mulig resultat og eliminere unødvendige 
boringer, foreslås det følgende arbeidsgang: 

1. Oppstartsmøte mellom borledere og geoteknikere. 

2. Utførelse av dreietrykk- eller totalsonderinger i rekkefølgen beskrevet i Vedlegg B. 
Borleder rådfører med geotekniker for valg av metoden (dreietrykk- eller 
totalsondering), dersom dette er aktuelt. 

3. Rådatafiler i format xxx.tot oversendes til geotekniker daglig på slutten av dagen.  

4. Når alle dreietrykk- eller totalsonderinger er utført, skal geotekniker, med bakgrunn 
i tolkede profiler, gi føringer for videre arbeid. 

5. Pkt. 1-4 kan enten utføres sone for sone eller for hele området om gangen. Det er i 
vedlegg B laget et forslag til rekkefølgen av borinegne. Rekkefølgen kan endres av 
boretreprenør dersom geotekniker godkjenner endringene. 

Borpunktene settes ut og måles inn av boreentreprenør. Plassering av borpunktene er 
omtrentlige og må tilpasses de stedlige forholdene og etter avtale med grunneiere. Dersom 
det blir stort avvik i plassering i henhold til borplanene pga. topografi og sikkerhet for 
utførelse eller pga. grunneiere, skal evt. flytting avtales med valgt konsulent/ 
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oppdragsgiver. Alle punkter skal måles inn både i plan og høyde. X- og Y-koordinater i 
Euref89. Høyde refereres til NN 2000. Nøyaktighet 0,2 m i plan og 0,1 m i høyde.  

Borpunktene er plassert slik at de generelt skal ligge lett tilgjengelige. I noen punkter kan det likevel 
bli behov for skogrydding og belting i ulendt terreng.  

Dreietrykksonderinger skal avsluttes i antatt berg eller i faste masser etter avtale med 
geoteknikker. Evt. totalsonderinger bores 3m i berg for sikker bergpåvisning i hht. «Geoteknisk 
felthåndbøker SVV og NGF melding 9.  

I tillegg til oppsatt prøveprogram, kan det være aktuelt med supplerende innmåling av berg i dagen. 
Dette prises etter medgått tid.  

Avklaringene vedrørende bortillatelser på eiendommene inkl. ansvarsfordeling skal foretas med 
NVE i forkant av arbeider. Kommunen vil sende ut et generelt varsel til grunneiere i området før 
arbeidene settes i gang, men det er borentreprenørens ansvar å varsle og gjøre avtaler med alle 
berørte grunneiere og rettighetshaverere før arbeidet settes i gang.  I forbindelse med arbeidene 
skal det utvises stor forsiktighet for å minimalisere ulempene for grunneier.   

Innmåling av borpunkter XYZ i UTM skal være med i tilbudet. 

Avlesning av poretrykksmålere 3 ganger med ca. 2 ukers mellomrom etter at PZ er installert skal 
være med i tilbudet. Den siste avlesingen skal skje tidligst 6 uker etter at respektive 
poretrykksmålere er installert. 

Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for påvisning av anlegg og kabler/ledninger i grunnen og 
for konsekvensene av eventuelle skader på eksisterende anlegg, eget utstyr, kabler/ledninger og 
tredjeperson. Forespørsel om kommunen kan være behjelpelig med innhenting av kabel og 
ledningskart må utføres av borentreprenør.  

Boreentreprenør skal utføre arbeidene på mest mulig skånsom måte og sørge for opprydding og 
istandsetting av borestedet slik at dette ikke skaper fare for annen ferdsel. Spor etter beltegående 
borerigg må generelt aksepteres, men må informeres om til grunneier. 

Skader som evt. oppstår i forbindelse med arbeidene skal rapporteres av entreprenør snarest mulig 
til byggherrens representant. Skaden registreres på et skadeskjema hvor skaden og årsaken til 
skaden beskrives. 

Tap av boreutstyr dekkes ikke av byggherren. 

Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes vinterarbeid. Det kan altså bli behov for å kjøre 
vann med tanker til borestedet. 

Se forøvrig Bilag 2. 

3 Oppfølging og datarapportering 
Grunnundersøkelsen vil bli fortløpende fulgt opp av Multiconsult Norge AS som er engasjert som 
konsulenter for utredning og evaluering av fare for kvikkleireskred. 

Alle data fra feltundersøkelsene (bore- og prøvedata) skal oversendes til ansvarlig konsulent hos 
Multiconsult Norge AS og til ansvarlig hos NVE daglig sammen med boredagbok/kontrollkort. 
Datafilene skal være ferdig redigert og presentert som pdf-er og som rådatafiler i STD-format. 
Rådatafilene skal være fullstendige med korrekt borhullsnummer i filnavn og i dataene. Det skal i 
tillegg oversendes kalibreringsskjemaer for sondene benyttet for R-CPTU sonderinger. Det 
forutsettes tett dialog mellom NVEs saksbehandler, geoteknisk rådgiver og borentreprenør. 
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Det skal utarbeides en datarapport for sone Austad og en rapport for soner Åltveit, Sandi og Riis. 
Rapportene skal være i henhold til NGF’s beskrivelsestekster for grunnundersøkelser og som 
minimum skal inneholde følgende: 

 Beskrivelse av hva som er gjort og når, samt eventuelle spesielle forhold, inkludert 
feil på rigg og utstyr. 

 Alle resultater fra felt- og laboratorieundersøkelsene vist grafisk, inkl. resultater av 
R-CPTU boringer. 

 Borplan(er) som viser numre, type ogfaktisk beliggenhet av boringer. 

 Tabell over alle boringene med type boring, borpunktskoordinater, boret dybde og 
referanse til rådata-filnavn. 

 Resultater fra eventuelle laboratorieforsøk skal vises grafisk som kurver eller bore-
profil 

Som vedlegg legges: 

 Borkort fra prøveserier 

 Kalibreringsskjema for R-CPTU sonder 

 Kalibreringsskjema for evt. elektriske poretrykksmålere.  

 Installasjonsprotokoller/borkort for piezometre 

 Rådataverdier fra avlesning av elektriske målere under/etter installasjon (dvs. 
frekvensverdier for elektriske målere). 

 Installasjonsprotokoller/borkort for CPTU-sondering (nullavlesninger før/etter). 

 Notater fra boring av boreleder  
 

Evt. oppretting av mangler i rapportene skal være inkludert i prisen. 

Felt og laboratorieresultater skal importeres i Geosuite Presentasjon og Geosuite database 
skal oversendes. Dataene skal også legges inn i NADAG via Geosuite som en del av 
«overlevering av data elektonisk».  Dette skal utføres innen 4 uker etter godkjent endelig 
datarapport er levert.  

I rapporteringsprisen skal all fortløpende rapportering fra felt inngå. 

Alle boredata skal kvalitetssikres internt før endelig oversendelse, dette inkluderer bl.a. 
sjekk av inntastede koder, manglende registreringer, koordinater m.v. Ved flere like 
undersøkelser i samme punkt må det komme tydelig frem hvilken som er gjeldende. 

All kommunikasjon skal foregå på norsk. 

Endelig datarapport skal oversendes elektronisk i pdf-format – denne skal ikke være låst. 

4 Fremdrift, avregning og fakturering 

Oppdraget vil bli tildelt kort tid etter at tilbudet er mottatt. Det er ønskelig med oppstart i 
hht. minimum angitt tidsbruk med kontinuerlig fremdrift frem til ferdig foreløpig 
datarapport. Tilbyder bes fremlegge forventet fremdriftsplan for arbeidene.  

Undersøkelsene avregnes etter virkelig utførte mengder og i henhold til tilbudte 
enhetspriser og RS-poster i Mengdeoppsett i vedlegg A. Tilbudet innleveres med utfylling 
av vedlagt Excel-fil for Mengdeoppsettene, Vedlegg A2. Det skal også angis enhetspriser 
der mengdene er satt til 0. Det forutsettes at tilbyder kontrollerer at Excel-arket regner 
riktige priser ved bruk av summasjon i arket (evt. feil meddeles oppdragsgiver). 
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Prisen skal være komplett og inkludere alle ytelser og kostnader som er nødvendig for å 
utføre arbeidene i samsvar med tilbudsgrunnlaget. Dette gjelder også kostnader til alt 
nødvendig mannskap og utstyr for grunnundersøkelsene, samt reiser, diett, innkvartering 
og overnatting. Ekstra kostnader i forbindelse med eventuelt vinterarbeid (snø, frost mv.) 
er byggherren uvedkommende. Enhetsprisene skal inkludere entreprenørens egen 
oppfølging av arbeidene og daglig innrapportering til oppdragsgiver og Multiconsult Norge 
AS. 

Rigging, drift og nedrigging inkluderer alle ytelser som ikke er inkludert i andre priser, slik at 
arbeidet kan utføres i henhold til bestemmelsene i tilbudsgrunnlaget. Entreprenøren må 
selv skaffe eventuell nødvendig riggplass. 

All mengdeberegning for grunnundersøkelsen skal utføres av entreprenøren og forelegges 
byggherren til kontroll og godkjenning før fakturering. Med beregningen skal det følge 
nødvendige bilag. Samtlige mengder er regulerbare og gjøres opp i henhold til en endelig 
og dokumentert oversikt. Poster som ikke kommer til utførelse blir ikke honorert. 

Arbeidene kan faktureres månedlig pr. siste dag i måneden. Månedlig faktura baseres på 
utførte mengder i foregående periode. Ved avsluttet arbeid fremlegges oversikt over totalt 
utførte mengder med avregning i henhold til avtalte enhetspriser.  

Betalingsfrist i alle fakturaer settes til 30 dager.  

Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse, media etc. om forhold vedrørende oppdraget 
uten at dette er avtalt med oppdragiver.   
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5 Vedlegg 

 

 Vedlegg A: Mengdeliste for grunnundersøkelsene. 

 Vedlegg A2: Mengdeliste for grunnundersøkelsene i Excel-format for prising. 

 Vedlegg B: Liste over borpunkter med maksimal sonderingsdybde og sonderingstype samt 
utførelsesrekkefølgen. 

 Vedlegg C: Borplaner 

Type Område Navn Beskrivelse Format Målestokk 

Borplaner Alle Key plan   A3 1:10000 

  Austad 005-AU-B1   A3 1:1000 

    005-AU-B2   A3 1:1000 

    005-AU-B3   A3 1:1000 

    005-AU-B4   A3 1:1000 

    005-AU-B5   A3 1:1000 

    005-AU-B6   A3 1:1000 

    005-AU-B7   A3 1:1000 

    005-AU-B8   A3 1:1000 

  Åltveit 006-AL-B1   A3 1:1000 

  Sandi 007-SA-B1   A3 1:1000 

    007-SA-B2   A3 1:1000 

    007-SA-B3   A3 1:1000 

    007-SA-B4   A3 1:1000 

  Riis 008-RI-B1   A3 1:1000 

    008-RI-B2   A3 1:1000 

    008-RI-B3   A3 1:1000 

    008-RI-B4   A3 1:1000 

    008-RI-B5   A3 1:1000 

    008-RI-B6   A3 1:1000 

    008-RI-B7   A3 1:1000 

 

 

 



 

13 
 

  

Bilag 3 Befaringsnotat 
 

• Multiconsult notat 10201732-RIG-NOT-004 NVE Kvikkleirekartlegging Skien-
Porsgrunn. Befaring av eksisterende kvikkleiresoner, datert 19.01.2018. 

 

  



 

      
      
      
      
00 19.01.2018 Utarbeidelse notat DL Maris Maris 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Strømsø Torg 9 | 3044 Drammen | Tlf 31 30 24 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG NVE Kvikkleirekartlegging Skien-Porsgrunn DOKUMENTKODE 10201732-01-RIG-NOT-04 
EMNE Befaring av eksisterende kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER Marina Shorokhova 

KONTAKTPERSON Ellen Davis Haugen SAKSBEHANDLER Daniel Lennartsson 
KOPI  ANSVARLIG ENHET 2012 BVT Geofag 

 

1 Innledning 
Multiconsult Norge AS har utført befaring av skråninger mot Leirkupelven i Skien og Porsgrunn 
kommune, med hensikt å kartlegge erosjonsforholdet ved fire eksisterende kvikkleiresoner, 694 
Riis, 695 Åltveit, 696 Austad og 697 Sandi. Befaring av området er utført som del i oppdrag NVE 
kvikkleirekartlegging Skien-Porsgrunn på oppdrag fra NVE Tønsberg ved Ellen Davis Haugen. 

Befaring for vurdering av erosjon langs Leirkupelven ble gjennomført den 14 november 2017. 
Strekningen av strandsonen langs elven som ble kartlagt er vist i Figur 1-1 og Figur 1-2. Bildene i 
rapporten er referert til disse kartene. Det er tatt utgangspunkt i NGI sin rapport i ref. /3/ ved 
vurdering av erosjon av skråningene. 

 
Figur 1-1 Kart fra NVE over kvikkleiresoner med skissert strekning for erosjonsbefaring langs Leirkupelven ved sone 696 
Austad og 695 Åltveit. 
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Figur 1-2 Kart fra NVE over kvikkleiresoner med skissert strekning for erosjonsbefaring langs Leirkupelven ved sone 696 
Austad og 695 Åltveit. 

  



NVE Kvikkleirekartlegging Skien-Porsgrunn  multiconsult.no 

Befaring av eksisterende kvikkleiresoner 

 

10201732-01-RIG-NOT-04 19. januar 2018 / Revisjon 00 Side 3 av 13 

2 Sone 696 Austad 

 Observasjoner/ tilstand 
Området har svært variert terreng i skråninger mot elven, med tett vegetasjon stedvis i 
skråningsfoten. I Figur 4-2 og Figur 4-3 er det visst typisk utseende av strandsonen for dette 
området.  

Generelt er vannet klart, det er registrert pågående erosjon hvor vannet har erodert massene rundt 
trerøtter i strandkanten, se Figur 2-1. 

I deler av skråning ut mot elven er det registrert overflateerosjon og mindre utglidninger, se 
eksempel i Figur 2-2. 

Det er registrert trær som heller ut i elveløpet, se Figur 2-3 og Figur 2-4 for eksempel. Dette kan 
være et tegn på at massene i området nærmest elven er i bevegelse. 

Det er registrert lokal aktiv erosjon på noen steder og lokale utglidninger i elveløpet. Det er ikke 
funnet noen erosjonsbeskyttelse. 

 
Figur 2-1 bilde nummer 7 Eksempel på strandsoneparti med erosjon, rotsystemet til trær er blottlagt. 
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Figur 2-2 bilde nummer 16, eksempel på skred i området. 

 
Figur 2-3 Bilde nummer 12, eksempel på trær som heller ut i bekkeløpet. 
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Figur 2-4 bilde nummer 18, eksempel på trær som heller ut i bekkeløpet. 
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3 Sone 695 Åltveit 

 Observasjoner/tilstand 
Området har varierende terrengform mot elven, med varierende vegetasjon og masser i 
skråningsfoten. Det er generelt lave skråningshøyder i direkte nærhet mot bekken. Figur 3-2 og 
Figur 3-3 er det visst typisk utseende av bekkeløpet for dette området. I Figur 3-4 vises 
oversiktsbilde over terrenget rundt deler av bekken. 

Generelt er vannet klart, og det er registrert liten pågående erosjon og noen mindre 
overflateglidninger på befaringstidspunktet, Figur 3-6. 

Det er ikke registrert noen direkte skred langs bekkeløpet i området. Berg i dagen er registrert i vårt 
bilde 36, Figur 3-5, ved gården Åltveit. 

Ved faregradsevaluering er det valgt score 2, noe erosjon. Da det er registrert lokal aktiv erosjon på 
noen steder. 

 
Figur 3-1 bilde nummer 21 Typisk utseende av bekken i område 695 Åltveit. 
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Figur 3-2 bilde nummer 22, typisk utseende av bekken område 695 Åltveit. 

 
Figur 3-3 bilde nummer 26, generell bilde av terreng rundt bekken i område 695 Åltveit. 
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Figur 3-4 bilde nummer 36, berg i dagen ved gården Åltveit. 

 
Figur 3-5 video nummer 38, eksempel på noe erosjon og mindre overflate glidning i bekkeløpet. 
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4 Sone 697 Sandi 

 Observasjoner/ tilstand 
Området består generelt av ravinedaler som former terrenget mot elven, med varierende 
vegetasjon og masser i skråningsfoten. I Figur 4-2 og Figur 4-3 er det visst typisk utseende av 
strandsonen for dette området.  

Det ligger en del vegetasjon i bekkeløpet, mest trolig fra tidligere mindre skred langs løpet. Det er 
registrert aktiv erosjon av sideterrenget, blant annet røtter på trær er blottlagt med hjelp av 
vannstrømning i elveløpet, se Figur 4-4. 

Det er registrert erosjon på noen steder langs bekkeløpet. 

 
Figur 4-1 video nummer 50, typisk utseende av bekkeløp i sone 697 Sandi. 
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Figur 4-2 bilde nummer 53, typisk utseende av bekkeløp med vegetasjon i sone 697 Sandi. 

 
Figur 4-3 Bilde nr 46 ved bru. 
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5 Sone 694 Riis 

 Observasjoner/tilstand 
Området består generelt av ravinedaler som former terrenget mot elven, med generelt bratte 
skråninger ned mot bekken. Skråningshøyden er større i dette området. I Figur 5-2 er det visst 
typisk utseende av strandsonen for dette området.  

Det ligger mye vegetasjon i bekkeløpet, mest trolig fra tidligere skred langs løpet. Det er registrert 
aktiv erosjon av sideterrenget, blant annet røtter på trær er blottlagt som følge av vannstrømning i 
elveløpet. 

Det er registrert noen større områder med sprekkdannelse, usikkert om dette er årsaket av erosjon 
fra overflatevann eller om det er faktisk begynnelse til utglidning av et større område mot bekken, 
se Figur 5-3. 

Det er registrert soner med utløste skred som sannsynlig kommer av erosjon. 

 
Figur 5-1 bilde nummer 55, sprekker i toppen av skråning mot elven. 
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Figur 5-2 video nummer 55mtypisk utseende av strandsonen for område694 Riis. 
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6 Referanser 
/1/ NVEs Retningslinjer «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Veileder 7/2014, Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat (NVE). 
/2/ NGI-rapport 20001008-2, rev. 3 datert 08.10.2008 «Vurdering av risiko for skred. Metode 

for klassifisering av faresoner, kvikkleire» 
/3/ Skredatlas NVE, nettsted: http: //gis3.nve.no/link/?link=kvikkleire, datert 18.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

Bilag 4 Standard kontraktsvilkår 
Utkast til NS8406 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” utfylt av NVE.  
Skal ikke fylles ut av tilbyder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS   Telefon:  67 83 87 00  E-post: salg@standard.no
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BYGGBLANKETT 8406 A

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Avtaledokument

mellom

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region sør
Navn Organisasjonsnr.

Byggherre

Adresse
Postboks 2124

Postnr.
3103

Poststed
Tønsberg

Telefon
22959740

Mobiltelefon Telefaks E-postadresse
rs@nve.no

970205039

og

Navn Organisasjonsnr.

Entreprenør

Adresse Postnr. Poststed

Telefon Mobiltelefon Telefaks E-postadresse

er det inngått følgende avtale:

Kontraktarbeid1

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid

Grunnundersøkelser med påfølgende laboratoriearbeid i fire kvikkleiresoner langs Leirkup i Skien og Porsgrunn kommune: 
694 Riis, 695 Åltveit, 696 Austad og 697 Riis. Arbeidet gjennomføres i henhold til borplan og mengdeliste utarbeidet av 
Rambøll.

 i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8406 punkt 4.1 , samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse dokumentene skal  
ha følgende prioritet:

Konkurransegrunnlag med vedlegg (internt saksnummer 201704532), tilbudsfrist 13.2.2018. 
Tilbudsgrunnlag fra entreprenør datert XXX

2 Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal utføres for:

NS 8406 punkt 2

Tilbudssum Kr

Sum for eventuelle korreksjoner Kr 0,00

Herav ytelser som er mva belagt, inkl. korreksjoner Beløp

Kr

Kr

Kr

Kr
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Kr

Sum ytelser som er mva belagt ekskl. mva Kr 0,00

MVA % Kr

Sum ytelser som er mva belagt inkl. mva Kr 0,00

Kontraktssum inkl. mva Kr 0,00

Indeksregulering3

Alternativ 1: Kontraktssummen indeksreguleres.

Ved reguleringen benyttes følgende indeks:

Alternativ a: Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden i henhold til NS 8406, punkt 23.1 

Alternativ b: Kontraktssummen indeksreguleres etter delingsindeksmetoden. Følgende indekser og lønnsstatistikker skal følges:

Materialandel og lønnsandel:

Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til

(Fylles bare ut når annen avregningsperiode enn én måned gjelder.)

Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

Mengdekontroll4 NS 8406, punkt 23.2

Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til

med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

Alternativ 2: Entreprenøren har foretatt mengdekontroll av de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

Regningsarbeider5 NS 8406, punkt 23.4 

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, men eksklusive  
merverdiavgift:

Kr

Påslag for materialer: %

Påslag for andre kostnader: %

6 Entreprenørens sikkerhetsstillelse NS 8406 punkt 8

Alternativ 1: Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr

som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8406 punkt 8.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8406 B.



Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS   Telefon:  67 83 87 00  E-post: salg@standard.no

© Standard Norge, Byggblankett 8406 A 2008 Side 3(4)

Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

Alternativ c: Sikkerheten stilles på en annen måte (spesifiser):

 

Alternativ 2: Entrepenøren stiller ikke sikkerhet.

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse NS 8406 punkt 8

Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr

som tilsvarer 15 % av kontraktssummen.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8406 C

Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

Alternativ c: Sikkerheten stilles på annen måte (spesifiser):

 

Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8 Forsikring NS 8406 punkt  9

8.1 Forsikring av kontraktarbeidet

Alternativ 1: Entreprenøren forsikrer.

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest
Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

Alternativ 2: Byggherren forsikrer.

8.2 Ansvarsforsikring

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest

9 Tidsfrister

Det er fastsatt følgende tidsfrister:
Tidsfrister for entreprenøren, jf. NS 8406 punkt 26.1
Igangsettelse på byggeplassen: Uke 9, 2018
Sluttfrist: Uke 17, 2018
Andre dagmulktbelagte frister:

Avsluttet feltarbeid innen uke 12, 2018.
Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:

Tidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning:

Alternativ 1: For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.
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Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

10 Partenes representanter NS 8406 punkt 5

Byggherrens representant er: Ellen Davis Haugen (e-post: edha@nve.no, tlf 411 24 135)

Entreprenørens representant er:

11 Påslag for byggeplassadministrasjon NS 8406 punkt 16

Det gjelder følgende påslag:

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll: % av administrert sideentreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive 

merverdiavgift.

12 Særskilt avtale om avdragsbetaling NS 8406 punkt 23.3

Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

Arbeidene avregnes etter faktisk utførte mengder i henhold til omforent mengdeliste.

Varsler og krav13 NS 8406 punkt 7

Avtalte adresser for varsler og krav:

Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon.

14 Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne avtalen gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

15 Særlige bestemmelser

NVE har eiendoms- og publikasjonsrett på resultatene. Resultatene skal meldes inn i NADAG (nasjonal database for 
grunnundersøkelser) inne fire uker etter ferdigstilt datarapport.

16 Underskrifter

Dette avtaledokumentet med bilag er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Sted og dato Sted og dato

Underskrift byggherre Underskrift entreprenør
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Bilag 5 HMS-egenerklæring 
 
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Denne bekreftelsen gjelder:  
Virksomhetens 
navn 

 Organisasjonsnr/ 
Fødselsnr 

 

Adresse  Land*  
Postnummer  Poststed  

 
Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle 
kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(internkontrollforskriften).   
 
Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg 
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og 
verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.  
 
 
_____________ ______________________________________ 
Dato   Daglig leder 
 
Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle 
ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
         

� Ingen ansatte 
 
_____________ ______________________________________ 
Dato   Representant for de ansatte 
 
*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det 
ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i 
medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid.   
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Bilag 6 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter 
og bygg- og anleggskontrakter 

 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og 
anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: 

 Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren 
og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 
følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt 
for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres 
i utlandet.  

 Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og 
eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og 
arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.  

 Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å 
gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle 
underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og 
arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller 
underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.  

 Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig 
kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.  

 

Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.  

Sted:_______________ Dato:_______________  

Underskrift:  ______________________________________ 
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