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COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.01-1

Kapittel:

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

01 RIGG OG DRIFT

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pa NS 3420 (201601)
med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

Denne byggesaken er organisert som en
generalentreprise, hvor alle byggearbeider inngar.
Generalentreprengren vil vaere ansvarlig for byggets
samlede rigg- og driftsaktiviteter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.

Der entreprengren oppdager uoverensstemmelser
mellom beskrivelse og tegning plikter entreprengren
a varsle byggherren og dennes radgivere om avviket
uten ugrunnet opphold slik at eventuelle kostnads-
og priskonsekvenser minimalisteres ved ngdvendig
endring i forhold til beskrivelse.

Entreprengren skal foresta riggen for anlegget og
veere hovedbedrift ihht. arbeidsmiljglovens § 2-2 i
hele byggeperioden. Entreprengren skal i sitt tilbud
angi hvilke riggytelser de har behov for. Entreprisen
skal i perioden bl.a. vaere hovedbedrift, holde rigg,
sikre bygninger/ interntrafikk, koordinere
transportlogistikk, koordinere fremdrift og holde egne
maskiner.

| postene nedenfor skal det bare medtas slike
kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de
enkelte arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebelgp av
anbydere, regnes a veere innkalkulert i enhetsprisene
annet sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold
i falgeskrivet.

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.01-2

Kapittel:

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

Entreprengren plikter a gjare seg kjent med
forholdene pa byggestedet og ogsa andre forhold
som kan tenkes & ha betydning for utfgrelsen av
hans arbeider eller medfgre ansvar.

Feiltakelser, skader og misforstaelser som fglge av
manglende orientering om forholdene, berettiger ikke
til krav om ekstra godtgjarelse.

Far byggearbeidene igangsettes skal entreprengren
utarbeide en plan for byggeplasstilrigging.

a) Regler for oppgjer

Entreprengren skal oppgi en fast sum for hver post i
rigg- og driftskapitlet i sin beskrivelse,
riggkostnadene skal vaere komplette.

b) Regulering av rigg- og driftsutgifter
Reguleres ikke.

c) Telefon

Generalentreprengren skal av sikkerhetsmessige
grunner sgrge for at alle sine arbeidstakere pa
bygget har tilgang til telefon.

d) Brakkerigg

Brakkevogn kan stilles pa parkeringsplass i Kaigata,
parkeringsavgiften forbundet med dette dekkes av
entreprengren. Strgm til brakkevogn kan hentes i
bygget og skaffes vederlagsfritt av byggherren. Det
opplyses fra byggherren at toalett inne i bygget kan
disponeres, men disse arealer er ikke tilgjengelig far
etter kl. 10.00.

e) Trafikk.

Omradet rundt byggeplassen vil vaere i ordinger bruk
i hele byggeperioden. Det ma derfor utvises stor
varsomhet nar det gjelder trafikk til og fra samt rundt
bygget. Entreprengr avklarer med Tromsg kommune
behovet for leie av fortau i forbindelse med bruken av
lift og utarbeider om ngdvendig skiltplan. Eventuel
leie av gategrunn dekkes av byggherren, gvrige
kostnader dekkes av entreprengren. Det skal ikke
under noen omstendighet forega trafikk under
omradet som betjenes av lift og det medtas om
ngdvendig et lokalt gjerde som sikrer dette omradet.

f) Parkering

Parkering ma skje pa avgiftsbelagte
parkeringsplasser kostnadene dekkes av
entreprengren og dette skal hensyntas.

g) Rydding og renhold.

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.01-3

Kapittel:

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

Generalentreprengren skal utarbeide en HMS-plan
som bl.a. inneholder en detaljert plan for rent bygg.

1. Bakgrunn

Planen for rent bygg skal veere en realistisk plan som
skal la seg gjennomfere og skal legge til rette for en
optimal renhet, avfallshandtering og produktivitet pa
byggeplassen. Alle pa byggeplassen forplikter seg til
a falge planen.

2. Aktiviteter
Avfallshandtering/kildesortering
Lgpende rydding gjennom hele byggeperioden

3. Framdriftsplanlegging

Resultatene av rent-bygg-arbeidet er absolutt
avhengig av en rasjonell framdriftsplan som tar
hensyn til rent-bygg-aktiviteter og fortlapende
ferdigstillelse av de enkelte delaktiviteter.

4. Daglige rutiner péa bygget

All daglig produksjon skal ledsages av en
kontinuerlig ryddevirksomhet. Rydding skal ikke
veere en egen aktivitet, men en integrert del av de
@gvrige prosesser.

h) Strom
Entreprengren kan koble til byggestrgm inne pa
bygget, kurs som stilles til disposisjon er pa 16A.

i) Lagring

Arealer pa loftet kan om @nskelig brukes til lagring avj
materiell. Det kan skaffes adkomst til taket her via
vindu. Vindu er hengslet med er skrudd igjen.

j) Vinterarbeider

Det skal holdes regning med at arbeidet foregar
vinterstid, sngrydding, mildlertidige tettinger og
tildekninger skal innga.

k) Avsluttende byggrengjgaring
Generalentreprengren har ansvaret for
gjennomfgring av den avsluttende byggrengjering av
de bergrte arealer- fgr ferdigbefaringer giennomfares|
og direkte far overtakelsesforretningen. Alle bergrte
arealer inngar.
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COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.01-4
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
01.01.1 AV1
Etablering av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.2 | AV2
Drift av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.3 | AV3
Avvikling av eget kontraktarbeid - komplett
Rund sum RS
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.02-1

Kapittel:

02 Andre felleskostnader

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

02 ANDRE FELLESKOSTNADER

Tegninger og bilag
Det vises til vedlagte tegninger.

Generelle og spesielle krav til utfgrelse i
innledende tekster i hvert kapittel i beskrivelsen
gjelder for alle mengdebeerende poster i
beskrivelsen og anses inkludert i enhetsprisen,
selv om kravene ikke er gjentatt i de enkelte
poster.

| poster hvor det er vist til konkrete tegninger, er
disse tegningene en del av beskrivelsen.
Utfarelser som fremgar av tegningene anses
inkludert i enhetsprisen, selv om disse ikke er
angitt i beskrivelses teksten.

Befaringer
Postene i beskrivelsen er basert pa at

entreprengren gjgr seg kjent med bygningen
gjennom befaring og utlevert tegningsmateriale.
For arbeidet igangsettes skal det giennomgas
befaring sammen med byggherrens representant.

Inkluderes i enhetsprisene:

Prisene for den enkelte post skal, der ikke annet
er spesifisert, inkludere komplett riving inklusiv
kostnader knyttet til behandling, opplasting,
transport og leverings- og behandlingsgebyr av
avfallet.

De- og remontering

Produkter som skal demonteres til gjenbruk skal
ikke skades i prosessen. Skader vil ble krevd
utbedret for entreprengren sin regning.

Riving, handtering og deponering

Riving og avfallsbehandling skal utfgres som
selektiv riving med kildesotering av riveavfall pa
plassen. Alle rivemasser skal transporteres bort
og leveres til offentlig godkjent avfallsmottak.
Avfallshandtering skal dokumenteres av
riveentreprengr int kommunes
regelverk/retningslinjer.

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :
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COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.02-2

Kapittel:

02 Andre felleskostnader

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

02.01.1

RY1.32A
DEMONTERING OG REMONTERING -
LENGDE

Lengde

Lokalisering: NNKM.

Materiale: Rist av metall.

Dimensjon: B = ca. 150 mm.

Profil: U-formet.

Krav til forsiktig demontering: Demonteres uten &
skade.

Krav til remontering: Remonteres etter at
varmekabler er montert.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett demontering til gjenbruk av
steinfangerrist, skrudd til snefanger i underkant
av skifertak.
Inklusiv transport og mellomlagring pa anvist
plass pa bygget.
Det ma regnes med nye festmidler, festemidler i
rustfritt syrefast stal.

60

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:

Sum :
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.02-3

Kapittel:

02 Andre felleskostnader

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

02.02.1

CD4.14265A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedlep
Lokalisering: NNKM.

Tilgjengelighet: 1 underkant av skifertak.
Materialer: Takrenner av sink.

Byggedr: 2000 tallet.

Dimensjon: Kvartrundt renne, B = ca. 125 mm, L =
ca. 1500 mm.

Konstruksjon/beering: Ikke barende.

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ingen.

Sluttilstand for gjenveerende deler: Alt fjernet og
deponert.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av takrenner med rennekroker
over vinduer, inklusiv riving av
overgangsbeslag og nedlep. Hver takrenne over
vinduer har endelokk i begge endene og nedlap.

stk

18

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:

Sum :
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.03-1

Kapittel:

03 Blikkenslagerarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

03 BLIKKENSLAGERARBEID

Tegninger og bilag
Det vises til vedlagte tegninger.

Generelle og spesielle krav til utfgrelse i
innledende tekster i hvert kapittel i beskrivelsen
gjelder for alle mengdebeerende poster i
beskrivelsen og anses inkludert i enhetsprisen,
selv om kravene ikke er gjentatt i de enkelte
poster.

| poster hvor det er vist til konkrete tegninger, er
disse tegningene en del av beskrivelsen.
Utfarelser som fremgar av tegningene anses
inkludert i enhetsprisen, selv om disse ikke er
angitt i beskrivelses teksten.

Befaringer
Postene i beskrivelsen er basert pa at

entreprengren gjgr seg kjent med bygningen
gjennom befaring og utlevert tegningsmateriale.
For arbeidet igangsettes skal det giennomgas
befaring sammen med byggherrens representant.

Her er medtatt takrenner i sink, overgangsbeslag i
sink samt nedlgpsrgr i sink. Renne monteres i
underkant av skiferkledd tak. For detaljer se
tegning B-06.

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :
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COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.03-2

Kapittel:

03 Blikkenslagerarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

03.18.1

03.18.2

Eksisterende beslag og bandtekking er utfort i
patinert VM-Zinc (QUARTZ-ZINC), nye
komponenter skal ha mest mulig likt samme
patineringen. Rennekroker er basert pa produkter fra
Vestjydsk Beslag AS.

CZA
Forberedende ytelser

Rund sum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Yttelsen omfatter registrering og innmaling 1
forbindelse med innfesting av rennekroker.
Befaring og registrering av de prosjekterende
har ikke med sikkerhet kunne fastsla omfang av
spikerslag bak beslaget hvor rennekroker skal
festes, samt ngyaktig vinkel pa beslaget ( og
dermed vinkel pa rennekrok). Utferes for
rivingsarbeidene igangsettes og for materialer
bestilles. Funn fra registreringen oversendes
byggherren.

PN6.1132523A
TAKRENNER

Lengde

Omfang: Inkl. Rennekroker

Materiale: Titansink

Overflate: Forpatinert

Dimensjon: 125 mm

Tverrsnitt: Kvartrenne

Lokalisering: 1 underkant skifertak.
Innfesting: Montert i rennekroker av metall.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pé grunn av utformingen av taket kan det ikke
benyttes en standard rennekrok. Rennekroker
produseres tilpasset detalj fra tegning B-06 og
innmaling foretatt av entreprener. Rennevinkler
monteres med tilpassede avstandshylser i
varmforsinket stal.
Inklusiv 2 lokk.

b) Materialer
Rennekroker varmforsinket stal.

RS

60

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :
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COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.03-3

Kapittel:

03 Blikkenslagerarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

03.18.3

03.18.4

03.18.5

03.18.6

PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL
Antall

Lokalisering: 1 underkant takrenne, tilpasset valgt
takrenne og nedlgpsrer.

Andre krav:

b) Materialer
Titansink, forpatinert.

PN6.132A
RENNEVINKLER AV METALL

Antall
Lokalisering: Ved vinklinger i takrenne.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasset aktuell takvinkel.

PN6.21122591A

NEDLOPSROR

Lengde

Fester: Inklusive

Materiale: Titansink

Overflate: Forpatinert

Dimensjon: & = 60 mm

Tverrsnitt: Sirkelformet

Lokalisering: Nedlepsrer folger vinkler pé tak med
svai

Innfesting: Klammer i varmforsinket stal.

Andre krav:

c) Utforelse
Det er tilsammen 12 nedlepsrer, hvert nedleps
festes med 2 stk. klammer. Klammer festes
gjennom bandtekking i taktro av plank. Inklusiv
mellomliggende tetting. Hvert nedlep er ca. 3,2
meter lang, malt inklusiv bend.

PN6.222A
BEND AV METALL FOR NEDLOPSROR

Antall

Lokalisering: 1 overgang mellom stuss pa
tappstykke og nedlepsror.

Andre krav:

stk

stk

stk

12

39

12
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.03-4

Kapittel:

03 Blikkenslagerarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

03.18.7

03.18.8

03.18.9

03.18.10

b) Materialer
Titansink, forpatinert.

PN6.222A

BEND AV METALL FOR NEDLOPSROR
Antall

Lokalisering: 1 knekkpunkt pa taket.

Andre krav:

b) Materialer
Titansink, forpatinert.

PN6.273
LOVFANGERE

Antall
Lokalisering: 1 takrenne over hull for nedlep.
Andre krav: Nei

PN2.543225A
BORDTAKSBESLAG

Lengde

Materiale: Titansink

Overflate: Patinert

Lokalisering: 1 overgang mot takrenne.
Materialtykkelse: 0,6 mm.

Dimensjon: Utbrette lengde ca. 180 mm.

Andre krav:

c) Utforelse
Festes ved at det lages sliss, samt hull med sliss
og festes med de samme skruer som
rennekroker festes med.

PERFORERT STALPLATE OVER
VARMEKABLER UNDER VINDUER

Se tegning B-06.

PNS.39A
BESKYTTELSESBESLAG

Antall

Type: Beskyttelse varmekabler
Lokalisering: Pa skré bandtekket flate under
vinduer i taket.

Materiale: Perforert stélplate.

Tykkelse: 1,0 mm

Kvalitet/belegg: Varmforsinket.

stk

stk

stk

12

12

60

18
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.03-5

Kapittel:

03 Blikkenslagerarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

03.18.11

Underlag: Skra flate med bandtekking av sink.
Forventet belastning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Plan plate med knekket kant i overgang mot
takrenne, totalbredde ca. 1100, totallengde ca.
1550 mm (inklusiv knekk ved takrenne).

b) Materialer
Varmforsinket perforert stalplate, type RMIG
R8T11, eller tilsvarende.

c¢) Utforelse
Entreprener tar kontrollmél for platene settes i
bestilling.

PBS8.129A

LEVERING AV MEKANISKE
FESTEMIDLER - ANTALL
Antall

Festemiddel: Gjengestag med fotplate og muttere
Betegnelse: Spesialproduseres.

Dimensjoner: Gjengestag @ 6 mm, forplate @ 40
mm, T = 1,0 mm.

Materiale: Stal
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Varmforsinket.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjengestag sveises til fotplate. Gjengestag
festes med muttere til perforert stélplate for
disse limes til bandtekket flate. Ingen sveising
etter forsinking.

5 stk. per perforert plate.

stk

90
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Sum denne side:
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-1

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

04.1

04.2

WD2.1011A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall

Type: Valgfri

Montasjeenhet: Skap

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Plan 6

Anvendelse: Varmekabelfordeling
Utstyrsplassering: | rom utenfor ventilasjonssjakt
Montasje: Pa vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordelingen skal vaere pé og leveres komplett
med skinner, koblinger, rekkeklemmer, merking
og 6 stk. jordfeilautomater av typen eaton-x
digital eller tilsvardende. Inntaket skal veere pa
3x150A. Snesmelte automatikk skal ogsa
medtas montert i fordelingen. I tillegg skal den
kunne manuelt styres fra plan 0 og ha tilkobling
for takfeler som kan avdekke sng og
rimdannelser.

Febdok beregning skal medtas i denne posten
for hele utvidelsen av installasjonen.

For plassering se tegning E-01
Og tavleskjema se tegning E-03

WL1.339A

PUNKT

Programmering av SD anlegg
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: -

Lokalisering: 433.501

Montasje: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sngsmelteanlegget skal programmeres og
kobles opp mot byggets SD anlegg. Fra SD
anlegget skal varmekabler for hver fasade
kunne styres individuelt. Kostnad for all
programmering medtas i denne posten.

stk

stk
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-2

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

04.3

04.4

WL1.333A

PUNKT

Kabel for kobling mot SD anlegg
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: 1P44

Lokalisering: 433.501 til SD

Montasje: Pavegg/pa kabelstige

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntill 60m Kabel, legging og terminering for
oppkobling av sngsmelteautomatikk for byggets
SD anlegg medtas i denne posten.

WJ2.21299A

KABEL FOR SPENNINGSBAND II

Stk.

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / CU
Ledertverrsnitt: iht. febdok

Lokalisering: Plan 0 til Plan 6
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP/PFXP
Forlegning/underlag: P& kabelstige/kabelbrett

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelen skal leveres ferdig terminert i begge
ender fra tavle 433.20 F2 i plan 0. til ny tavle i
plan 6. 433.501 01. Kabelen fores direkte fra
tavlerom i plan 0 gjennom ventilasjonssjakt
som leder opp til plan 6. Kabelbrett eller
kabelstige min. bredde 100mm monteres som
foringsveg i ventilasjonssjakt. Sjaktheyde er .
19m. Total lengde kabel er 35m.

Frakobling av eksisterende kabel som er koblet
til F2 1 433.20 medtas.

Plassering av tavle 433.20 og 433.501 er vist i
tegning E-01

Tavleskjema for eksisterende fordeling 433.20
er vist i tegning E-04 og tavleskjema for ny
fordeling er vist i tegning E-03

stk

stk
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Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-3

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

04.5

04.6

04.7

WL1.319A

PUNKT

Kabelbrett eller stige
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: -
Lokalisering: -
Montasje: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering av kabelstige eller kabelbrett bredde
100mm. Komplett montert pa vegg. Lengde
20m. Skal monteres i sjakt fra plan 0 til plan 6.

WJ2.21199A
KABEL FOR SPENNINGSBAND II

stk.

Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: iht. febdok

Lokalisering: Plan 6
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP/PFXP
Forlegning/underlag: Apent pa vegg/utendars

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelen leveres komplett montert, terminert og
merket. Inntill 50m pr. kabel. Kabelen skal ga
fra 433.501 til varmekabel pé tak.
Forskriftsmessig gjennomfering i vindusinstikk
til tak medtas. Kabelen forlegges apent
innenders og stripses dpent utenders. Det skal
velges mork gra eller svarte kabler og maerke
UV-bestandige strips.

Plassering av tavle og feringsveger er vist i
tegning E-01 og E-02

WP1.11030A
SKAP

Antall

Materiale: Valgfritt materiale
Kapslingsgrad: 1P44

Kapslingsklasse: Uspesifisert

Lokalisering: Plan 6

Overflatebehandling: Valgfritt
Dimensjoner/modultilpassing: Valgfritt
Oppdeling for bruk/funksjon: Valgfritt
Sammenbygging med andre enheter: Valdfritt
Skapfront: Valgfritt

Oppdeling i seksjoner/transportstgrrelse: Valgfritt
Hengsling av dar/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnfaringer: Rustfrie nipler.

stk

stk

stk

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :

11.01.2018



COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-4

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

04.8

04.9

Lastype: Valgfritt
Montasjeskinner m.v.: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Boks for kobling av varmekabel. Niplene for
kabel skal vaere IP 44. Tilstrekkelig antall
koblingsstykker skal medtas. Boksen monteres i
kryprom rett ved utenders gjennomfering.
Se tegning E-02

WJ2.21299A

KABEL FOR SPENNINGSBAND II
stk

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / CU
Ledertverrsnitt: iht. febdok
Lokalisering: Plan 6 til Plan O
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt
Forlegning/underlag: Apent/kabelstige

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelen leveres komplett forlagt, terminert og
merket. Kabelen kobles fra sngsmelteutomatikk
til eksisterende manuell bryter montert i tavle
433.20. Bryteren skal kunne styre
sngsmelteanlegget manuelt.

WL1.335A

PUNKT

Takfaler

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP67

Lokalisering: Pa tak

Montasje: Apent

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres komplett montert og terminert.
Punktet inkluderer takfoler som kan avdekke
sng, og rimdannelser. Kabel fra takfoler til
sngsmelteautomatikk og forskriftsmessig
gjennomforing i tak medtas. Kabel skal vaere
merk gré eller svart. Foringsveger og plassering
av takfeler velges av entreprenar og utferes
forskrifts og fagmessig.

stk

stk

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :

11.01.2018



COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-5

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

04.10

04.11

WR2.415A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Varmekabel

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig
elementeffekt (selvregulerende)

Anvendelse: Hindre isdannelse i takrenner / nedlgp
Lokalisering: Steinfanger, sngfanger og takrenne
inkl. nye nedlgp

Oppvarmet areal: tak

Underlag: Steinfanger, snafanger eller takrenne
Overdekning: ingen

Nominell spenning: 230V

Effekt: 17w/m

Elementkobling: Valgfritt

Tilkobling: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelen splittes der det er hensiktsmessig. P&
snefanger stripses kablene direkte, og i
steinfanger stripses kablene pa underside av
risten til steinfangeren. I takrenne mé egnet
avstandsstykker benyttes og sloyfer stikkes ned
i hvert nye nedlgp. Behovet for utjevning av
metallisk ledende deler mé vurderes.

Kabelen leveres komplett montert og terminert.

Kabelens farge skal vaere merk gré eller sort.
Se tegning E-02

WR2.426A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Varmekabel i vindusfelt

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Sngsmelting
Lokalisering: | innfelte vindusfelt
Oppvarmet areal: Sngsmelting
Underlag: -

Overdekning: prefabrikert metallplate
Nominell spenning: 230V

Effekt: 350W/m2

Elementkobling: -

Tilkobling: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Legging og terminering av varmekabel i
vindusfelt som legges under prefabrikert
perforert metallplate. Egnede leggeband som
ikke kan skape korrosjon for underlaget ma

stk

1100

18

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :

11.01.2018



COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-6

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

04.12

04.13

04.14

benyttes for a sikre korrekt cc.
Det skal kontrolleres at eksisterende
stramforsyning er tilstrekkelig.

Fjerning og korrekt deponering av eksisterende
varmekabler i vindusfeltene medtas.

Levering av prefabrikert perforert metallplate
som overdekning medtas i annen post.

WL1.311A

PUNKT

Kwh maler

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: | tavle 433.20
Montasje: pa DIN skinne
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Punktet inkluderer komplett levert, montert og
terminert 3fase kWh maler for
varmekabelforbruk. Maleren skal kunne
kommunisere med byggets SD anlegg.

WL1.311A

PUNKT

Ny avgang i tavle
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: 1P20
Lokalisering: 433.20
Montasje: | tavle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny sikring for 433.501 montert i 433.20 med alt
ngdvendig koblingsmateriell samt. fijerning av
eksisterende sikring F2 medtas. Stgrrelse iht. til
febdokbregning utfgrt av entreprenar.

CH1.11A

HULLTAKING

Antall hulltakinger

Materiale: Betong

Metode: Boring

Lokalisering: | tavle 433.20

Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Dimensjon hull: @:50mm

Tykkelse: fra 200-500

Andre krav:

stk

stk

stk

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:
Akkumulert :

11.01.2018



COWI

Prosjekt:

NNKM Taksikring

Side C2.04-7

Kapittel:

04 Elektroarbeid

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

04.15

Omfang og prisgrunnlag

Hullet tilpasses kabel, branntetting medtas.

Det skal hulltakes for forsyningskabel fra 433.20
til 433.501 inn og ut av ventilasjonsjakt samt. 2
hull for kurser fra 433.501 til varmekabler. Inntill
@:50mm medtas.

AQ4.231A

OPPLZARING AV BRUKERE 0OG
DRIFTSPERSONELL

Rund sum

Anlegg: Elkraftanlegg

Personell: Brukere

Beskrivelse av opplaeringen: 1-3 deltakere
Opplzeringens varighet: 4 timer

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Driftspersonell skal fa oppleering av
varmekabelsystemets styring og vedlikehold.

RS

NNKM Taksikring.gal

Sum denne side:

Sum :

11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-1
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
05 REGNINGSARBEID
Gjelder mannskap/ personell ved utfgrelse av
regningsarbeider.
Timepriser for personell skal veere alt inklusive (lgnn,
sosiale utgifter, tariffestet godtgjerelse, rigg og drift,
administrasjon, fortjeneste mm.). Alt fgres til sum og
vil tas med i evalueringen av tilbudene med tas ikke
med i bestillingen.
Sum denne side:
Akkumulert :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-2
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
STABSPERSONELL
Sum denne side:
Akkumulert :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-3
Kapittel: 05 Regningsarbeid 1 Generelt
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet [ Mengde | Enhetspris Sum
05.1.1 Timesats for prosjektleder, ordineger arbeidstid. time o
05.1.2 Timesats for formenn/ baser, ordinger arbeidstid. time of
Sum denne side:

Akkumulert 1 Generelt:

NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-4
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
BYGNINGSMESSIGE HIELPEARBEIDER
Sum denne side:
Akkumulert :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-5
Kapittel: 05 Regningsarbeid 1 Generelt
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
05.1.3 Timesats for arbeider, ordinzer arbeidstid. time o
Sum denne side:
Akkumulert 1 Generelt:
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-6
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
ELEKTROARBEIDER
Sum denne side:
Akkumulert :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-7
Kapittel: 05 Regningsarbeid 1 Generelt
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
05.1.4 Timesats for fagarbeider, ordinzer arbeidstid. time o
Sum denne side:
Akkumulert 1 Generelt:
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-8
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
BLIKKENSLAGERARBEID
Sum denne side:
Akkumulert :
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side C2.05-9
Kapittel: 05 Regningsarbeid 1 Generelt
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
05.1.5 Timesats for fagarbeider, ordinger arbeidstid. time (L0 I
Sum denne side:
Sum 1 Generelt:
NNKM Taksikring.gal 11.01.2018



COWI

Prosjekt: NNKM Taksikring Side A-1

Anbudsskjema

C2.01.01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag

C2.01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

C2.02.01 De- og remontering

C2.02.02 Riving

C2.02 Andre felleskostnader

C2.03.18 Blikkenslagerarbeid

C2.03 Blikkenslagerarbeid

C2.04 Elektroarbeid

C2.05.1 Generelt

C2.05 Regningsarbeid

Cc2 TEKNISK BESKRIVELSE
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