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Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser 
rammeavtalen gjelder  
 

Avtalens punkt 1.1 Formål og omfang 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselsavdelinga ønsker å inngå rammeavtale på 
produksjon, montering og demontering av folie. Rammeavtalen skal kunne benyttes av virksomheter i 
hele fylkeskommunen, men alle avrop vil bli gjort via samferdselsavdelinga og/eller 
kommunikasjonsseksjonen. 
 
Oppdraget inkluderer: 

 Produksjon av folie 

 Montering av folie 

 Demontering av folie  
 

Avtalen omfatter foliering på følgende typer kjøretøy/fartøy (gjelder ikke kjøretøy for de videregående 
skolene og tannklinikkene): 

 Minibuss 

 Midibuss 

 Ekspressbuss 

 Bybuss 

 Forstadsbuss 

 Ferje 
 

Det skal inngås kontrakt med en leverandør. Leverandør skal ha kapasitet til å starte gjennomføring 
av leveransen umiddelbart etter oppstart av kontrakt, se bilag 4.  
 
Se mer informasjon i vedlegg 2, Oppdragsbeskrivelse, samt Konkurransegrunnlaget med øvrige 
vedlegg. 
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Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor 
rammeavtalen 
 

Avtalens punkt 2.1 Tildeling av kontrakter (prosedyre for avrop) 
Det er Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselsavdelinga og/eller 
kommunikasjonsseksjonen som vil gjøre eventuelle opp- eller nedkjøp på rammeavtalen.  
 
 
Rammeavtale med én leverandør:  
Tildeling av kontrakt under rammeavtale med én leverandør, tildeles på bakgrunn av 
kontraktsvilkårene i rammeavtalen og relevant(e) tildelingskontrakt(er), eventuelt supplert med vilkår 
som fastsatt ved utfylling av tilbudet (i medhold av bestemmelsen(e) i forskrift om offentlige 
anskaffelser om rammeavtale med én leverandør). 
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Bilag 4: Administrative bestemmelser 

Avtalens punkt 1.3 Varighet og oppsigelse – opsjon på forlengelse 
 
Avtalen tiltredes fra og med 28.05.2018 og skal ha en varighet på 2 år, med opsjon på forlenging av 
avtalen for inntil 2 nye år, med 1 år av gangen (1+1). 
 

Varsel om forlengelse skal gis skriftlig senest 6 (seks) måneder før rammeavtalen utløper. 
 
Kunden kan si opp rammeavtalen med 6 (seks) måneders skriftlig varsel, dersom det foreligger saklig 
grunn. Oppsigelsen påvirker ikke allerede tildelte kontrakter (avrop). 
 

Avtalens punkt 1.4 Partenes representanter  
Bemyndiget representant for partene og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av 
disse, spesifiseres nærmere her.  
 

For Kunde For Leverandør 

Navn  Navn  

Stilling  Stilling  

Telefon  Telefon  

E-post  E-post  

 
Prosedyrer og varslingsfrister for utskiftning av bemyndiget representant: 
Kunden og Leverandøren skal varsle minst en måned før endringer i prosjektet kan finne sted. Dette 
må gjøres skriftlig. 
 

Avtalens punkt 3.1 Plikt til å svare på henvendelser 
Leverandør skal besvare Kundens henvendelser så raskt som mulig, og senest innen 2 virkedager.  

 

Avtalens punkt 5.1 Samarbeid  
 
Det skal, med mindre annet avtales, gjennomføres kontraktsmøter en gang i halvåret. Møre og 
Romsdal fylkeskommune kaller inn med 14 dagers varsel. 
 
Møtet holdes hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Leverandør dekker egne kostnader knyttet til 
gjennomføring av møtet. 
 
Eventuelle avvik som avdekkes i løpet av avtaleperioden skal gjennomgås i kontraktsmøtet som en 
del av leveranseoppfølgingen, jf. punkt 6.3 i konkurransegrunnlaget.  
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Bilag 5: Pris og prisbestemmelser 
 

Avtalens punkt 6.1 Priser 
 
Prisskjema: 
 

 
 

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie 
Minimum holdbarhet 

på folie

Estimert antall 

kampanjer per år

Estimert volum 

per kampanje 

per år

Tilbyders benevning / merke / 

type folie
Vare-nummer

Tilbudt pris per 

enhet eks. mva
Sum tilbudt pris eks. mva.

Minibuss (H) 152cm X 100cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                             

Midibuss (H) 152cm X 100cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                             

Ekspressbuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 6 8 -kr                                             

Bybuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 4 4 -kr                                             

Forstadsbuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 6 20 -kr                                             

Minibuss (H) 152cm X 100cm (B) 6 måneder 1 2 -kr                                             

Midibuss (H) 152cm X 100cm (B) 6 måneder 1 4 -kr                                             

Ekspressbuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 2 4 -kr                                             

Bybuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 1 2 -kr                                             

Forstadsbuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 2 8 -kr                                             

SUM produksjonskostnader per år - busser: -kr                                           

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie 
Minimum holdbarhet 

på folie

Estimert antall 

kampanjer per år

Estimert volum 

per kampanje 

per år

Tilbyders benevning / merke / 

type folie
Vare-nummer

Tilbudt pris per 

enhet eks. mva
Sum tilbudt pris eks. mva.

Ferje (H) 150cm X 300cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                             

Ferje (H) 150cm X 300cm (B) 12 måneder 1 1 -kr                                             

SUM produksjonskostnader per år - ferje: -kr                                           

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie Estimert antall pr år
Tilbut pris per 

enhet eks. mva
SUM

Minibuss (H) 152cm X 100cm (B) 6                                stykk -kr                                       

Midibuss (H) 152cm X 100cm (B) 8                                stykk -kr                                       

Ekspressbuss (H) 76cm X 183cm (B) 56                              stykk -kr                                       

Bybuss (H) 76cm X 183cm (B) 18                              stykk -kr                                       

Forstadsbuss (H) 76cm X 183cm (B) 136                            stykk -kr                                       

SUM monteringskostnader per år - busser: -kr                                      

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie Estimert antall pr år Timepris SUM

Ferje (H) 152cm X 100cm (B) 5                                stykk -kr                                       

SUM monteringskostnader per år - ferje: -kr                                      

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie
Minimum holdbarhet 

på folie

Estimert antall 

kampanjer per år

Estimert volum 

per kampanje

Tilbudt pris per enhet eks. 

mva.
SUM eks. mva.

Minibuss (H) 152cm X 100cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                    

Midibuss (H) 152cm X 100cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                    

Ekspressbuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 6 8 -kr                                    

Bybuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 4 4 -kr                                    

Forstadsbuss (H) 76cm X 183cm (B) 3 måneder 6 20 -kr                                    

Minibuss (H) 152cm X 100cm (B) 6 måneder 1 2 -kr                                    

Midibuss (H) 152cm X 100cm (B) 6 måneder 1 4 -kr                                    

Ekspressbuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 2 4 -kr                                    

Bybuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 1 2 -kr                                    

Forstadsbuss (H) 76cm X 183cm (B) 6 måneder 2 8 -kr                                    

SUM demonteringskostnader per år - busser: -kr                                      

Type kjøretøy/fartøy Størrelse på folie
Minimum holdbarhet 

på folie

Estimert antall 

kampanjer per år

Estimert volum 

per kampanje

Tilbudt pris per enhet eks. 

mva.
SUM eks. mva.

Ferje (H) 150cm X 300cm (B) 3 måneder 2 2 -kr                                    

Ferje (H) 150cm X 300cm (B) 12 måneder 1 1 -kr                                    

SUM demonteringskostnader per år - ferje: -kr                                      

Reisekostander fra 

tilbyders kontorsted
Estimert antall

Reisekostnad 

pr. reise
SUM eks. mva. 

Til Nordmøre 12                                 -kr                   

Til Romsdal 12                                 -kr                   

Til Sunnmøre 12                                 -kr                   

Til Søre-Sunnmøre 12                                 -kr                   

SUM Reisekostnader per år: -kr                  

SUM for produksjon, montering, demontering og reisekostnader PER ÅR (ligger til grunn for evaluering av Pris ): -kr                                           

Antall kampanjer, volum per kampanjer og antall reiser tur/retur er kun estimat. Oppdragsgiver er ikke forplik tet til å benytte seg av oppgitte estimater. Det kan bli både mer og mindre. 

Totalsum over 4 år (celle I74) ligger til grunn for evaluering av pris på dette leveranseområdet -kr                                          

Ytterligere krav:

Tilbyder skal legge ved en produktliste med gjeldende priser eks. mva.

Prisskjema

Oppdragsgiver vil i evalueringen av reisekostnad legge til grunn 12 reiser (hhv. 6 reiser for montering, og 6 reiser for demontering) fra tilbyders kontorsted til, i henhold til fordelingen 

ovenfor.

Oversik t over hvilke lokasjoner og anløp som inngår i Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Søre-Sunnmøre finnes i vedlegg 6 og 7.

Demontering av folie - Ferje

TILBYDER FYLLER UT ALLE FELT MED HVIT FARGE

Produksjon av folie - Busser

Produksjon av folie - Ferje

Demontering av folie - Busser

Montering av folie - Busser

Montering av folie - Ferje
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Reisekostnader:  
 
Leverandør må, i sitt tilbud, ta høyde for alle reisekostnader fra sitt kontorsted, jf. vedlegg 3 
prisskjema. Reisekostnadene er delt inn i Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Søre Sunnmøre. Hvilke 
lokasjoner/anløp som inngår i hvilket område fremgår av vedlegg 6 og 7.   
 
Dersom arbeid skal utføres på ferje som er i trafikk, skal ikke leverandør betale for overfart.  

 

Avtalens punkt 6.2 Prisendringer  
Leverandøren kan kreve pris regulert i forbindelse med avtalens prolongeringstidspunkt i samsvar 
med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.  
Basis for første regulering er utviklingen av indeksen fra desember 2017 til og med april 2020. Første 
regulering kan gjøres 1. juni 2020. 
 
Deretter reguleres prisene årlig etter samme modell for avlesing av indeks. 
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Bilag 6: Lønn- og arbeidsvilkår  
 
For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter, gjelder følgende:  
 
Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at egne og 
eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle Leverandørens forpliktelser 
under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som 
allmenngjør tariffavtalen. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal 
Leverandøren sørge for at de samme ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som 
følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder for arbeid utført 
i Norge.  
 
Alle avtaler Leverandøren inngår, og som innebærer utførelse av arbeid som direkte medvirker til å 
oppfylle Leverandørens forpliktelser under denne avtalen, skal inneholde tilsvarende betingelser.  
 
Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for Leverandøren, inntil det er 
dokumentert at forholdet er bragt i orden.  
 
Oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 6 ved enten 
en egenerklæring eller tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og 
faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers 
forpliktelser.  
 
Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal 
legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i 
denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en 
erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av 
Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også 
underleverandører.  

 

 



Bilag til SSA-R 

  SIDE 8 AV 11 

Bilag 7: Protokoll fra kontraktsmøte/Oppstartsmøte 
 
 



Bilag til SSA-R 

  SIDE 9 AV 11 

Bilag 8: Leverandørens besvarelse  
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Bilag 9: Endringer i den generelle avtaleteksten  
 

Punkt Tillegg 

Punkt 1 - Alminnelige 
bestemmelser 

Nytt punkt 1.5 - Dokumentenes rangordning 
 Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 

 Avtaleteksten går foran bilagene 

 Oppdragsgivers kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse går foran 
Leverandørens tilbud   
 

 

Punkt 5 - Plikter som 
gjelder kunde og 
leverandør 

Nytt punkt 5.3 - Force majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som ligger utenfor 
partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne 
avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal 
motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts 
forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. 
Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 
 
Motparten kan i force majeure-situasjoner heve avtalen hvis situasjonen 
varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra 
det tidspunkt situasjonen inntrer. 
 
 

Punkt 5 - Plikter som 
gjelder kunde og 
leverandør 

Nytt punkt 5.4 - Konkurs, akkord e. l. 
Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes 
gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for 
kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Oppdragsgiver rett til å heve 
avtalen med øyeblikkelig virkning. 
 
 

Punkt 5 - Plikter som 
gjelder kunde og 
leverandør 

Nytt punkt 5.5 - Avvik og endringer 
Alle avvik fra eller endringer i denne avtalen må, for å være gyldige, 
foreligge skriftlig og være undertegnet av begge parter. 
 

Punkt 6 - Vederlag og 
betalingsbetingelser 

Nytt punkt 6.3 - Fakturering 
Faktura til Oppdragsgiver skal ha 30 dager kreditt.  
 
Leverandør skal fakturere etter utført arbeid, henholdsvis montering og 
demontering.  
  
Det skal ikke beregnes noen former for gebyrer eller tillegg. Eventuell 
morarente beregnes i henhold til gjeldende lovverk.  
 
 

Punkt 6 – Vederlag og 
betalingsbetingelser 

Nytt punkt 6.4 – Elektronisk faktura (EHF) 
Leverandør skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det 
fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Vilkår for bruk av 
EHF: 
 
http://mrfylke.no/content/download/239901/1898905/file/EHF-faktura.pdf 
 
Ansvarsnummer: 70000 
 
Faktura skal referere til ordrenummer, rekvisisjonsnummer eller 
prosjektnummer / saksnummer gitt av Oppdragsgiver. 
 
 
 

http://mrfylke.no/content/download/239901/1898905/file/EHF-faktura.pdf


Bilag til SSA-R 

  SIDE 11 AV 11 

Punkt 7.1 - Mislighold 
av rammeavtalen 

Nytt punkt 7.1.1 - Dagbot ved forsinkelse 
 
Ikke uttømmende liste over frister som må overholdes, jf. 
Oppdragsbeskrivelsen: 

Hva Frist 

Montering av folie Innen 7 dager fra mottatt bestilling 

Skifte ut/reparere skadet folie Innen 3 dager 

Dialog med operatør før 
montering/demontering av folie 

Senest 2 dager i forkant 

Demontering av folie I henhold til avtalt tid 

 
Blir ikke avtalte tidspunkt overholdt, og det ikke skyldes force majeure 
eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side 
som gir grunnlag for dagbot.  
 
Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,15 prosent av samlet 
vederlag for det aktuelle avropet på rammeavtalen ekskl. merverdiavgift 
for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men likevel ikke mindre enn 500 
kr eks. mva. per kalenderdag.  
 
 

 


