Engerdal Kommune

Konkurransegrunnlag

Totalentreprise ventilasjon svegmmehall
Del 2-Prisbok

Oppdragsnr.: 5177364 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
2018-02-26

Norconsult 4%



‘ Oppdragsnr.: 5177364 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Norconsult eg¢ 6 ventlasi

Konkurransegrunnlag | Totalentreprise ventilasjon svgmmehall

Oppdragsgiver: Engerdal Kommune

Oppdragsgivers kontaktperson: Odd Magnar Opgard

Radgiver: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i @sterdalen
Oppdragsleder: Mads Bakkeng

Fagansvarlig:

Andre ngkkelpersoner: Erlend Vingelen

2018-02-26  Utsending

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhgrer
Norconsult. Dokumentet ma bare benyttes til det formal som oppdragsavtalen beskriver, og ma ikke kopieres eller gjgres
tilgjengelig pa annen mate eller i stgrre utstrekning enn formalet tilsier.

2018-02-26 | Side 2 av8



N I ‘ Oppdragsnr.: 5177364 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
orconsu t ’0‘ Konkurransegrunnlag | Totalentreprise ventilasjon svgmmehall

Innhold

1 Tilbudsskjema 4
2 Kostnadsoversikt 5
2.1 Generelt 5

2.2 Kostnader som skal summeres over til tilbudsskjema
(Kap 1) 5
2.3 Kostnadsfordeling regnings arbeider VVS 6
2.4 Regningsarbeider elektro 7
2.5 Regningsarbeider bygningsmessige arbeider 7

2018-02-26 | Side 3 av 8



Oppdragsnr.: 5177364 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01

N orconsu It ‘0‘ Konkurransegrunnlag | Totalentreprise ventilasjon svgmmehall

1 Tilbudsskjema

| samsvar med tilbudsdokumentene, inklusive alle beskrevne arbeider og/eller arbeider vist pa
tegninger samt de opplysninger som er gitt i medfaglgende tilbudsbrev med evt. vedlegg, tilbyr
undertegnede seg a utfare arbeidene vedragrende prosjekt: Utskifting av ventilasjon i
Svgmmehall til de priser som er oppgitt i kap. 2.2 - Kostnadssammendrag og som samlet gir
en sum pa

KrONET .. inkl. mva.

Kontraktsummen reguleres ikke. Tilbyderen péatar seg risikoen for svingninger i lgnninger,
priser, sosiale utgifter mv. i hele byggeperioden.

Undertegnede har kvalifikasjoner for alle godkjenningsomrader som kreves for & gjennomfare
prosjektet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tilbyderen har satt seg ngye inn i tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget, og er innforstatt
med at de dokumenter som det er vist til, vil danne grunnlaget for kontrakt om det komplette
byggearbeidet for alle fag, inkludert all ngdvendig prosjektering og ivaretakelse av offentlige
myndigheters krav.

Tilbyders stempel og underskrift
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2.2

Kostnadsoversikt

Generelt

Generelt skal alle arbeider, ogsa de som ikke blir spesielt nevnt nedenfor, veere innkalkulert i
prisene som oppgis av totalentreprengren i det etterfglgende. Det samme gjelder arbeider
som ikke er spesifisert nedenfor, men som er beskrevet andre steder i dette
tilbudsdokumentet med vedlegg, og/eller er vist pa tegninger.

For tilleggsarbeider hvor enhetspriser, timepriser eller paslagsprosenter er anvendelige,
gjelder de priser/paslagsprosenter som er oppgitt i det etterfalgende. Disse skal dekke
totalentreprengrens totale kostnader og fortjeneste inklusive skatter og avgifter.

Totalentreprengren har dokumentasjonsplikt for alle eventuelle endrings- og regnings arbeider
som utfares, og som skal godtgjgres ved egne fakturaer. Denne plikt gjelder ogsa alle
underentreprengrer totalentreprengren benytter. Byggherren skal ha innsynsrett i alle
kalkulasjoner og dokumenter p& alle nivaer i kontraktspyramiden i forbindelse med
endringsarbeider, bade for regnings arbeider og arbeider tiloudt med fast pris. Prisnivaet som
brukes pa evnt tilleggsarbeider skal vaere iht gjeldende prisniva for slike arbeider og skal
kunne dokumenteres.

Kostnader som skal summeres over til tilbudsskjema (Kap 1)

Kostnadssammendrag (alle poster skal fylles ut):

Konto Kroner eks. mva.

1 |Rigg og drift

Riving

VVS-installasjoner

Elektro

Byggautomasjon

Administrasjon, prosjektering mv.

2
3
4
5 |Bygningsmessige arbeider/hjelpearbeider
6
7
8

Stipulerte regnings arbeider Stipuleres ikke

1-8 |Sum (eks. mva)

+ 25% mva

1-8 | Sum (inkl. mva) overfgres til tilbudsskjema (Kap 1)
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2.3

Folgende opplysninger ma fylles ut i anbudet:

Produktdatablader pa& overnevnte skal vedlegges tilbudet. For aggregatet skal det oppgis
luftmengder.

Kostnadsfordeling regnings arbeider VVS

Entreprengrens enhetspriser som vedlegges kontrakten, skal legges til grunn ved eventuelle
justeringer. Disse er komplett inklusive rigg/drift, sjau, montasje og hjelpemateriell.

Enhetsprisen skal veere inklusive totalentreprengrens paslag.

Arbeidslgnn VVS:

Prosjektering, RIV Krit....ooooo.... eks.mva.
Ingenigrarbeider, eget firma: Krft..oooueeen. eks.mva.
Ingenigrarbeider, underentrep.: Krft..oooueeen. eks.mva.
Prosjektleder: Krit....ooooo.... eks.mva.
Servicetekniker: Krft..ooeee. eks.mva.
Rarlegger: Krit....ooooo.... eks.mva.
Blikkenslager: Krft..ooeee. eks.mva.
Montar: Krft..ooeee. eks.mva.
Leerling: krit............ eks.mva.

Timesatsene er brutto timesatser og skal dekke alle paslag, dagtid, reise og diett osv.
Timebetalte arbeider skal attesteres av byggeleder senest uken etter at de er utfart.

Krav fra entreprengren basert pa ikke attesterte timesedler vil ikke bli godkjent.

Materiell:

Eget utstyr: Listeprispluss/minus........... %

Annet listefart matr.: Listepris pluss/minus............. %
Annet utstyr: Selvkost pluss/minus............ %

Regnings arbeidene vil ikke komme til anvendelse med mindre byggherren, eller dennes
representant foretar bestilling.
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2.5

Regningsarbeider elektro

Entreprengrens enhetspriser som vedlegges kontrakten, skal legges til grunn ved eventuelle
justeringer. Disse er komplett inklusive rigg/drift, sjau, montasje og hjelpemateriell.

Enhetsprisen skal veere inklusive totalentreprengrens paslag.
TIMEPRISER
Alt som avregnes iht. medgatt skal dokumenteres med time- og materiallister.

Alle arbeider som skal avregnes ma bestilles fra prosjektledelsen F@R de igangsettes.

Timepris for Prosjektering RIE Kro...........
Timepris for saksbehandler/ingenigr Kroo.o.oo.....
Timepris for montar Kroo.o.oo.....
Timepris for leerling Kro...........
PASLAGSPROSENTER

Paslag for materiell ifalge dokumentert selvkost: ...l %

Paslagsprosentene skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje
samt handtering pa byggeplassen osv. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420.

Regnings arbeidene vil ikke komme til anvendelse med mindre byggherren, eller dennes
representant foretar bestilling.”

Regningsarbeider bygningsmessige arbeider

Entreprengrens enhetspriser som vedlegges kontrakten, skal legges til grunn ved eventuelle
justeringer.

Alle timeprisene og paslagsprosenter skal veere inklusive fortjeneste, alle utgifter,
godtgjgrelser og kostander til rigg og drift.

Enhetsprisen skal veere inklusive totalentreprengrens paslag.
TIMEPRISER
Alt som avregnes iht. medgatt skal dokumenteres med time- og materiallister.

Alle arbeider som skal avregnes ma bestilles fra prosjektledelsen F@R de igangsettes.

Timepris for Prosjektering ARK/Lark Kro...........
Timepris for Prosjektering RIB Kro...........
Timepris for Prosjektering RIBR Kro...........
Timepris for arbeidsformann Kro..o.o......
Timepris for fagarbeider bygg Kro..o.o......
Timepris for laerling Kro..o.o......
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Gravemaskin tonn Kreooooienen,
Gravemaskin tonn Kreooooienen,
Lastebil Kreooooienen,
PASLAGSPROSENTER

Paslag for materiell ifalge dokumentert selvkost: ... %

Regningsarbeidene vil ikke komme til anvendelse med mindre byggherren, eller dennes
representant foretar bestilling.
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