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AVTALE 
 

H001 

 

mellom 

 

 

STATSBYGG 
som oppdragsgiver 

 

og 

 

(PGK – fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) 

organisasjonsnr: 

(ARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(LARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(RIBr - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(RIV - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(RIE - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

(RIM - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) 

organisasjonsnr: 

 

 

 

som prosjekteringsgruppe 

 

 

for 

 

1018201Tromsø museum – Universitetsmuséet 
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AVTALEDOKUMENT 
 

 

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8401 

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag i kombinasjon med Statsbyggs 

Grønnbok benyttes.  

*** 

 

Mellom Statsbygg som oppdragsgiver 

 

Organisasjonsnr.:  971 278 374  

 

Postadresse:  Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo 

 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 

 

Telefonnr.:  815 55 045  

 

og (PGK)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………  

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  

 

og (ARK)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  

 

og (LARK)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  …………… 

  

og (RIB)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  
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og (RIBy)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  …………… 

  

og (RIV)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  

 

og (RIE)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  

 

og (RIM) ……………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe 

 

Organisasjonsnr.:  ……………   

 

Postadresse:  …………………………………………………………………….. 

 

Telefonnr.:  ……………  

 

er det inngått følgende avtale: 

 

 

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8401 PKT 4.1) 
 

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  

 

1. Dette avtaledokumentet 

 

2. Referater og annet skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter, 

herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og opplistet nedenfor; 

 

(fyll inn dato og referansenummer)………… 
 

3. Den prosjekterendes tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument  

 



Avtaledokument – prosjekteringsgruppe 

1018201 Tromsø museum - Universitetsmuséet 

H001 Prosjekteringsgruppe 

Sak 2016/14405 

 
4 AV 6 

 

 

Mal godkjent dato: 15.12.2017 

Mal saksnr i ephorte 2016/13778 
  

 

 

4. Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag, herunder Statsbyggs Grønnbok og dokumenter inntatt 

som vedlegg … til dette avtaledokument. 

 

5. NS 8401 

 

6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 

 

 

II. PRIS FOR OPPDRAGET (NS 8401 PKT 15.1) 
 

Prosjekteringsgruppen skal utføre deler av oppdraget etter medgått tid til en timepris på: 

 

Fag Ansvarlig 

saksbehandler 

Assisterende 

saksbehandler 

DAK-operatør/ 

Teknisk tegner 

PGK    

ARK    

LARK    

BIM-koordinator    

RIB    

RIBy    

RIV    

RIE    

RIM    

RIBr    

RIG    

RIAku    

ITB-koordinator    

 

 

Prosjekteringsgruppen skal utføre deler oppdraget for følgende fastprishonorar: 

 

Tilbudssum forprosjekt kr ……………………….. 

 

Eventuelle korreksjoner: 

…………………………………………………………………. kr ……………………….. 

………………………………………………………………….   kr ……………………….. 

………………………………………………………………….   kr ……………………….. 

 

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, 

herunder tiltransport: 

…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 

…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
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………………………………………………………………….. kr ……………………….. 

      

    

Sum eksklusive merverdiavgift kr ……………………….. 

Merverdiavgift ………………….. % kr ………………………. 

Pris for oppdraget kr ………………………. 

 

(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 

 

 

III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8401 PKT 5.1 OG PKT 5.8) 
 

Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 

 

.......................................................... 

 

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 

 

Statsbygg ved prosjektleder Marte Kollstrøm 

Postadresse: Pb 8106 Dep., 0032 Oslo 

Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gt. 6 

Telefon: 815 55 045 

E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder 

marte.kollstrøm@statsbygg.no  

All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer). 

 

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 

http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/for mer informasjon. 

 

Prosjekteringsgruppens representant er: (som hovedregel PGK) 

 

......................................................... 

 

Avtalt adresse for varsler og krav til prosjekteringsgruppen: 

 

Adresse: …………………………………… 

Telefon: …………………………………… 

E-post: (E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller 

prosjektadresse siden PGK kan bli syk...) 

 

Følgende personer har fullmakt til å opptre på vegne av sine firmaer: 

 

PGK: …………………………….... 

ARK: ........................................... 

LARK: ......................................... 

RIB: ............................................. 

RIBy: ............................................. 

RIV: ............................................. 

mailto:Postmottak@statsbygg.no
mailto:marte.kollstrøm@statsbygg.no
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbygg/Faktura/
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RIE: ............................................. 

RIM: ............................................. 

Andre: .......................................... 

 

 

IV. GRUPPEKONTRAKTER (NS 8401 PKT 5.5 OG PKT 5.6) 
 

Gruppen er ikke pålagt av Statsbygg. 

 

 

V. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8401 PKT 9.2 OG 12.2) 
 

Utarbeide utkast til leveranseplan for forprosjektfasen,  2 uker etter 

jf. NS 8401 pkt 9.2:  kontraktsinngåelse 

 

Utarbeide utkast til leveranseplan for detaljprosjektfasen, 4 uker etter bekreftelse 

jf. NS 8401 pkt. 9.2 (OPSJON): om oppstart 

 

Utarbeide utkast til leveranseplan for byggefasen, jf. NS 8401 pkt 9.2   

(OPSJON): 12 uker før byggestart 

 

Oversende internavtale, jf NS 8401 pkt 5.5 og 5.6: 15.08.2018 

 

Utarbeide utkast til honorarbudsjett for skisseprosjekt, 2 uker etter 

 jf. Grønnboka pkt 8.2:           kontraktsinngåelse 

 

Mulighetsstudie:  15.09.2018 

 

Ferdig skisseprosjekt: 31.01.2019 

 

Ferdig forprosjekt: 30.11.2019 

 

Rammesøknad (OPSJON): 8 uker etter bekreftelse 

 om oppstart detaljprosjekt 

 

Tilbudsmateriale entrepriser (OPSJON): Avtales senere 

 

Ferdig detaljprosjekt (OPSJON): Avtales senere 

 

 

VI. DAGMULKTSBELAGTE/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (GRØNNBOKA PKT 2.3) 
 

Bytte av nøkkelpersonell Grønnboka pkt 2.3 

 

 

VII. UNDERSKRIFT 
 

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 


