DOKUMENTOVERSIKT

19.03.2018

	Dokumentnavn	Utarbeidet av	Dokumentdato	Revisjon
Del 1	Konkurransebeskrivelse	Asplan Viak	05.03.2018	19.03.2018
Del 2	Kontraktsgrunnlaget	Asplan Viak	05.03.2018	12.03.2018
	Beskrivelse NS 3420	Asplan Viak	05.03.2018	
	Tilbudsskjema Entreprise E 30 Røranlegg	Asplan Viak	05.03.2018	
Del 0	Dokumentoversikt	Asplan Viak	05.03.2018	

VEDLEGG TIL KONTRAKTSGRUNNLAGET

Dokumentnavn	Utarbeidet av	Dokumentdato	Revisjon
SHA-plan	Asplan Viak	31.01.2018	
RIV			
Jfr. tegningsliste VVS_E30 røranlegg	Asplan Viak	05.03.2018	