Norges vassdrags- og energidirektorat

22.03.2018

Entreprengren har selv ansvaret for & ha gjort seg kjent
med beliggenheten, muligheter for transport, tilrigging,
innkvartering og alt annet som kan ha betydning for
kontrakten. Entreprengren ma selv orientere seg om alle
klimatiske forhold for omradet. Entreprengren vil ikke
senere bli innremmet noen tillegg pa grunn av mangelfull
bedemmelse av forholdene pa byggeplassen.
Entreprengren ma selv gjere seg kjent med
sikkerhetsregler gjeldende for arbeider i naerheten av
eksisterende anlegg, og han har det fulle ansvar for at
byggverk, ledninger og kabler i grunnen samt kabler i
luften inklusive master, ikke skades under arbeidet.

Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Byggherren ordner med alle eiendomsforhold og stiller til
gratis disposisjon de grunnarealer som er anvist pa
arealbruksplanen.

Entreprengren skal utarbeide riggplan som viser ngyaktig
plassering av brakker, kontorer, verksted, lager, veier,
avlgps- og renseanlegg m.m. Videre skal planene
inneholde detaljerte opplysninger om anleggets stgrrelse,
varighet og hvilke lgsninger som sgkes brukt for
avlgpsanlegg. Entreprengren skal innhente nadvendige
tillatelser for etablering og drift av sin rigg fra offentlige
myndigheter, og godkjenning fra rette offentlige instans
skal foreligge ved arbeidets start. Kopi av alle
godkjenninger fra offentlige myndigheter skal sendes
byggherren.

Alle inngrep i naturen og bestaende forhold skal skje etter
en plan og ma pa forhand godkjennes av byggherren. Pa
de arealer som tas i bruk til rigg, deponi og
anleggsprovisorier, skal humusholdige masser, samt
finstoffholdige masser avflas og legges i depot til bruk ved
istandsetting av terrenget etter avsluttet anleggsdrift.

Veger, atkomst og plasser

Alle omkostninger for transport av utstyr og mannskaper til
og fra anleggsstedet skal dekkes i poster for rigging og
drift. Entreprengren skal besgrge ngdvendige utbedring
og forsterkninger av eksisterende veier og broer som han
matte finne nadvendig for sitt behov.

Entreprengren skal opparbeide ngdvendige midlertidige
atkomstveier til riggomrader, tippomrader og
anleggssteder i samrad med byggherren. Alle provisoriske
og midlertidige transportanlegg som entreprengren
etablerer for eget behov bekostes av ham og inkluderes i
poster for rigg og drift.

Entreprengren har det formelle ansvar for & avtale
trafikkavvikling og foresta ngdvendig skilting med
vedkommende myndighet. Alle direkte omkostninger, heft
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og ulemper som fglger med en sikker trafikkavvikling etter
de palegg vegmyndigheter og politi vil gi, skal veere
inkludert i postene for drift av byggeplassen for de enkelte
steder. Alle kostnader for trafikkavvikling gjennom hele
anleggsperioden skal veere inkludert i poster for rigg og
drift.

Alle veier og plasser sikres forsvarlig ved oppsetting av
gjerder, autovern eller annet som finnes ngdvendig.

Alle kostnader med anleggstomter og midlertidige veier
samt utbedring, vedlikehold og forsterkning av
eksisterende veger og broer inkluderes i riggkostnadene.
Entreprengren skal veere ansvarlig for skader pa baerelag,
dekke, stikkrenner, broer, rekkverk, styrekanter etc. pa
offentlige og private veger som skyldes ham eller hans
underentreprengrers bruk.

Eventuell sngrydding i anleggsperioden er entreprengrens
ansvar og utgifter i forbindelse med dette skal tas med
under rigging og drift.

Oppmerking og sikring av inngrepsgrenser

Alle inngrepsgrenser skal avtales og avgrenses med
gjerde, type alpingjerde eller tilsvarende, som avstives
med topp og bunnbord. Markeringsgjerder skal holdes ved
like i hele byggeperioden.

Vannforsyning

Entreprengren ma selv sgrge for og bekoste ngdvendig
drikkevannforsyning. Det er mulight for tilknytning til det
offentlige vannfersyningsnettet pa riggplassen.
Entreprengren ma ogsa besgrge og bekoste all annen
forsyning av vann for gjennomfgringen av de arbeider han
har patatt seg.

Avigpsanlegg

Entreprengren ma selv sgrge for ngdvendige
utslippstillatelser for de arbeider han har patatt seg og for
den rigg han gnsker & etablere. Det er mulighet for
tilknytting til det offentlige avlapsnettet pa riggomradet.
Godkjennelser og tillatelser skal legges frem for
byggherren.

Krafttilfersel

Entreprengren ma selv sgrge for elektrisk kraft til rigg og
sine arbeider. Entreprengren skal besgrge og bekoste alle
anlegg for fordeling av elektrisk kraft til alle arbeidssteder
til eget bruk. Det skal anordnes provisorisk belysning av
anleggsomradet hvor dette matte vaere ngdvendig.

Inngjerding
Entreprengren skal besgrge og bekoste provisoriske

gjerder. Entreprengren ma under hele anleggstiden
besgrge forsvarlig omradesikring rundt de forskjellige
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arbeidsomradene og sikre at ingen uvedkommende har
adgang til omradene i eller utenfor arbeidstiden.

Maskiner og utstyr

Alt av maskiner og utstyr som benyttes ved anlegget skal
veere av nyere dato og i topp teknisk stand. Maskiner skal
veere utstyrt med slangebruddsventiler.

Olje og drivstoff

Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff skal
det gjennomfares tiltak for & begrense risikoen for utslipp,
sgl og lekkasjer i trdd med byggherrens plan for SHA og
ytre miljg. Maskinene skal ikke sté i rennende vann nar de
er parkert. Entreprengren skal sgrge for at det finnes
tilstrekkelig mengde oljeabsorberende stoff pa anlegget
som skal benyttes for a fierne eventuelt oljesgl straks
dersom et uhell skulle skje. Entreprengren skal vise stor
aktsomhet for at slike uhell ikke skal skje, og skal straks
varsle byggherren dersom et slikt uhell likevel skjer.

Eksisterende anlegg i grunnen

Entreprengren er ansvarlig for & fremskaffe informasjon
om eksisterende anlegg i grunnen som kan komme i
konflikt med arbeidene.

Stov og stoy

Entreprengren er ansvarlig for pafgring av kalsiumklorid
pa veier og plasser i tarrvaersperioder. Ved
sprengningsarbeider skal rgysa spyles under opplasting
og det skal alltid benyttes stgvavskillere eller vannspyling
for oppsamling av stgv fra bormaskiner. Borstav fra boring
i steinbrudd og damfundament utfert med borerigg samles
opp ved a benytte tette sekker pa stgvsuger. Sekkene
skal forsegles og transporteres til godkjent mottaksplass.
Entreprengren er ansvarlig for a etterkomme alle offentlige]
steykrav og arbeidstidsbegrensninger. Det henvises for
gvrig til krav gitt i vedlagte HMS-plan og Miljgplan.

Vinterarbeider

Ngdendige tiltak for vinterarbeider skal inkluderes i poster
for rigg og drift.

Kvalitetssikring

Kostnader for pr@ving og kontroll som ikke inngar under
de enkelte delprodukter skal inkluderes i postene for drift
av byggeplass.

Stikning, utmaling

Entreprengren ma finne fastpunkter for retning og hayde
ved anlegget. Ut fra disse fastpunktene og/eller
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eksisterende konstruksjoner utfgrer entreprengren all
stikning og utsetting for de arbeider han har patatt seg.
Nadvendig profilering og innmaling for sluttrapportering
skal veere inkludert.

Foring av driftsprotokoll

Entreprengren skal under arbeidet fgre ngyaktig
driftsprotokoll for byggearbeidene, iht.
kontraktsgrunnlagets kaptittel 1.3.

Orden

| anleggstiden skal omradene holdes ryddige og det
tillates ikke slengt materialer og utstyr rundt omkring i
terrenget. Avfall skal kildesorteres og anbringes pa anvist
avfallsplass i henhold til offentlige forskrifter.

Avfallsbehandling

All avfallshandtering skal skje i henhold til gjeldende
kommunale retningslinjer og entreprengrens avfallsplan.
Avfall skal lagres i godkjente lukkede beholdere. Det skal
fijernes etter hvert og deponeres pa godkjent plass. Det
skal fgres regnskap over alt levert avfall fra anlegget.

Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Ved ferdigstillelse skal arealene for rigg, deponi og
anleggsomradet foravrig overleveres byggherren ferdig
ryddet og i den stand de var fgr arbeidet ble pabegynt. Alle
skraninger, stikkveger og riggplasser som ikke
vedkommer det ferdige anlegg skal avjevnes og
fundamenter fijernes eller tildekkes. Sar i terrenget fra
enhver form for tilrigging og fra eventuelle interne veger
skal avjevnes ved at de utgravede masser skyves tilbake.
Permanente veier og plasser skal etter arbeidenes slutt
reetableres til den standarden de hadde ved oppstart av
arbeidene dersom annet ikke avtales.

SHA

Alt sikkerhetsarbeid skal vaere med rregnet i den enkelte
arbeidsoperasjon, eller i rigg og drift poster.

Entreprengr skal vaere hovedbedrift iht arbeidsmiljgloven.
Byggherre vil giennom byggeleder veere koordinator for
utfgrelse iht byggherreforrskriften

Av4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Valgfritt
Andre krav: Nei

RS
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1.2 AV2.1

DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR

EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
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23

Grunnarbeider

FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal
Omréde som skal ryddes: Bergrt omrade
Andre krav: Nei

FB2.12
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Omrade som skal avdekkes: Omrade hvor mur og
fyllmasser vil plasseres
Beliggenhet ranke: Valgfritt

Andre krav: Nei

FD1.13209A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: | henhold til terreng etter post FB2.12
Lokalisering: Fundament til ny terrmur

Formaél: Blottlegge fjell til fundament til tarrmur
Grunnforhold: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ngdvendig graving for a gi plass til mur,
fundament og bakfylling.
Omfatter ogsa rensk av bergoverflate.
Omfatter ogsa Opplasting, transport, utlegging.

RS

RS

RS

Akkumulert Kapittel 2 Grunnarbeider:
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24 FF1.300900A
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER
Areal Im 50,00

Type masser/sortering: Uspesifisert

Underlag: Blottlagt fjell

Tillatt heydeavvik: Uspesifisert

Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Fundament til ny tarrmur

Masser i underlaget: Egnede masser og/eller betong
Midlere tykkelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter eventuelle materialer og arbeider med a
avretting/oppfylling til underkant av murens nederste
stein hvor det er ngdvendig.

Avretting/oppfylling ma besta av ikke eroderende
material.

Spregning av fjell skal unngas.

b) Materialer
Egnede masser/betong for formalet.

Akkumulert Kapittel 2 Grunnarbeider:

Sum denne side:
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25 KM2.217A
ENSIDIG TORRMUR
Areal m® | 150,00

Materiale: Naturstein

Lokalisering: Plassering i henhold til anvisning fra
byggherre

Materialspesifikasjon: God steinkavlitet som er veer og
forstbestandig, og som egner seg til tarrmuring
Utfarelsesmetode: Valgfritt

Dimensjon: Lengde: ca 50m Hgyde: 4-2m
Maganster: Forband tilstrebes

Liggefuger: Gjennomsnittlig: 50mm

Stussfuger: Maks. 100mm

Toleransekrav: Hayde topp mur 4000/2000mm +/-
100mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
- Omfatter allt arbeid som feks levering, utsoltering,
opplasting og transport av stein fra lager/sidetak,
samt oppfering av mur.

b) Materialer
- Steinen i muren skal ha mest mulig einsarta farge.
- Steinene sine under og oversider skal veere
tiineermet parrarelle i tverretninga.
- Minste steinstarrelse 600x300x300mm (ca 0,05m3)

c) Utfgrelse
- Horisontale fuger skal vaere vannrette
- Murens visflate skal ha en helning 3:1
- De to nederste og den gverste raden skal steinene
ha full murbredde.
- Den jevneste bruddflata skal brukes som visflate.
- Blokker som ikke er store nok til & dekke
murbredden, skal legges i forband i bredden
- Eventuelle skoringer skal ikke vises i front av muren
- Ingen sammenhengende vertikale fuger

e) Progving og kontroll
Det skal tas daglige bilder av utfgrelsen

x) Mengderegler
Mengden males som prosjektert falte. Flatens nedre
begrensning er underkant av murens nederste stein.
Flatens gvre begrensning er topp av mur ved murens
fremre kant. Ved topp av mur males ikke flater som
er horisontale, skranede eller avrundene bakover fra
murens fremre kant.

Akkumulert Kapittel 2 Grunnarbeider:

Sum denne side:
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2.7
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FS4.3199030
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type utlegging: Drenslag

Type masser/sortering: Godt drenerende masser
Levering: Valgfri

Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Bak etablert tarrmur

Type konstruksjon: Tagrrmur

Underlag: Blottlagt areal bak tarrmur

Nivé/kote: Til topp t@rrmur

Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei

KB2.2216
VEKSTJORDLAG

Areal

Arealtype: Grasbakke

Lokalisering: Over drenerende masser bak tgrrmur
Lagtykkelse: Valgfritt

Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbgrsmengde: Valgfritt

Andre krav: Nei

GS5.11A
BOLTER INNSTQPT | BERG

Antall bolter

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forran tgrrmurfot

Boltetype: kamstal

Stélkvalitet: Egnet stalkvalitet

Diameter: 32 mm

Lengde: 500mm (hvorav 300mm gyses i fast fjell)
Korrosjonsbeskyttelse: Egnet beskyttelse

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle materialer og arbeid ved etablering av
sikker skraningsfor med gyste bolter i framkant. 1 bolt
fremfor hver stein. 32mm galvanisert kamstal

[:500mm, hvorav 300mm bores og gyses i godt fjell.

Plassering av bolter skal avklares med byggherre for
utfgrelse

Bruk/utfgresle av denne posten skal avklares med
byggherre for igangsettelse.

RS

RS

stk

50

Sum denne side:

Sum Kapittel 2 Grunnarbeider:
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