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Sweco Dimensjon AS

BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE



TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201701)  med veiledninger. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Innledning til teknisk beskrivelse

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 
utgave 
NS 3420 (201701) og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille 
kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold 
eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle 
hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke 
uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i 
anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn 
av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre 
arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold 
som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende 
områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.
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Digital prising av NS3420 beskrivelsen

Prosjektdokumentet er sendt ut som ISY G-prog Linker anbudsfil med filformatet .gab. 
For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY G-prog Linker, fra 
http:// www.nois.no/linker
Anbudsfilen kan eksporteres til NS 3459 i ISY G-prog Linker.
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet.

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

NS 3459 eksport/import fra ISY G-prog Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av 
dokumentet med priser. 

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser 
gjøres på utskiften. 

For support på ISY G-prog Linker kontakt: 820 83 530 eller support.gprog@nois.no

Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller 
support.gprog@nois.no.

Dokumentliste

Tilbudet består av denne mengdebeskrivelsen med vedlegg og tegninger

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

  P:\1782_VVA_Gjesdal-rammeavtale\Tunell_Kodli\Anleggsveg Husafjell\Rapport\1782_Tunnell_Kodli_Tilbudsbeskrivelse.ga1

 Prosjekt: Tunnel og atkomstveg Husafjell Side 00-3 

 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER  



Forbehold og avvik

Dersom leverandør tar forbehold eller har avvik mot deler av konkurransegrunnlaget eller det som 
fremgår av sammenhengen forøvrig, skal forbeholdene og avvikene beskrives entydig, presist og 
prissettes i tilbudsbrevet, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i 
forhold til de øvrige tilbudene. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjørelse inntatt 
i et av de øvrige tilbuds-dokumentene. Forbehold eller avvik må referere til relevant punkt i tilbuds-
grunnlaget.

Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er 
åpenbart at tilbyder har ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av 
oppdragsgiver ved gjennomgangen av tilbudet. Det forutsettes at oppdragsgiver kan vurdere 
forbeholdene uten kontakt med leverandør.
Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene skal utfylle hverandre. Oppdragsgiver oppfordrer 
leverandør til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil 
føre til avvisning. 

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende tilbudsregler og kontrakts-bestemmelser. Slike forbehold vil etter all 
sannsynlighet medføre at tilbudet avvises. 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt i kontrakts-bestemmelsene, 
herunder valutaforbehold, vil kunne medføre avvisning.

Avtale om anleggsbidrag

Arbeidene utføres direkte for Gjesdal kommune. Det skal derfor ikke inngås avtale om 
anleggsbidrag. Se forøvrig eget punkt vedrørende faktureringsrutiner.

Opsjoner

Det er i tilbudets mengdebeskrivelse, i tillegg til mengder for veg og tunnelanlegget, tatt med 
mengder for regningsarbeid.
Regningsarbeid vil bli evaluert med tilbudet for øvrig og legges til grunn ved innstilling til valg av 
leverandør, men trekkes ut av hovedoppstilling før kontraktsinngåelse og tas med som opsjon for 
Byggherre.
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TILBUDSINNBYDELSE

Gjesdal kommune skal opparbeide ny tunnel og atkomstveg på Ålgård i Gjesdal kommune. Tunnel 
og atkomstveg skal senere benyttes som atkomstveg for all anleggstrafikk til og fra nye 
utbyggingsområder i Kodlidalen og ved idrettsparken.

Denne forespørselen gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur for boligområde. Disse arbeidene 
inkluderer: 

 Masseflytting og klargjøring av byggeplass

 Sprenging, utlasting og sikring av forskjæringer for tunnel

 Sprenging, utlasting og sikring av tunnel, T12,5. Omlag 230 lm

 Støping og ferdigstillelse av tunnelportaler

 Etablere og drifte depot for tunnelmasser

 Bygging av atkomstveg, 4,0 og 6,5 m bredde. Omlag 450 lm

 Opplasting og bortkjøring av løsmassedeponi etter at tunnel er etablert

 Ferdigstillelse av skråninger, gjerder og terrengarrodnering rundt søndre tunnelportal

Tilbudsbefaring: se post 2.13

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen onsdag 
25. april 2018, klokken 13:00. 

Tilbudsåpningen vil være lukket og finner sted samme dag kl 13:10 hos Gjesdal kommune.

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 18.04.2018 12:00.
All kommunikasjon skal skje gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell og ikke til 
enkeltpersoner hos oppdragsgiver.

Har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i Mercell, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta 
kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com. Det 
anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens 
utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre 
tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og 
levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige 
tilbudet.

Forus 19.03.2018
Svend Svendsen
Sweco Dimensjon AS
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PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektets tittel: Tunnel og atkomstveg Husafjell
Dokument: Tilbudsdokument
Oppdragsnummer: 1782
Oppdragsgiver: Gjesdal kommune
Versjon: Tilbud
Dato: 19.03.2018
Oppdragsansvarlig: Jan Otto H. Johannessen
Oppdragsmedarbeidere: Svend Svendsen
Egenkontroll: Svend Svendsen
Sidemannskontroll: Jan Otto H. Johannessen
Tunnel og portaler: Multiconsult AS v/Silje Wiik Rese
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1 TILBUDSSKJEMA

1.1 Hovedposter

Kapittel: kr

01 RIGG OG DRIFT
02 MARKRYDDING, RENSK OG MASSETRANSPORTER
03 TUNELL OG PORTALER
05 VEGANLEGG
08 REGNINGSARBEID

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift

1.2 Regulering av kontraktens priser
Tilbudets priser er faste frem til 01.01.2019.  
Arbeider som ikke er utført innen denne datoen, skal prisreguleres etter NS3405, 
Totalindeksmetoden. 
Som indeks benyttes Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for boligblokk i alt. 
Utgangsindeks 15.12.2018. 90% regulering.

1.3 Regningsarbeider
Det er medtatt eget kapittel for regningsarbeid. 
Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette 
anbudet betales med netto selvkost i henhold til faktura med %-tillegg (som priset under 
kapittel 08) for entreprenørens administrasjon og fortjeneste.
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1.4 Tidsfrister / Fremdrift
Entreprenøren skal oppgi opplysningene nedenfor. Fremdrift er oppgitt som et av 
vurderingskriteriene ved evaluering av tilbudene. 
Bekreftelse på at oppgitt fremdrift kan holdes vil gi høyest mulig poengsum for evaluering 
av fremdriftskriterie. Det vil ikke gis tilleggspoeng for å kunne levere til kortere fremdrift 
enn Byggherrens oppgitte, ønskede fremdrift: 

Byggherrens ønske om fremdrift: Tilbudt fremdrift: 
Bekreftelse eller dato 

Tidligste dato for oppstart på byggeplass: 

Byggherrens ønske: Uke 23, 2018: 

 

Ferdigstillelse med overlevering til Byggherre: 

Byggherrens ønske: Uke 50, 2018 

 

 
Eventuelle delfrister vil være dagmulgtbelagt med samme forutsetninger som sluttfrister i 
samsvar med kontraktsbestemmelser.

Omforent, detaljert fremdriftsplan skal utarbeides av entreprenør og godkjennes av 
Byggherre før oppstart. Fremdriftspan skal ta utgangspunkt i forpliktende milepæler fra 
tabell ovenfor.

Komplett og feilfri as-built/sluttdokumentasjon skal leveres Gjesdal kommune senest 14 
dager før kontraktens sluttdato. 

1.5 Ansvarlig utførende
Entreprenøren skal fylle inn opplysningene nedenfor:

Firmaets navn:  

Organisasjonsnummer:  

Adresse:  

Telefon:  

Telefaks:  

Anleggsleder:  
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1.6 Vedlegg til anbudet
Følgende dokumentasjon skal innleveres sammen med anbudet:
1. Firmaattest, se punkt 3.1.1
2. Attest for merverdiavgift, skatt og trygdeavgifter, se punkt 3.1.2

1.7 Underskrift

______________________________   den  __________________ 2018

__________________________________________________________
                           Entreprenørens underskrift
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2 ORIENTERING

2.1 Byggherre

GJESDAL KOMMUNE 

Besøksadresse: Storahuset, Rettedalen 1. 4330 Ålgård 

Telefon: 959 88 747 

E-post: SvenOlav.Jensen@gjesdal.kommune.no  

Kontaktperson: Sven-Olav Jensen 

 

2.2 Byggeleder

NOVAFORM AS 

Besøksadresse: Jakob Askelandsvei 4. 4314 Sandnes 

Telefon: 474 52 169 

E-post: jod@novaform.no   

Kontaktperson: Jan Olav Djuvsland 

 

2.3 Rådgiver tunnel, portal og forskjæringer

MULTICONSULT AS 

Besøksadresse: Stokkamyrveien 13. 4313 Sandnes 

Telefon: 984 87 018 

E-post silje.wiik.rese@multiconsult.no   

Kontaktpersoner: Silje Wiik Rese 
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2.4 Rådgiver atkomstveg og beskrivelse

SWECO DIMENSJON AS 

Besøksadresse: Gamle Forusveien 10A. 4031 Stavanger 

Telefon: 473 01 722 

E-post: janotto.johannessen@sweco.no  

Kontaktpersoner: Jan Otto H. Johannessen 

 

2.5 Fremdrift
Forpliktende byggetid skal angis i tilbudet under pkt. 1.4. 
Før kontraktinngåelse skal entreprenøren utarbeide en endelig fremdriftsplan basert på 
byggetid angitt i tilbudet. Fremdriftsplanen vil bli en del av kontrakten.  
Byggherren tar forbehold om kommunal behandling og nødvendige tillatelser fra offentlige 
instanser før klarsignal til oppstart gis.  

2.6 Rigg og drift
Alle omkostninger for egen rigg og drift skal regnes inn i kapittel 01 - Rigg og drift.  
Entreprenøren er ansvarlig for etablering av riggplass. Entreprenøren skal særlig legge vekt 
på at eksisterende forhold ikke skades i forbindelse med tilrigging og byggearbeider. 
Riggområde må besørges av entreprenøren selv. Tilkobling på ledningsnett skal 
rørleggeranmeldes ihht krav fra kommunen.
All dialog med  Lyse angående byggestrøm til personalfasiliterer og eventuelt for drift av 
tunnel  besørges av entreprenøren.   
Entreprenøren skal rigge til personalbrakker som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav. 
Byggemøter skal avholdes i entreprenørens brakkerigg på anlegget. 
Entreprenøren plikter å foreta løpende opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Veger 
i området skal holdes ren for støv og skitt i hele anleggsperioden. Unnlater entreprenøren å 
rydde, vil dette bli utført av byggherre for entreprenørens regning.  
Arbeidene skal utføres slik at anleggstrafikken forstyrrer normal trafikk i området i minst 
mulig grad. Det skal til enhver tid være atkomst til eksisterende bebyggelse på Husafjell. 
Ved idrettsparken vil kommunen besørge omlegging av trafikk til parkeringsplassen slik at 
vegen kan holdes stengt i krysningspunktet mellom anleggsveg og primærdeponi.
Brenning av avfall i anleggsområdet er ikke tillatt.  
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2.7 Innmåling/utstikking
Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig innmåling. All stikking og 
oppmåling/innmåling må utføres med nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm 
for kart og kommunale oppmålingsarbeider". Entreprenørens opplegg for gjennomføring av 
oppmålingsarbeidene skal forelegges byggherre på forlangende.  Byggherre har også rett til 
å kontrollere målearbeidene for egen regning. 
Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer på KOF-format, VIPS-data for veganlegg, 
senterpunkt for slukrister, hjørnepunkter på nedgravde avfallskontainere, skiltplassering, 
lysmaster og gjerder. Eksisterende kantstein, vegkanter etc som senere skal reetableres må 
på forhånd sikres av entreprenør ved nødvendig innmåling. Det vil ikke bli utarbeidet 
maskinstyringsdata. Entreprenør må selv bearbeide stikningsdata til eventuelle 
maskinstyringsdata slik at disse er i overenstemmelse med gjeldende tegninger og 
stikningsdata fra Byggherre/prosjekterende.

Hoveddelen av anlegget ble prosjektert i 2012/2013. Alle høyder som oppgis fra 
prosjekterende vil derfor ære i høydedatum NN1954.
Ved innmåling av anlegget skal det benyttes høydedatum NN2000.

2.8 Forhold til eksisterende anlegg
Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med og påvise eksisterende ledninger, kabler 
og andre innretninger på anlegget.  Tegningene viser omtrentlig plassering av eksisterende 
ledninger og kabler. Kun ledninger som er registrert av kommunen er vist på tegningene.  
Det kan forekomme at en treffer ukjente ledninger og kabler. I den grad det er nødvendig, 
skal eksisterende anlegg holdes i drift i anleggsperioden.  
I forbindelse med oppstart av arbeidene skal entreprenøren gjøre seg kjent med området og 
gi tilbakemelding dersom det finnes avvik i omfang eller plassering av eksisterende anlegg. 
Alle tilkoblingspunkter skal fremgraves i god tid og høyde, plassering og dimensjoner skal 
kontrolleres mot tegninger.  Dersom det er avvik i forutsetningene som krever endring til 
tegninger, skal byggherren gis tilstrekkelig frist til å foreta slik justering.

2.9 Forhold til andre entreprenører
Entreprenøren har ansvaret med all koordinereing med kabeletatene og innkalling av disse 
til til byggemøter og eventuelle særmøter i god tid for å opprettholde nødvendig fremdrift i 
prosjektet.

2.10 Kommunal behandling
Det vil søkes om byggetillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven så snart det er valgt 
entreprenør. Igangsettelse på byggeplassen er således avhengig av saksbehandlingstid i 
kommunen. Det tas forbehold om nødvendige politiske eller administrative godkjenninger 
fra offentlige instanser til å starte arbeidene.  
Entreprenøren skal signere ansvarserklæring for egne arbeider. 
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2.11Koordinering offentlige etater
All koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til 
påvisning, merking, skilting, sikring og trafikkavvikling.  Entreprenøren må rette seg etter 
de krav som blir gitt av Byggherren, Kommunen og Statens vegvesen med hensyn til 
adkomst.

2.12Byggemøter
Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen så ofte som byggherre finner det 
nødvendig, minst hver 14. dag. I tillegg kan byggherre innkalle til nødvendige 
avklaringsmøter. Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherre innkaller. 
Kostnader til byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser. 
 

2.13Tilbudsbefaring
Det vil bli avholdt felles tilbudsbefaring med gjennomgang av traseen tirsdag 10.april kl 
08.00 med oppmøte på parkeringsplass ved idrettsplassen.
  
Det forutsettes at anbyderne før de leveres sitt tilbud, har besøkt byggeplassen og gjort seg 
kjent med alle forhold som kan ha betydning for tilbudet.  Det vil ikke bli innrømmet noe 
tillegg som skyldes feiltakelse på grunn av mangelfull rekognosering.

2.14Kontraktsform
Kontraktene inngås i henhold til NS 8406. 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forhandle om en fastpris kontrakt.  
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3 TILBUDSREGLER

3.1 Kvalifikasjonskrav
Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør 
for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er minimumskrav 
for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne 
oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det legges til grunn at vilkårene i kvalifikasjonskravene 
er oppfylt i avtaleperioden.

3.1.1 Firmaattest
 Norske firma skal vedlegge firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.

 Utenlandske firma skal vedlegge attester for registrering i faglige register som 
bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert.

 Kvalifikasjonskrav: 
Foretaket skal være lovlig registrert.

3.1.2 Attest for merverdiavgift, skatt og trygdeavgifter
 Norske leverandører skal fremlegge attest for skatt og merverdiavgift der leverandør 

har sitt hovedkontor. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke 
være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Attesten bestilles og hentes 
ut fra Altinn.

 Utenlandske firma skal vedlegge attest utstedt av vedkommende myndighet i 
tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sin forpliktelser 
vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er 
etablert.

 Kvalifikasjonskrav: 
Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og merverdiavgift, eller 
det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan
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3.1.3Finansiell og økonomisk stilling

Dokumenteres på følgende måte:
 Oppdragsgiver vil hente inn dette via Proff Forvalt kredittinformasjonsselskap 

www.forvalt.no.
 Tilbyder forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket 

og samtykker ved sin innlevering av tilbudet at opplysningene innhentes og legges 
til grunn for vurdering av tilbyders økonomiske forhold. Hvis leverandøren er kjent 
med at kravet til økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten ikke kan 
imøtekommes gjennom kredittinformasjon som angitt ovenfor, kan dette godgjøres 
med morsselskapsgaranti, bankgaranti eller annen egnet dokumentasjon som 
oppdragsgiver kan godkjenne.

 Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne 
utføre kontrakten. Det aksepteres minimum karakteren "tilfredsstillende" 
innenfor to av følgende kriterier: likviditet, lønnsomhet og soliditet, jfr. Proff 
Forvalt sin rangering og/eller minimum B2 på analysen Sannsynlighet for 
konkurs.
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3.1.4 Kompetansekrav
Entreprenøren skal inneha nødvendig kompetanse for de aktuelle arbeider. 
Vanskelighetsgraden tilsvarer tiltaksklasse 3 i sentral godkjenning. 

 Kompetansen skal dokumenteres med erfaring fra tidligere utførte prosjekter 
med tilsvarende vanskelighetsgrad og kompleksitet.

Referanse 
nr: 

Beskrivelse: Vedlegg 
nr: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Dersom entreprenøren har sentral godkjenning i oppgitt tiltaksklasse, og for 
de aktuelle fagområder, kan denne vedlegges og benyttes som dokumentasjon 
for kompetansekravet.

Kvalifikasjonskrav: 
Foretaket skal dokumentere nødvendig kompetanse til å kunne utføre oppdraget.

3.1.5 Lærlingeordning

Dokumentasjon: 
Kopi av godkjenning, eller dokumentasjon på at leverandøren oppfyller krav på å få 
slik godkjenning og at søknad vil bli sendt senest 14 dager etter ev. kontrakt er 
signert.

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandør skal være godkjent lærebedrift. 

3.2 Tildelingskriterier
Tilbud fra leverandører som oppfyller kvalifikasjonskrav vil bli evaluert i samsvar med 
tildelingskriteriene.
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3.2.1 Evaluering
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 
fordelaktige ut fra følgende kriterier:

- Totalpris 95% 
- Pris for utførelse i henhold til mengdebeskrivelse. 
- Eventuelle prissatte forbehold.

- Fremdrift 5%
- Bekreftelse på at oppdragsgivers oppgitte, ønskede fremdrift (1.4) kan 

overholdes gir maksimal uttelling ved tildeling av poeng.
- Senere fremdrift gir trekk i poeng.

3.3 Andre tilbudsregler
Tilbud fra leverandører som oppfyller kvalifikasjonskrav vil bli evaluert i samsvar med 
tildelingskriteriene.

3.3.1 Tilbudsprosedyre
Konkurransen baseres på prosedyren "Åpen tilbudskonkurranse", jf Lov om offentlige 
anskaffelser (LOA) av 17.juni 2016, samt Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 
01.januar 2017 del 1 og 2. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyre åpen 
tilbudskonkurranse, jmf FOA §8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å 
foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 
mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering 
av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt 
tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via 
kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.         

3.3.2 Alternative tilbud og tilbud på deler av oppdraget
 Det er en svært liten mulighet for å oppnå en lavere totalpris ved å dele opp 

anskaffelsen. Oppdragsgiver har derfor valgt å ikke dele opp anskaffelsen i 
delkontrakter.
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3.3.3 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det 

foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering.
 Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir 

saklig grunn for det.

3.3.4 Offentlighet
Taushetsbelagte opplysninger og innsyn i tilbud og protokoller. Oppdragsgiver har 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder bl.a. opplysninger om tekniske 
innretninger og fremgangsmåter samt drifts-eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
I henhold til offentlighetsloven vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være 
skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse 
tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig 
innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. 
Typiske taushetsbelagte opplysninger er noens personlige forhold (men vanligvis ikke 
fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og 
konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, 
produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis ikke 
totalpriser).

Dersom tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte skal 
dette tilkjennegis i tilbudet. 
Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt 
opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet.

3.3.5 Andre forhold
Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp.  
Avgitt tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp.  
Det forutsettes at entreprenøren setter seg inn i alle forhold som kan ha innflytelse på 
tilbudet, og medtar kostnader i denne forbindelse i de angitte priser oppdragsgiver likevel 
uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver 
plikter å unnta dem fra offentlighet.
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4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

4.1 Generelt
Byggherren utarbeider en overordnet SHA-plan i henhold til byggherreforskriften og vil 
sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i henhold til byggherreforskriften. 

4.2 Koordinator
Byggherren utpeker egen koordinator som har som ansvar å utføre koordinering i henhold 
til §14 og 15 i Byggherreforskriften på byggherrens vegne.  

4.3 Virksomhetens ansvar
Entreprenøren skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens 
eller koordinators anvisninger.  
De sentrale deler i SHA-planen skal innarbeides i entreprenørens internkontrollsystem.  
Entreprenøren skal sørge for at forebyggende tiltak utføres.  
Entreprenøren skal informere verneombud og arbeidstakere om SHA-planen før 
anleggsstart.  Dette skal skje på en forståelig måte og skal inneholde informasjon om alle 
tiltak som skal gjennomføres.  
Det stilles krav til at entreprenøren driver et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 
henhold til Internkontrollforskriften.  
Entreprenøren skal vurdere de risikoforhold som er angitt i SHA-planen.  
Eventuelle avvik til SHA-planen skal varsles til byggherren.  
Entreprenøren skal avholde vernerunder minst hver 14. dag.
Entreprenøren skal føre elektroniske oversiktslister over personell på byggeplassen, jmf 
krav i Byggherreforskriftens §15.

4.4 Byggherrens sanksjonsrett
Dersom entreprenøren eller dennes underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner 
eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren 
eller dennes koordinator stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke 
entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.  
Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren 
til entreprenørens sentrale ledelse kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i 
henhold til NS 8406.  
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- 
og anleggsvirksomhet for inntil ett år.  
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5 KONTRAKTSBESTEMMELSER

5.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406. 

5.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

5.2.1 Tilleggsarbeid/Regningsarbeid
Ethvert arbeid som medfører tillegg utover kontraktssummen skal avklares før utførelse. 
Det skal foreligge skriftlig tilbakemelding fra byggeleder før arbeidet igangsettes.

5.2.2 Regulering av priser
Eventuell regulering av prisene er angitt under kapittel 1.2

5.2.3 Mengdefortegnelse
Beskrivelsen er basert på NS 3420 (201701). Kodene ved de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. I tilslutning til og i 
tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som 
fremgår av de enkelte kapitler.  
Alle priser skal omfatte alt som er nødvendig for å utføre leveransen, inkludert, men ikke 
begrenset til:
• Materialer og hjelpematerialer
• Arbeidslønn
• Sosiale utgifter
• Redskaper, verktøy, maskiner
• Administrasjon og fortjeneste

5.2.4 Regulerbare mengder
Alle mengder reguleres etter faktisk utført.
Alle mengdeberegninger for regulering og kontroll av mengder skal utføres av 
entreprenøren og forelegges byggherren for kontroll og godkjennelse. Med beregning skal 
følge nødvendige bilag og detaljberegninger. Mengdeberegningen skal utføres straks 
grunnlaget er endelig og forelegges til godkjennelse uten unødig opphold. En slik 
godkjennelse godtar ikke entreprenøren for fremtidig ansvar.

5.2.5 Kontroll av tilbudets poster
Entreprenøren skal kontrollere tilbudets poster og komme med skriftlig tilbakemelding til 
ansvarlig prosjekterende dersom entreprenøren mener at enkelte poster er uteglemt eller 
ikke beskriver omfanget av arbeidet godt nok. Denne gjennomgangen og tilbakemeldingen 
skal gjøres før kontraktinngåelse.
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5.2.6 Lønns- og arbeidsvilkår, sosial dumping
”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” vil bli lagt til grunn for 
kontraktinngåelse.
Ansatte hos entreprenør, leverandører og eventuelle underentreprenører som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere 
enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er 
normalt for vedkommende sted og yrke.
Entreprenøren, leverandører og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel 
dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.
Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 
entreprenøren, leverandører eller eventuelle underentreprenører ikke etterlever forskriftens 
krav om lønns- og arbeidsvilkår.

Byggherren vil kreve skriftlig bekreftelse på at alle arbeidstakere (også ansatte hos 
underentreprenører) i prosjektet er lovlig ansatt, har lønnsbetingelser over minstelønn, har 
gyldig ID-kort for bygge- og anleggsbransjen, obligatorisk tjenestepensjonssparing og 
lovpålagte forsikringer

5.2.7 Seriøsitetskrav
HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som 
ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår 
for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Pliktig medlemsskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 
fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele 
kontraktsperioden.

Krav om faglærte håndtverkere
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- 
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 
svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning 
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. 
Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I 
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Lærlinger 
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Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- 
og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. 
Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende 
ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er 
oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan 
byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal 
det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på 
anmodning.

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 
ligningsloven § 5-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 
Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi 
av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 
følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 
leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal 
innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal 
skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke 
alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:
• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 
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seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 
vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget 
forstår og kan gjøre seg forstått på.
• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår 
informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige 
brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. 
Byggherren kan på
samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 
• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 
kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale 
for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen. 
Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og 
det skal fremgå hvem den gjelder. 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er 
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens 
forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 
tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av 
tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal 
skje uten omkostninger for byggherren. 
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Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 15-11-16 Spesielle kontraktsbestemmelser som skal 
sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter - tillegg til Norsk Standard. 

Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 
Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 
underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 
mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 
underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 
skatteattesten.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet 
ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om betaling til bank 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Revisjon 
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren 
inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser.
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5.2.8 Etiske krav
"Kontraktsvilkår - etiske krav" fra difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) / IEH (Iniativ 
for etisk handel)" vil bli lagt til grunn for kontraktsinngåelse. 
Se https://www.anskaffelser.no/verktoy/standard-kontraktsvilkar-etiske-krav

5.2.9 Fakturering
Materiell / varer skal være levert og ferdigmontert på anlegget før fakturering.
Faktura sendes Byggherre som EHF-faktura. Byggherre sender deretter kopi til byggeleder 
for attestering før betaling.
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Anleggsområdet overtas i den stand det er. Det forutsettes at entreprenøren har gjordt seg kjent med de 
stedlige forhold innen han gir sitt anbud. Entreprenøren kan ikke reise krav på grunnlag av forhold som en 
erfaren entreprenør må forventes å ha blitt oppmerksom på. 

Entreprenøren er ansvarlig for at det foreligger gyldig byggetillatelse før arbeidene igangsettes.  
Entreprenøren skal selv innhente gravetillatelse fra kommune, elverk og andre berørte parter.  Entreprenøren
må også selv beskaffe provisoriske uttak for vann, avløp, telefon og strøm. Brenning av avfall på 
anleggsområdet er ikke tillatt.

Entreprenøren skal rette seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi, 
vegvesen, og andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. Konsekvensene av slike påbud 
skal ikke føre til merkostnad for byggherren.  

Før arbeidene igangsettes skal entreprenøren registrere eksisterende forhold slik som grunnmurer, 
forstøtningsmurer, hageanlegg og lignende som kan påvirkes av anleggsarbeidene ved hjelp av 
fotografering.  

Anleggsområdet og åpne grøfter skal til enhver tid være inngjerdet og sikret for å unngå uhell eller ulykker. 
Det skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til eiendommene langs anleggsområdet.  Nødvendig 
skiltplan skal utarbeides av entreprenøren. Denne planen skal følges i hele anleggsperioden.  

Anleggsområdet skal til enhver tid være ryddig og oversiktlig. Det skal utføres ukentlig opprydding. Ved 
anleggsperiodens slutt skal hele området ryddes og rengjøres slik at det fremstår som ryddig og rent. 
Kummer skal spyles og området feies.  

Entreprenøren skal utnevne egen anleggsleder for prosjektet.  Denne skal ha nødvendige kvalifikasjoner, 
nødvendige fullmakter til å ta avgjørelser på entreprenørens vegne og skal godkjennes av byggherren.  

Entreprenøren skal selv uføre all nødvendig utstikking i henhold til utlevert tegningsmateriale.  All stikking og 
oppmåling skal utføres i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Entreprenøren må sel vurdere behov for anleggsveger.
Alle kostnader med anleggsveger skal inkluderes i postene for rigg og drift.

Alle kostnader for Rigg og Drift av anlegget fordeles på postene nedenfor.  
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Rigg og drift er angitt som en kombinasjon av 
komplette koder (AV-koder) og detaljerte koder for 
rigg og drift.

Dette for at entreprenøeren skal få størst mulig frihet 
til å organisere og utføre sitt arbeid optimalt.

Ytelser beskrevet på et detaljert nivå etter AK3, AM3 
og AS3 nyttes hovedaklig der byggherren vil:
 Angi forutsetninger og spesielle krav for 

deler av rigg / drift.
 Informere, presisere eller styre deler av rigg 

/ drift.
 Kunne mengderegulere deler av rigg / drift.
 Syliggjøre kostnaden for spesielle deler av 

rigg / drift.

I samsvar med NS3420 omfatter AV-kodene alle 
øvrige rigg / drift ytelser for egen entreprise.

 

01.1 AB - FORSIKRINGER

01.1.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsikringer i henhold til NS 8405

01.1.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsikringer i henhold til NS 8405 
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01.2 AE - SIKKERHETSSTILLELSE

01.2.1 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetsstillelsen i henhold til NS 8405

01.3 AJ - PLANLEGGING AV 
KONTRAKTSARBEIDET

01.3.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal levere og drifte system for 
elektronisk oversiktsliste over alle som utfører 
arbeid på bygge- eller anleggsplassen i samvar 
med krav gitt i §15 i byggherreforskriften. 

Byggemøter avholdes i på byggeplass som 
angitt i "GENERELL DEL, punkt 2.12 
BYGGEMØTER". Entreprenør skal holde 
lokaler for byggemøte. 

Posten skal inkludere kostnader med krav og 
forutsetninger gitt i:
 Vedlagt "Byggherren sin SHA-plan" 

utarbeidet av Novaform.
 "GENERELL DEL, punkt 4 

SIKKERHET, HELSE OG 
ARBEIDSMILJØ"

 "GENERELL DEL, punkt 5 
KONTRAKTSBESTEMMELSER"

01.3.2 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.4 AK - TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS

01.4.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved ferdigstillelse av anlegget skal det være 
bygget "midlertidig veg" fra "Ålgårdsheia" ved 
fremtidig fotballhall, gjennom tunnel og frem til 
eksisterende veg "Ålgårdsheia" på sørside av 
tunell . Se oversikt på tegning Y1 og 
normalprofil for slutttilstand på tegning F1.
Mellomlagring av masser og overskuddsmasser 
skal lagres / deponeres på tipper angitt på 
tegning Y1.
Anleggsveg fra tunnel frem til tipper vist på 
tegning Y1 skal nyttes som anleggsveg for 
massetransport fra tunnell til tipper.

Kostnader med bygging av "midlertidig veg" 
som vist på normalprofil på tegning F1 
oppgjøres etter mengderegulærbare poster i 
tilbudet.
Dette gjelder:
 Vegetasjonsrydding og matjordavtak
 Graving og fylling opp til trau
 Trau, fiberduk, forsterkingslag og 

bærelag som vist på F1
 Asfalt som vist på F1
 Stikkrenner / drenering som vist på F1 

og Y1

Entreprenør skal / kan nytte denne vegen som 
anleggsveg med følgende forutsetninger:
 Veg skal ha slutttilstand som vist på 

tegning F1 ved ferdigstillelse av 
anlegget.

 Det legges til grunn at entreprenør kan 
etablere sin anleggsveg på 
forsterkingslaget vist på tegning F1 og 
så fjerne sin anleggsveg etter bruk slik 
at bærelag og asfalt for "midlertidig 
veg" kan etableres. 

 Anleggstransporten skal ikke forringe 
det ferdige resultatet av veg (vist på F1) 
Entreprenør må derfor legge inn 
nødvendig ekstra forsterkingslag / eget 
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slitelag (grus eller asfalt etter eget valg) 
for sitt behov.  

 Når entreprenør fjerner sin anleggsveg 
skal all "ødelagt eller forurenset" masse 
fjernes / erstattes.

 Entreprenør kan fritt nytte tilgjengelige 
masser på anlegget (forskjæring og 
tunnell).

01.4.2 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg ved kryssing av veg 
"Ålgårdsheia" ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forrige post gjelder anleggsveg frem til 
eksisterende veg "Ålgårdsheia" ved fremtidig 
fotballhall.
Denne posten gjelder anleggsveg over 
eksisterende veg frem til tippområdet "Primær 
steintipp".

Eksisterende veg "Ålgårdsheia" er adkomst til 
parkeringsplass ved idrettsanlegget.
Det legges til grunn at "Ålgårdsheia" kan 
stenges for trafikk under utførelsen av anlegget 
og at adkomst til parkeringsplass kan foregå 
gjennom alternative eksisternde veger / plasser.

Denne post gjelder kryssing av "Ålgårdsheia" 
med anleggsveg.
"Ålgårdsheia" på kryssningssted er asfaltert veg 
med ca 7m bredde, tosidig kantstein med 
vegrekkverk på ene siden.
Følgende legges til grunn: 
 Rekkverk fjernes i andre poster.

Kryssing utføres ved at det legges "beskyttelse-
duk" på eksisterende veg og fylles med 
tilstrekkelig grusmasse over vegen (og 
kantsteiner) slik at anleggstrafikk kan gå over 
denne uten å skade vegen.
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01.4.3 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder all trafikkavvikling og midlertidig 
adkomster i forbindelse med anlegget.
Posten skal inkludere alle utgifter med skilting, 
merking, varsling og midlertidig trafikkavvikling, 
samt nødvendige jerseyblokker sikringsgjerde 
etc.

I hovedsak gjelder dette trafikkavvikling i 
forbindelse med stenging av "Ålgårdsheia" for 
etablering av anleggsveg til "Primær steintipp" 

Adkomst til eksisterende parkeringsplass  
skiltes og ledes om over eksisternde veger / 
plasser
Entreprenør utarbeider skilt- og varslingsplaner 
og søker Gjesdal kommune om godkjenning

01.4.4 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 150,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Omfang: Se andre krav
Utførelse: Betongblokker, Secura T2 eller 
tilsvarende, med "skilthylse" for montering av 
gjerde dersom behov. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det antas at det blir behov for tung sikring av 
anleggsveg ved passering "idrettsbygg" ved 
profil ca 200

Omfang avgjøres i samråd med byggeleder
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01.4.5 AK3.2118A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: Entreprenørens eget behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er lagt inn for å angi tilgjengelig offentlig 
vannforsyning (drikkevann) med forutsetninger 
og kapasitet.

Entreprenør må selv fremskaffe og bekoste 
egen vannforsyning, dette inkluderer forbruk.
Generelt gjelder Gjesdal kommune sine 
"Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp" 

Tilgjengelige steder og kapasitet for tilkobling 
vann (kommunalt nett) er vist på tegning Y1

Forutsetninger for tilkobling til kommunalt 
drikkevann:
 Ved tilkobling til brakkerigg 

(toalettbrakke / sanitærbrakke) kreves 
tilbakeslagsventil minimum klasse 2 
(EA "Kontrollerbar tilbakeslagsventil")

 Ved tilkobling til "produserende anlegg" 
kreves tilbakeslagsventil minimum 
klasse 4 (BA "Tilbakestrømssikring med 
kontrollerbar sone med redusert trykk".)
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01.4.6 AK3.2128A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: Entreprenørens eget behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er lagt inn for å angi forutsetninger for 
tilgjengelig offentlig avløpsnett (overvann og 
spillvann) med forutsetninger og kapasitet.

Entreprenør må selv fremskaffe og bekoste 
avløp til spillvann for eget bruk, dette inkluderer 
forbruk.
Ved påslipp til kommunalt nett gjelder Gjesdal 
kommune sine "Standard abonnementsvilkår 
for vann og avløp"

Tilgjengelige steder og kapasitet for tilkobling  
spillvann (kommunalt nett) er vist på tegning Y1

Forutsetninger for tilkobling til kommunalt 
avløpsvann:
 For påslipp til kommunalt avløpsnett 

utover sanitærvann fra brakkerigg 
settes det krav til sedimentering og 
partikkelfjerning. Det tillates maks 50 
mgSS/l i avløpsvannet.

 Alle oljestoffer må renses bort lokalt før 
utslipp til bekk eller offentlig rør. 

Dersom overvann pumpes / ledes til bekker 
eller vassdrag skal dette ikke medføre 
forurensing. Ved behov skal vannet ledes 
gjennom sedimenteringsdam.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.4.7 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: Entreprenørens eget behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er lagt inn for å presisere mulige 
tilkoblingspunkter for byggestrøm. 

Mulig tilkoblingspunkt for eventull behov for 
høyspent er vist på tegning Y1. 

Lyse har i tillegg lavspent-trafo:
 I krysset Skytterveien - Husafjellveien
 I Ålgårdsheia ved idrettspark (ca profil 

420 på veg)

Entreprenør må selv fremskaffe og bekoste EL-
forsyning for eget bruk.

Lyse har overfor byggherren angitt følgende 
tilkoblingspunkt for byggestrøm ....

01.4.8 AK3.323
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 1250,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Som vist på tegning Y1
Utførelse: Byggegjerde av metall med 2m høyde
Andre krav: Nei

01.4.9 AK3.323
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 250,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Som vist på tegning Y1
Utførelse: Avsperringsgjerde / Alpin-gjerde med 1m 
høyde
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.4.10 AK3.314
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - ANTALL
Antall stk 3
FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Plasseres i samråd med byggeleder
Utførelse: Låsbar port i byggegjerde av metall med 
2m høyde, bredde minimum 3m
Andre krav: Nei

01.4.11 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Verneområde for fornminner vist på 
tegning Y1
Omfang: Hele verneområdet vist på tegning Y1
Utførelse: Yttergrenser måle / settes ut og 
markeres for å unngå at området berøres av 
anleggsarbeidene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Merk:
Inngjerding med anleggsgjerde / 
jordbruksgjerde som vist på tegning Y1 er 
medtatt i egne poster

01.5 AM - DRIFT AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS

01.5.1 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Dimensjoner: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drift av anleggsveg angitt i post 
01.4.1
Anleggsveg skal "støvbindes" med (klorkalsium 
/ salt eller lignende) ved behov.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.5.2 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg ved kryssing av veg 
"Ålgårdsheia" ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Dimensjoner: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drift av anleggsveg angitt i post 
01.4.2
Anleggsveg skal "støvbindes" med (klorkalsium 
/ salt eller lignende) ved behov.

01.5.3 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Se andre krav
Dimensjoner: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drift av trafikkavvikling angitt i 
post 01.4.3

01.5.4 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Omfang: Som vist på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tung sikring (Secura eller 
tilsvarende)

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.5.5 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Installasjonens omfang: Entreprenørens eget behov
Ytelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

01.5.6 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Installasjonens omfang: Entreprenørens eget behov
Ytelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

01.5.7 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Installasjonens omfang: Entreprenørens eget behov
Ytelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

01.5.8 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Meter gjerde x måneder i drift REG 5000,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Som vist på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder byggegjerde av metall med 2m 
høyde

x) Mengderegler
Posten angis som antall meter ganget med 
antall måneder i drift.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.5.9 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Meter gjerde x måneder i drift REG 1000,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Som vist på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avsperringsgjerde / Alpin-gjerde 
med 1m høyde

x) Mengderegler
Posten angis som antall meter ganget med 
antall måneder i drift.

01.5.10 AM3.34A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Antall porter x måneder i drift stk 12
FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Omfang: Porter plassert i samråd med byggeleder
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten angis som antall porter ganget med 
antall måneder i drift.

01.5.11 AM3.37
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Verneområde for fornminner vist på 
tegning Y1
Omfang: Drift / informasjon om verneområdet for alt 
personell på anlegget
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

P:\1782_VVA_Gjesdal-rammeavtale\Tunell_Kodli\Anleggsveg Husafjell\Rapport\1782_Tunnell_Kodli_Tilbudsbeskri

 Prosjekt: Tunnel og atkomstveg Husafjell Side 01-13 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT   5 AM - DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS    

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.6 AS - NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS

01.6.1 AS3.111A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedrigg / fjerning av anleggsveg 
angitt i post 04.04.1 med forutsetninger som 
angitt i post 04.04.1
Alle rene overskuddsmasser skal deponeres på 
tipper vist på tegning Y1
Eventuell asfalt eller masser som entreprenøren 
selv skulle ha forurenset skal transporteres til 
godkjent deponi, inkludert deponeringsavgifter.

01.6.2 AS3.111A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Anleggsveg ved kryssing av veg 
"Ålgårdsheia" ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedrigg / fjerning av anleggsveg 
angitt i post 04.04.2 
Alle rene overskuddsmasser skal deponeres på 
tipper vist på tegning Y1
Eventuell asfalt eller masser som entreprenøren 
selv skulle ha forurenset skal transporteres til 
godkjent deponi, inkludert deponeringsavgifter.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.6.3 AS3.116A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedrigg av trafikkavvikling angitt 
i post 01.4.3

01.6.4 AS3.325
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 150,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsveg fra tunell til stein- og 
massetipp, se tegning Y1
Beskrivelse: Betongblokker, Secura eller tilsvarende
Andre krav: Nei

01.6.5 AS3.2118
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

01.6.6 AS3.2128
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.6.7 AS3.2148
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Entreprenørens eget behov
Andre krav: Nei

01.6.8 AS3.323
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 900,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Beskrivelse: Byggegjerde av metall med 2m høyde
Andre krav: Nei

01.6.9 AS3.323
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 300,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Beskrivelse: Avsperringsgjerde / Alpin-gjerde med 
1m høyde
Andre krav: Nei

01.6.10 AS3.314
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - ANTALL
Antall stk 3
FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Byggegjerde som vist på tegning Y1
Beskrivelse: Port i byggegjerde av metall med 2m 
høyde
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.6.11 AS3.337
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Verneområde for fornminner vist på 
tegning Y1
Beskrivelse: Fjerning av utsatt avmerking av 
verneområde
Andre krav: Nei

01.7 AU - AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON

01.7.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon over levert materiell, samt 
innmålinger av utført arbeid.
Eventuelle endringer/tilpassninger som er gjort i 
forhold til arbeidstegningen skal dokumenteres

01.8 AV - SAMMENSATTE ARBEIDER

01.8.1 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter: 
Alle ytelser i samsvar med NS-kode.
Med unntak av ytelser spesifisert i kapittel 
01.4 "AK - TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS "

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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01.8.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter: 
Alle ytelser i samsvar med NS-kode.
Med unntak av ytelser spesifisert i kapittel 
01.5 "AM - DRIFT AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS"

01.8.3 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter: 
Alle ytelser i samsvar med NS-kode
Med unntak av ytelser spesifisert i kapittel 
01.6 "AS - NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS "

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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02 MARKRYDDING, RENSK OG 
MASSETRANSPORTER

02.1 MARKRYDDING

02.1.1 SØR-VEST

Kapittelet gjelder området sør-vest for tunell vist 
på "Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1

Alle masser på angitt område skal kjøres ut av 
område (entreprenørens deponi)

02.1.1.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Rund sum RS
Område som skal ryddes: Området sør-vest for 
tunell vist på "Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør 
ved tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett vegetasjonsrydding 
innenfor byggegjerder for hele det angitte 
området

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum

02.1.1.2 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 5
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: Nei

02.1.1.3 FH8.2242
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 2
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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02.1.1.4 FV2.5213130
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Tippsted: Entrprenørens deponi
Andre krav: Nei

02.1.1.5 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL
Areal m2 5500,00
Område som skal avdekkes: Området sør-vest for 
tunell vist på "Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør 
ved tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 10-30cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avtaking av vekstjord.
For å ta høyde for varierende tykkelser 
vekstjord er opplasting og transport er angitt i 
egne poster

02.1.1.6 FV2.513140
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum m3 1100,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Tippsted: Entreprenørens deponi
Andre krav: Nei

02.1.2 NORD-ØST

Kapittelet gjelder området nord-øst for tunell vist 
på tegning Y1 

Alle masser (ikke fra vegetasjonsrydding) på 
angitt område skal lagres på de angitt tipper vist 
på tegning Y1

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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02.1.2.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Rund sum RS
Område som skal ryddes: Området nord-øst for 
tunell innenfor byggegjerder / jordbruksgjerder vist 
på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett vegetasjonsrydding 
innenfor byggegjerder /jordbruksgjerder for hele 
det angitte området.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum

02.1.2.2 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 15
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: Nei

02.1.2.3 FH8.2242
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 3
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: Nei

02.1.2.4 FV2.5213130
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 70,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Tippsted: Steintipper som vist på tegning Y1
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.1.2.5 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL
Areal m2 18000,00
Område som skal avdekkes: Anleggsområdet nord-
øst for tunell innenfor byggegjerder vist på tegning 
Y1
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 20-40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nødvendig avtaging av vekstjord 
for å kunne bygge anlegget (veg, tipper, grøfter 
etc)

For å ta høyde for varierende tykkelser 
vekstjord er opplasting og transport er angitt i 
egne poster

02.1.2.6 FV2.513140A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum m3 3600,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet nord-øst for tunell 
innenfor byggegjerder vist på tegning Y1
Tippsted: Løsmassetipp vist på tegning Y1
Andre krav: 

c) Utførelse
Matjord skal holdes adskilt fra andre løsmasser 
på "løsmassetippen"
Vekstjord fra beite / dyrket mark lagres separat 
på deponi slik at denne kan nyttes som 
vekstjord på anlegget ved behov.

02.2 RIVING OG DEMONTERING

02.2.1 ZB3.1211
SKJÆRING
Samlet lengde m 10,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.2.2 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 25,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Andre krav: Nei

02.2.3 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: Nei

02.2.4 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 250,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: Nei

02.2.5 FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 65,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

02.2.6 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 65,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.2.7 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ferist
Lokalisering: I eksisterende grusveg, ca ved profil 
300 på ny veg
Tilgjengelighet: Inkludert fremgraving
Materialer: Vanger / grop av betong, rist av stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: B x L: ca 2,5m x 4,0m
Konstruksjon/bæring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen spesielle
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle aktuelle arbeider og 
ytelser fra følgende koder i NS3420:

 CD1: Forberedende arbeider for 
miljøsanering, demontering og riving

 CD2: Miljøsanering
 CD3: Demontering
 CD4: Riving
 CD5: Behandling av overflater etter 

miljøsanering, demontering og riving
 CD7:Håndtering av rivemasser

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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02.2.8 CD4.11725A
RIVING - LENGDE
Lengde m 700,00
Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer
Lokalisering: Anlegget generelt
Tilgjengelighet: Fritt
Materialer: Jordbruksgjerder, flettverksgjerde på tre 
eller stålstolper
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 1m høyde
Konstruksjon/bæring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen spesielle
Sluttilstand for gjenværende deler: Avslutte ender 
skal tilkobles nytt gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle aktuelle arbeider og 
ytelser fra følgende koder i NS3420:
 CD1: Forberedende arbeider for 

miljøsanering, demontering og riving
 CD2: Miljøsanering
 CD3: Demontering
 CD4: Riving
 CD5: Behandling av overflater etter 

miljøsanering, demontering og riving
 CD7:Håndtering av rivemasser

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.2.9 CD4.11999A
RIVING - LENGDE
Lengde m 20,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Berørte eksisterende veger
Tilgjengelighet: Fritt
Materialer: Kantstein av granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Standard granittkanstein med 
fundament av jordfuktig betong
Konstruksjon/bæring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen spesielle
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle aktuelle arbeider og 
ytelser fra følgende koder i NS3420:
 CD1: Forberedende arbeider for 

miljøsanering, demontering og riving
 CD2: Miljøsanering
 CD3: Demontering
 CD4: Riving
 CD5: Behandling av overflater etter 

miljøsanering, demontering og riving
 CD7:Håndtering av rivemasser

02.2.10 CD3.11764
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - 
LENGDE
Lengde m 25,00
Bygningsdel: Sikkerhetsrekkverk, avvisere M.V.
Lokalisering: Tilkobling av ny veg til  "Ålgårdsheia" 
ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Tilgjengelighet: Fundamentert  i bakken, stolper må 
graves / trekkes opp
Konstruksjon: Ingen bærende konstruksjon
Byggeår: Mellom 2005 og 2015
Materialer: Vegrekkverk av stål
Dimensjon: Standard W-skinne festet på stålstolper
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen spesielle
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Rekkverk i begge ender skal kobles mot nytt 
rekkverk
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.2.11 CD3.21A
TRANSPORT AV DEMONTERTE 
BYGNINGSDELER
Antall lass stk 1
Lokalisering: Tilkobling av ny veg til  "Ålgårdsheia" 
ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Transportavstand: Inntil 4km
Objekt: Vegrekkverk av stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom rekkverk 
transporteres til lager
Posten inkluderer:
 Opplasting av demonterte deler

 Lossing av demonterte/transporterte 

deler

x) Mengderegler
Posten angis som antall lass (med enkel 
lastebil)

02.3 GRAVING, SPRENGNING OG 
MASSEFLYTTING

02.3.1 SØR-VEST

Kapittelet gjelder området sør-vest for tunell vist 
på "Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1

Alle masser på angitt område skal kjøres ut av 
område (entreprenørens deponi)

Fjellsikring, sømboring, etc ved portaler er 
medtatt i eget kapittel for tunell.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.3.1.1 FV2.13111
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 35000,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Formål: Utgraving for forskjæring, tunellportal og 
veg.
Grunnforhold: Løsmasser
Graveskråning: 1:2
Tippsted: Entreprenørens deponi
Andre krav: Nei

02.3.1.2 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltak kan etter NS-3420 angis enten 
som RS eller mengdeavhengig post.
For å unngå uenighet i etterkant dersom 
omfanget av fjell endres, er sikkerhetstiltak her 
valgt å angis i 2 poster.
Denne posten gjelder for del av sikkerhetstiltak 
uavhengig av mengde.

02.3.1.3 FH1.11A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4000,00
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltak kan etter NS-3420 angis enten 
som RS eller mengdeavhengig post.
For å unngå uenighet i etterkant dersom 
omfanget av fjell endres, er sikkerhetstiltak her 
valgt å angis i 2 poster.
Denne posten gjelder for del av sikkerhetstiltak 
avhengig av mengde.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.3.1.4 FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m2 750,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rensk av fjell som skal sprenges.

02.3.1.5 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 4000,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Formål: Sprengning af forskjæring og for veg i 
dagen
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimalt tillatte 
rystelser er gitt i ingeniørgeologisk rapport 
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01
Krav til underboring: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom ikke annet er angitt på tegninger skal 
sprengningsnivå være 50cm under trau.
Entreprenør må selv vurdere nødvendig 
underboring under dette i forhold til valgt 
hullavstand.

02.3.1.6 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING
Areal m2 100,00
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 
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02.3.1.7 FV2.5213130A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 3750,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Området sør-vest for tunell vist på 
"Utsnitt av tunnel og forsjæring i sør ved 
tilkoblingspunkt mot Ålgårdsheia" på tegning Y1
Tippsted: Entreprenørens deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder oppgjøres som fast fjell i samsvar med 
standard. 

Volumutvidelse av undersprengning (ned til 
sprengningsnivå) oppgjøres i samsvar med 
standard i henhold til følgende formel:
v=0,4xV/1,4 der V er fast dypsprengt volum.

02.3.2 NORD-ØST

Kapittelet gjelder området nord-øst for tunell vist 
på tegning Y1 

Alle masser på angitt område skal lagres på de 
angitt tipper vist på tegning Y1
Det tillates ikke transport av masser ut av 
anlegget gjennom Solåsveien.

Fjellsikring, sømboring, etc ved portaler er 
medtatt i eget kapittel for tunell.

02.3.2.1 FD1.13213
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 9000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Formål: Utgraving for forskjæring, tunellportal og 
veg.
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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02.3.2.2 FM2.21321
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
ANBRAKT VOLUM
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m3 850,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1, Veganlegget, i dagen
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei

02.3.2.3 FS1.172322
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 850,00
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1, Veganlegget, i dagen
Underlag: Løsmasser / sprengt fjell
Kote/nivå: Fylles til trau
Tykkelse: Tilpasse
Krav til lagvis utlegging: Lagvis i henhold til 
komprimeringsutstyr og angitt komprimering
Andre krav: Nei

02.3.2.4 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 8150,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Løsmassetipp som vist på tegning Y1
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 MARKRYDDING, RENSK OG MASSETRANSPORTER: 

P:\1782_VVA_Gjesdal-rammeavtale\Tunell_Kodli\Anleggsveg Husafjell\Rapport\1782_Tunnell_Kodli_Tilbudsbeskri

 Prosjekt: Tunnel og atkomstveg Husafjell Side 02-13 

 Kapittel: 02 MARKRYDDING, RENSK OG MASSETRANSPORTER   3 GRAVING, SPRENGNING OG MASSEFLY

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.3.2.5 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltak kan etter NS-3420 angis enten 
som RS eller mengdeavhengig post.
For å unngå uenighet i etterkant dersom 
omfanget av fjell endres, er sikkerhetstiltak her 
valgt å angis i 2 poster.
Denne posten gjelder for del av sikkerhetstiltak 
uavhengig av mengde.

02.3.2.6 FH1.11A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2300,00
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhetstiltak kan etter NS-3420 angis enten 
som RS eller mengdeavhengig post.
For å unngå uenighet i etterkant dersom 
omfanget av fjell endres, er sikkerhetstiltak her 
valgt å angis i 2 poster.
Denne posten gjelder for del av sikkerhetstiltak 
avhengig av mengde.

02.3.2.7 FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m2 1250,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rensk av fjell som skal sprenges.
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02.3.2.8 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 2300,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Formål: Sprengning av forskjæring og for veg i 
dagen
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimalt tillatte 
rystelser er gitt i ingeniørgeologisk rapport 
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01
Krav til underboring: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom ikke annet er angitt på tegninger skal 
sprengningsnivå være 50cm under trau.
Entreprenør må selv vurdere nødvendig 
underboring under dette i forhold til valgt 
hullavstand.

02.3.2.9 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING
Areal m2 750,00
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Andre krav: Nei
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02.3.2.10 FV2.5213130A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2300,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Området nord-øst for tunell vist på 
tegning Y1
Tippsted: Steintipper vist på tegning Y1, se også 
andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilgjengelige steintipper med lagringsvolum er 
vist på tegning Y1.
Primær steintipp er "hovedtipp" for steinmasser.
Primær steintipp og sekundær steintipp 2/3 er 
først tilgjengelig etter at "anleggsveg" (som 
bygges av tunellmasser) frem til disse er 
etablert.
Posten skal inkludere eventuell mellomlagring 
av masser 

x) Mengderegler
Mengder oppgjøres som fast fjell i samsvar med 
standard. 

Volumutvidelse av undersprengning (ned til 
sprengningsnivå) oppgjøres i samsvar med 
standard i henhold til følgende formel:
v=0,4xV/1,4 der V er fast dypsprengt volum.

02.3.2.11 FU4.232A
BEARBEIDING AV RENE MASSER - ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 3100,00
Lokalisering: Antatt steintipper vist på tegning Y1, 
men valgfritt for entreprenør
Type masser: Sprengstein fra sprengning av tunell
Metode: Valgfri utførelse, men sortering til 0-300mm
Disponering av masser: Massene skal senere 
nyttes til vegoppbygging og tilbakefylling bak 
portaler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal nyttes sprengstein 0-300 for 
oppbygging av veg og fylling bak portaler. Se 
tegning F1 og K101 / K103.
Posten gjelder nødvendig sortering av sprengt 
tunellstein slik at massene blir 0-300
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02.3.2.12 FV2.522316990A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 3200,00
Opplastingssted: Depot
Type masse: Vekstjord
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Løsmassetipp vist på tegning Y1
Tippsted: Entreprenørens deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter at tunell er bygget kan det bli aktuelt å 
fjerne vekstjord lagret på løsmassetipp.
Posten kommer kun til anvendelse etter 
bestilling fra Gjesdal kommune

c) Utførelse
Transportert ut av anlegget skal foregå gjennom 
tunell. 

02.3.2.13 FV2.522316720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 8150,00
Opplastingssted: Depot
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Løsmassetipp vist på tegning Y1
Tippsted: Entreprenørens deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter at tunell er bygget kan det bli aktuelt å 
fjerne løsmasser lagret på løsmassetipp.
Posten kommer kun til anvendelse etter 
bestilling fra Gjesdal kommune

c) Utførelse
Transportert ut av anlegget skal foregå gjennom 
tunell. 
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02.3.2.14 FD8.52121A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Mellom profil 50 og 100 på 
veganlegget vist på tegning Y1
Formål: Bygging av veg
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Midlertidig 
nedgravd høyspentlinje (3x240mm²)
Kryssingens lengde: ca 15m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tunellinslaget i nord-øst er høyspent 
luftstrekk midlertidig omlagt i forbindelse med 
anlegget.
Denne nedgravde kabelen krysser under veg 
mellom profil 50 og 100 og går videre i 
eksisterende grusveg (under løsmassetipp) 
frem til trafo ved Husafjellveien.
Kabelen er lagt under planlagt trau for ny veg.
Det forventes ikke at kabelen berøres i 
forbindelse med abeidene, men det må inngås 
"nær-ved avtale" med Lyse.
Forutsetninger i "nær-ved avtale" skal følges.
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02.3.2.15 FD8.52121A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Mellom profil 50 og 100 på 
veganlegget vist på tegning Y1
Formål: Bygging av veg
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Midlertidig 
nedgravd høyspentlinje (3x240mm²)
Kryssingens lengde: ca 15m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tunellinslaget i nord-øst er høyspent 
luftstrekk midlertidig omlagt i forbindelse med 
anlegget.
Denne nedgravde kabelen krysser under veg 
mellom profil 50 og 100 og går videre i 
eksisterende grusveg "Skytterveien" (under 
løsmassetipp) frem til trafo ved Husafjellveien.
Kabelen er lagt under planlagt trau for ny veg.
Det forventes ikke at kabelen berøres i 
forbindelse med abeidene, men det må inngås 
"nær-ved avtale" med Lyse.
Forutsetninger i "nær-ved avtale" skal følges.
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02.3.2.16 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 150,00
Lokalisering: Omlagt / eksisterende høyspent i 
"Skytterveien" under løsmassetipp.
Type: Godt synlig farge, bredde min 1m. Se også 
andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tunellinslaget i nord-øst er høyspent 
luftstrekk midlertidig omlagt i forbindelse med 
anlegget.
Denne nedgravde kabelen krysser under veg 
mellom profil 50 og 100 og går videre i 
eksisterende grusveg "Skytterveien" (under 
løsmassetipp) frem til trafo ved Husafjellveien.

Før løsmassetippen etableres skal det legges ut 
varselnett over kabelgrøft på eksisterende veg 
slik at  fjerning av masse kan utføres med minst 
mulig ulemper.

Denne posten gjelder levering og legging av  
varselnett slik at eksisterende veg/terreng 
tydelig fremkommer i forbindelse med  fjerning 
av løsmassetipp.

b) Materialer
Varselnett skal ha bredde minumum 1m.
Ha en godt synlig farge.

Entreprenør velger selv om de ønsker et bredt 
nett (eksempel alpingjerde) eller om de ønsker 
å legge flere smalere (standard varselnett for 
kabel) parallelt for å oppnå ønsket bredde / 
funksjon.  

c) Utførelse
Lyse vil markere / lytte frem kabeltrase.
Markeringsnett legges over merket høyspent 
trase før / mens løsmassetipp etableres.
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02.3.2.17 FD8.52221A
LANGSFØRING
Lengde m 150,00
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Omlagt / eksisterende høyspent i 
"Skytterveien" under løsmassetipp.
Formål: Fjerning av løsmassetipp
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Midlertidig / 
eksisterende nedgravd høyspentlinje (3x240mm²)
Langsføringens lengde: I henhold til postens 
mengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tunellinslaget i nord-øst er høyspent 
luftstrekk midlertidig omlagt i forbindelse med 
anlegget.
Denne nedgravde kabelen krysser under veg 
mellom profil 50 og 100 og går videre i 
eksisterende grusveg "Skytterveien" (under 
løsmassetipp) frem til trafo ved Husafjellveien.
Det forventes ikke at kabelen berøres i 
forbindelse med abeidene, men det må inngås 
"nær-ved avtale" med Lyse.
Forutsetninger i "nær-ved avtale" skal følges i 
forbindelse med fjerning av løsmassetippen.

Før løsmassetippen etableres legges det ut 
varselnett over kabelgrøft på eksisterende veg 
slik at  fjerning av masse kan utføres med minst 
mulig ulemper.

Posten omhandler alle ekstraarbeider og 
ulemper i forbindelse med fjerning av 
løsmassetipp som er etablert over kabelgrøft.

Posten inkluderer fjerning av fremgravd 
varselnett.
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03 TUNELL OG PORTALER

03.1 TUNNEL

03.1.1 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Posten gjelder for sprengning i tunnel.
Andre krav: Nei

03.1.2 AK3.319A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - ANTALL
Antall stk 6
FORMÅL: Montering av rystelsesmålere
Lokalisering: På nærliggende bygg, se rapport 
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01
Omfang: Avregnes per målepunkt per gang som 
inkluderer både opp- og nedrigging
Utførelse: Ihht. NS8141:2001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder opp- og nedrigging av målepunkt 
for rystelsesmålere. Byggherren bestemmer 
omfang og plassering av målere. Grenseverdier 
for vibrasjoner er gitt i ingeniørgeologi rapport.

c) Utførelse
Måleutstyr og utførelse av rystelsesmålinger 
utføres i henhold til NS 8141:2001. Resultatene 
av målingene skal gjøres kontinuerlig 
tilgjengelig for byggherren på en web-løsning, 
eventuelt på SMS og e-post.

x) Mengderegler
Avregnes pr. målerpunkt pr. gang som 
inkluderer både montering og demontering.

03.1.3 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Døgn døgn 150,00
FORMÅL: Drift og vedlikehold av rystelsesmålere
Lokalisering: På nærliggende bygg
Omfang: Avregnes per måledøgn per måler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drift av målepunkt for 
rystelsesmålinger. Byggherren bestemmer 
omfang og plassering av målere.

x) Mengderegler
Avregnes pr. målerdøgn pr. måler.
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03.1.4 FH2.723
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV 
SPRENGSTOFF
Prosjektert fast volum m3 25,00
Lokalisering: Posten kan komme til anvendelse ved 
uttak av berg inn mot sømboret kontur i 
forskjærings- og påhuggsområder.
Metode: Meisling.
Krav til kontur: Konturklasse 1
Andre krav: Nei

03.1.5 FH8.1319
SØMBORING
Prosjektert boret lengde m 1000,00
Bordiameter: Det benyttes minimum 3" 
borhullsdiameter
Lokalisering: Posten gjelder sømboring ved 
utsprengning av de siste 5 m inn mot påhuggene.
Hullavstand: 150-200 mm
Andre krav: Nei

03.1.6 GE1.1232112
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE
Samlet lengde m 400,00
Formål: Sonderboring
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Valgfritt
Toleranser: Normale krav
Andre krav: Nei

03.1.7 GE1.1232113
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE
Samlet lengde m 1200,00
Formål: Sonderboring
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Fra 12 m til og med 24m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Valgfritt
Toleranser: Normale krav
Andre krav: Nei
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03.1.8 GE1.1231112
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE
Samlet lengde m 1500,00
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses benyttede pakkere
Toleranser: Normale krav
Andre krav: Nei

03.1.9 GE1.1231113
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE
Samlet lengde m 3500,00
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Fra 12 m til og med 24m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses benyttede pakkere
Toleranser: Normale krav
Andre krav: Nei

03.1.10 GE1.18231
LEKKASJEMÅLING
Antall målte hull stk 30
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.11 GE1.18232
LEKKASJEMÅLING
Antall målte hull stk 15
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.12 GQ1.1
OPPSTILLING FOR INJEKSJON
Antall stk 2
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunnel
Pumpekapasitet: Minimum 100 l/min ved 60 bars 
arbeidstrykk
Maks. injeksjonstrykk: 80 bar
Antall pumpelinjer: Minimum 2 stk.
Type injekjson: Sementbasert
Andre krav: Nei

03.1.13 GQ1.2
OPPSTILLING FOR INJEKSJON
Antall stk 2
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunnel
Pumpekapasitet: Minimum 100 l/min ved 60 bars 
arbeidstrykk
Maks. injeksjonstrykk: 80 bar
Antall pumpelinjer: Minimum 2 stk.
Type injekjson: Sementbasert
Andre krav: Nei

03.1.14 GQ2.11
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON
Antall pakningsplasseringer stk 100
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Plasseringsdybde av pakning: Til og med 3m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses pakkere
Maksimalt trykk: 80 bar
Andre krav: Nei

03.1.15 GQ2.12
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON
Antall pakningsplasseringer stk 30
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 3 m til og med 
5m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses pakkere
Maksimalt trykk: 80 bar
Andre krav: Nei
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03.1.16 GQ2.21
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON
Antall pakningsplasseringer stk 20
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Plasseringsdybde av pakning: Til og med 3m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses pakkere
Maksimalt trykk: 80 bar
Andre krav: Nei

03.1.17 GQ2.22
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON
Antall pakningsplasseringer stk 20
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 3 m til og med 
5m
Lokalisering: Tunnel
Hulldiameter: Tilpasses pakkere
Maksimalt trykk: 80 bar
Andre krav: Nei

03.1.18 GQ3.11A
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL
Mengde kg 60000,00
Type injeksjonsmiddel: Standard 
injeksjonssement
Lokalisering: Tunnel
Krav til injeksjonsmiddel: Industrisement til injeksjon
Andre krav: 

c) Utførelse
Normalt spenn på blanderesepter er et v/c tall 
fra 1.0 til 0.5

03.1.19 GQ3.12
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL
Mengde kg 20000,00
Type injeksjonsmiddel: Mikrofin sement
Lokalisering: Tunnel
Krav til injeksjonsmiddel: Mikrofin sement til 
injeksjon
Andre krav: Nei
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03.1.20 GQ3.14
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL
Mengde kg 200,00
Type injeksjonsmiddel: Sement for mauring
Lokalisering: Tunnel
Krav til injeksjonsmiddel: Tilpasset formålet
Andre krav: Nei

03.1.21 GQ3.15
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL
Mengde kg 1000,00
Type injeksjonsmiddel: Polyuretan
Lokalisering: Tunnel
Krav til injeksjonsmiddel: Tilpasset formålet
Andre krav: Nei

03.1.22 GQ3.21A
LEVERING AV TILSETNINGSSTOFF
Mengde kg 6000,00
Type tilsetningsstoff: Mikrosilika
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: 

b) Materialer
Gjelder silikaslurry

03.1.23 GQ3.22
LEVERING AV TILSETNINGSSTOFF
Mengde kg 1500,00
Type tilsetningsstoff: Superplastiserende
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.24 GQ3.24
LEVERING AV TILSETNINGSSTOFF
Mengde kg 500,00
Type tilsetningsstoff: For styrt herding
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.25 GQ4.111A
INJEKSJONSARBEID
Tid timer 70,00
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunnel
Stoppkriterium: Bestemmes av byggherren
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes etter tid ved bruk av 2 
pumpelinjer

03.1.26 GQ4.112A
INJEKSJONSARBEID
Tid timer 30,00
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunnel
Stoppkriterium: Bestemmes av byggherren
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes etter tid ved bruk av 2 
pumpelinjer

03.1.27 GQ8.11
VENTETID VED INJEKSJON VED STUFF
Tid timer 30,00
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.28 GQ8.12
VENTETID UNDER HERDING VED STUFF
Tid timer 20,00
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.29 FH1.431111
SPRENGNING AV TUNNEL - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 16360,00
Tverrsnitt: Fullt tverrsnitt
Salvelengde: Normal salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Tunnel
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte 
rystelser er gitt i ingeniørgeologisk rapport,
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01.
Tunneltverrsnitt: T12,5
Andre krav: Nei
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03.1.30 FH1.431211
SPRENGNING AV TUNNEL - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1920,00
Tverrsnitt: 2-delt tverrsnitt
Salvelengde: Normal salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Tunnel
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte 
rystelser er gitt i ingeniørgeologisk rapport, 
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01.
Tunneltverrsnitt: T12,5
Andre krav: Nei

03.1.31 FH1.431121
SPRENGNING AV TUNNEL - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1450,00
Tverrsnitt: Fullt tverrsnitt
Salvelengde: Halv salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Tunnel
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte 
rystelser er gitt i ingeniørgeologisk rapport, 
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01.
Tunneltverrsnitt: T12,5
Andre krav: Nei

03.1.32 FM1.2314
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 19730,00
Opplastingssted: Sprengingssted under jord
Lokalisering: Tunnel
Type masser: Sprengstein
Andre krav: Nei
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03.1.33 FM2.21314A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 19730,00
Opplastingssted: Sprengingssted under jord
Lokalisering: Tunnel
Type masser: Sprengstein
Tippsted: Steintipper vist på tegning Y1, se også 
andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilgjengelige steintipper med lagringsvolum er 
vist på tegning Y1.
Primær steintipp er "hovedtipp" for steinmasser.
Primær steintipp og sekundær steintipp 2/3 er 
først tilgjengelig etter at "anleggsveg" (som 
bygges av tunellmasser) frem til disse er 
etablert.
Posten skal inkludere eventuell mellomlagring 
av masser 

03.1.34 FH8.1319
SØMBORING
Prosjektert boret lengde m 2000,00
Bordiameter: Tilpasses tunnelrigg
Lokalisering: Posten gjelder sømboring ved 
forsiktig uttak av berg i tunnel i forbindelse med 
svakhetssone eller partier med dårlig berg.
Hullavstand: 150-200 mm
Andre krav: Nei

03.1.35 FP1.11111
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 30,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Over og ved påhuggsområdene
Andre krav: Nei

03.1.36 FP1.11122
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 40,00
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.37 FP1.11123
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 10,00
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.38 FP1.11211
MASKINELL EKSTRARENSK
Tid timer 10,00
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Ved påhuggsområdene
Krav til kapasitet/type utstyr: Gravemaskin tilpasset 
formålet
Andre krav: Nei

03.1.39 FP1.11222
MASKINELL EKSTRARENSK
Tid timer 40,00
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunnel
Krav til kapasitet/type utstyr: Gravemaskin tilpasset 
formålet
Andre krav: Nei

03.1.40 FP1.31112313
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 40
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Over og ved påhuggsområdene samt 
forskjæringer.
Andre krav: Nei

03.1.41 FP1.31112413
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 40
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Over og ved påhuggsområdene samt 
forskjæringer.
Andre krav: Nei
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03.1.42 FP1.31113732
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 30
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Over og ved påhuggsområdene samt 
forskjæringer.
Andre krav: Nei

03.1.43 FP1.31213732
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 120
Arbeidssted: Under jord, foran stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forbolting av tunnelpåhugg
Andre krav: Nei

03.1.44 FP1.31213722
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 200
Arbeidssted: Under jord, foran stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forbolting i tunnel.
Andre krav: Nei

03.1.45 FP1.31213732
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 200
Arbeidssted: Under jord, foran stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forbolting i tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.46 FP1.31224313
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 250
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.47 FP1.31224413
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 250
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.48 FP1.31224513
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 300
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.49 FP1.31224613
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 5,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.50 FP1.31224713
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 50
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.51 FP1.31234313
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.52 FP1.31234413
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.53 FP1.31234513
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.54 FP1.31234613
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 10
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 5,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.55 FP1.31234713
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 10
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.56 FP1.51113
SIKRING MED BERGBÅND
Samlet lengde m 30,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Over og ved påhuggsområdene samt 
forskjæringer.
Andre krav: Nei

03.1.57 FP1.521114
STEINSPRANGNETT
Areal m2 300,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Plastbelagt
Lokalisering: Over påhuggsområdene
Andre krav: Nei

03.1.58 FP1.53113
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT
Antall festebolter stk 50
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og 
pulverlakkert
Lokalisering: Over påhuggsområdene
Andre krav: Nei
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03.1.59 LJ2.111A
OPPSTILLING FOR SPRØYTING TIL SIKRING 
AV BERG
Antall ganger RS
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten betales én gang og avregnes uavhengig 
av antall ganger det rigges for 
sprøytebetongsikring på anlegget. Det 
forutsettes at entreprenøren disponerer 
sprøytebetongrigg på anlegget i hele 
anleggsperioden.

Posten kommer også til anvendelse ved sikring 
av tunnelpåhugg i dagen.

03.1.60 LJ2.122231122
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 125,00
Arbeidssted: Ved stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.61 LJ2.122231132
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 50,00
Arbeidssted: Ved stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E1000
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei
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03.1.62 LJ2.123231122
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 370,00
Arbeidssted: Bak stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.63 LJ2.123231132
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 155,00
Arbeidssted: Bak stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E1000
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tunnel
Andre krav: Nei

03.1.64 LJ2.122231882
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 25,00
Arbeidssted: Ved stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Uten fiber
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder siste påslag i forbindelse med 
sikringsbuer.
Andre krav: Nei

03.1.65 LJ2.123231882
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Volum m3 15,00
Arbeidssted: Bak stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Uten fiber
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder siste påslag i forbindelse med 
sikringsbuer.
Andre krav: Nei
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03.1.66 LJ2.132
MERKOSTNADER FOR SIKRINGSBUER AV 
SPRØYTEBETONG
Samlet buelengde m 125,00
Arbeidssted: Ved stuff
Lokalisering: I tunnel.
Andre krav: Nei

03.1.67 LC1.1362
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1850,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 20 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Posten gjelder armering av 
sikringsbuer i tunnel, i forbindelse med soner med 
dårlig berg
Andre krav: Nei

03.1.68 FF5.2152
AVSLUTTENDE SPYLRENSK - AREAL
Prosjektert areal m2 5110,00
Lokalisering: Posten omfatter spylrensk av vegger 
og heng i tunnel etter avsluttet sprengning.
Andre krav: Nei

03.1.69 FH8.621
VENTETID VED STUFF
Tid timer 10,00
Lokalisering: I tunnel
Andre krav: Nei

03.1.70 FH8.641
TID FOR GEOLOGISK KARTLEGGING
Tid timer 25,00
Lokalisering: Tunnel, geologisk kartlegging etter 
hver salve.
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 TUNELL OG PORTALER: 

P:\1782_VVA_Gjesdal-rammeavtale\Tunell_Kodli\Anleggsveg Husafjell\Rapport\1782_Tunnell_Kodli_Tilbudsbeskriv

 Prosjekt: Tunnel og atkomstveg Husafjell Side 03-17 

 Kapittel: 03 TUNELL OG PORTALER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.2 TUNELLPORTAL VEST

03.2.1 GRUNNARBEIDER FOR 
KONSTRUKSJONER

03.2.1.1 FD2.11011
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 30,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Fundament for portal
Formål: Utgraving for fundament for portal
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: Inntil 1,0m under generelt gravenivå
Bunnbredde: Inntil 2,5m
Andre krav: Nei

03.2.1.2 FF1.314942
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 65,00
Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Iht. tegning K102
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Avrettingslag under fundament for 
portal
Masser i underlaget: Iht tegning K101
Midlere tykkelse: 200mm under fundament
Andre krav: Nei

03.2.1.3 FV3.10121
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 35,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Drensgrøft for portal
Formål: Grøft for 160 mm drenering
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: Inntil 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og 
gjenfylling med pukk 4-16
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: Nei
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03.2.1.4 UM1.3114311128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 35,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Drensgrøft for portal
Ledningsstrekk: Inntill fundament på jordside, iht 
tegning K102
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Drensrør "stive" lengder 6m eller tilsvarende, 
ikke kveilrør.

03.2.2 BETONGKONSTRUKSJONER

03.2.2.1 LG6.21A
MAGERBETONG - AREAL
Prosjektert areal m2 64,00
Lokalisering: Under fundament
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

b) Materialer
 Det skal benyttes betong i fasthetsklasse B30-
M60.

03.2.2.2 LB1.1013
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 30,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder forskaling av fundament for 
tunnelportaler.
Andre krav: Nei
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03.2.2.3 LB1.7013
FORSKALING AV HVELV/SKALL
Areal forskaling m2 301,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: forskaling for hvelv på tunnelportal, 
jordside
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

03.2.2.4 LB1.7313
FORSKALING AV HVELV/SKALL
Areal forskaling m2 311,00
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: forskaling for hvelv på tunnelportal, 
luftside
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

03.2.2.5 LB3.493
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m2 40,00
Forskalingsoverflate: Bord vinkelrett på portal 
åpning(vifteform)
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder krage på tunnelportal.
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei
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03.2.2.6 LC1.1303A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse tonn 13,80
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder all armering som angitt på 
tegninger og bøyelister. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering, kapping, bøying og 
montering inkl. alle hjelpemidler så som 
monteringsstenger, avstandsholdere, bindetråd, 
armeringsstoler etc. til ferdig bundet armering. 
Inkluderer all tilpassing av armering ved 
gjennomføringer, rør, innstøpningsgods, berg 
og liknende.

b) Materialer

Det skal benyttes armeringsstoler av betong 
med minst samme betongkvalitet som 
konstruksjonsdelen forøvrig.

c) Utførelse

Det vil bli krevd at entreprenøren har bøyebenk 
på stedet, slik at en kan foreta mindre rettinger 
og suppleringer av armeringen. All armering 
skal lagres på egnet sted og tildekkes.

x) Mengderegler
 Reguleres etter bøyelister. 

03.2.2.7 LG1.1956134A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 30,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Herding med herdemembran og 
herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Fundament
Andre krav: 

b) Materialer: B45 SV-Standard iht prosess 
84.4122 i håndbok R762
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03.2.2.8 LG1.1956134A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 165,00
Konstruksjonsdel: Hvelv og krage
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Herding med herdemembran og 
herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Portal
Andre krav: 

b) Materialer: B45 SV-Standard iht prosess 
84.4122 i håndbok R762

03.2.2.9 LG8.5923
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 40,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: ok. fundament
Andre krav: Nei

03.2.2.10 LG8.5923
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 90,00
Konstruksjonsdel: Topp portalkrage og topp portal
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp av portalkrage og portal der det 
ikke er forskaling.
Andre krav: Nei

03.2.2.11 LJ2.1511613
SPRØYTEBETONG SOM UTJEVNING - VOLUM
Volum m3 8,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Mellom portal og påhugg i fjell.
Andre krav: Nei
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03.2.2.12 LB3.403
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 50,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder dryppnese i start og slutt 
portal. 
Dimensjon: iht håndbok tegning K102 detalj 2
Andre krav: Nei

03.2.2.13 PB8.129A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL
Antall stk 4
Festemiddel: Skjøtehylser
Betegnelse: Skjøtehylser for festebolter kabelbru.
Dimensjoner: iht håndbok R761, prosess 36.151
Materiale: iht håndbok R761, prosess 36.151
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: iht 
håndbok R761, prosess 36.151
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 omfatter levering og montering av skjøtehylser.

03.2.2.14 GU7.1199
GEOMEMBRAN
Areal m2 285,00
Bruksområde: Over portal
Type membran: Fiberduk Polypropylen 420g/m2
Lokalisering: Over portal, under membran
Tykkelse: I samsvar med angitt type
Permeabilitet: I samsvar med angitt type
Strekkfasthet: I samsvar med angitt type
Motstand mot gjennomhulling: I samsvar med 
angitt type
Bestandighet: Normale krav for tunellportaler
Utførelse: iht tegning K102
Toleranser: Normale krav for tunellportaler
Kontroll: Normale krav for tunellportaler
Andre krav: Nei
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03.2.2.15 GU7.1199
GEOMEMBRAN
Areal m2 340,00
Bruksområde: Over portal
Type membran: Fiberduk Polypropylen 1200g/m2
Lokalisering: mellom portal og masser og mellom 
portal og fjell påhugg
Tykkelse: I samsvar med angitt type
Permeabilitet: I samsvar med angitt type
Strekkfasthet: I samsvar med angitt type
Motstand mot gjennomhulling: I samsvar med 
angitt type
Bestandighet: Normale krav for tunellportaler
Utførelse: iht til tegning K102
Toleranser: Normale krav for tunellportaler
Kontroll: Normale krav for tunellportaler
Andre krav: Nei

03.2.2.16 SF1.331
MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
Areal m2 285,00
Lokalisering: Over portal
Underlag: Fiberduk
Antall lag: 1
Materiale: Membran type 1, iht. håndbok N500 
tabell 7.5
Festemetode: iht. håndbok N500 kap. 7.4.2.1
Tykkelse: minimum 1mm
Andre krav: Nei

03.2.2.17 SF1.331A
MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
Areal m2 100,00
Lokalisering: mellom fjell og portal
Underlag: Betong
Antall lag: 1
Materiale: Membran type 2, iht håndbok N500 
tabell 7.5
Festemetode: iht. håndbok N500 kap. 7.4.2.1
Tykkelse: minimum 2mm
Andre krav: 

c) Utførelse
 iht detalj 1 på tegning K102
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03.2.2.18 SF1.332
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE
Areal m2 140,00
Lokalisering: Vegger på portal, fra fundament til ca. 
5 m over fundament iht tegning K101.
Underlag: Membran
Materiale: Drenerende knotteplate
Tykkelse: minimum 2mm
Andre krav: Nei

03.2.2.19 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN
Lengde oppbrett m 25,00
Lokalisering: avsluttning av membran og fiberduker 
ved portal krage.
Høyde: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 inkluderer også leverering og montering av 
kjemisk anker med M6 gjengestag i rustfri 
kvalitet A4-80, klemlist i syrefast stål iht NS-EN 
10088 nr. 1.4404 og silikonmasse.

c) Utførelse
 iht detalj 2 på tegning K102

03.2.2.20 LB3.203
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 23,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder sliss for festing av PE skum til 
portal som vist på detalj 1 på tegning K102
Dimensjon: 500mmx150mm
Andre krav: Nei

03.2.2.21 LP3.1
POREFYLLING AV BETONG
Areal m2 90,00
Lokalisering: Gjelder 3m opp på portal vegger fra 
fremtidig gang og kjørebane
Materialer: Voksbasert antigraffitti 
Andre krav: Nei
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03.2.3 NATURSTEINSMURER

03.2.3.1 FD2.11010
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 25,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Utgraving for fundament for tørrmur 
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: Inntil 1,5m
Bunnbredde: Inntil 3,0m
Andre krav: Nei

03.2.3.2 FH1.5332A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Utgraving for fundament for tørrmur 
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 3,0m
Grøftedybde: Inntil 1,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tillegg for sprengning av grøft for 
fundament for tørrmur dersom dette blir aktuelt

03.2.3.3 FF1.332200
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 50,00
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Masser i underlaget: Løsmasser / sprengt fjell
Midlere tykkelse: 50cm
Andre krav: Nei
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03.2.3.4 FV3.10121
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Grøft for 160 mm drenering
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: Inntil 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og 
gjenfylling med pukk 4-16
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: Nei

03.2.3.5 UM1.3114311128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 40,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Ledningsstrekk: Drenering av tørrmur
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Drensrør "stive" lengder 6m eller tilsvarende, 
ikke kveilrør.
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03.2.3.6 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 145,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Materialspesifikasjon: Iht til tegning K101 og K103
Utførelsesmetode: Iht til tegning K101 og K103
Dimensjon: Iht til tegning K101 og K103
Mønster: Iht til tegning K101 og K103, det skal 
brukes enarted stein.
Liggefuger: Tørrmur av første klasse, se også 
andre krav
Stussfuger: Tørrmur av første klasse, se også 
andre krav
Toleransekrav: Iht til tegning K101 og K103
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tørmur i samsvar med krav angitt på tegning 
K103

03.2.3.7 KM2.28271A
MERKOSTNADER VED ENDEAVSLUTNING
Rund sum RS
Materiale: Naturstein
Type mur: Ensidig tørrmur
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Type: Bygges i samsvar med tegning K101 og K103
Utførelse: Endeavslutning mot portal
Dimensjon på avslutning: Se tegning K101
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avslutning mot portalen.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum for endeavslutning 
mot 1 stk portal

03.2.3.8 KM2.28271
MERKOSTNADER VED ENDEAVSLUTNING
Antall stk 2
Materiale: Naturstein
Type mur: Ensidig tørrmur
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Type: Bygges i samsvar med tegning K101 og K103
Utførelse: Endeavslutning mot terreng / fjellskjæring
Dimensjon på avslutning: Se tegning K101
Andre krav: Nei
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03.2.3.9 KM2.2837
AVSLUTNING PÅ TOPP AV ENSIDIG MUR
Lengde m 35,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Materialspesifikasjon: Iht til tegning K101 og K103
Utførelsesmetode: Topp skal avsluttes med jevn 
flate.
Bredde mur: Bredde topp tørrmur i samsvar med 
tegning K103
Mønster: Se tegning K103
Toleransekrav: Se tegning K103
Andre krav: Nei

03.2.3.10 FS4.3132122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 145,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal, første 
meter bak tørrmur
Type konstruksjon: Tørrmur
Underlag: Pukk 22/120
Nivå/kote: Fylles til traunivå.
Toleranse: Normale krav
Andre krav: Nei

03.2.3.11 KP1.117A
GJERDE
Lengde m 30,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Flettverksgjerde bak tørrmur over 
portal eller på side av portal
Høyde: 1,2m
Stolper: Varm.galv T50 stålstolper, svarte
Gjerdeflate: Flettverksgjerde plastbelagt svart, 
maskevidde 50x50 tråd 3,0/2,5mm
Utforming: Flettverksgjerde med overligger, 
strekkstag, strekkfisker og 3 mm plastbelagt 
strekkstreng nede.
Underlag: Løsmasser eller fylte steinmasser
Toleransekrav: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer eventuell graving og 
gjennfylling for fundament
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03.2.3.12 KP1.114
GJERDE
Lengde m 35,00
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Flettverksgjerde på tørrmur over 
portal eller nedboret i fjell
Høyde: 1,2m
Stolper: Varm.galv T50 stålstolper, svarte
Gjerdeflate: Flettverksgjerde plastbelagt svart, 
maskevidde 50x50 tråd 3,0/2,5mm
Utforming: Flettverksgjerde med overligger, 
strekkstag, strekkfisker og 3 mm plastbelagt 
strekkstreng nede.
Underlag: Tørrmur eller fjell, gjerde bores ned i 
tørrmur eller fjell.
Toleransekrav: Normale krav
Andre krav: Nei

03.2.4 TILBAKEFYLLING BAK 
KONSTRUKSJONER

03.2.4.1 FS2.29911132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 150,00
Type lag: Beskyttelselag over membran, se 
tegning K101
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Beskyttelselag over membran, se 
tegning K101
Underlag: Membran
Tykkelse: 30cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 30cm sandlag over membran 
som vist på tegning K101
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03.2.4.2 FS4.3233222
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 160,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntill fundament og hvelv på luftside, 
siden vegoppbygging ikke er lagt i anleggsperiode. 
0.5m opp langs tunnelvegg
Type konstruksjon: Portal
Underlag: Berg
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: Normale krav
Andre krav: Nei

03.2.4.3 FS4.3232193
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 350,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Iht. tegning K101
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: nærmeste 1,0m inntil portal
Type konstruksjon: Portal
Underlag: Betong/sprengstein
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +-300mm
Andre krav: Nei

03.2.4.4 FS4.3233223
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 875,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Rundt portal iht til tegninger
Type konstruksjon: Portal
Underlag: 22/120
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +-500mm
Andre krav: Nei
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03.2.4.5 FS4.3999112
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 380,00
Type utlegging: Gjenfylling over membran
Type masser/sortering: Sand/grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Over portal
Type konstruksjon: Portal
Underlag: sand/sprengstein
Nivå/kote: ca +165,3
Toleranse: Tykkelse min 300 mm.
Andre krav: Nei

03.3 TUNELLPORTAL ØST

Kapittelet gjelder tunellportal i nord-øst.
Det er mulig at denne postal ikke bygges i denne 
entreprise.
Kapittelet kan derfor utgå i sin helhet.

03.3.1 GRUNNARBEIDER FOR 
KONSTRUKSJONER

03.3.1.1 FD2.11011
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 30,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Fundament for portal
Formål: Utgraving for fundament for portal
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: Inntil 1,0m under generelt gravenivå
Bunnbredde: Inntil 2,5m
Andre krav: Nei
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03.3.1.2 FF1.314942
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 65,00
Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Iht. tegning K102
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Avrettingslag under fundament for 
portal
Masser i underlaget: Iht tegning K101
Midlere tykkelse: 200mm under fundament
Andre krav: Nei

03.3.1.3 FV3.10121
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 35,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Drensgrøft for portal
Formål: Grøft for 160 mm drenering
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: Inntil 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og 
gjenfylling med pukk 4-16
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: Nei
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03.3.1.4 UM1.3114311128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 35,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Drensgrøft for portal
Ledningsstrekk: Inntill fundament på jordside, iht 
tegning K102
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Drensrør "stive" lengder 6m eller tilsvarende, 
ikke kveilrør.

03.3.2 BETONGKONSTRUKSJONER

03.3.2.1 LG6.21A
MAGERBETONG - AREAL
Prosjektert areal m2 64,00
Lokalisering: Under fundament
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

b) Materialer
 Det skal benyttes betong i fasthetsklasse B30-
M60

03.3.2.2 LB1.1013
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 30,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder forskaling av fundament for 
tunnelportaler.
Andre krav: Nei
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03.3.2.3 LB1.7013
FORSKALING AV HVELV/SKALL
Areal forskaling m2 301,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: forskaling for hvelv på tunnelportal, 
jordside
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

03.3.2.4 LB1.7313
FORSKALING AV HVELV/SKALL
Areal forskaling m2 311,00
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: forskaling for hvelv på tunnelportal, 
luftside
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei

03.3.2.5 LB3.493
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m2 40,00
Forskalingsoverflate: Bord vinkelrett på 
portalåpning(vifteform)
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder krage på tunnelportal.
Dimensjon: Se tegninger
Andre krav: Nei
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03.3.2.6 LC1.1303A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse tonn 13,80
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder all armering som angitt på 
tegninger og bøyelister. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering, kapping, bøying og 
montering inkl. alle hjelpemidler så som 
monteringsstenger, avstandsholdere, bindetråd, 
armeringsstoler etc. til ferdig bundet armering. 
Inkluderer all tilpassing av armering ved 
gjennomføringer, rør, innstøpningsgods, berg 
og liknende.

b) Materialer

Det skal benyttes armeringsstoler av betong 
med minst samme betongkvalitet som 
konstruksjonsdelen forøvrig.

c) Utførelse

Det vil bli krevd at entreprenøren har bøyebenk 
på stedet, slik at en kan foreta mindre rettinger 
og suppleringer av armeringen. All armering 
skal lagres på egnet sted og tildekkes.

x) Mengderegler
 Reguleres etter bøyelister. 

03.3.2.7 LG1.1956134A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 30,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Herding med herdemembran og 
herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Fundament
Andre krav: 

b) Materialer: B45 SV-Standard iht prosess 
84.4122 i håndbok R762
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03.3.2.8 LG1.1956134A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 165,00
Konstruksjonsdel: Hvelv og krage
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Herding med herdemembran og 
herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Vegger, hvelv og krage
Andre krav: 

b) Materialer: B45 SV-Standard iht prosess 
84.4122 i håndbok R762

03.3.2.9 LG8.5123
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 40,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: ok fundament
Andre krav: Nei

03.3.2.10 LG8.5923
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 90,00
Konstruksjonsdel: Topp portalkrage og topp portal
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp av portalkrage og portal der det 
ikke er forskaling.
Andre krav: Nei

03.3.2.11 LJ2.1511613
SPRØYTEBETONG SOM UTJEVNING - VOLUM
Volum m3 8,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Mellom portal og påhugg i fjell.
Andre krav: Nei
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03.3.2.12 LB3.403
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 50,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder dryppnese i start og slutt 
portal. 
Dimensjon: iht håndbok tegning K202 detalj 2
Andre krav: Nei

03.3.2.13 PB8.129A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL
Antall stk 2
Festemiddel: Skjøtehylser
Betegnelse: Skjøtehylser for festebolter kabelbru.
Dimensjoner: iht håndbok R761, prosess 36.151
Materiale: iht håndbok R761, prosess 36.151
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: iht 
håndbok R761, prosess 36.151
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 omfatter levering og montering av skjøtehylser.

03.3.2.14 GU7.1199
GEOMEMBRAN
Areal m2 285,00
Bruksområde: Over portal
Type membran: Fiberduk Polypropylen 420g/m2
Lokalisering: Over portal, under membran
Tykkelse: I samsvar med angitt type
Permeabilitet: I samsvar med angitt type
Strekkfasthet: I samsvar med angitt type
Motstand mot gjennomhulling: I samsvar med 
angitt type
Bestandighet: Normale krav for tunellportaler
Utførelse: iht tegning K102
Toleranser: Normale krav for tunellportaler
Kontroll: Normale krav for tunellportaler
Andre krav: Nei
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03.3.2.15 GU7.1199
GEOMEMBRAN
Areal m2 340,00
Bruksområde: Over portal
Type membran: Fiberduk Polypropylen 1200g/m2
Lokalisering: mellom portal og masser og mellom 
portal og fjell påhugg
Tykkelse: I samsvar med angitt type
Permeabilitet: I samsvar med angitt type
Strekkfasthet: I samsvar med angitt type
Motstand mot gjennomhulling: I samsvar med 
angitt type
Bestandighet: Normale krav for tunellportaler
Utførelse: iht til tegning K102
Toleranser: Normale krav for tunellportaler
Kontroll: Normale krav for tunellportaler
Andre krav: Nei

03.3.2.16 SF1.331
MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
Areal m2 285,00
Lokalisering: Over portal
Underlag: Fiberduk
Antall lag: 1
Materiale: Membran type 1, iht. håndbok N500 
tabell 7.5
Festemetode: iht. håndbok N500 kap. 7.4.2.1
Tykkelse: minimum 1mm
Andre krav: Nei

03.3.2.17 SF1.331A
MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
Areal m2 100,00
Lokalisering: mellom fjell og portal
Underlag: Betong
Antall lag: 1
Materiale: Membran type 2, iht håndbok N500 
tabell 7.5
Festemetode: iht. håndbok N500 kap. 7.4.2.1
Tykkelse: minimum 2mm
Andre krav: 

c) Utførelse
 iht detalj 1 på tegning K102
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03.3.2.18 SF1.332
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE
Areal m2 140,00
Lokalisering: Vegger på portal, fra fundament til ca. 
5 m over fundament iht tegning K101.
Underlag: Membran
Materiale: Drenerende knotteplate
Tykkelse: minimum 2mm
Andre krav: Nei

03.3.2.19 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN
Lengde oppbrett m 25,00
Lokalisering: avsluttning av membran og fiberduker 
ved portal krage.
Høyde: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 inkluderer også leverering og montering av 
kjemisk anker med M6 gjengestag i rustfri 
kvalitet A4-80, klemlist i syrefast stål iht NS-EN 
10088 nr. 1.4404 og silikonmasse.

c) Utførelse
 iht detalj 2 på tegning K102

03.3.2.20 LB3.203
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 23,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gjelder sliss for festing av PE skum til 
portal som vist på detalj 1 på tegning K102
Dimensjon: 500mmx150mm
Andre krav: Nei

03.3.2.21 LP3.1
POREFYLLING AV BETONG
Areal m2 90,00
Lokalisering: Gjelder 3m opp på portal vegger fra 
fremtidig gang og kjørebane
Materialer: Voksbasert antigraffitti 
Andre krav: Nei
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03.3.3 NATURSTEINSMURER

03.3.3.1 FD2.11010
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 28,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Utgraving for fundament for tørrmur 
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: Inntil 1,5m
Bunnbredde: Inntil 3,0m
Andre krav: Nei

03.3.3.2 FH1.5332A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 5,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Utgraving for fundament for tørrmur 
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 3,0m
Grøftedybde: Inntil 1,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tillegg for sprengning av grøft for 
fundament for tørrmur dersom dette blir aktuelt

03.3.3.3 FF1.332200
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 56,00
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Masser i underlaget: Løsmasser / sprengt fjell
Midlere tykkelse: 50cm
Andre krav: Nei
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03.3.3.4 FV3.10121
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 35,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Formål: Grøft for 160 mm drenering
Grunnforhold: Løsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: Inntil 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og 
gjenfylling med pukk 4-16
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: Nei

03.3.3.5 UM1.3114311128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 35,00
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Tørrmurer ved portal
Ledningsstrekk: Drenering av tørrmur
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Drensrør "stive" lengder 6m eller tilsvarende, 
ikke kveilrør.
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03.3.3.6 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 165,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Materialspesifikasjon: Iht til tegning K101 og K103
Utførelsesmetode: Iht til tegning K101 og K103
Dimensjon: Iht til tegning K101 og K103
Mønster: Iht til tegning K101 og K103, det skal 
brukes enarted stein.
Liggefuger: Tørrmur av første klasse, se også 
andre krav
Stussfuger: Tørrmur av første klasse, se også 
andre krav
Toleransekrav: Iht til tegning K101 og K103
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tørmur i samsvar med krav angitt på tegning 
K103

03.3.3.7 KM2.28271A
MERKOSTNADER VED ENDEAVSLUTNING
Rund sum RS
Materiale: Naturstein
Type mur: Ensidig tørrmur
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Type: Bygges i samsvar med tegning K101 og K103
Utførelse: Endeavslutning mot portal
Dimensjon på avslutning: Se tegning K101
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avslutning mot portalen.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum for endeavslutning 
mot 1 stk portal

03.3.3.8 KM2.28271
MERKOSTNADER VED ENDEAVSLUTNING
Antall stk 2
Materiale: Naturstein
Type mur: Ensidig tørrmur
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Type: Bygges i samsvar med tegning K101 og K103
Utførelse: Endeavslutning mot terreng / fjellskjæring
Dimensjon på avslutning: Se tegning K101
Andre krav: Nei
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03.3.3.9 KM2.2837
AVSLUTNING PÅ TOPP AV ENSIDIG MUR
Lengde m 37,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal
Materialspesifikasjon: Iht til tegning K101 og K103
Utførelsesmetode: Topp skal avsluttes med jevn 
flate.
Bredde mur: Bredde topp tørrmur i samsvar med 
tegning K103
Mønster: Se tegning K103
Toleransekrav: Se tegning K103
Andre krav: Nei

03.3.3.10 FS4.3132122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 165,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tørrmur rundt tunnelportal, første 
meter bak tørrmur
Type konstruksjon: Tørrmur
Underlag: Pukk 22/120
Nivå/kote: Fylles til traunivå.
Toleranse: Normale krav
Andre krav: Nei

03.3.3.11 KP1.117A
GJERDE
Lengde m 30,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Flettverksgjerde bak tørrmur over 
portal eller på side av portal
Høyde: 1,2m
Stolper: Varm.galv T50 stålstolper, svarte
Gjerdeflate: Flettverksgjerde plastbelagt svart, 
maskevidde 50x50 tråd 3,0/2,5mm
Utforming: Flettverksgjerde med overligger, 
strekkstag, strekkfisker og 3 mm plastbelagt 
strekkstreng nede.
Underlag: Løsmasser eller fylte steinmasser
Toleransekrav: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer eventuell graving og 
gjennfylling for fundament
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03.3.3.12 KP1.114
GJERDE
Lengde m 35,00
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Flettverksgjerde på tørrmur over 
portal eller nedboret i fjell
Høyde: 1,2m
Stolper: Varm.galv T50 stålstolper, svarte
Gjerdeflate: Flettverksgjerde plastbelagt svart, 
maskevidde 50x50 tråd 3,0/2,5mm
Utforming: Flettverksgjerde med overligger, 
strekkstag, strekkfisker og 3 mm plastbelagt 
strekkstreng nede.
Underlag: Tørrmur eller fjell, gjerde bores ned i 
tørrmur eller fjell.
Toleransekrav: Normale krav
Andre krav: Nei

03.3.4 TILBAKEFYLLING BAK 
KONSTRUKSJONER

03.3.4.1 FS2.29911132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 150,00
Type lag: Beskyttelselag over membran, se 
tegning K101
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Beskyttelselag over membran, se 
tegning K101
Underlag: Membran
Tykkelse: 30cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 30cm sandlag over membran 
som vist på tegning K101
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03.3.4.2 FS4.3233222
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 160,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntill fundament og hvelv på luftside, 
siden vegoppbygging ikke er lagt i anleggsperiode. 
0.5m opp langs tunnelvegg
Type konstruksjon: Valgfritt
Underlag: Membran
Nivå/kote: Se tegning K101
Toleranse: Normale krav
Andre krav: Nei

03.3.4.3 FS4.3232193
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 350,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Iht. tegning K201
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: nærmeste 1,0m inntil portal
Type konstruksjon: Portal
Underlag: Betong/Sprengstein
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +-300mm
Andre krav: Nei

03.3.4.4 FS4.3233223
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 895,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Rundt portal iht til tegninger
Type konstruksjon: Portal
Underlag: Sprengstein/Berg
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +-500mm
Andre krav: Nei
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03.3.4.5 FS4.3999113
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 480,00
Type utlegging: Gjenfylling over membran
Type masser/sortering: Sand/grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Over portal
Type konstruksjon: Portal
Underlag: Sand/sprengstein
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: Tykkelse min. 300 mm.
Andre krav: Nei
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05 VEGANLEGG

Kapittelet gjelder veganlegg som bygges fra 
eksisterende veg "Ålgårdsheia" sørvest for ny tunell, 
gjennom tunell og frem til "Ålgårdsheia ved fremtidig 
fotballhall.
Se tegning Y1 for orientering.

05.1 DRENERING

Kapittelet gjelder drenering, stikkrenner og 
sandfangkummer vist på tegning Y1

05.1.1 FD3.14012
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Nye sandfangkummer på nedside av 
tunell, se utsnitt på tegning Y1
Type grop: Grøfteutvidelse for sandfangkum
Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for 
1000mm sandfangkum
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

05.1.2 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Nye sandfangkummer på nedside av 
tunell, se utsnitt på tegning Y1
Utførelse: I samsvar med kommunale normer
Sandvolum: 785 liter
Kumhøyde: 2000
Dimensjon utløpsdykker: DN 150 / 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 650mm kuppelrist i henhold til 
kommunale vegnormer.
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05.1.3 FS4.4231122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nye sandfangkummer på nedside av 
tunell, se utsnitt på tegning Y1
Type konstruksjon: DN 1000 sandfangkum
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Til traunivå
Toleranse: Ikke aktuelt
Andre krav: Nei

05.1.4 FD3.14001A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Eksisterende overvannskum på 
nedside av tunell, se utsnitt på tegning Y1
Type grop: Grop for tilknytting VA
Dimensjoner: Grop for tilknytting av avløp fra 2 stk 
sandfangkummer til eksisterende overvannskum
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader med forsiktig fremgraving av 
eksisterende ledninger skal inkluderes i posten.
Høyde ledninger skal kontrolleres mot 
prosjektert. Eventuelle avvik meldes til 
prosjekterende.

05.1.5 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 2
Lokalisering: Eksisterende overvannskum på 
nedside av tunell, se utsnitt på tegning Y1
Utførelsesmetode: Kjerneboring og AR-pakning
Type kum: Ø 1000 betong overvannskum
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: DN 160
Andre krav: Nei
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05.1.6 FV3.10121
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Nye sandfangkummer på nedside av 
tunell, se utsnitt på tegning Y1
Formål: Grøft for 160 mm avløp fra sandfang
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: Inntil 2 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av 
rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av 
grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad 
UT5
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: Nei

05.1.7 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 15,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Nye sandfangkummer på nedside av 
tunell, se utsnitt på tegning Y1
Ledningsstrekk: Avløpsledning fra sandfanger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
160mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Gjennomfarget sorte
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Kvalitet i samsvar med VA-miljøblad PT 12
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05.1.8 FV3.10121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 390,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Formål: Grøft for 100 mm drenering
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: Inntil 0,5m
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og 
gjenfylling med pukk 16-32
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drensgrøft i åpen veg-grøft som 
vist på detalj på tegning F1

05.1.9 UM1.3114111128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 390,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Veganlegget, se delmengder
Ledningsstrekk: Drenering av veger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 
110mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

b) Materialer
Det kan nyttes kveilrør.

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 VEGANLEGG: 

P:\1782_VVA_Gjesdal-rammeavtale\Tunell_Kodli\Anleggsveg Husafjell\Rapport\1782_Tunnell_Kodli_Tilbudsbeskri

 Prosjekt: Tunnel og atkomstveg Husafjell Side 05-4 

 Kapittel: 05 VEGANLEGG   1 DRENERING    

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.1.10 UP4.11A
INNTAKSELEMENT
Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur
Materiale: Betong
Lokalisering: Bekkeinntak ve profil 370, se tegning 
Y1
Utførelse: Prefabrikert bekkeinntak med sandfang 
uten rist
Dimensjon element: Se andre krav
Beskrivelse element: Se andre krav
Dimensjon rørledning: DN 300 DV-rør
Andre krav: 

b) Materialer
Varenummer 4820 fra Skjæveland 
Cementstøperi eller tilsvarende

05.1.11 FS4.4231122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bekkeinntak ve profil 370, se tegning 
Y1
Type konstruksjon: Prefabrikert bekkeinntak
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Til traunivå
Toleranse: Ikke aktuelt
Andre krav: Nei

05.1.12 FD3.14012
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Bekkeinntak ve profil 370, se tegning 
Y1
Type grop: Grøfteutvidelse for bekkeinntak
Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for 
prefabrikert bekkeinntak
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei
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05.1.13 FV3.10121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 135,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Stikkrenner og avløp fra bekkeinntak 
som vist på tegning Y1
Formål: Grøft for DN300 overvannsrør
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: Inntil 2 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av 
rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av 
grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad 
UT5
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i 
henhold til VA-miljøblad UT5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det legges til grunn at stikkrenner under 
fyllinger utføres når fyllingen er fyllt ca 50cm 
over topp rør

05.1.14 UM1.2211124311120
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 135,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Som vist på tegning Y1
Ledningsstrekk: Stikkrenner og avløp fra 
bekkeinntak som vist på tegning Y1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 
300mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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05.1.15 FD2.11112
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Avskjæringsgrøft ved løsmassetipp 
som vist på tegning Y1
Formål: Grøft VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Normale krav
Grøftedybde: Inntil 1,5m
Bunnbredde: Inntil 1,0m
Andre krav: Nei

05.3 OVERBYGGING

05.3.1 FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 5375,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Masser i underlaget: Løsmasser eller sprengt fjell
Andre krav: Nei

05.3.2 FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 950,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: Veganlegget, i tunellen se tegning Y1
Masser i underlaget: Sprengt fjell (sprengt tunnell)
Andre krav: Nei
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05.3.3 FF1.399366A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 950,00
Type masser/sortering: 0/32
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: Veganlegget, i tunellen se tegning Y1
Masser i underlaget: Sprengt fjell (sprengt tunnell)
Midlere tykkelse: 10cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse i samråd med 
byggeleder og dersom dersom massene i bunn 
tunell "krever dette"

05.3.4 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 5000,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1, 
se også detalj på tegning F1
Anvendelse: Posten kommer til anvendelse i 
samråd med byggeleder og dersom undergrunnen 
tilsier dette
Andre krav: 

c) Utførelse
Fiberduk legges på trau og under drensledning 
som vist på tegning F1
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05.3.5 GU4.11A
GEOSYNTET TIL EROSJONSSIKRING
SIKRING MOT SKRÅNINGSEROSJON
Areal m2 1500,00
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1, 
se også detalj på tegning F1
Strekkfasthet: Tilsvarende fibeduk klasse 3
Underlag: Løsmasseskråning, (morene)
Festemetode: Festes med "fiberdukplugger"
Toleranser: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjeldr fiberduk i "bratte" vegskråninger, 
se prinsipp på tegning F1

På grunn av fornminne på oppside av vegen må 
kan ikke skråninger legges med optimal hellning
på alle steder. Det legges derfor fiberduk i 
skråning for å redusere utvasking.

Posten inkluderer levereing og montering av 
fiberdukplugger.

Omfang av erosjonsikring i skråninger avgjøres 
i samråd med byggeleder.

c) Utførelse
Fiberduk festes nede i dreneringsgrøf, i 
skråningen og på topp festes duk med 
nødvendig antall fiberdukplugger.

05.3.6 FS2.332333222
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 2400,00
Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 50cm
Andre krav: Nei
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05.3.7 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 805,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 20cm
Andre krav: 

b) Materialer
Bærelag skal tilfredstille kommunale normer.

05.3.8 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 360,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, i tunellen se tegning Y1
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 20cm
Andre krav: 

b) Materialer
Bærelag skal tilfredstille kommunale normer.

05.4 TOPPDEKKER

05.4.1 ZB5.44
FRESING
Areal m2 15,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Fresing av asfalt mot eksisterende 
veg for fortanning mot nytt dekke
Jevnhet og struktur: Tilstrekkelig for fortanning
Andre krav: Nei
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05.4.2 FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 1,50
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Freset asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

05.4.3 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 1,50
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Freset asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

05.4.4 JH1.310
KLEBING
Areal m2 15,00
Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Mellom bindelag og slitelag ved 
fortanning mot nytt dekke
Forbruk: Tilpasses bruk
Andre krav: Nei

05.4.5 JH2.11116235
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 3475,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Bindemiddel: I henhold til kommunale normer
Steinkvalitet: I henhold til kommunale normer
Andre krav: Nei
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05.4.6 JH2.11116235
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1540,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Veganlegget, i tunellen se tegning Y1
Bindemiddel: I henhold til kommunale normer
Steinkvalitet: I henhold til kommunale normer
Andre krav: Nei

05.4.7 FS2.24213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 280,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Underlag: Bærelag 
Tykkelse: 5cm ferdig komprimert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 25cm bred grus-skulder (over 
utlagt bærelag), se tegning F1

05.4.8 FS2.24213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 120,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, i tunellen se tegning Y1
Underlag: Bærelag 
Tykkelse: 5cm ferdig komprimert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 25cm bred grus-skulder (over 
utlagt bærelag), se tegning F1
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05.6 GRØNTANLEGG

05.6.1 TUNELLPORTAL VEST

05.6.1.1 FF1.2377
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 4000,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Masser i underlaget: Løsmasser / sprengt fjell
Andre krav: Nei

05.6.1.2 KB2.2226
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT
Areal m2 4000,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Lagtykkelse: 10 cm
Innhold av organisk materiale: 5-10% (Avtatt 
eksisterende vekstjord nyttes)
Beliggenhet depot: Løsmassetipp vist på tegning Y1
Andre krav: Nei

05.6.1.3 KB2.423
KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE
Areal m2 4000,00
Tidspunkt: Etter utlegging
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Middel: Godkjent rot- og frøugrasmiddel
Metode: Sprøytes etter spiring
Andre krav: Nei

05.6.1.4 KB2.325
JORDFORBEDRING
Areal m2 4000,00
Middel: Gjødsel
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Type: Fullgjødsel 18-3-15 eller 12-4-18 eller 
helgjødsel
Mengde: 80 g/m2 ved utlegging, 50 g/m2 etter 4 
uker
Andre krav: Nei
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05.6.1.5 KB2.324
JORDFORBEDRING
Areal m2 4000,00
Middel: Kalk
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Type: Granulert dolomittkalk
Mengde: 400 g/m²
Andre krav: Nei

05.6.1.6 KB2.812
FJERNING AV STEIN I OVERFLATEN
Areal m2 4000,00
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Beliggenhet depot: Entreprenørens deponi
Andre krav: Nei

05.6.1.7 KB4.60
GRASDEKKE
Areal m2 4000,00
Formål: Grasbakke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Frøblanding: Felleskjøpets "Spire Frøblanding 
Veiskråning" eller tilsvarende
Frømengde per areal: 12g/m2
Type vekstjord: Utlagt vekstjord for gras
Dokumentasjon: Frøsekker nummereres og 
oppbevares som dokumentasjon
Andre krav: Nei

05.6.1.8 ZK2.2213A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV GRASBAKKE
Areal per år m2 4000,00
Slått: Klasse 3 - 2 ganger
Lokalisering: Sidearealer veg, bak og over 
tunellportal
Driftssesong: Mai-september
Avklipp: Etterlates ubehandlet
Type grasbakke/bruksformål: Vegskråning
Innstilt slåttehøyde: 8-12cm
Vanntilgang: Entreprenør må selv fremskaffe vann
Miljøkrav: Ingen spesielle
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skjøtsel frem til garantitiden utløper 3 
år etter ferdigbefaring.
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05.7 REKKVERK, SKILT, OPPMERKING OG 
UTSTYR

05.7.1 KP1.117A
GJERDE
Lengde m 350,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Veganlegget, i dagen se tegning Y1
Høyde: ca 1,0m (gjerdeflate høyde 90cm)
Stolper: Imprignerte trestolper Ø8cm (runde)
Gjerdeflate: Sauenett med topp og bunntråd 
Ø3,70mm, innvendige tråder Ø2,70mm, 
maskeavstand 15cm
Utforming: Festes på trestolper med maks 2,5m 
avstand
Underlag: Løsmasser
Toleransekrav: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere eventuell graving og gjennfylling for 
fundamentering

b) Materialer
Sauenett, Felleskjøpets "Netting 90-6-15 3,7mm
100m Crapal®2" eller tilsvarende.

05.7.2 KP2.167
TRAFIKKREKKVERK
Lengde m 100,00
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Tilkobling av ny veg til  "Ålgårdsheia" 
ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Utforming: W-profil
Type/materialer: Styrkeklasse: N2, Arbeidsbredde 
W6, CE-merket og godkjent av Statens vegvesen, 
se vegvesen.no
Høyde: Iht Håndbok V160 fra Statens vegvesen
Toleransekrav: Iht Håndbok V160 fra Statens 
vegvesen
Antall avslutninger: 2 stk nedføring over 12m 
(inkludert i mengde)
Andre krav: Nei
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05.7.3 KP2.167A
TRAFIKKREKKVERK
Lengde m 25,00
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Tilkobling av ny veg til  "Ålgårdsheia" 
ved fremtidig fotballhall se tegning Y1
Utforming: W-profil
Type/materialer: Styrkeklasse: N2, Arbeidsbredde 
W6, CE-merket og godkjent av Statens vegvesen, 
se vegvesen.no
Høyde: Iht Håndbok V160 fra Statens vegvesen
Toleransekrav: Iht Håndbok V160 fra Statens 
vegvesen
Antall avslutninger: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom 
demontert rekkverk kan nyttes.

b) Materialer
Tidligere demontert rekkverk nyttes
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Enhetsprisene i dette kapitlet skal benyttes for tilleggsarbeider som utføres etter skriftlig 
rekvisisjon. 

Sweco Dimensjon AS 19.03.2018
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08.1 Rigg og transport av gravemaskin

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom 
gravemaskin må transporteres utenfra.
Oppgjøres etter antal tiltransporter, eventuell 
retur skal inkluderes i posten
Dersom aktuell maskin allerede er på anlegget 
innrømmes ingen rigg / transport

x) Mengderegler
Posten angis som antall tilrigginger

Antall tilrigginger

08.1.1 Rigg og transport av minigraver inntil ca 3 tonn
Antall stk 1

08.1.2 Rigg og transport av gravemaskin belter ca 8 tonn
Antall stk 1

08.1.3 Rigg og transport av gravemaskin 15-20 tonn
Antall stk 1

08.1.4 Rigg og transport av gravemaskin 20-30 tonn
Antall stk 1

08.2 Gravemaskin inkludert fører

a) Omfang og prisgrunnlag
Maskinleie skal inkludere arbeidslønn, drifts- og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan 
gi innvirkning på timeprisen, deriblant andel av 
rigg og drift.

Enhetsprisen for gravemaskin skal inkludere 2 
skuffer

x) Mengderegler
Posten angis som timer

Timer

08.2.1 Gravemaskin belter, minigraver inntil ca 3 tonn
Tid time 2,00
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08.2.2 Gravemaskin belter ca 8 tonn
Tid time 5,00

08.2.3 Gravemaskin belter ca 15 tonn
Tid time 5,00

08.2.4 Gravemaskin hjul inkludert rotortilt 15-20 tonn
Tid time 5,00

08.2.5 Gravemaskin belter ca 20 tonn
Tid time 5,00

08.2.6 Gravemaskin belter ca 25 tonn
Tid time 5,00

08.2.7 Gravemaskin belter ca 30 tonn
Tid time 5,00

08.3 Dumper inkludert fører

a) Omfang og prisgrunnlag
Leie skal inkludere arbeidslønn, drifts- og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan 
gi innvirkning på timeprisen, deriblant andel av 
rigg og drift.

x) Mengderegler
Posten angis som timer

Timer

08.3.1 Dumper, 10-15m³
Tid time 5,00

08.3.2 Dumper, 18-22m³
Tid time 5,00
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08.4 Lastibil inkludert fører

a) Omfang og prisgrunnlag
Leie skal inkludere arbeidslønn, drifts- og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan 
gi innvirkning på timeprisen, deriblant andel av 
rigg og drift.

x) Mengderegler
Posten angis som timer

Timer

08.4.1 Lastebil, tippbil 3 akslet
Tid time 10,00

08.4.2 Tippsemi / bil og henger
Tid time 10,00

08.5 Grunnarbeider, formann ingeniør etc

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris skal inkludere "normalt" småutsyr, drifts- 
og kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som 
kan gi innvirkning på timeprisen, deriblant andel 
av rigg og drift.

x) Mengderegler
Posten angis som timer

Timer

08.5.1 Grunnarbeider
Tid time 25,00

08.5.2 Gartner
Tid time 5,00

08.5.3 Formann
Tid time 15,00

08.5.4 Landmåler inkludert landmåleutstyr
Tid time 5,00
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08.6 Overtidstillegg

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegget gjelder alle mannskaper, 
maskinførere og sjåfører
Tillegget skal dekke alle merutgifter, som ekstra 
arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger og 
ekstra brakkedrift, samt alle andre utgifter som 
kan gi innvirkning på overtidstillegget.

x) Mengderegler
Posten angis som timer

Timer

08.6.1 Tillegg for overtid før kl 21.00
Tid time 5,00

08.6.2 Tillegg for overtid etter kl 21.00 og frem til kl 07.00 
neste dag.
Tid time 5,00

08.7 Påslag for materialer / underentrepriser
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder påslag for materialer som 
medgår etter regningsarbeider der det ikke 
finnes egnede enhetspriser.

Slike leveranser oppgjøres etter netto selvkost  
i henhold til faktura med tillegg for 
entreprenørens administrasjon og fortjeneste.

Her skal entreprenørens påslag angis.

Stipulert grunnbeløp påslaget regnes ut fra er 
angitt som mengde i posten.

 5% påslag angis som 0,05
 10% påslag angis som 0,10
 15% påslag angis som 0,15

Det angitte påslaget (prosentverdi) skal nyttes av 
entreprenøren ved regningsarbeider i prosjektet.

x) Mengderegler
Posten angis som påslagsprosent i tallverdi.

Regningsarbeid REG 250000,00
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 GENERELL DEL 00-1 ..............................................................................................................................

00 FORSIDE 00-1 .....................................................................................................................................

01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER 00-2 .......................................................................................

02 TILBUDSINBYDELSE 00-5 .................................................................................................................

03 PROSJEKTINFORMASJON 00-6 .......................................................................................................

1 TILBUDSSKJEMA 00-7 .........................................................................................................................

2 ORIENTERING 00-10 ..............................................................................................................................

3 TILBUDSREGLER 00-14 .........................................................................................................................
1 KVALIFIKASJONSKRAV 00-14 ..............................................................................................................................................

2 TILDELINGSKRITERIER 00-16 ..............................................................................................................................................

3 ANDRE TILBUDSREGLER 00-17 ..........................................................................................................................................

4 SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ 00-19 ...................................................................................

5 KONTRAKTSBESTEMMELSER 00-20 ...................................................................................................
1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER 00-20 .........................................................................................................

2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 00-20 ..............................................................................................................

01 RIGG OG DRIFT 01-1 ...............................................................................................................................

1 AB - FORSIKRINGER 01-2 ...................................................................................................................

2 AE - SIKKERHETSSTILLELSE 01-3 .....................................................................................................

3 AJ - PLANLEGGING AV KONTRAKTSARBEIDET 01-3 ......................................................................

4 AK - TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 01-4 ..........................................................

5 AM - DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 01-10 ....................................................................

6 AS - NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 01-14 ........................................................

7 AU - AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON 01-17 ..................................................................................

8 AV - SAMMENSATTE ARBEIDER 01-17 ................................................................................................

02 MARKRYDDING, RENSK OG MASSETRANSPORTER 02-1 ................................................................

1 MARKRYDDING 02-1 ............................................................................................................................
1 SØR-VEST 02-1 ....................................................................................................................................................................

2 NORD-ØST 02-2 ...................................................................................................................................................................

2 RIVING OG DEMONTERING 02-4 ........................................................................................................

3 GRAVING, SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 02-9 ......................................................................
1 SØR-VEST 02-9 ....................................................................................................................................................................

2 NORD-ØST 02-12 ...................................................................................................................................................................

03 TUNELL OG PORTALER 03-1 ................................................................................................................

1 TUNNEL 03-1 ........................................................................................................................................

2 TUNELLPORTAL VEST 03-18 ................................................................................................................
1 GRUNNARBEIDER FOR KONSTRUKSJONER 03-18 ..........................................................................................................

2 BETONGKONSTRUKSJONER 03-19 ....................................................................................................................................

3 NATURSTEINSMURER 03-26 ...............................................................................................................................................

4 TILBAKEFYLLING BAK KONSTRUKSJONER 03-30 ............................................................................................................

3 TUNELLPORTAL ØST 03-32 ..................................................................................................................
1 GRUNNARBEIDER FOR KONSTRUKSJONER 03-32 ..........................................................................................................

2 BETONGKONSTRUKSJONER 03-34 ....................................................................................................................................

3 NATURSTEINSMURER 03-41 ...............................................................................................................................................

4 TILBAKEFYLLING BAK KONSTRUKSJONER 03-45 ............................................................................................................

05 VEGANLEGG 05-1 ...................................................................................................................................
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 DRENERING 05-1 .................................................................................................................................

3 OVERBYGGING 05-7 ............................................................................................................................

4 TOPPDEKKER 05-10 ..............................................................................................................................

6 GRØNTANLEGG 05-13 ...........................................................................................................................
1 TUNELLPORTAL VEST 05-13 ...............................................................................................................................................

7 REKKVERK, SKILT, OPPMERKING OG UTSTYR 05-15 ......................................................................

08 REGNINGSARBEID 08-1 .........................................................................................................................
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 Anbudsskjema

01.1 AB - FORSIKRINGER

01.2 AE - SIKKERHETSSTILLELSE

01.3 AJ - PLANLEGGING AV KONTRAKTSARBEIDET

01.4 AK - TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

01.5 AM - DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

01.6 AS - NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

01.7 AU - AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON

01.8 AV - SAMMENSATTE ARBEIDER

01 RIGG OG DRIFT

02.1.1 SØR-VEST

02.1.2 NORD-ØST

02.1 MARKRYDDING

02.2 RIVING OG DEMONTERING

02.3.1 SØR-VEST

02.3.2 NORD-ØST

02.3 GRAVING, SPRENGNING OG MASSEFLYTTING

02 MARKRYDDING, RENSK OG MASSETRANSPORTER

03.1 TUNNEL

03.2.1 GRUNNARBEIDER FOR KONSTRUKSJONER

03.2.2 BETONGKONSTRUKSJONER

03.2.3 NATURSTEINSMURER

03.2.4 TILBAKEFYLLING BAK KONSTRUKSJONER

03.2 TUNELLPORTAL VEST

03.3.1 GRUNNARBEIDER FOR KONSTRUKSJONER

03.3.2 BETONGKONSTRUKSJONER

03.3.3 NATURSTEINSMURER

03.3.4 TILBAKEFYLLING BAK KONSTRUKSJONER

03.3 TUNELLPORTAL ØST

03 TUNELL OG PORTALER

05.1 DRENERING

05.3 OVERBYGGING
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 Anbudsskjema

05.4 TOPPDEKKER

05.6.1 TUNELLPORTAL VEST

05.6 GRØNTANLEGG

05.7 REKKVERK, SKILT, OPPMERKING OG UTSTYR

05 VEGANLEGG

08 REGNINGSARBEID


