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Beskrivelse
Beskrivelse

Oppdraget gjelder flyfotografering, ajourfaring og nykonstruksjon av FKB-datasett og produksjon av ortofoto i tre stegrre og
flere mindre omrader i Nordland. Til sammen utgjer arealet 177 kvkm.

Anskaffelsen er gradert, og hayeste graderingsniva er KONFIDENSIELT.

Anskaffelsen forutsetter at aktuelle Geovekstparter signerer gjeldende Geovekstavtale.

Versjonsendringer

Versjon | Status Dato Beskrivelse Kontakt

Prosedyre

Sluttdato
25.04.2018 12:00

Vedstaelsesfrist::
15.06.2018

Andre dokumentasjon/kvalifikasjonskrav

Leveranderen skal ha ordnede forhold mht. innbetaling av skatt og merverdiavgift
Dokumenteres med attest for skatt og merverdiavgift som ikke er mer enn 6 maneder gammel (gjelder kun norske
leveranderer). Dokumentasjon pa oppfyllelse av kravene ma fglge tilbudet.

Leveranderen skal overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljo og sikkerhet
Dokumenteres med signert HMS-egenerklaering skal falge tilbudet (gjelder kun oppdrag utfart i Norge). Dokumentasjon pa
oppfyllelse av kravene ma falge tilbudet.

Eventuelle minstekrav
- Leveranderen skal ha et fungerende HMS- system - Leveranderen skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og
merverdiavgiftsinnbetaling

<o Kun
NS ey informasjon
1.0.0.0 Bilag 11 SSA_O Ja
2.0.0.0 Innhold Ja
Dette dokumentet inneholder tekniske krav som gjelder for dette prosjektet.
2.1.0.0 Standarder og produktspesifikasjoner | Ja
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Gjeldende versjon av fglgende standarder og produktspesifikasjoner er aktuelle i dette prosjektet:

. Produksjon av basis geodata

. Satellittbasert posisjonsbestemmelse

. Grunnlagsnett

. Produktspesifikasjon Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering

(Produktspesifikasjon-Vertikalbilde)
. Fotogrammetrisk FKB (FKB-produktspesifikasjon)
. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

. Produktspesifikasjon Nasjonal modell for heydedata fra laserskanning (FKB-Laser)

Standarder det er henvist til i dette dokumentet er tilgjengelig pa

http://www.kartverket.no/Standarder/

Produktspesifikasjoner det er henvist til i dette dokumentet er tilgjengelig pa

http://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/geovekst-produktspesifikasjoner/

2.2.0.0 Kompetanse Svar pakrevd
Leverandgren skal dokumentere sin kompetanse i relevante produktspesifikasjoner og standarder.
Oppdragsgiver kan tilby leverandgren ngdvendig grunnlagsmateriell slik at de kan gjennomfere en
praveleveranse for & dokumentere tilstrekkelig kompetanse.
Dersom leverander ikke kan dokumentere denne kompetansen vil tilbudet bli avvist.
2.3.0.0 Tilgang til FYSAK Ja
Fysak er en programvare som Statens kartverk har utviklet og benytter i sin interne produksjon av Geovekst-
data. Denne programvaren stilles til radighet dersom oppdragstaker gnsker a benytte denne.
Fysak lanes ut pa falgende premisser:
« Programvaren er lant ut kun til bruk i dette prosjektet, og ma ikke lanes ut til andre
« Laneperioden utlgper ved ferdigstilling av kontraktarbeidet
« Fysak lanes ut vederlagsfritt
Statens kartverk patar seg ikke ansvar for opplaering, support, programfeil e.l.
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3.0.0.0 Generell informasjon om prosjektet Ja

Det skal flyfotograferes og ajourfares/nykonstrueres FKB-A og FKB-B og produseres ortofoto i utvalgte omrader i
kommunene Bodg, Gildeskal, Saltdal, Serfold, Hamaray, Rana og Hadsel, tilsammen ca. 177 km2.

Det skal flyfotograferes med GSD7 og ajourferes FKB-A i Bode sentrum og Tverlandet i Bode kommune, til
sammen ca 27 km2.

Det skal flyfotograferes med GSD10 og nykonstrueres FKB-B i kommunene Hadsel, Rana, Gildeskal og Sarfold, til
sammen ca 126 km2 fordelt pa tre store og fem sma delomrader.

Det skal flyfotograferes med GSD10 og ajourfgres FKB-B i kommunene Saltdal, Serfold og Hamargy, tilsammen ca
24 km2 fordelt pa ni delomrader.

Geodetisk grunnlag som skal benyttes er EUREF89 UTM-sone 33 og NN2000.

Tilbudet skal inneholde rutiner for egenkontroll. Eksisterende FKB-data oversendes fra oppdragsgiver og skal
benyttes som stgttedata til kontroll av fullstendighet.

Som en del av tilbudet skal det legges inn tid/reisekostnader til et oppstartmgte ved Kartverket Bodg. Dette for
a sikre en god og felles forstaelse for oppdragets innhold.

3.1.0.0 Omradebeskrivelse Ja

Prosjektet er delt inn i felgende aktiviteter:
Aktivitet 1 Grunnlag foto FKB-A ("Omrade 1")

« Signalering

« Landmaling

» Flyfotografering
o AT

Avgrensning:
e 27,1 km2
« Sosifil: GSD7_Nordland_2018_20180403.sos
 Kartbilag: Figur 1.
Aktivitet 2 Grunnlag foto FKB-B ("Omrade 2 og 3")
« Signalisering
« Landmaling
» Flyfotografering
o AT
Avgrensning:
« 150,2 km2 fordelt pa 16 omrader i seks ulike kommuner
« Sosifil: GSD10_Nordland_2018_20180403.sos
» Kartbilag: Figur 2 - 15
Aktivitet 3 - 5 Ajourfgring FKB-A - Bods ("Omrade 1")

» Ajourfering FKB-A
» Ajourfering FKB-vegnett

Avgrensning:
o 27,1 km2

« Sosifil: GSD7_Nordland_2018_20180403.sos
« Kartbilag: Figur 1
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Aktivitet 6 - 7 Nykartlegging FKB-B - Gildeskal Serfold (del av "Omrade 2")

« Nykonstruksjon FKB-B
 Ajourfering FKB- Vegnett

Avgrensning:

e 6,5 km2
« Sosifil: GSD10_Nordland_2018_20180403.sos
..omradenavn Gildeskal Nygardsjoen
..omradenavn Gildeskal Serarngy
..omradenavn Sorfold Stroksvik
..omradenavn Serfold Stroksnes

o ..omradenavn Sorfold Straumen Ny
 Kartbilag: Figur 5, 6,12 og 13

o o o o

Aktivitet 8 - 9 Ajourfering FKB-B - Saltdal Serfold Hamargy ("Omrade 3")

 Ajourfering FKB-B
» Ajourfering FKB- Vegnett

Avgrensning:

o 24,3 km2
« Sosifil: GSD10_Nordland_2018_20180403.sos
..omradenavn Hamargy Oppeid
..omradenavn Hamargy Innhavet
..omradenavn Hamargy Skutvik
..omradenavn Saltdal Junkerdal
..omradenavn Saltdal Rognan
..omradenavn Saltdal Rekland
..omradenavn Saltdal Storjord
..omradenavn Saltdal Russdnes

> ..omradenavn Serfold Straumen Ajour
» Kartbilag: Figur 2 - 4 0g 6 - 11.

© o o o o o o o

Aktivitet 10 - 11 SVV Nykartlegging FKB-B - Rana og Hadsel (del av "Omrade 2")

» Nykonstruksjon FKB-B
» Ajourfering FKB-vegnett

Avgrensning:
* 96,9 km2
« Sosifil: GSD10_Nordland_2018_20180403.sos
o ..omradenavn SVV HADSEL NORD
o ..omradenavn SVV HADSEL SOR
> ..omradenavn Rana Slettafjellet
« Kartbilag: Figur 14 og 15.
Aktivitet 12 Ortofoto GSD7 Ortofotoproduksjon ("Omrade 1")
» Ortofotoproduksjon GSD7
Avgrensning:
e 27,1 km2
« Sosifil: GSD7_Nordland_2018_20180403.s0s
« Kartbilag: Figur 1
Aktivitet 13 Ortofoto GSD10 Ortofotoproduksjon ("Omrade 2 og 3")

» Ortofotoproduksjon GSD10
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Avgrensning:

 150,2 km2 fordelt pa 16 omrader i seks ulike kommuner
« Sosifil: GSD10_Nordland_2018_20180403.sos
» Kartbilag: Figur 2 - 15

Kartbilag
Det vises for evrig til vedlegget "Kartbilag Geovekstprosjekt Nordland 2018.pdf".

Avgrensningene det vises til i kartbilaget finnes i falgende sosifiler:

e GSD7_Nordland_2018.sos
e GSD10_Nordland_2018.sos

| sosifilene er disse kodene benyttet:

..PRODUKT < FKB-A Ajour / FKB-B Ny / FKB-B Ajour >
..LANDAREAL < landareal i m2 >

..OMRADENAVN < unikt navn for kartleggingspolygon >
..PART < Bestiller >

..KOMMUNENR < 18xx >

..GSD <7 /10>

4.0.0.0

Landmalingsarbeid ‘ Ja

4.1.0.0

Landmalingsarbeid for flyfotografering ‘ Ja

Gjelder aktivitet 1 og 2 (Omrade 1 - 3, dvs alle omrader).

4.1.1.0

Signalering ‘ Ja

Signalering skal gjennomferes i henhold til Produksjon av basis geodata.
Tilbyder skal utarbeide signaleringsplan og levere denne som en del av flyplanen, se kapittel 4. Antall
kjentpunkt fylles inn vedlegg 2 - Bestillingsskjema.

Tilbudet skal inneholde en redegjerelse for valgt punktantall, plassering og bruk av eksisterende punkt kontra
nyetablering. Tilbyder skal beskrive rutiner for rydding og etablering av erstatningspunkt dersom planlagt
eksisterende punkt er uegnet.

Signaleringen skal vaere utfert senest 14 dager etter klarmelding for signalering.

Etablering av nye fastmerker skal gjgres i henhold til Satellittbasert posisjonsbestemmelse - Tillegg B.
Uavhengige sjekkpunkt

| tillegg til kjentpunktene vil oppdragsgiver besgrge signalering av et antall sjekkpunkt fordelt i
kartleggingsomradet som skal benyttes til verifisering av aerotrianguleringen.

4.1.2.0

Landmaling av kjentpunkter Ja

Planlegging, feltarbeid, beregning og rapportering skal utferes i henhold til standarden Satellittbasert
posisjonsbestemmelse.

Punktene skal bestemmes ved satellittmaling. Det kan benyttes statisk maling eller sanntidsmaling (RTK). Bruk
av CPOS forutsetter at malingene og beregningene dokumenteres pa lik linje som statisk maling eller
sanntidsmaling.

Som en del av tilbudet skal det oppgis hvor mange kjentpunkter som skal landmales. Dette fylles inn i vedlegg 2
- Bestillingsskjema.

4.1.21

Beregning og toleranser Ja
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| Produksjon av basis geodata er det spesifisert krav til standardavvik ved landmaling av kjentpunkter. | dette
oppdraget skal det benyttes krav til vinkelavvik og malestokksavvik i stedet for kravene til standardavvik. Disse
kravene er oppfert i tabell 1 Krav til landmaling av kjentpunkter i vedlegget “Tabeller til Kravspesifikasjon
Nordland 2018.pdf": Se Grunnlagsnett for detaljer om kvalitetsmalene.

Ved hgydeberegning i NN2000, NN1954 eller annet tyngderelatert hgydesystem anbefales pa det sterkeste
metoden med bruk av hgydereferansemodell. Det bar benyttes siste versjon av hgydereferansemodellen som
utgis av Statens kartverk. For sma (liten utstrekning) prosjekter kan metoden med estimering av loddavvik ogsa
brukes, men denne krever flere haydegrunnlagspunkter.

For mer detaljer om hgydebestemmelse henvises det til Satellittbasert posisjonsbestemmelse - Tillegg E.

4.1.2.2

Leveranser og rapporter for landmaling Ja

« Landmalingsrapporten skal utarbeides i henhold til Satellittbasert posisjonsbestemmelse - Tillegg F. Det
presiseres at resultatet fra beregningen skal vaere vurdert og kommentert. Det kreves dokumentert
palitelighet som sannsynliggjer at resultatet tilfredsstiller kravene. Den grafiske oversikten skal
inneholde kartleggingsomradet, alle observasjoner og alle punkter i omradet. Punkter som var planlagt
benyttet, men som er fjernet eller pa annen mate uegnet, skal listes opp i rapporten med begrunnelse
for utelatelse.

« Nye punkter levert digitalt pa SOSI-format.

4.2.0.0

Leverandgrens lasningsforslag ‘ Svar pakrevd

Leverandgren skal legge inn sitt l@sningsforslag til Kravene i pkt.4 Landmalingsarbeidet her.

5.0.0.0

Flyfotografering og aerotriangulering ‘ Ja

Flyfotografering og aerotriangulering skal gjennomfgres i henhold til Produksjonav basis geodata.

Tilbyder skal utarbeide flyplan inkl. planlagte kjentpunkt. Denne skal veere vedlagt tilbudet. Fly- og
signaleringsplanen skal leveres pa pdf og som SOSI-fil. | tilbudet skal det opplyses hvilket instrument som er
planlagt benyttet og det skal opplyses hvilke rutiner som blir benyttet for egenkontroll.

Klarmelding for flyfotografering skal gis av kontaktperson hos oppdragsgiver til kontaktperson hos oppdragstaker,
eller til de disse matte delegere dette til. Denne informasjonen skal bekreftes skriftlig og dokumenteres i
”Rapport for flyfotografering”.

Hvis det ikke er flyfotografert innen avtalt dato, skal oppdragstaker ta kontakt med oppdragsgiver for &
diskutere hvorvidt hele eller deler av oppdraget skal kanselleres (se pkt. 2.4 i bilag 6). Kontroll av
signaleringsarbeidet ma ogsa vurderes.

Oppdragstaker skal sa fort som mulig og senest én virkedag etter utfert flyfotografering melde fra om hvilke
striper som er fotografert og eventuelt om flyfotograferingen anses som avsluttet. Fra klarmelding er gitt til
fotografering er gjennomfart skal det leveres ukentlig rapport som dekker aktivitetene i foregaende uke og
planlagt aktivitet i innevaerende uke. Rapporten skal leveres hver tirsdag og inneholde en status for hver dag i
den foregaende uke som beskriver vaerforhold, en liste over innsamlende data (flystriper) og begrunnelse for
manglende datainnsamling. Som vedlegg til rapporten skal det leveres en grafisk oversikt som viser striper som
er flydd med farger som skiller ulike datafangstdatoer.

| prisen for flyfotografering skal tilflyging vaere inkludert. Betaling for ekstra klarmelding benyttes dersom det
pga. lokale forhold (store hgydeforskjeller, ulik sngsmelting o.l.) er enighet om a fotografere deler av aktuelt
omrade ved ulike tidspunkt.

Det skal i tilbudet presiseres hvordan stasjonering av fly er tenkt gjort for a utfare dette oppdraget.
Aerotrianguleringen skal utfgres med programvare utviklet for aerotriangulering. Navn pa programvare og

versjonsnummer skal oppgis i aerotrianguleringsrapporten. Som en del av tilbudet skal tilbyder beskrive hvordan
aerotriangulering er tenkt gjennomfart.

Viser for gvrig til tabell 2 Krav til geodata mm i vedlegget “Tabeller til Kravspesifikasjon Nordland 2018.pdf"

5.1.0.0

Spesielt for dette oppdraget ‘ Ja

5.1.1.0

Omradebeskrivelse ‘ Ja
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Aktivitet 1 Grunnlag foto FKB-A (“Omrade 1)
GSD: 7
Bildetype: Farge(standard)
Lengdeoverlapp: 60 %
Sideoverlapp: 20%
Aktivitet 2 Grunnlag foto FKB-B ("Omrade 2 og 3")
GSD: 10
Bildetype: Farge(standard)
Lengdeoverlapp: 60 %
Sideoverlapp: 20 %
Aktivitet 1 og 2
Bildene skal primaert brukes til kartkonstruksjon/ortofoto. Fotograferingen skal gjennomfares i henhold til krav
til kartleggings-/ortofotoprosjekt gitt i Produksjon av basis geodata.
5.1.2.0 Fotograferingstidspunkt Ja
Antatt tidspunkt for klarmelding er:
1.juni for felgende omrader:
..OMRADENAVN "SVV HADSEL S@R"
..OMRADENAVN "Rana Slettafjellet"
15.mai for resten av omradene.
Dersom det ikke er flyfotografert innen 15.august, skal oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for a diskutere
hvorvidt hele eller deler av oppdraget skal kanselleres eller videreferes. For dette oppdraget gjelder pkt. 2.4 a)
i bilag 6.
5.1.3.0 Aerotriangulering Ja
Kartverket vil utfare en uavhengig kontroll av aerotrianguleringen. Det er gnskelig a fa utfgrt kontrollen sa tidlig
i prosjektet som mulig, fortrinnsvis fer oppstart av konstruksjonsarbeidene.
| dette prosjektet vil det bli signalert et antall uavhengige sjekkpunkter som skal benyttes for a verifisere
resultatet fra aerotrianguleringen. Standard avvik for sjekkpunktene beregnes ut fra restfeilene til malte
sjekkpunkt og kontrolleres mot kravet til ytre orienteringselement.
5.1.4.0 Avgrensningsfiler Ja
Vedlagt konkurransegrunnlaget er fglgende SOSI-filer som inneholder avgrensningen av flyfotograferingen:
GSD7_Nordland_2018.sos
GSD10_Nordland_2018.sos
| sosifilene er blant annet disse kodene benyttet:
» ..PRODUKT < FKB-A Ajour / FKB-B Ny / FKB-B Ajour >
» ..LANDAREAL < landareal i m2 >
» ..OMRADENAVN < unikt navn for kartleggingspolygon >
 ..PART < Bestiller >
o ..KOMMUNENR < 18xx >
« ..GSD<7/10>
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5.1.5.0

Leveranse og rapport Flyfotografering | Ja

» Rapportene for flyfotografering og aerotriangulering skal utarbeides i henhold til Produksjon av basis
geodata.

« Grafisk dekningsoversikt (analog og digital), bildedata og orienteringsdata. Dette skal leveres i henhold
til Produktspesifikasjon-Vertikalbilde

5.2.0.0

Leverandgrens lgsningsforslag ‘ Svar pakrevd

Leverandgrens skal legge inn sitt lasningsforslag til kravene i pkt.5 Flyfotografering og Aerotriangulering her:

6.0.0.0

Kartkonstruksjon ‘ Ja

Kartkonstruksjon av FKB-data skal utferes og leveres i henhold til gjeldene versjon av Produktspesifikasjon for
FKB (Fotogrammetrisk FKB). Det henvises ogsa til Produksjon av basis geodata.

Tilbyder velger selv hvilket utstyr som benyttes ved datafangst, safremt spesifisert kvalitet oppnas.

Tilbudet skal inneholde rutiner for egenkontroll. Eksisterende FKB-data oversendes fra oppdragsgiver og skal
benyttes som stgttedata til kontroll av fullstendighet.

| Produktspesifikasjon for FKB, samletabell over objekttyper og egenskaper i fotogrammetrisk FKB, er det
spesifisert hva som skal innga i en fotogrammetrisk leveranse.

Alle FKB-data som etableres, uavhengig av FKB-standard, skal vaere sammenpasset.

Det skal veere konsistens mellom datasettene. Spesielt viktig er dette for FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB
-Veg som er naert korrelert. Endring i ett av disse datasettene vil ofte stille krav til konsekvensretting i ett av de
gvrige.

Oppdragstaker vil fa overlevert bygningspunkter fra Matrikkel, og skal benytte disse som fglgende:
. Ligger bygningspunktet innenfor bygningskroppen, genereres flate.

. Der bygningspunkt fra Matrikkel ikke treffer innenfor bygningskroppen benyttes AnnenBygning som
representasjonspunkt.

. Bygningspunkter fra Matrikkel som ikke benyttes til flatedanning skal ligge som Bygning med geometri
PUNKT.

6.1.0.0

Spesielt om ajourfgring Ja

Med ajourfering menes oppdatering av kartet der det har skjedd endringer, med nye kartdata. Fullstendigheten i
kartet skal bli tilsvarende som pa fototidspunktet.

Det forutsettes at eksisterende data oppfyller kravene til stedfestingsnayaktighet gitt i produktspesifikasjonen.
Dersom oppdragstaker oppdager vesentlige avvik i stedfestingsngyaktighet, plikter han a varsle oppdragsgiver
uten utgrunnet opphold for a avtale videre handtering av arbeidet.

6.1.1.0

IDENT-koding | Ja
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Siden alle objektene i FKB-datasettene (unntatt FKB-Vegnett) inngar i SFKB og dermed er pafart
egenskapen ..IDENT ma dette tas spesielt hensyn til i konstruksjonsarbeidet.
Endringsinformasjon handteres med IDENT-merkingen slik:
» Nye objekter
o Skal vaere uten IDENT
» Endring av objekttype, egenskaper og geometri
o Ingen spesielle tiltak nadvendig i forhold til IDENT
« Splitting
> Ved splitting av datagruppe ma valgfri ny del beholde IDENT urert, den andre delen skal vaere
helt uten IDENT
o (Likeverdig alternativ v/ splitting: Det lages to nye grupper uten IDENT-merking, den
opprinnelige gruppen slettes)
« Sammenslaing
- Resultatgruppen skal etter sammenslaing ha en av de to opprinnelige IDENT-ene. Den
opprinnelige gruppen som blir inkludert i resultatgruppen slettes.
o (Likeverdig alternativ v/ sammenslaing: Det lages en ny gruppe uten IDENT-merking, de to
opprinnelige gruppene slettes)
« Sletting
> Gruppen fjernes fra fila (kan eventuelt flytte forekomst til annen fil)
For FKB-Vegnett gjelder fortsatt krav om endringsmerking med ..ENDRET_TYPE i henhold til gjeldende
spesifikasjon.
6.1.2.0 Pafaring av VERIFISERINGSDATO Ja
For eksisterende grupper som ikke slettes skal det som standard pafares VERIFISERINGSDATO sa fremt de er
synlig i benyttet bildegrunnlag.
| leverte datasett kan det vaere objekter som gar utenfor prosjektavgrensning. | disse tilfellene skal objektet
splittes i siste punkt som ligger innenfor prosjektomradet. VERIFISERINGSDATO pafares kun pa den delen som i
sin helhet ligger innenfor prosjektomradet. Dersom objektet krysser prosjektavgrensningen gjentatte ganger kan
hele objektet verifiseres uten splitting, forutsatt stereodekning. Justert prosjektavgrensning ma i sa fall
leveres, ref. kap. 6.4.1.
6.1.3.0 Beregning av arbeidsomfang Ja
Ajourfgringsarbeidet omfatter alle spesifiserte FKB-datasett, men prises ut i fra antall oppgitte
bygningsendringer, se vedlegg 2- bestillingsskjema.
Estimatet er basert pa rapporterte endringer i matrikkelen siden forrige fotografering, supplert med antatt
antall bygningsendringer utover det som er registrert i matrikkelen. Som bygningsendring menes nye bygninger
og bygningsendringer av typen Tilbygg og Pabygg.
Arbeidsomfanget av ajourfaringsoppdrag er vanskelig a ansla for arbeidet starter. Det gis en fastpris pa
oppdraget basert pa oppgitt antall endringer. Som opsjon skal det gis en pris pr bygningsendring utover det
oppgitte antall, se vedlegg 2 - bestillingsskjema.
For & kunne kreve utlgsning av opsjon om tilleggsbetaling, skal oppdragsgiver varsles sa snart oppdragstaker er
kjent med at antall bygningsendringer overstiger estimatet.
Som bygningsendring telles kun:
« Nye bygninger > 15 m2
« Pabygg / Tilbygg (endringer i Takkant) > 6 m2 pa eksisterende bygninger
Ajourfering av alle avrige endringer i avtalte FKB-datasett skal innga i prisen for disse bygningsendringene.
6.2.0.0 Omradebeskrivelse ‘ Ja
6.2.1.0 Omrade 1 (tilsvarer aktivitet 3 - 5) Ajourfaring i FKB-A-standard ‘Ja
Ajourfering i FKB-A-standard for folgende datasett:
FKB-Arealbruk
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« Ajourfaring i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 4.6 av alle pakrevde objekttyper

FKB-Bygning

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Bygg 4.6 av alle pakrevde objekttyper
« Opsjon: Konstruksjon av TaksprangBunn pa alle nye og eksisterende bygninger

FKB-BygningsmessigeAnlegg

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-BygningAnlegg 4.6 av alle pakrevde objekttyper

FKB-Naturinfo

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Ledning

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Ledning 4.6 av alle pakrevde objekttyper.
o ..LEDN_EIER ...LEDN_EIERTYPE ...LEDN_EIERNAVN skal overfgres fra eksisterende kartdata, - der slike
egenskaper er registrert.

FKB-Veg

« ajourfgring i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Veg 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Vegnett

» Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.
» Som datagrunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et uttrekk fra VBASE kodet i
henhold til FKB-Vegnett produktspesifikasjon 4.03 eller, dersom dataene er konvertert for
konstruksjonsarbeidet starter, - i henhold til FKB Vegnett produktspesifikasjon 4.6.
Enkelte veger vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i datasettet.
Folgende egenskaper skal beholdes/overfgres ved konstruksjon av endret eller flyttet vegtrase:
> ..VNR SV (For veger med ..VNR S V ma ogsa de tilhgrende egenskapene ..VPA og ..LBVKLASSE
tas vare pa hvis de finnes, i tillegg til ..VNR)
» Dersom en veiparsell endrer status fra bilveg til traktorveg skal registrerte egenskaper som er lovlige i
FKB-Traktorveg/Sti overfgres sammen med geometrien.
Endringsinformasjon skal angis ved bruk av egenskapen ..ENDRINGSFLAGG pa fglgende mate:
o Objekter som endrer geometri (geometriforbedring) eller egenskaper skal merkes med ...
ENDRET_TYPE E
o Ellers i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.

FKB-TraktorvegSti

» Ajourfering av TraktorvegSti i henhold til Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 4.6.
« En del traktorveger og stier vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i
datasettet. Det skal tilstrebes a registrere et sammenhengende nettverk av traktorveger.
« «..Belysning 1> skal registreres pa parseller som har stolper med lysarmatur
» Folgende egenskaper skal beholdes/overfgres ved konstruksjon av endret eller flyttet traktorveg
-/stitrase:
> ..VREF S V (For traktorveger med ..VREF S V ma ogsa den tilhgrende
egenskapen ..NVDB_KLASSELANDBRUKSVEG tas vare pa hvis den finnes, i tillegg til ..VREF.)
> ..VEGLENKEADRESSE og underliggende treprikksegenskaper ...KOMM xxxx, ...ADRESSEKODE yyyy
0g ...ADRESSENAVN "Nnnnn"
> ..RUTEMERKING (unntatt ..RUTEMERKING NEI)
o ..BELYSNING
» Dersom en traktorvegparsell endrer status fra traktorveg til bilveg skal registrerte egenskaper som er
lovlige i FKB-Vegnett overfgres sammen med geometrien.
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FKB-Vann
« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vann 4.6 av alle pakrevde objekttyper.
« Nykonstruksjon av objekttypen ElvBekkKant og Innsjgkant.
 Hoyde som skal brukes pa regulerte vann vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.
» Hoyde for kystkontur vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.
« En del elver/bekker vil kanskje ikke vaere synlig i flybildene, pa grunn av tett skog. Disse objektene skal

beholdes i datasettet, med opprinnelig Datafangstdato og uten ny Verifiseringsdato.

FKB-Bane

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Bane 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-LedningVA

 Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-LedningVA 4.6 av alle objekttyper.

Omfang av ajourfgringsarbeidet:
Som grunnlag for prising av oppdraget har vi estimert totalt 721 bygningsendringer siden eksisterende data ble
etablert.

6.2.2.0 Omrade 2 (tilsvarer aktivitet 6, 7, 10 og 11) Nykonstruksjon i FKB-B standard Ja

Nykonstruksjon i FKB-B standard for folgende datasett:

FKB-Arealbruk

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 4.6 av alle pakrevde objekttyper

FKB-Bygning

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Bygg 4.6 av alle pakrevde objekttyper
« Opsjon: Konstruksjon av TaksprangBunn pa alle nye og eksisterende bygninger

FKB-BygningsmessigeAnlegg

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-BygningAnlegg 4.6 av alle pakrevde objekttyper

FKB-Naturinfo

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Ledning

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Ledning 4.6 av alle pakrevde objekttyper.
o ..LEDN_EIER ...LEDN_EIERTYPE ...LEDN_EIERNAVN skal overfares fra eksisterende kartdata, - der slike
egenskaper er registrert.

FKB-Veg

« nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Veg 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Vegnett

» Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.
» Som datagrunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et uttrekk fra VBASE kodet i
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henhold til FKB-Vegnett produktspesifikasjon 4.03 eller, dersom dataene er konvertert for
konstruksjonsarbeidet starter, - i henhold til FKB Vegnett produktspesifikasjon 4.6.
« Enkelte veger vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i datasettet.
» Folgende egenskaper skal beholdes/overfgres ved konstruksjon av endret eller flyttet vegtrase:
> ..VNR S V (For veger med ..VNR S V ma ogsa de tilhgrende egenskapene ..VPA og ..LBVKLASSE
tas vare pa hvis de finnes, i tillegg til ..VNR)
« Dersom en veiparsell endrer status fra bilveg til traktorveg skal registrerte egenskaper som er lovlige i
FKB-Traktorveg/Sti overfgres sammen med geometrien.
« Endringsinformasjon skal angis ved bruk av egenskapen ..ENDRINGSFLAGG pa fglgende mate:
> Objekter som endrer geometri (geometriforbedring) eller egenskaper skal merkes med ...
ENDRET_TYPE E
o Ellers i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.

FKB-TraktorvegSti

» Ajourfering av TraktorvegSti i henhold til Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 4.6.
« En del traktorveger og stier vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i
datasettet. Det skal tilstrebes a registrere et sammenhengende nettverk av traktorveger.
« «..Belysning 1> skal registreres pa parseller som har stolper med lysarmatur
» Folgende egenskaper skal beholdes/overfgres ved konstruksjon av endret eller flyttet traktorveg
-/stitrase:
> ..VREF S V (For traktorveger med ..VREF S V ma ogsa den tilhgrende
egenskapen ..NVDB_KLASSELANDBRUKSVEG tas vare pa hvis den finnes, i tillegg til ..VREF.)
> ..VEGLENKEADRESSE og underliggende treprikksegenskaper ...KOMM xxxx, ...ADRESSEKODE yyyy
og ...ADRESSENAVN “Nnnnn*
> ..RUTEMERKING (unntatt ..RUTEMERKING NEI)
> ..BELYSNING
» Dersom en traktorvegparsell endrer status fra traktorveg til bilveg skal registrerte egenskaper som er
lovlige i FKB-Vegnett overfgres sammen med geometrien.

FKB-Vann

« Nykonstruksjon i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vann 4.6 av alle pakrevde objekttyper.
Nykonstruksjon av objekttypen ElvBekkKant og Innsjgkant.

Hoyde som skal brukes pa regulerte vann vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.

Heyde for kystkontur vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.

En del elver/bekker vil kanskje ikke vaere synlig i flybildene pa grunn avtett skog. | slike tilfeller skal
objekter hentes fra eksisterende data og tas inn i datasettet med opprinnelig Datafangstdato og uten ny
Verifiseringsdato.

FKB-LedningVA

» Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-LedningVA 4.6 av objekttypene Kum, Sluk og Hydrant i
Gildeskal kommune (2,4 km2), Rana kommune (22,5 km2) og Hadsel kommune (96,9 km2). Tilsammen
121,8 km2.

6.2.3.0

Omrade 3 (tilsvarer aktivitet 8 - 9) Ajourfgring i FKB-B standard Ja

Ajourfering i FKB-B standard for folgende datasett:

FKB-Arealbruk

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 4.6 av alle pakrevde objekttyper

FKB-Bygning
« Ajourfgring i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Bygg 4.6 av alle pakrevde objekttyper
« Opsjon: Konstruksjon av TaksprangBunn pa alle nye og eksisterende bygninger
FKB-BygningsmessigeAnlegg

« Ajourfgring i henhold til Fotogrammetrisk FKB-BygningAnlegg 4.6 av alle pakrevde objekttyper
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FKB-Naturinfo

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Ledning

« Ajourfgring i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Ledning 4.6 av alle pakrevde objekttyper.
o ..LEDN_EIER ...LEDN_EIERTYPE ...LEDN_EIERNAVN skal overfgres fra eksisterende kartdata, - der slike
egenskaper er registrert.

FKB-Veg

« ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Veg 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

FKB-Vegnett

» Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.
» Som datagrunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et uttrekk fra VBASE kodet i
henhold til FKB-Vegnett produktspesifikasjon 4.03 eller, dersom dataene er konvertert for
konstruksjonsarbeidet starter, - i henhold til FKB Vegnett produktspesifikasjon 4.6.
Enkelte veger vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i datasettet.
Folgende egenskaper skal beholdes/overfares ved konstruksjon av endret eller flyttet vegtrase:
> ..VNR SV (For veger med ..VNR S V ma ogsa de tilhgrende egenskapene ..VPA og ..LBVKLASSE
tas vare pa hvis de finnes, i tillegg til ..VNR)
» Dersom en veiparsell endrer status fra bilveg til traktorveg skal registrerte egenskaper som er lovlige i
FKB-Traktorveg/Sti overfgres sammen med geometrien.
Endringsinformasjon skal angis ved bruk av egenskapen ..ENDRINGSFLAGG pa folgende mate:
o Objekter som endrer geometri (geometriforbedring) eller egenskaper skal merkes med ...
ENDRET_TYPE E
o Ellers i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.6.

FKB-TraktorvegSti

» Ajourfering av TraktorvegSti i henhold til Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 4.6.
« En del traktorveger og stier vil ikke vaere synlig i flybildene pa grunn av tett skog. Disse skal beholdes i
datasettet. Det skal tilstrebes a registrere et sammenhengende nettverk av traktorveger.
« «..Belysning 1> skal registreres pa parseller som har stolper med lysarmatur
» Folgende egenskaper skal beholdes/overfgres ved konstruksjon av endret eller flyttet traktorveg
-/stitrase:
> ..VREF S V (For traktorveger med ..VREF S V ma ogsa den tilhgrende
egenskapen ..NVDB_KLASSELANDBRUKSVEG tas vare pa hvis den finnes, i tillegg til ..VREF.)
> ..VEGLENKEADRESSE og underliggende treprikksegenskaper ...KOMM xxxx, ...ADRESSEKODE yyyy
og ...ADRESSENAVN "Nnnnn"
° ..RUTEMERKING (unntatt ..RUTEMERKING NEI)
o ..BELYSNING
» Dersom en traktorvegparsell endrer status fra traktorveg til bilveg skal registrerte egenskaper som er
lovlige i FKB-Vegnett overfgres sammen med geometrien.

FKB-Vann

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Vann 4.6 av alle pakrevde objekttyper.

Nykonstruksjon av objekttypen ElvBekkKant og Innsjekant.

Hoyde som skal brukes pa regulerte vann vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.

Heyde for kystkontur vil bli oppgitt ved konstruksjonsstart.

En del elver/bekker vil kanskje ikke vaere synlig i flybildene, pa grunn av tett skog. Disse objektene skal
beholdes i datasettet, med opprinnelig Datafangstdato og uten ny Verifiseringsdato.

FKB-Bane

« Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-Bane 4.6 av alle pakrevde objekttyper i Saltdal kommune
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(..OMRADENAVN Rgkland og ..OMRADENAVN Rognan)

FKB-LedningVA

» Ajourfering i henhold til Fotogrammetrisk FKB-LedningVA 4.6 av objekttypene Kum, Sluk og Hydrant i
Saltdal kommune og Hamargy kommune (22,3 km2).

6.3.0.0

Status for eksisterende FKB-data ‘ Ja

Eksisterende data er etablert gjennom ulike prosjekter og alder pa disse dataene varierer.

Eksisterende FKB-data er vedlagt konkurransegrunnlaget.

6.3.1.0

Koding av eksisterende data ‘ Ja

Eksisterende data er kodet i henhold til Produktspesifikasjon FKB, gjeldende versjon.

6.3.2.0

Statistikk for eksisterende data ‘ Ja

For a gi en oversikt over status for eksisterende FKB-data og som et grunnlag for & ansla volum pa oppdraget er
det laget en statistikk som viser antall/lengde, andel objekter (lengde) uten hayde, andel objekter (lengde)
fotogrammetrisk registrerte objekter og en grov oversikt over nar objektene er registrert. Ved produksjon av
statistikk er alle fiktive linjer tatt ut.

Falgende pdf-fil viser oversikt over ajourferingsomradene:

Statistikk over eksisterende data LACHNO81.pdf

6.4.0.0

Avgrensningslinjer og tilstatende data ‘ Ja

6.4.1.0

Avgrensningslinjer ‘ Ja

Vedlagt konkurransegrunnlaget er SOSI-fil(er) som inneholder avgrensningen av kartkonstruksjonen:

GSD7_Nordland_2018.sos
GSD10_Nordland_2018.sos

| sosifilene er blant annet disse kodene benyttet:

..PRODUKT < FKB-A Ajour / FKB-B Ny / FKB-B Ajour >
..LANDAREAL < landareal i m2 >

..OMRADENAVN < unikt navn for kartleggingspolygon >
..PART < Bestiller >

..KOMMUNENR < 18xx >

..GSD<7 /10>

Avgrensningslinjen skal benyttes ved konstruksjon. Konstruerte data skal konnekteres til denne. Dersom objekter
(bygninger og lignende) blir en del av avgrensningslinja justeres denne slik at hele objektet blir konstruert.
Justert avgrensningslinje skal innga i leveransen.

6.4.2.0

Tilstgtende data | Ja

Oppdragsgiver utferer sammenpassing mot tilstatende data.

6.5.0.0

Leveranse og rapporter ‘ Ja
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Som leveranse fra kartkonstruksjon inngar:
« FKB-data levert oppsplittet i FKB-datasett og navnet i henhold til Produktspesifikasjon for FKB.
« Rapport for fotogrammetri. Rapporten med vedlegg og datafiler skal utarbeides i henhold til Produksjon
av basis geodata.
« Dokumentasjon av egenkontroll. Det er laget en mal som skal benyttes for & dokumentere utfart
egenkontroll. Malen er vedlagt konkurransegrunnlaget.
Det skal vaere kommunevise delleveranser. Farste delleveranse vil vaere a betrakte som en prgveleveranse. Det
skal leveres en prgveleveranse pa et bestemt omrade som avtales pa oppstartsmatet. Prgveleveransen skal
leveres senest 15.november 2018. Praveleveranse skal vaere inkludert i konstruksjonsprisen.
6.6.0.0 Leverandgrens lasningsforslag ‘ Svar pakrevd
Leverandgren skal legge inn sitt lgsningsforslag til kravene i pkt 6 Kartkonstruksjon her:
7.0.0.0 Ortofoto ‘ Ja
Ortofoto skal etableres i henhold til Produksjon av basis geodata og Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge.
7.1.0.0 Omradebeskrivelse ‘ Ja
Aktivitet 12 (ref. kapittel 3.1):
Ortofotostandard: Ortofoto 10
Opplasning pa leverte ortofoto: 8 cm
Ortofoto skal produseres for hele bildedekningen.
Bruk av terrengdata:
Som grunnlag for terrengmodell skal det benyttes eksisterende laserdata fra NDH.
Aktivitet 13 (ref. kapittel 3.1):
Ortofotostandard: Ortofoto 10
Opplasning pa leverte ortofoto: 10 cm
Ortofoto skal produseres for hele bildedekningen.
Bruk av terrengdata:
Som grunnlag for terrengmodell skal det benyttes eksisterende laserdata. Alle omrader i dette prosjektet skal
etter planen vaere laserskannet i lgpet av 2018. | omrader som eventuelt ikke er laserskannet i lgpet av 2018,
benyttes FKB-data fra dette prosjektet.
7.2.0.0 Leveranse Ja
Ortofoto, metadata og rapporter skal leveres ihenhold til Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge.
Leveransen skal splittes opp og navnes i henhold til de 15 figurene i fila Kartbilag Geovekstprosjekt Nordland
2018.pdf.
7.3.0.0 Leverandegrens lasningsforslag ‘ Svar pakrevd
Leverandgren skal legge inn sitt lesningsforslag til kravene i pkt 7 Ortofoto her:
8.0.0.0 Rektifiserte flybilder | Ja
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Som dokumentasjon av hva som var grunnlaget forkartkonstruksjon, skal det produseres "rektifiserte bilder” for
helekartleggingsomradet. Disse bildene skal i hovedtrekk produseres som ordinaereortofoto, men sa automatisk
som mulig (lavkostnadsprodukt).
Bildene vil kunne bli gjort tilgjengelig pa www.norgeibilder.no, som et eget lag, for effektiv distribusjon til
partene. Dersom de rektifiserte bildene er levert somet forelgpig produkt, vil de bli slettet fra
www.norgeibilder.no nar de endelige ortofotoene foreligger. Rektifiserte bilder ma sgkesopp og vil ikke bli vist
sammen med fullverdige ortofoto. Rektifiserte bildervil ikke innga i Kartverkets WMS-tjenester.
8.1.0.0 Stikkord for produksjon Ja
Bildene produseres i samme geodetiske grunnlag som FKB-dataene.
Som grunnlag for a generering av terrengmodell benyttes den nasjonale terrengmodellen (enkeltpunkter i 10
meters grid, antatt ngyaktighet pa punktene er 4-5meter).
Ingen farge- og kontrastutjevning skal gjeres.
Det skal benyttes samme bildeorientering som i kartleggingsprosjektet
Mosaikkering skal gjeres automatisk.
Bildene leveres oppdelt etter standard kartbladinndeling.
Bildene leveres i JPEG-format med 20 gangers komprimering.
- Opplesning pa bildefilene (ortofoto-opplasning)skal vaere best mulig tilpasset opplasningen pa
fotograferingen.
Prosjektavgrensing (avgrensing for ortofoto), med fotodato og dekningsnummer, skal leveres pa SOSI-format
og folge samme standard som semlinjefilen ved en orotofotoleveranse.
Dersom det er omrader som er sikkerhetsgradert avNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), skal oppdragstaker
kontakte oppdragsgiver for a drafte om det skal utarbeides rektifiserte bilder i disse omradene (dette vil ofte
vaere et gkonomisk sparsmal).
8.2.0.0 Leverandgrens lgsningsforslag ‘ Svar pakrevd
Leverandgren skal legge inn sitt lesningsforslag til kravene i pkt. 8 Rektifiserte bilder her:
9.0.0.0 Andre krav | Ja
9.1.0.0 Fremdrift og tidsfrister ‘ Svar pakrevd
Oppdraget gnskes levert innen 15.01.2019. For detaljer om gvrige leveringsfrister henvises det til vedlegg 2 -
Bestillingsskjema.
Det bes om skriftlig bekreftelse pa dato for sluttleveranse.
Det skal leveres en fremdriftsplan som skal inneholde en detaljert tidsplan for alle delaktiviteter i prosjektet.
Det skal oppgis estimert antall dager satt av til gjennomfgring av flyfotografering og laserskanning.
For konstruksjonsarbeidene skal det oppgis estimert totalt antall timer for konstruksjon i DFA, editering og
kontroll.
9.2.0.0 Organisering av prosjektet ‘ Svar pakrevd
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Leverandgren skal her beskrive prosjektorganiseringen for leveransen, inkludert prosjektleder og
nekkelpersonell. Leverandgren skal levere CV for disse.

Videre anskes en beskrivelse av rutiner for rapportering, mater og matefrekvens som skal innga i prosjektet.
En kvalitetsplan basert pa dokumenterte arbeids- og kvalitetssikringsmetoder skal ogsa beskrives.

Eventuelle underleverandgrer ma beskrives her.

9.3.0.0 Leveranser Ja

Landmalingsarbeider leveres til Kartkontoret Bodg

Flyfotografering og Aerotriangulering leveres til Kartverket, Honefoss v/Fagarkivseksjonenen.
Konstruksjonsarbeider leveres til Kartkontoret Bode

Ortofotoleveres til Norge i bilder

Alt gradert materiell leveres til Kartverket, Hanefoss v/Fagarkivseksjonenen.

9.4.0.0 Sikkerhetsklarering Svar pakrevd

Oppdraget skal gjennomfares i henhold til gjeldende bestemmelser om sikring av forsvarshemmeligheter i
Norge.

Dette oppdraget er vurdert til & vaere sikkerhetsgradert.

Dersom hele eller deler av oppdraget er tenkt utfert utenfor Norge, skal dette oppgis i tilbudet.

9.5.0.0 Sprak Ja

Norsk sprak skal benyttes under hele gjennomfaringen av oppdraget (all muntlig og skriftlig kommunikasjon,
inkl. rapporter, skal vaere pa norsk. Unntak kan vare kalibreringsrapporter, utskrift fra
produksjonsprogramvare).

Kriterier

Evalueringsmetode
Ingen evaluering i Mercells system

Vilkar

Four eyes opening
Nei

Leveringsadresse
Norge

Elektronisk signatur
Nei

Land
Norge

Valuta
NOK

Filer
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Filnavn Beskrivelse Versjon
Bestillingsark_Nordland_2018.xlsx 1
HMS egenerklaering.docx 1
Skjema for dokumentasjon av egenkontroll i FKB- 1
prosjekt.xlsx
Statistikk over eksisterende data LACHNO81.pdf 1
Tabeller til Kravspesifikasjon Nordland 2018.pdf 1
Kartbilag Geovekstprosjekt Nordland 2018.pdf 1
33_FKB_1804_Arealbruk.zip 1
33_FKB_1804_Bane.zip 1
33_FKB_1804_BygnAnlegg.zip 1
33_FKB_1804_Bygning.zip 1
33_FKB_1804_Ledning.zip 1
33_FKB_1804_LedningVA.zip 1
33_FKB_1804_Naturinfo.zip 1
33_FKB_1804_Tiltak.zip 1
33_FKB_1804_TraktorvegSti.zip 1
33_FKB_1804_Vann.zip 1
33_FKB_1804_Veg.zip 1
1804VBase.zip 1
rFKB_1804_BygningPkt.S0S 1
33_FKB_1833_Arealbruk.zip 1
33_FKB_1833_BygnAnlegg.zip 1
33_FKB_1833_Bygning.zip 1
33_FKB_1833_Ledning.zip 1
33_FKB_1833_LedningVA.zip 1
33_FKB_1833_Naturinfo.zip 1
33_FKB_1833_Tiltak.zip 1
33_FKB_1833_TraktorvegSti.zip 1
33_FKB_1833_Vann.zip 1
33_FKB_1833_Veg.zip 1
1833VBase.zip 1
rFKB_1833_BygningPkt.SOS 1
Navn Beskrivelse
Konkurransegrunnlag Geovekstprosjekt Nordland 2018 - Konkurransegrunnlag for sikkerhetsgraderte anskaffelser etter
LACHNO81 forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) del |

Revidert 19.01.2018
Kravspesifikasjon Geovekstprosjekt Nordland 2018 Kravspesifikasjon Geovekst
SSA - O - Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og Statens standardavtale om kjgp av varer og tjenester innen IKT
utviklingsoppdrag fra Konsulent og konsulenttjenester

Rammeavtalen - Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015
Bilag til SSA - O - Oppdragsavtalen - Geovekst SSA-O bilag v2013-2015

*Merk:Dokumenter inkludert i foresparselen
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