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0 Orientering om prosjektet 
 
Ved Mosjøen fengsel skal det bygges et aktivitets- og undervisningsbygg. Bygget skal oppføres i 
forlengelsen av fengselets soningsavdeling og med direkte tilknytning til denne. Bygget skal oppføres 
som modulbygg i henhold til vedlagte tegninger og spesifikasjoner i påfølgende beskrivelse. I 
utformingen av modulbygget er Moelven brakkesystem lagt til grunn. Tilbydere står fritt til å tilby 
andre systemer og produsenter så lenge de oppfyller ytelseskravene i denne beskrivelse med tilhørende 
tegninger og vedlegg. 
 
Modulbygget vil bli fengselets nye aktivitetsbygg med klasserom og verksted med birom. Verkstedet 
skal inneholde arbeidsstasjoner for 4 elever/innsatte samt lærer. Verkstedet skal ha egen våtsone og 
varemottak. Klasserommet skal gi plass for undervisningssituasjon med 7 elever/innsatte og 1 lærer og 
være felles spiseplass med elevene i verkstedsavdelingen. Aktivitetsbygget skal i tillegg ha toalett for 
ansatte og innsatte, samt vindfang/sluse mellom eksisterende soningsavdeling, klasserom og luftegård. 
Alle dører, vinduer og øvrige bygningsdeler skal sikres i henhold til vedlagte standardiseringskrav for 
norske fengsler, utarbeidet av Kriminalomsorgen, og skal legges til grunn for tilbudet og tilbudets 
opsjoner. Tekniske installasjoner er beskrevet i henhold til ytelseskrav. Dimensjonering av teknisk 
rom og føringsveger er dimensjonert med bakgrunn i erfarings- og overføringsverdier fra bygg av 
tilsvarende størrelse og personbelastning.   
 
Som opsjon ønskes tilbud på en mindre ombygging i soningsavdelingen. Ombyggingen består av 
endring av dagens treningsrom til legekontor. Treningsrommet vil da bli lagt til dagens klasserom. 
Dagens legekontor skal omdisponeres til medisinrom.  Disse arbeidene er beskrevet i merkede poster 
og skal summeres separat. 
 
 
 
1  Innledning 
 
PROSJEKTDOKUMENTER 
Dette dokumentet gjelder for:  Felles Rigg og drift og Bygning, VVS- og El-installasjon 
 
Det henvises til generelle dokumenter som er utsendt i forbindelse med tilbudet. Disse omfatter bl. 
annet tilbudsinnbydelse, konkurransevilkår, orientering om byggetid og gjennomføring, organisering, 
kontraktsvilkår, prisskjema, utvikling av prosjektet, bok 0 mm. Prosjektering for El og VVS inkluderes. 
 
Det er utarbeidet skisse til riggplan A.70.200.03 for byggearbeidene. Planen er vedlagt og kostnader 
skal medtas i kap. 1 Generelle anlegg-felleskostnader rigg og drift. 
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2.1  Skjema for utfylling av entreprenør 
 
Vedlagte skjema skal fylles ut av tilbyder og vedlegges tilbudet.  
 
SAMMENDRAG BYGNING – FELLES RIGG OG DRIFT, ARKITEKTFAG, VVS OG EL 
Sum overføres tilbudsskjema.  
 

DEL/KAP BYGN DEL NOK SUM EKS MVA 

1 GENERELLE ANLEGG- FELLESKOSNTADER RIGG OG DRIFT   

11-13 Rigg og drift av byggeplass inkl. prosjektering av 
Byggfag, El og VVS   

SUM 1 GENERELLE ANLEGG- FELLESKOSNTADER RIGG OG DRIFT   

 

2 BYGNING ARKITEKTFAG, VVS OG EL NOK SUM EKS MVA 

21 Grunn og fundamenter inkl. riving av ytterdør   

22 Byggmoduler   

23 Fast inventar   

24 Andre bygningsmessige deler inkl. levegg og tak   

25 VVS-installasjoner, generelt inkl. utstyr og garnityr til 
toalett og verksted   

26 El-installasjoner, generelt inkl. belysning   

27 Opsjon legekontor   

SUM 2 BYGNING ARKITEKTFAG, VVS OG EL   

 
2.2 Generelle anlegg – felleskostnader rigg og drift 
 
 
 
11-13 Rigg og drift av byggeplass 
 
Det henvises til NS 3420-A. 
 
Dersom det oppdages funn av kulturhistorisk verdi, skal det meldes inn til vernemyndigheter. 
Alle tiltak for å dekke behovene for rigg i byggetida skal være inkludert. Rigg skal tilfredsstille 
Arbeidstilsynets krav. All sikring av byggeplassen skal ivaretas av Totalentreprenøren. Alt avfall 
forutsettes kildesortert, i henhold til en utarbeidet og godkjent avfallsplan som utarbeides av 
Totalentreprenøren. Eventuell utstikking foretas av totalentreprenøren med grunnlag i godkjent 
situasjonskart. Spesielle forhold knyttet til regler for atkomst til fengselsområdet vil det bli orientert 
om under tilbudsbefaringen (se tilbudsinnbydelsen). 
 
Vedlagt følger skisse til riggplan for byggeperioden. Byggeplassområdet skal holdes avlukket / sikret 
med byggeplassgjerde. All gjennomgang til nabobygg skal fungere uten ulempe fra byggearbeidene. 
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Under utførelsen skal egne arbeider og eksisterende konstruksjoner og rom sikres mot skader og 
nedfukting. Det skal iverksettes tiltak for å hindre skader og/eller slitasje. Totalentreprenøren har 
overordnete ansvaret for byggrenhold på byggeplass, som skal organiseres etter prinsippene i «Rent 
Tørt bygg» -håndboken fra RIF (2.utgave 2007). Denne gir retningslinjer for daglige renholdsrutiner i 
byggeprosjektet. Alt avfall skal kildesorteres. 
 
Dersom arbeidsomfanget i prosjektet øker eller minker mindre enn 15%, skal ikke rigg og drift 
reguleres. Ved større endringer reguleres driftskapitlet prosentvis redusert med 15%; en økning på 
15% gir 1% økning av rigg- og drift. Opsjoner regnes ikke som reduksjon av arbeidsomfang heller ikke 
endringer avtalt ved kontrahering. Totalentreprenøren har alt ansvar og kostnader for byggeplass-
strøm, VA-tilknytninger etc. Alle rester og eventuelle skader etter byggeaktiviteter forutsettes 
fjernet. Ved avslutning av arbeidene skal bygget luftes ut. 
 
Alle nødvendige kostnader for administrasjon av Totalentreprisen skal medtas, inkludert andre 
felleskostnader jf. pkt. 14 i NS 3453. 
 
FDV-dokumentasjonen skal utarbeides for alle fag. FDV-dokumentasjon for hvert fag skal samles og 
redigeres til en felles ensartet FDV-dokumentasjon for bygget. Hvert dokument skal tagges med ID, 
bygningsdel, etc. Samlet FDV-dokumentasjon, inkl. alle tegninger for alle fag, skal overleveres både 
innbundet på papir og digitalt i dwg- og pdf-format.  Det vises til vedlagte spesifikasjon for dwg-
tegninger.  
 
Dokumentasjonen skal bygges opp iht RIFs FDV-norm. Instrukser skal være på norsk og legges opp 
som system der hver anleggsdel blir funksjonsmessig beskrevet og forklart i forhold til drift og 
nødvendig vedlikehold. Dokumentasjon på benyttet produkt skal ligge under hvert kapittel og 
korrekte tegninger og skjema skal samles i egen seksjon. Alle bruksanvisninger for daglig drift skal 
være på norsk.  
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2.3 Bygning arkitektfag, VVS og EL 
 
20 Bygning, generelt 
 
Denne kravspesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjonskrav og krav til utførelse av arbeidene 
med Mosjøen fengsel – Mathias Bruns gate 23. 
 
Spesifikasjonene gjelder som anbudsdokument for arkitektfagene og som retningslinjer for 
detaljprosjektering. 
 
Arbeidene skal utføres som en del av en totalentreprise, og skal omfatte Levering og montering av 
modulbygg i henhold til beskrivelse og tegninger. Arbeidene skal omfatte alle leveranser nødvendig 
for å tilfredsstille et funksjonelt bygg som etterkommer tiltakshavers krav og spesifikasjoner: 
forarbeider, grunn- og fundamentarbeider, bygningselementer, utstyr og tekniske installasjoner. 
Nødvendige forsterkninger og alle arbeider fra dimensjonering via prosjektering frem til komplett 
ferdig bygg skal inkluderes i tilbudet. For alle anlegg defineres spesifikasjoner, funksjonskrav, 
generelle krav, dimensjoneringsdata og bruken av disse. 
 
Spesifikasjonen definerer krav til bygningsteknisk prosjektering og utførelse. Dette begrenser 
imidlertid ikke muligheten til å presentere alternative løsninger som enten innebærer teknisk 
og/eller økonomisk forbedringer. Det presiseres at viste løsninger skal prises.  
 
Det gjøres oppmerksom på at tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle nødvendige detaljer 
selv om disse ikke er beskrevet i detalj. For tilbygget gjelder dette komplett modulbygg inklusive alle 
innvendige og utvendige elementer og påforinger. Generelt skal valg av løsninger, planlegging og 
utførelse gjøres i samsvar med lover, forskrifter og øvrig regelverk som er relevant for området. 
Herunder nevnes spesielt Plan- og bygningsloven samt brannloven. Alle bygningsdeler skal være i 
overensstemmelse med gjeldende standarder og tilfredsstille krav og anvisninger stilt i NBIs 
byggdetaljer. Arbeidene skal utføres i henhold til god byggeskikk for de respektive håndverk. Det 
forventes derfor at entreprenøren setter sin yrkesstolthet i at bygget skal kunne framstå med god 
kvalitet. For bæresystem, dimensjonerende laster og materialkvaliteter henvises det til etterfølgende 
beskrivelse. 
 
Toleranseklasser 
 
Toleranseklasser oppfylles iht. NS 3420-1 «Toleranser for bygninger».  
Generelt skal målsatte dimensjoner og avstander ligge innenfor et krav om et sammensatt 
byggeplassavvik på ± 15 mm dersom ikke annet er oppgitt. 
 
Pålitelighetsklasse og kontroll 
 
Pålitelighetsklasse 1, iht. NS-EN 1990, tabell NA.A1 (901). 
Kontrollklasse N (normal kontroll) iht. NS-EN 1990, tabell NA.A1 (902), for prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll. 
 
Vindlast iht NS-EN 1991-1-4: 
Dimensjonerende vindhastighet   qkast = 0,85 kN/m² 
 
Egenlaster iht. materialer og leverandøranvisninger. I tillegg skal dekker beregnes for en jevnt fordelt 
last fra tekniske installasjoner, himlinger etc. på 0,5 kN/m². 
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Standarder fra Kriminalomsorgen 
 
Alle bygningsdeler og komponenter skal følge sikkerhetskrav bestemt fra Kriminalomsorgen.  
 
 For Mosjøen fengsel gjelder høy sikkerhet kategori 2. 
 Motstandsklasse (RC) 3 skal følges: 

Denne er definert iht. ENV 1627 klasse 3 for dører, luker og vindusmiljøer, dvs. man 
skal benytte dører, luker og vindusmiljøer som tilfredsstiller de bygningsmessige 
kravene tilsvarende som for en RC3 dør, samt at kravene til glassene som benyttes 
skal tilfredsstille kravene til et P5A glass 

 
Dører i yttervegg:  Som motstandsklasse 3, men med P6B glass i døren. 
Dører i innsatte områder:  Kompakte tredører m/ laminat 
Vinduer:   Fastkarm, P5A glass 
Yttervegger:   Som motstandsklasse 3, med 2mm stålplate 
Innervegg:   Som motstandsklasse 3 
Himling i innsatteområde: Som motstandsklasse 3, fast himling, 12mm fibergipsplate + 15mm 

OSB-plate. Avsluttes med akrylfuge mot vegg. Sparkles og males 
Listverk:   Det skal ikke benyttes/unngås listverk i innsatt områder. 
Belysning:   Vandalsikkert 
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21 Grunn og fundamenter  
 
210  Generelt 
Grunnarbeidene skal dimensjoneres og utføres ihht tilbudte modulprodusents mål og spesifikasjoner.  
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
211 Klargjøring av tomt 

Omfatter alt av gravearbeider nødvendig for å 
klargjøre byggegrunnen etter riving, inklusive 
bortkjøring av masser. 

RS    

212 Byggegrop 
Omfatter graving og rydding av grunn til 
tilstrekkelig dybde for komprimeringsmasser og 
isolasjon rundt ringmur og banketter. Posten 
inkluderer bortkjøring av overskuddsmasser. 

RS    

213 Grunnforsterkning 
 RS    

214 Støttekonstruksjoner 
 RS    

216 Direkte fundamentering     
216.1 Ringmur 

Omfatter forskaling og støpning av ny ringmur og 
banketter under yttervegger og bærende vegger. 
Ringmur bygges opp med Leca. Ringmur skal stå 
frostfritt 

lm 94   

216.2 Bankett 
Gjelder banketter foran varemottak, luftegård og 
ventilasjonsrom. Posten inkluderer isolasjon 
under betongplate.  

RS    

217 Drenering 
Omfatter legging av drensrør rundt ringmur, samt 
tilkobling til offentlig gråvannsledning. 

lm 90   

218 Riving 
Omfatter demontering av eksisterende ytterdør ut 
til luftegård, inklusiv bortkjøring. 10M.  

stk 1   

219 Riving 
Omfatter riving av bu inkl fundament på sørsiden 
av fengslet. Ca 36 m2. Boden er oppført i tre, 
fundament av leca/betong. Posten inkluderer 
bortkjøring av alt bygningsmateriale 

RS    

220 Anleggsvei 
Omfatter opparbeidelse av midlertidig vei til 
riggplass + avretting og asfaltering etter 
byggeperioden 

RS    
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22 Byggmodul 
 
220  Generelt 
 
Tilbyder skal levere komplett modulsystem med tilpasninger i henhold til vedlagte tegninger, 
inklusive dør- og vindusåpninger som tegnet og beskrevet. Ytelseskrav til dører, vinduer skal 
tilfredsstille vedlagte standard fra Kriminalomsorgen. Tilbudt modultype og produsent skal oppgis. 
Modulene skal forberedes for tekniske installasjoner og utstyr. Alle føringsveger, VVS og elektro, skal 
være skjult og integrert i modulenhetene. Krav til installasjoner og utstyr er beskrevet i egne kapitler.  
 
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
221 Byggmodul  

Alle påforinger, forsterkninger, utsparinger, 
åpninger og hulltakinger for dører, vinduer og 
tekniske føringer samt utstyr og installasjoner 
skal inkluderes og medtas i leveransen. 
 
Tilbudt type modulsystem:…………………………. 
  

stk 7   

222.1 Utvendige spiler 
34x70 spiler i lengde 3 350mm monteres utenpå 
kledning. Trykkimpregnert og beiset/malt. Arkitekt 
bestemmer farge senere. Se tegning A.20.200.02 

lm 25   

222.2 Utvendig platekledning  
kledning av fibersement rundt inngangsparti fra 
varemottak og luftegård. 
Farge på fibersementplate bestemmes av arkitekt 
sener. 
 
Tilbudt type……………. 
 

m2 18   

223 Vinduer, dører     
223.1 V 1 

Fastkarm, 590 x 1 590 mm stk 11   

223.2 V 10  
Fastkarm, 1 490 x 1590 stk 1   

223.3 YD 1 
Inngangsdør, utadslående. To fløyet, venstre 
dørblad =10M. Isolert kompakt tredør, laminat, 
farge bestemmes av arkitekt senere. 1 490 x 2 
090 

stk 1   

223.4 YD 2  
Inngangsdør, utadslående. Høyrehengslet. 
Kompakt tredør med glassfelt, laminat, farge 
bestemmes av arkitekt senere.  990 x 2 090. 

stk 1   

223.5 ID 1 
To fløyet, høyre dørblad = 10M. Kompakt tredør, 
laminat, farge bestemmes av arkitekt senere. 
1 990 x 2 090 

stk 1   

223.6 ID 2 
Høyrehengslet og venstrehengslet. Kompakt 
tredør, laminat, glass sidefelt. farge bestemmes 
av arkitekt senere, 
1 490 x 2 090 mm 

stk 2   
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223.7 ID 3 
Høyrehengslet. Kompakt tredør, laminat, farge 
bestemmes av arkitekt senere, 
790 x 2 090 mm 

stk 2   

223.8 ID 4 
Skyvedør, pocketkarm. Kompakt tredør, laminat, 
farge bestemmes av arkitekt senere, 
650 x 2 090 mm 

stk 1   

 
 
 
 
23 Fast inventar 
 
230 Generelt 
Alle nødvendige bygningsmessige og tekniske forhold for integrering av fast innredning skal medtas. 
Det skal utarbeides skjema for faste innredninger som skal framlegges for byggherren. 
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
231 Garderobeskap i aktivitetsrom og klasserom. 

Bredde 800mm, høyde 2 500mm, dybde 400mm 
Overflate laminat, farge bestemmes av arkitekt 
 
Tilbudt type skap:……….. 
 

stk 2   

232 Hyller i aktivitetsrom og klasserom 
For lagring av materiell, verktøy. Dybde 400mm. 
Tilgjengelig fri høyde 2 500mm 
 
Tilbudt type hyllesystem:………….. 
 

lm 7,5   

 
 

233 Kjøkkeninnredning 
 

Kjøkkeninnredning skal forberedes for integrering av oppvaskmaskin, komfyrtopp, stekeovn og 
oppvaskkum. 
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
234 Kjøkkeninnredning ihht liste 

Overskap 
Underskap 
Benkeplate 
Kjøleskap 
Oppvaskmaskin 
Stekeovn og platetopp induksjon 
 

stk 1   
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24 Andre bygningsmessige deler 
 
Alle hjelpearbeider for VVS, elektro og andre fag skal være inkludert i totalentreprenørens tilbud. 
Dette gjelder spesielt utsparinger, hulltakinger og innstøpinger. Branntetting av utsparinger, 
hulltakinger, innstøpinger og lignende skal ivaretas og utføres av tekniske fag/leverandører. 
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
241 Spilevegg rundt utvendig ventillasjonsrom og 

utvendig føring av kanaler 
Veggkonstruksjon og spiler ihht tegning 
A.20.200.02. 34x70mm spiler i lengde 3 000mm. 
Trykkimpregnert og beiset/malt. Arkitekt 
bestemmer farge senere 

lm 14   

242 Tak over utvendig ventillasjonsrom og 
utvendig føring av kanaler 
Takkonstruksjon og tekking i henhold til tegning 
A.20.200.02 

m2 14   

243 Tak/levegg inngangsdører 
Tak og vegg konstruksjon, overflate fibersement 
plate, farge bestemmes av arkitekten senere. Se 
tegning A.60.233.01 

stk 2   

 
 
25 VVS-installasjoner, generelt 
 
Alle VVS-arbeider skal prosjekteres og utføres av godkjente og autoriserte firma og skal inkludere alle 
arbeider for å oppnå et komplett og velfungerende anlegg. 
 
Ventilasjonsarbeider 
Ventilasjonsaggregat skal plasseres i utvendig ventilasjonsrom. Eventuell justering av rommets 
størrelse som følge av tilbudt aggregattype skal medtas i kostnadene. Føringsveier skal følge vedlagte 
prinsippskjema og legges mellom modulenes bærebjelker. Aggregat skal dimensjoneres for rommets 
størrelse med personbelastning på 12 personer i undervisningsaktivitet. Alle ventiler, koblinger, 
sluttstykker, lydisolasjon, brannspjel og termisk isolasjon nødvendig for et komplett og godt 
fungerende anlegg skal medtas. Det skal medtas avtrekk fra toaletter og separat avtrekk fra kjøkken. 
 
Rørarbeider 
 
Rørarbeidene skal inkludere alle rørføringer i grunnen og innomhus. Arbeidene skal inkludere 
komplett utstyr for toalett med servant, toalettskål, sluk i gulv, sluk og vaskerenne i våtsone i 
verksted. Våtsone i verksted skal ha varmt og kaldt vann samt egen kaldtvannskran for tilkobling av 
spyleslange. leiligheter. Armaturer i polert rustfritt stål. Vaskeservanter og toalett skal være 
vegghengt med innfelt cisterne i vegg for toaletter. Arbeidene skal også inkludere innfelt 
oppvaskkum i benk på kjøkken, rustfri armatur samt koblinger for oppvaskmaskin. Tilbudt materiell 
skal spesifiseres. 
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26 El-installasjoner, generelt 
 
Alle el-installasjoner skal prosjekteres og utføres av autorisert firma, og skal sikre nødvendig strøm til 
drift av aktivitetsbygget. Arbeidene skal inkludere strøm og tilkobling til drift av ventilasjonsaggregat, 
stikkontakter innendørs og utendørs, kobling for oppvaskmaskin og øvrig kjøkkenutstyr, datapunkt 
for klasserom, varmtvannsberedere, varmelister/varmeovner til oppvarming av isolerte rom samt 
nødvendig utstyr for belysning. Tilbudt materiell skal tilfredsstille Kriminalomsorgens standard og 
spesifiseres.  
Tilbudet skal også inkludere koblingspunkt for kamera og annet overvåkningsutstyr spesifisert av 
Kriminalomsorgen. 
Utstyr i verksted: 
 3 fas   3 stk doble 
 Stikk  10 stk doble 
  Gulvboks 3 stk doble 
 
Utstyr i klasserom: 
 Stikk  10 stk doble (hvor 8 er til pc plasser) 
 Stikk i tak 2 stk til prosjektor og skjerm 
  Nettverk 8 stk plassert ved strømuttak til pc plasser 
 
Belysningen i bygget skal være LED. 
Produkt i undervisningslokaler: 
Produkt i våtrom:   
Produkt i gang/varemottak: 
Velges annet produkt skal dette være vandalsikkert og godkjent av Kriminalomsorgen og Statsbygg 
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27 Opsjon legekontor 
 
Det skal gis pris på ombygging i eksisterende fengselsbygg. Legekontor og treningsrom skal flyttes. 
Alle tidligere krav til vegger, dører og annet utstyr gjelder også denne posten. 
 
 
 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhpris Sum 
271 Rivearbeider 

Omfatter alt av rivearbeider inklusive bortkjøring. 
Miljøsanering og deponering skal inkluderes i 
kostnadene. 
Se tegning A.20.200.10 

RS    

272 Innervegg 
Ny vegg mellom nytt legekontor og nytt 
treningsrom + nytt kjølerom og ny sluse. Type 
IV1 

m2 19   

273 Gulv 
Tilpasninger av gulvoverflate til ny plassering av 
vegger. 

RS    

274 Himling 
Tilpasninger av himling til ny plassering av 
vegger. 

RS    

275 Kjølerom 
Omfatter komplett kjølerom med vegger og dør. 
Posten inkluderer nødvendig tilpasninger til 
omkringliggende konstruksjoner. 

stk 1   

276 Skap 
Skap med hengslede dører, faste hyller. 
Høytrykkslaminat. Dybde 600mm, høyde 
2 400mm. 

lm 3   

277 Dører - ID opsjon 
Høyrehengslet. Kompakt tredør, laminat, farge 
bestemmes av arkitekt senere. 990 x 2090 
Posten inkluderer arbeid med forarbeid av åpning 
etter riving, foring. 

stk 2   

278 VVS 
Omfatter alt av vvs arbeid som oppstår ved 
ombyggingen. 
Tilpasninger ventilasjon 
Ny vanntilførsel og avløp 
Benkeskap med nedfelt vask i forbindelse med 
medisinsk prøvetaking. 600x1 500mm 
 
Tilbudt type benkeskap:………… 
 

RS    

279 EL 
Omfatter alt av el arbeid som oppstår ved 
ombyggingen. 
Nye stikk 
Datapunkt på legekontor 
 

RS    
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Vedlegg: Beslagsliste, utarbeidet av TrioVing v/ Jan Petter Nordstrand 11.april 2018 
 
Dør til ventilasjonsaggregat YD3: Tofløyet 18x21 
Låskasse: 410-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 1285C Fkrm 
Skåter: Assa 1396 
Bakkantbeslag: 4 stk 
 
Inngangsdør YD1: Tofløyet 15x21 
Låskasse: 410-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
Skåter: Fuhr 982 
Sylinder: 5506/39 Fkrm 
Bakkantbeslag: 4 stk 
Motorlås: Assa 841-50 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
Karmoverføring: EA281 
Magnetkontakt: DC107 
Dørlukker: Assaabloy DC700 + arm G195, sølv 
 
Inngangsdør YD2: Enfløyet R 10x21 
Låskasse: 410-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
 
Dør til: Mottak/verksted ID1: Tofløyet 15x21 
Låskasse: 410-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
Skåter: Fuhr 982 
Sylinder: 5506/39 Fkrm 
Bakkantbeslag: 4 stk Assa 1220 
Dørlukker: Assaabloy DC700 + arm G195, sølv 
 
Dør til: verksted/klasserom ID2: Enfløyet R 15x21 
Låskasse: 310-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
 
Dør til: klasserom/gang ID2: Enfløyet R 15x21 
Låskasse: 310-50 
Dørvrider: 7363K + Skilt 7509 Fkrm 
Sylinder: 5585CK x-sec Fkrm 
 
Dør til: WC ID3: Enfløyet R 8x21 
Låskasse: 2002T 
Dørvrider: 7363K + Skilt 8659ST Fkrm 
Sylinder: 5537 Fkrm 
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Dør til: WC innsatt ID3: Enfløyet R 8x21 
Låskasse: 2002T 
Dørvrider: 7363K + Skilt 8659ST Fkrm 
Sylinder: 5537 Fkrm 
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