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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -A-1

-A Innledende tekster - -1 Orientering:

Postnr Spesifikasjon

-A-1.1 ORIENTERING

Denne beskrivelsen omfatter folgende:
Integrering av lokalt automatiseringsanlegg ved Caroline Kino i
Kristiansund Kommunes eksisterende TBM.

Lokalt automatiseringsanlegg (BACS) er medtatt i £30
TOTALENTREPRISE Kravspesifikasjon RIV, 1 henhold til krav 1
Kristiansund Kommunes Kravspesifikasjon Automatiseringsanlegg
(revisjon 2). Dette betyr at undersentraler, som blir grensesnittet mot
TBM, er medtatt i totalentreprisen. Undersentralene vil vaere ferdig
oppsatt med TAG's som skal integreres i TBM.

All tilherende kabling og terminering i forbindelse med BACS er medtatt
1 totalentreprise.

Totalentrepreneren er ansvarlig for en komplett leveranse av
automatiseringsanlegg. Dette omfatter prosjektering, levering, montering,
igangkjering, innregulering, opplaring og dokumentasjon av alle
tekniske anlegg, samt alle bygningsmessige hjelpearbeider 1 forbindelse
med de tekniske anleggene.

Alle parter, totalentreprener og underentreprenerer, skal sette seg inn 1
hele konkurransedokumentet. Dette inkluderer kravspesifikasjoner for
alle fag inkl. vedlegg.

Automatiseringsanlegget skal prosjekteres og utfores etter Kristiansund
Kommunes Kravspesifikasjon Automatiseringsanlegg (revisjon 2, datert
20.4.16). Det vises ogsa til krav 1 kommunens kravspesifikasjoner
Kravspesifikasjoner. VVS-tekniske anlegg (revisjon B av 8.1.2014) og
Kravspesifikasjoner. Elektro (revisjon B av 8.1.2014).

Leveransen vil bli tiltransportert totalentrepreneren.

Definisjoner:

BACS (Building Automation and Control System) - lokalt
automatiseringsanlegg

TBM (Technical Building Management) - toppsystem

Der hvor begrepet SD-anlegg benyttes sé forstas det som BACS og TBM
brukt sammen.
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -A-2

-A Innledende tekster - -1 Orientering:

Postnr Spesifikasjon
-A-1.2 VEDLEGG
. Kristiansund Kommunes Kravspesifikasjon
Automatiseringsanlegg revisjon 2, datert 20.04.2016
. Kristiansund Kommunes Kravspesifikasjon for Energioppfolging
EOS
. Prisskjema TBM
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -B-1

-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr Spesifikasjon
-B.56.1 AUTOMATISERING
-B.56.2 HENVISNINGER
. Kristiansund Kommunes Kravspesifikasjon
Automatiseringsanlegg revisjon 2, datert 20.04.2016 *
. Kristiansund Kommunes Kravspesifikasjon for Energioppfolging
EOS
. E30 Totalentreprise, Kravspesifikasjon VVS og elektro

* Krav og funksjoner omtalt i Kravspesifikasjon Automatiseringsanlegg
er a anse som et minimum. Det presiseres at alt som er nevnt under punkt
6.0 i kommunens kravspesifikasjon skal gjores og fremskaffes av
totalentreprener/underentreprener, og at all prosjektering, koordinering
etc. som er nevnt i punkt 3.0 og 4.0 ogsa skal utferes av totalentreprener
m/underentreprengrer.

-B.56.3 TBM (TOPPSYSTEM)

Kristiansund Kommune har i dag to toppsystem levert av GK
(Honeywell) og Caverion (Desigo Insight), og alle nye
automatiseringsanlegg forutsettes integrert i et av disse. De to nevnte
system utgjor Kristiansund Kommunes TBM-system.

Dersom integrering av nytt automatiseringsanlegg ved Caroline Kino
utleser behov for ekstra lisenser etc. pa eksisterende toppsystem, sa skal
denne kostnaden medtas.
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -B-2

-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr Spesifikasjon

-B.56.3.1 BRUKERGRENSESNITT

All tekst/dialog skal vare pa norsk. Software for styring av anlegget skal
vare oppbygd med dynamiske systembilder med “’klikkepunkt” for alle
tilknyttede anlegg. For enkel betjening av anlegget skal bildestrukturen
inndeles 1 ulike nivder med hovedbilder og underbilder (hierarki).

Alle objekter som tas opp 1 toppsystemet skal vises pé et tilherende
prinsippbilde som utarbeides av denne entrepreneren.

For & betjene en komponent skal prinsipptegningen for

anlegget tas frem pa skjermen. Deretter ’klikkes” direkte pa
komponenten. Det utarbeides plantegninger som viser alle rom og anlegg
som styres fra SD-anlegget. Anlegg eller romnavn/nr. paferes. Underlag
for slike bilder framskaffes av byggherren. Plantegninger skal vaere
skalert slik at proporsjonene i visningene er riktig.

Generelt gjelder at nye skjermbilder skal bygges over samme mal som
eksisterende skjermbilder pé toppsystem. Forslag til layout for
skjermbilder legges frem til godkjenning av byggherre for
masseproduksjon startes.

Prinsipiell oppbygning tilsvarende:

1. Virksomhet

2. Bygg

3. Valg av anleggstype (ventilasjon, varmeanlegg osv.)
4. Floy

5. Etasje

6. Rom/gruppe av rom

Systembilder skal ha dynamisk visning av komponentenes status,
enten via endret farge eller tekst/verdi for aktuell status.
Her nevnes spesielt:

- Setpunkt

- Erverdi

- Status for alle motorer/pumper (start/stopp, aut., hastighet)
- Padrag péd oppvarmingskilder.

- Spjeldposisjoner

- Filtervakt

- Viftevakt

- Luftmengde over vifter
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-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr

Spesifikasjon

-B.56.3.2

-B.56.3.3

- Frostvakt
- Drift/feil for alle motorer/pumper
- Virkningsgrad varmegjenvinnere

TIDSSTYRING

Folgende krav stilles:

- Tidsprogrammet skal inneholde ukeprogram og kalender.

- Det skal vaere automatisk sommer/ vintertid omkobling.

- Programmet skal inneholde timer/driftsforlengerfunksjon for
overstyring.

- Presentasjonen av tidsprogrammene skal vare enkel og oversiktlig.
- Alle tidsstyrte system skal ha sitt separate tidsprogram.

- Mulighet for & gruppere ulike kalendere pa byggniva, slik at alle
anlegg kan settes i ferie ved & bruke en kalender. Gruppene ma kunne
endres via toppsystem.

MINIMUMSKRAY TIL FUNKSJONER

Systemet skal ha folgende utrustning/funksjoner tilgjengelig for
driftspersonell, ferdig programmert og driftsatt ved overlevering:

. Program for beregning av virkningsgrad spesielt for
varmegjenvinnere, men ogsa for kjeler, kjoleanlegg og
varmepumper.

. For varmegjenvinnere skal alarm for virkningsgrad aktiveres

kun ved 100 % pédrag pé gjenvinneren. Virkningsgrad skal
vises uansett padrag.

. Logg / rapportprogram for alarmer, analoge verdier og
tilstander. Loggede verdier skal kunne sammenstilles i grafisk
visning.

Logg skal minimum vise:

Rom:

- Temperatur

- Varmepadrag

- CO2-verdi

- Malt luftmengde

- Luftmengde settpunkt
- Spjeldposisjon
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -B-4

-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr Spesifikasjon

Ventilasjon:

- Vise om anlegget gar eller ikke
- Tilluftstemperatur

- Avtrekkstemperatur

- Luftmengder

- Padrag vifter

- Padrag varme-/kjolebatteri

- Viftevakt

- Filtervakt

Dette skal logges 7 dager tilbake 1 tid.

. Timeteller for tilkoblede systemer. Endringer i driftsmenster
skal enkelt kunne spores. Det skal kunne defineres grenser for
ukentlig timetall. Overskridelse skal varsles.

. SD-anlegget ma kunne eksportere loggede timesverdier for
malere til eksternt energioppfelgingssystem iht.
Kristiansund Kommunes kravspesifikasjon for EOS.

. Ukeur og feriekalender med driftstider. For temperatursoner
skal aktuelt setpunkt velges (dag, natt eller ferie, for hver
temperatursone og for valgt gruppe av temperatursoner).

Det skal vare enkelt & velge andre driftstider for fridag/ferie.

. Optimal start for dagtemperatur i rom. Det skal vare
tilstrekkelig & legge inn brukstid, temperaturhevning skal skje
automatisk. Tidspunkt baseres pa utetemperatur.

. Lastregulering for demping av effekttopper, synkronisert med
aktuell energiméler. Sette og lese verdier. Effektgrense skal
ha kalenderfunksjon, for manedsvis endring av settpunkt. Alle
varmesoner som er tilkoblet méaler med effektledd tariff skal
kunne prioriteres for utkobling.

. I tillegg til ordineere alarmer skal overskridelse av fastsatte
grenseverdier kunne utlgse alarm. Alarmregistrering pd min. 2
nivder. Ved alarm pé heyeste nivd skal melding automatisk
genereres og sendes til valgt mobiltelefon / e-post.

. Alle inn og utganger skal ha indikering pé skjermbildet og
skal kunne settes til manuelle verdier av bruker med hoyt nok
adgangsniva. Dette for testing av utstyr og programfunksjoner
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -B-5

-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr Spesifikasjon

uten & dra ut pa bygget for 4 utfore feilsoking.
Dette gjelder ogsa utganger fra romregulatorer til
padragsorgan.

. Loggfunksjon for alle ut og innganger med grafisk og tabell
presentasjon.

Generelle funksjoner for sirkulasjonspumper:

. Program for automatisk veksling av tvillingpumper mellom
pumpe 1 drift og hvilende pumpe, samt automatisk start av
hvilende pumpe ved utlest motorvern.

. Program som stoppet/starter sirkulasjonspumper i shuntede
kurser ved innstilt utetemperatur, eller nar de av andre
grunner ikke behover & gd. Stillestdende pumper mosjoneres
ukentlig.

-B.56.3.4 SKJERMBILDER

Folgende krav stilles til skjermbilder pA TBM:

. Funksjonsbildene over anlegget skal bygges opp hierarkisk
med unik nummerering i henhold til NS3451

. Det skal vere enkelt & navigere opp, ned og sidelengs i
hierarkiet.
. Tekst og oppbygging skal vaere intuitiv og basere seg pa

tradisjonell web/programvare metodikk.

. Bildene skal vere fullgrafiske og avspeile virkelig status pé
systemene.
. Alle bilder skal ha samme symboler, farger, fonter og prinsipiell

layout som eksisterende bilder i valgt TBM.

. Hvert VVS- og elektrotekniske system skal ha eget skjermbilde.
. Hvert bilde skal vise berverdier og status
. Alle inn- og utganger skal kunne settes til manuelle verdier
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Prosjekt: Caroline Kino - TBM - A098352 Side -B-6

-B Teknisk Beskrivelse - 56 Automatisering:

Postnr Spesifikasjon

av bruker med heyt nok adgangsniva. Dette for testing av
utstyr og programfunksjoner uten & dra ut pa bygg for 4 utfore
feilseking.

. Betjening av soneregulering skal skje via plantegninger
(en pr. floy/etasje).

. Det skal vare fargekart pa skjermbildene som viser hvilke
rom/arealer som dekkes av de forskjellige
ventilasjonsanleggene.

. For ventilasjonsanlegg skal innregulerte settpunkt for vifter
(%, Hz eller Pa) vare tegnet inn 1 bildet.

. Det skal alltid utarbeides en forenklet funksjonsbeskrivelse som
legges 1 TBM "bak" systembildet. Denne skal leveres i
et anerkjent tekstformat.

. Prosjekterte og valgte lasninger skal framlegges byggherre for
godkjenning for implementering.
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