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1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Tiltakshaver
Tiltakshaver er:
NAVN : Ringerike kommune, teknisk drift (heretter RKT)

ADRESSE  : Pb. 123 Sentrum, 3502 Hgnefoss
(kontoradresse: Follumveien 100)

Att. : Magne Lohre
Mob. 197192417
E-mail : magne.lohre@ringerike.kommune.no

All kommunikasjon i tilbudsfasen skal forega mellom den representant tilbyder
oppnevner og Ringerike kommunes representant. All kontakt skal skje skriftlig, pr e-mail
eller telefax og pa norsk. Sparsmal vedr. foresparselen vil bli besvart med anonymiserte
likelydende tilsvar til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget.

1.2 Intensjon med rammeavtalen

Denne forespgrsel omfatter rammeavtale for levering av grave- og rarleggertjenester til
RKT i samsvar med beskrivelser i dette dokument med vedlegg.

En rammeavtale er i hovedsak ment & skulle dekke oppdragsgivers behov til Iapende
vedlikehold ved lekkasjer og kloakkstopp samt nyanlegg for vann og avlgp i
avtaleperioden. | tillegg skal avtalen benyttes til & gjere veganlegg (bade nyanlegg og
drift, oppsetting av busskur m.m).

Avtalen kan gjelde delprosjekt/enkeltanlegg som kan komme opp mot 2.million. Ved
starre arbeider / anlegg forbeholder oppdragsgiver seg retten til & innhente egne tilbud.
Rammeavtaleentreprengr skal da alltid informeres om dette, og ha anledning til & vaere
med og konkurrere.

Intensjonen med avtalen mellom tilbyder og tiltakshaver er fglgende:
» Kostnadsreduksjoner i forhold til ordinaer bestilling av gravetjenester uten avtale.
Konkurransedyktige priser giennom hele avtaleperioden
* Forenklet avtaleadministrasjon med enklere betalingsrutiner, bestillingsrutiner
m.v.
» Tilgang til forbedringer i produktene gjennom hele avtaleperioden
» Tilgang til nye produkter som tilgjengeliggjeres i lapet av avtaleperioden

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 11.06.2014 Side 3 av 27



Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — grave- og rarleggertienester.

1.3 Anskaffelsens omfang

Det er kun anledning til & inngi tilbud pa hele forespgrselen. Det kan bli aktuelt & dele
leveransen mellom 2-3 entreprengrer for & oppna sterre fleksibilitet. Arbeidene vil da bli
fordelt sa likt som mulig mellom entreprengrene etter hvilke ledig kapasitet de har til en
hver tid.

Dersom anbyder vil inngi priser som er avhengig av tildeling av hele oppdraget ma dette

oppgis.

Vi gjgr oppmerksom pa at kommunene ikke forplikter seg til noe bestemt volum.
Endringer i budsjetter, skadeomfang og rutiner kan pavirke totalvolumene.

Aktuelle arbeider er:
» Grave- og rgrarbeider i forbindelse med vannlekkasjer/sanering/nyanlegg
» Grave- og rgrarbeider i forbindelse med kloakkstopp/sanering/nyanlegg.
» Gravearbeider ved krisesituasjoner. (Flom, ras osv.). | krisesituasjoner ma
entreprengr stille hele sin kapasitet til disposisjon.
* Veganlegg (mindre veger og fortau)
* Reparasjon av veganlegg
» Kabel-/signalanlegg.

Ved bestilling skal hvert enkelt tiltak defineres som et oppdrag og bygge pa foreliggende
rammeavtale. For det enkelte oppdrag skal felgende spesifikke forhold angis:
» Arbeidsgrunnlag (arbeidets omfang, beskrivelse, framdrift, produkt). Dette
utarbeides av kommunen.
¢ kontaktpersoner hos begge parter
» prisoverslag pa aktuelle arbeider med bakgrunn i enhetsprisene og eventuelt
honorar- og timerammer
« eventuelle underkonsulenter

Tilbyder skal ved hvert oppdrag beskrive sin forstaelse av oppgaven, herunder hvordan
han vil organisere, planlegge og gjennomfgre oppdraget. Herunder skal oppgis hvilke
eventuelle underleverandgrer som planlegges benyttet.

Eventuelle endrings- eller tilleggsarbeider i forhold til arbeidsgrunnlag skal avtales
skriftlig og pris avklart fgr endrings- og tilleggsarbeidene settes i gang.

Tilbyder ma kunne arbeide selvstendig uten bistand fra RKT. Alt utstyr som er ngdvendig
for arbeidene ma holdes av tilbyder selv, dette gjelder ogsa ved eventuelt behov for
underleverandar.
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2. KONKURRANSEGRUNNLAGET

2.1 Innkjop
Avtaler som inngas med bakgrunn i utlysingen vil veere bindende og obligatoriske for
kommunen.

2.2 Anskaffelsesprosedyre og kontraktstype

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om innkjapsregler i forsyningssektorene, del | (forsyningsforskriften) av
12. august 2016 nr. 975. Se lov og forskrift pa internett:

* https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1999-07-16-69
¢ https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-975

| tillegg gjelder de bestemmelser som framgar av dette konkurransegrunnlaget. Fglgende
anskaffelsesprosedyre benyttes:

X Apen tilbudskonkurranse med dialog
Begrenset tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver gnsker & benytte retten til & ha dialog med en eller flere leverandgrer
dersom det er uklarheter i forbindelse med tilbudene. En slik dialog vil besta av
avklaringer av avvik. Det vil bli fart referat fra dialogen.

Kjaper forbeholder seg retten til & forkaste alle tilbud, dersom det foreligger grunner til
dette.

2.3 Avtalens varighet - fremdrift

Rammeavtale har en varighet pa 3 ar fra kontraktsdato, med mulighet for forlengelse
med 1 ar. Avtalen vil tidligst gjelde fra medio juli 2018.

Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det seaerskilte
tiltaket er foretatt for utlgpstid for rammeavtalen.

Fremdrift og leveringstidspunkter for hvert deloppdrag avtales saerskilt for hvert tiltak.
Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det seaerskilte

tiltaket er foretatt for utlgpstid for rammeavtalen.

De forespurte tjenester skal utfgres anviste steder etter naermere avtale. Det henvises
for gvrig til rammeavtalevilkarene.
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2.4 Innlevering av tilbudet

Tilbyder skal sette seg inn i forespgrselen og innhente all ngdvendig informasjon for &
kunne gi et fullstendig og bindende tilbud. Tilbyder er ansvarlig for at tilbudet mater
forespgrselens krav.

Tilbudsbrevet signeres av en person med fullmakt til & binde tilbyder mht tilbudets pris,
leveringstider og gyldighet.

Awvik og forbehold av enhver art ma vaere klart og utvetydig fremhevet i eget tilbudsbrev
for a ha gyldighet. Likeledes skal det fremga hvilke konsekvenser dette medfgrer mht
pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko. Uansett arsak er det tilbyders plikt & markere
avvik fra forespearsel. Avvik/forbehold som ikke fremkommer i Tilbudsbrevet binder ikke

tiltakshaver.

Tilbudsbrev: Tilbudet skal leveres iht tilbudsbrev med vedlegg A, samt forespurte
dokumentasjon pa mercell.
Merking av Det skal veere signert, datert, lagt i ngytral, lukket innpakning og
tilbud: merket:
“Tilbud: Rammeavtale - grave- og rorleggertjenester fom 2018”.
Sprak: Tilbudet skal vaere pa norsk, som ogsa vil vaere spraket for all
korrespondanse, kommunikasjon og dokumentasjon mellom tilbyder
og kjgper hvis ikke annet er avtalt mellom partene.
Kontaktperson: |Ringerike kommune
Tekniske drift, besgksadresse: Follumveien 100
Postadresse: Pb. 123, 3502 HONEFOSS
Att.: Magne Lohre
Tilbudsfrist: Tilbudet skal vaere innkommet ovennevnte adresse senest:

06.07.2018 innen kl. 12:00.
For sent innkommet tilbud vil bli avvist.

Tilbudsapning:

Offentlig apning vil ikke finne sted. Tilbudene vil bli apnet umiddelbart
etter tilbudsfristens utlap med 2 personer til stede fra tiltakshaver og
protokollert.

Valg av tilbud:

Etter tilbudsfristens utlgp vil tilbudene bli vurdert i henhold til oppgitte
tildelingskriterier. Eventuelle oppklaringsmater vil skje etter naermere
avtale etter tilbudsfristens utlap.

Intet tilbud er akseptert uten at tiltakshaver har bekreftet slik aksept
skriftlig i brev til tilbyder eller pr. e-mail.

Avlysning:

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til & anta et hvilket som helst
tilbud, eller avvise samtlige. Tilbud som kommer inn etter fristen skal
avvises. Mangelfulle tilbud kan avvises:

a) som ikke er i samsvar med vilkarene i forespgrselen

b) som er gitt av andre enn den foresparselen er rettet til

c) som er ufullstendig, uklart eller der manglende prising av forbehold
gir grunnlag for avvisning.
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Tilbudets "Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens
gyldighet/- utlgp".
vedstaelsesfrist

2.5 Varforbehold.
Tilbyder skal oppgi eventuelle forbehold ved ulemper i forbindelse med sng, frost, is og
vannulemper. | prisgrunnlaget vil det bli mulig & prise for tinearbeider.

2.6 Tilleggsopplysninger

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ettersende tilleggsopplysninger til
konkurransegrunnlaget inntil 6 dager fer innlevering. Eventuell presisering som blir
utarbeidet og som har konsekvenser for tilbudet, blir automatisk sendt alle som har fatt
tilsendt konkurransegrunnlaget.

2.7 Omkostninger med tilbud
Omkostninger som tilbyder padrar seg i forbindelse med utarbeiding av tilbudet vil ikke
bli refundert av oppdragsgiver

2.8 Konfidensiell behandling
Tilbyder palegges a behandle alle opplysninger han far kjennskap til gjennom fore-
sperselen og under utarbeidelsen av tilbud konfidensielt.

2.9 Priser

Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema vedlegg A.
Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leverandgrens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjerelser, miljgavgifter og lignende).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandgren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter neermere avtale med
oppdragsgiver ((Jfr. Vedlegg A). Ringerike kommune forbeholder seg retten til a kjgpe
inn materiell selv uten at tilbyder krever tillegg for dette.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.
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3. KVALIFIKASJONSKRITERIER

Folgende dokumenter skal vedlegges tilbudet:

1 Attest for registrering i det faglige register (firmaattest).

Det kreves at tilbyderen har et lovlig etablert foretak. Dette dokumenteres
ved firmaattest. Utenlandske tilbydere skal levere godtgjgrelse pa at
selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i det land hvor tilbyderen er etablert.

2 Tilbyderen skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og
merverdiavgiftsinnbetaling.

Dokumenteres ved Skatte- og merverdiattest, ikke er eldre enn 6
maneder. Restanter skal begrunnes. Utenlandske tilbydere skal
fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.

3 Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter (FOR-2008-02-
08-112) stiller krav om at ansatte i virksomheter som utfgrer tjenester
eller bygg- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har
darligere lgnns- og arbeidsvilkar enn det som fglger av gjeldende
allmenngjgringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler for den
aktuelle bransje. Tilbyderen skal som minstekrav levere egenerklaring
iht. Forskrift om lenns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter.
Dokumenteres ved egenerkleering iht.

4 Godkjenninger og sertifikater

Det stilles krav til at tilbyderen skal godtgjere at sentral godkjenning, for
gjennomfgring av kontraktarbeidet, kan oppnas ved oppstart av
prosjektet. Alternativt, at en kan presentere dokumentasjon som gjgr det
sannsynlig at man er kvalifisert til & erklaere ansvar i tiltaksklassen for de
aktuelle arbeidene.

Dette gjelder fglgende ansvarsomrader i tiltaksklasse 2:
a. Innmaling og utstikking av tiltak

b. Veg- og grunnarbeider

c. Landskapsutforming

l. vannforsynings- og avlgpsanlegg

Firmaet skal ha ansatt/tilknyttet personell med ADK1-sertifikat,
sveisesertifikat for PE-r@r (speilsveis og elektromuffe). Alle
medarbeideres kompetanse skal dokumenteres i tilbud — herunder alle
godkjenninger og sertifikater.

Det samme gjelder maskinparken.

5 HMS-egenerklaering

HMS-egenerklaering i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8.
(se vedlegg B).

6 Tilbyders oskonomiske og finansielle kapasitet

Dette dokumenters ved foretakets 3 siste arsregnskap inklusive noter,
styrets arsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere opplysninger
som har relevans for foretakets regnskapstall leveres.

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 11.06.2014 Side 8 av 27



Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — grave- og rarleggertienester.

7 KS-system

Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem.
Redegjorelse vedragrende tilbyders kvalitetssikringssystem/-
styringssystem.

Entreprengren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem (KS-system)
som dekker de ytelser som omfattes av oppdraget.

Tilbyder skal kunne dokumentere at firmaet har et internkontrollsystem
iht. Internkontrollforskriften av 12. juni 1996. Entreprengren skal ha et
operativt kvalitetssystem (KS-system), og skal vedlegge en oversikt over
dette. Dersom tilbyderen er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015
eller tilsvarende, kan kopi av sertifikat legges ved som dokumentasjon.
Det gjelder ogsa eventuelle undertilbyder(er)s kvalitetssikringssystem.
Entreprengren skal kunne levere utstyr iht de kvalitetskrav som er gitt i
konkurransegrunnlaget. Beskrivelse av kvalitetsrutiner, testing,
godkjenning av utsyr iht. angitte standarder, samt merking av disse.
Entreprengr skal dokumentere at tilbudt Igsning eller tilbudt produkt
oppfyller konkurransegrunnlagets funksjonskrav og kvalitetsniva utover
dette.

8 Referanser.

Foretakets viktigste leveranser de siste 3 arene, inkludert deres verdi,
tidspunkt og mottaker. Referansene ma veere relevante i forhold til type
arbeider som ettersparres i denne tilbudsforespgrsel. Vennligst oppgi
firma/kommune, navn pa kontaktperson og telefonnummer som kan
kontaktes for eventuelle referanser.

Tilbudet skal inneholde alle de opplysningene som dette konkurransegrunnlaget stiller
krav om. Manglende dokumenter gir grunnlag for avvisning av tilbud.
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4. TILDELINGSKRITERIER

Tilbudet ma oppfylle alle vilkarene i foresparselen. Tildeling skjer ut fra hvilket tilbud som
er gkonomisk mest fordelaktig der fglgende tildelingskriterier legges til grunn:

Nr Tildelingskriterier Vekt

1 Pris, herunder tilbyders forbehold 50 %

2 Tilbudt organisasjon/personell/maskiner, 50 %
herunder responstid.

Ved evalueringen vil det bli gitt poeng etter en skala fra 1 til 10 for hvert av de oppgitte
tildelingskriteriene.

Forbehold som hindrer hensiktsmessig gjennomfgring av konkurranse tillates ikke, og vil
fore til at tilbud forkastes.

Pris:

Alle enhetspriser skal fylles ut, ogsa for maskiner og personell. Eventuelle forbehold som
medfgrer priskonsekvens for oppgitte enhetspriser skal medtas. Tilbudspris vil bli
beregnet etter antatte mengder.

Laveste tilbyder vil fa 10 poeng og sa vil gvrige far 1 poeng fradrag pr. 5 % avvik fra
laveste tilbudssum.

Tilbudt organisasjon (personell og maskinpark):

Det skal vedlegges komplett liste over alle tilgjengelige ressurser som er relevante for
utfgrelse av arbeidene samt hvilket personell/maskiner som er tenkt benyttet.

CV for sentrale medarbeidere i prosjektet, herunder prosjektleder, prosjekteringsleder,
produksjonsleder(e), SHA-/HMS- /KS-personell.

CV-en skal inneholde opplysninger om utdannelse og tidligere utferte oppdrag
(byggherre, starrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet).
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5. KONTRAKT

5.1 Kontraktstildeling og kontrakt

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftig meddelt alle
deltakerne i konkurransen i rimelig tid far kontrakt inngas. Meddelelsen vil inneholde en
begrunnelse for valget og angi frist (karenstid) for leverandgrer til a klage pa
beslutningen. Det vil bli inngatt kontrakt med den av tilbyderne som far sitt tilbud antatt.

Kontrakt vil bli inngatt med utgangspunkt i NS8406.
Rammeavtalen vil vaere gjensidig oppsigelig for partene — oppsigelsestid er tre maneder.

| forhold til NS8406 bes tilbudsgiver @ merke seg falgende punkter som kommer i tillegg

dersom ikke annet er nevnt:

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse.
Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 9 Forsikring.
Forsikringer tegnes i henhold til NS 8406, pkt.9. Forsikringsbevisene skal forelegges
tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift.

Pkt. 17 Tidsfrister og samordning
Rammeavtalen har en varighet pa 3 ar med opsjon pa 1 ars forlengelse.

Oppstart av delprosjekt varsles av tiltakshaver. For hver delavtale skal det utarbeides en
fremdriftsplan. En detaljert fremdriftsplan for arbeidene skal utarbeides av
graveentreprengren. Endelig omforent fremdriftsplan skal godkjennes av Tiltakshaveren i
for byggestart. Byggestart senest 3 uker etter bestilling fra tiltakshaver.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling

Fakturering baseres pa det arbeid som er avtalt utfgrt etter de priser som faglger av
kontrakten. Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema
vedlegg A.

10 % av fakturagrunnlaget skal trekkes fra og sta som innestaende. Innestaende belgp
faktureres i sluttfaktura for hvert delprosjekt eller etter avtale om delleveranser. Da skal
all dokumentasjon vaere overlevert (som bygget dok, innmalinger, bilder m.m.).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandgren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter nsermere avtale med
tiltakshaver.

Ev. muligheter for & sende elektronisk faktura bes opplyst.
Entreprengren kan ikke bruke faktureringsselskap til sitt innkrevingsarbeid uten skriftlig
samtykke fra oppdragsgiver.

Prisene justeres en gang i aret. Ved regulering av priser skal SSBs
byggekostnadsindeks for veganlegg benyttes (tabell 08662), anleggstype "veg i dagen".
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Farste justering skal skje etter at indeks for 2. kvartal 2019 foreligger, men ikke far 1.juli
2019. Som statistikkvariabel velges "Endring fra forrige ar". Korrigerte prislister skal
leveres tiltakshaver og godkjennes for prisjustering kan skje.

5.2 Eksisterende kontrakter

Dersom det forekommer eksisterende kontrakter mellom tilbyder og
virksomheten/kommunen forutsettes at lapende kontrakter opphgrer fra det tidspunkt ny
kontakt inngas. Dette er en forutsetning for at tilbud kan gis.

5.3 Evaluering

Etter ferdigstillelse av hvert delprosjekt, vil det bli foretatt en evaluering der vedlagte
evalueringsskjema benyttes. Utfylt skjema vil bli forelagt entreprengr for gjennomgang
etter hvert delprosjekt.

Evalueringsskjema vil kunne bli benyttet ved vekting i forbindelse med senere
tilbudskonkurranser.
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6. TEKNISK BESKRIVELSE

Traseene er pr. dato ikke ferdigprosjektert. Tilbudet skal baseres pa vedlagte tegninger
som viser de forelgpige traseene samt beskrivelsen.

Far hver bestilling av deloppdrag, skal det avholdes oppstartsmgate for gjennomgang av
oppdraget (eventuelle detaljtegninger og beskrivelse for oppdraget).

6.1 Krav til utferelse og ferdig anlegg ved valgt metode.
For utfgrelsen legges til grunn NS3420 (siste versjon). | tillegg gjelder:
* Ringerike kommune sin VA-norm (jfr. vedlegg E) samt Norvars miljgblad.

* Ringerike kommunes Gravemeldingsinstruks og retningslinjer for graving, hvor
det settes krav til reetablering der trase gar i kommunale veier samt naerfering
VA-ledninger. Jfr. link:
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Graveinstruks%20vedtatt
%20i%20kommunestyret.pdf og
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Retningslinjer%20for%20g

raving.pdf

» Handbok N200. Endelig avklaring vedrgrende reetablering tas i hvert delprosjekt
med eventuelle ytterligere beskrivelse/tegninger eller avklaringer mot kommunen.

» Krav fra gvrige infrastruktureiere mhp naerfgring ved graving. REN-norm gjelder
for etablering av kabler og trekkeror.

» Instruks for innmaling av ledninger, jfr. vedlegg E.

Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell i norske
standarder, skal disse sparsmalene avklares for kontrakt undertegnes. Tiltakshaver kan
ogsa kjgpe inn materiell i egen regi. Dette avklares far oppstart av delprosjektene.

Byggherren tar forbehold om & kunne avvise materialer som blir levert, dersom disse
ikke er tilfredsstillende, eller i samsvar med avtale / spesifikasjonen.

RKT skal kunne foreta uanmeldt kontroll av materiell og utfgrelse under arbeidene.
Oppdraget kan avbrytes hvis arbeidene ikke tilfredsstiller avtalte krav.

For utfgrelsen gjelder NS 3420 utgave 4, 201101. Standarden henviser videre til alle
aktuelle standarder som skal hensyntas.

NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utfarelse, toleranser,
henvisninger til europeiske standarder mm. Det er sveert viktig at entreprengr setter seg
godt inn i denne standarden for & kunne utfgre arbeidet pa en tilfredsstillende mate.

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 11.06.2014 Side 13 av 27



Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — grave- og rarleggertienester.

6.2 Ledninger og grefter generelt

Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet vil bli vist pa plan- og profil-
tegningene der det er snakk om nyanlegg. Eventuelle fravikelser fra dette, forarsaket av
grunnens beskaffenhet, manglende overdekning som fglge av feil i grunnlag e.l., skal
avklares med tiltakshavers kontrollgr/byggeleder.

Alternativ der det er snakk om sanering, lekkasjer m.m. ma Igsninger avtales underveis.

Der det avviker med prosjektert terreng og innmalt terreng, noe som medfgrer for liten
overdekning pa VA-ledninger i forhold til frostproblematikk, skal det straks gis
tilbakemelding til byggeleder.

Utfarende rerlegger skal ha ADK-1 sertifikat eller dokumentasjon pa tilsvarende
kompetanse.

All eventuelle avstengning og omkopling av VA-ledninger skal utferes av/etter avtale med
Ringerike kommunes VA-ansvarlige. All avstengning av vannledninger skal utfgres av
Ringerike kommune. Det tillates kun kortvarig avstengning for omkoplinger. Provisorisk
vannforsyning/avigp skal etableres for avstengning av ledninger. Behov for avstengning
varsles med min. 3 dagns varsel (virkedager).

Ringerike kommunes VA-kontrollgr skal ha Igpende tilgang til kontrollplaner og utfylte
sjekklister. VA-kontrollgren har rett til nar som helst & foreta de kontroller av utferelsen
han finner ngdvendig.

Bestemmelser for stikkledninger: Det henvises til NKF: Normalreglement for
saniteeranlegg. Stikkledninger skal anmeldes av godkjent rarlegger.
Jfr. ogsa kommunens VA-norm for krav til ledninger (vedlegg E).

6.3 VA-ledninger

Foelgende krav gjelder for VA-ledninger

» Overvannsledninger og spillvannsledninger skal ha gummitetningsring av EPDM-
kvalitet i hht. NS-EN681-1.

» Eventuell avvinkling i muffer tillates med inntil halvparten av tillatt avvinkling i hht.
produsentens anvisninger.

» Overvannsledninger: Sorte rgr i PVC, PE eller PP, glatte innvendig, produsert i
hht. NS-EN1852, trykklasse SN8, SDR 34 med muffeskjoat.

» Spillvannsledninger: Hvor ikke annet er angitt skal det benyttes plastrgr i hht. NS-
EN1401 med min. ringstivhet SN8 og med rgdbrun farge. Alle plastrgr skal veere
merket med kronemerke (sertifiseringsmerke/NS-merke) og sngkrystallmerke.
Rardeler av PVC skal veere i samsvar med NS1401-1 til -3, SDR34 eller PP i
samsvar med NS-EN1852-1, S16, deler >200mm type CT. Rardeler skal vaere
inkludert i prisen.

» Tetthetskrav: spill- og overvannsledninger skal tetthetsprgves etter NS-EN1610
kravniva LC, for store dimensjoner kan det avtales kravniva LA evt. LB.

» For vannledning av stgpejern: Det skal benyttes rgr av duktilt stapejern klasse
C100 produsert etter NS-EN545. Rarene skal ha innvendig/utvendig
korrosjonsbeskyttelse i hht NS-EN 545. Rar skal godkjennes av kommunen far
bestilling og er ikke omfattet av prislisten.
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» Forledning av PE: Det skal benyttes PE100 SDR11, produsert etter NS-EN 12
201.Prosess med PE-rgr skal inkluderer ngdvendig sveising til eks. ledning med
elektromuffe eller speilsveis/buttsveis. Sveising skal utfgres av autorisert
personell og dokumenteres i hht. VA-miljgblad nr. 11.

» Tetthetskrav: vannledninger trykkpragves etter reglene i NS3420-H:1999 pkt. H72
og NS3551. Prgvetrykk 15bar.

» For PE/PVC-ledninger skal det ogsa legges peileband (markeringsband med
soketrad). Peiletrad skal fgres inn i vannkummene.

* Langs med vannledning skal det legges med 3x40 DL rgr for senere trekking av
fiber ol. Rarene skal fares inn i vannkummene eller via trekkekum. Jfr. ogsa pkt.
6.8.

Jfr. for avrig NS3420.

6.4 Overskuddsmasser - tilkjorte masser

Pga tilfarte masser i groftesnittet medferer dette at det blir endel transport av
overskuddsmasser. De masser som blir til overs etter at gragftene er gjenfylt skal
bortkjares. Dette gjelder ogsa stor stein og andre "masser" som er uegnet for
tilbakefylling i grgft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling av grefta etter at
pukk/sand er utlagt. Ligger det til rette for at overskuddsmassene kan benyttes lokalt ved
terrengarronderes skal dette avklares med byggeleder.

Uegnede fylimasser, som rgtter, stubber, busker og kratt skal separat kjares til godkjent
fyliplass/deponi. Tilbyder ma selv skaffe deponisted.

Kipping og mellomlagring av masser.

For handtering av alle masser i trange veipartier og over private eiendommer

kan kipping og mellomlagring av masser veere ngdvendig. Det er ikke alltid plass til
lagring av masser eller utstyr til side for grgfta ved arbeider i visse omradene.
Entreprengr ma varsle tiltakshaver dersom det blir behov for kipping og mellomlagring av
masser. Sted for mellomlager skal avklares/avtales pa forhand med byggeleder.

Fundament og omfyllingsmasser ma tilferes anlegget fra pukkverk. | sonen mellom
ledningsgreft og vegoppbygging evt. gjenfylling benyttes stedlige masser hvis massene
er akseptable (avgjgres etter oppgraving).

6.5 Materiell som holdes av ansvarlig utferende

Ansvarlig utfgrende star for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr
m.m. som er ngdvendig for & levere et komplett anlegg. Materiell og utstyr skal prises i
vedlegg A.

Eventuelle maskiner og materiell som gnskes benyttet og som ikke er oppgitt i tilbudet,
skal avklares pa forhand.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til & godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer
som ikke godkjennes skal straks fiernes fra anleggsplassen.
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6.6 Materiell som holdes av tiltakshaver

Tiltakshaver forbeholder seg som nevnt retten til & bestille materiell selv eller at materiell
blir hentet fra eget lager. Avklares underveis i delprosjektene.

6.7 Grunneiere og kabeletater

RKT er ansvarlig for a ivareta evt. tillatelse med grunneiere til & utfgre arbeidet.

Tilbyder er ansvarlig for a:

» ivareta kontakt mot den enkelte grunneier m/ naboer fgr oppstart og under
arbeidets gang. Medfgrer direkteinformasjon, brev, oppslag m.m.

» skaffe tillatelse for intern fremkomst, eventuelle midlertidige vei- og
ledningsanlegg, utbedring av eventuelle anleggsskader etc.

* ngdvendig kontakt mot kabeletater (pavisning) og eiere av offentlig veigrunn
(gravemelding, skiltplaner m.m.)

* Fglge de retningslinjer som blir gitt.

Det er ansvarlig utfgrende sitt ansvar a fa pavist alle kabler (bade offentlige og private)
for enhver form for graving finner sted. Eventuelle gebyrer ved pavisning fra eksternt
firma (f.eks Geomatikk), dekkes av tiltakshaver. Det samme gjelder gebyrer i forbindelse
med gravemelding.

Pavisning av kabler skal gjennomgas med tiltakshaver fgr oppstart av graving. Eventuelle
pafelgende skader pa kabler bekostes av ansvarlig utfgrende. Registreres som
avviksmelding.

For eventuelle jordkabler som ma omlegges, ma det innhentes pris fra aktuell kabeletat
underveis samt utarbeides endringsmelding.

Entreprengr ma avdekke ledningene og eventuelt avklare om det oppstar
krysningsproblemer. Det er viktig at entreprengren sa tidlig som mulig melder tilbake om
eventuelle konfliktpunkter.

Alt el- og tele-nett ma veere intakt i hele anleggsperioden. Nedvendige omkoplinger og
eventuelle provisorier som er ngdvendige for gjennomfgringen av anlegget avtales med
kabelselskapenes representant i god tid.

Entreprengren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke
skades under arbeidet.

Alle el-kabler skal behandles som om de er streamfgrende, og alle telekabler som om de
er i drift.

For Ringeriks Kraft gjelder:

For arbeider i og i neerheten av nettselskapets sine kabler/anlegg, henvises det til
informasjon og retningslinjer. All kontakt skal ga gjennom Ringeriks Kraft sin driftssentral
pa telefon 32119502.

For Telenor gjelder:

Ved inngrep pa kabel ma dette varsles minimum 7 virkedager i forkant. Nar kabler skal
avdekkes og kanaler skal pigges varsles det minimum 3 virkedager i forkant.
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Jfr. geomatikk for gvrige infrastruktureiere. Kostnad for pavisning (geomatikk) sendes
tiltakshaver i hvert tilfelle.

6.8 Nye kabelgrofter

Gjelder hvis det blir aktuelt & legge med trekkergr/kabler i prosjektene.
Antall og type vil bli avklart i forhold til hvert enkelt delprosjekt. | tillegg til trekkergr kan
det ogsa vaere behov for etablering av trekkekummer.

Ved behov vil kabelplan bli utlevert ved igangsetting.

+ Det ma benyttes godkjente el-/tele-entreprengr for legging og trekking av kabler,
samt utfgrelse av skjote-, og til-/frakoplingsarbeider.

* Foar kabler evt. flyttes/sideforskyves ma entreprengr samarbeide med kabeleier
for a forsikre seg om at kabler er lange nok eller ma eventuelt skjates pa.

» Kravene i gjeldende versjon av REN-publikasjon, "Kabelforlegging - til og med
145kV" skal tilfredsstilles.

* Rundt kabelrgr/kabler i jord/lasmasser benyttes sand 0-4 mm (tabell H2:1 i
NS3420).

* "REN blad 9010- ver 1/2010" legges til grunn for utfgrelsen av arbeidene.

» Kabelanlegg skal normalt ha min. 60 cm overdekning til ferdig terreng med
mindre annet er vist pa tegning. Dersom dette avvikes ma dette forhold tas opp
med byggherren.

» Det benyttes glattveggede plastrar med styrke minimum SN8, prNS2967 der ikke
annet er angitt.

» Det leveres og legges rgde ror for el-kabler, gule rar for telekabler og grenne ror
for TV-kabler og bla rar for Ringerike kommune.

» Materialprisen skal inkludere levering og innblasing av nylon-tau, D = 6 mm
gjennom alle rgr. Etter blasing av trekketrad skal det gjeres et lite snitt/hakk i
tersen som igjen monteres i trekkergret. Tolking skal inkluderes i enhetspris.
Trekkergr skal tolkes med tolk med @=0,92 x d(innerdiameter til trekkergret)

» For rgr med mindre eller lik 40 mm, DL rgr og subrgr skal leveransen omfatte
fargekoding slik at det gar an & skille det enkelte rer i hver gruppe (f.eks.i 4x40)
fra hverandre i kummer og endepunkter. Farge eller fargekoding skal ogsa
inkluderes i enhetsprisen for disse prosessene. DL rgr ma ved kapping klippes og
ikke skjeeres.

» | tillegg skal rerene nummereres (unik id) og merkes i hver ende samt i hvert
avgreiningspunkt/krysningspunkt hvor rgrene gar (fra - til). Fer gjenfylling av greft,
skal en foreta en gjennomgang/kontroll sammen med kabeletatene.

6.9 Klargjoring av traséen og istandsettelse

Ansvarlig utfgrende overtar anleggsomradet i navaerende stand fgr anleggsstart.

Dette gjelder alle klargjeringsarbeider, s& som demontering av gjerder, fjerning av evt.
treer og busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger,
kontakte de rette instanser fgr kryssing av veier, gravetillatelser og
arbeidsvarslingsplaner/Skiltplaner.
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Anleggsted skal dokumenteres med bilder fgr oppstart og underveis.

Ansvarlig utfgrende skal kun benytte den bredde til anleggsomrade som er
absolutt ngdvendig.

Etter ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsomradet settes i like bra stand som far
arbeidene ble pabegynt. Dvs. at jord og masser fylles tilbake, gjerder monteres, skader
pa veier, veigrofter o.l. skal utbedres. Etter at arbeidet er ferdig / far sluttbefaring, vil
byggeleder kontrollere at tilbyder har foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine
anleggsarbeider.

Utfgrende har ansvar for drift av vei inntil reetablering er ferdig utfert. | sommerhalvaret
(1.juni — 1. november) settes det krav til at det skal asfalteres innen 2 uker etter at groft
er gjenfylt/veg er reetablert. Jfr. kommunens graveinstruks, pkt. 5.6.5.

Forhold til grunneiere:
Det er gnskelig & ha kontroll med omfang pa reetablering av private eiendommer,
spesielt med tanke pa at RKT ikke gnsker a forskjellsbehandle de som er bergrt.

6.10 Utstikking - kontroll - innmaling

For nyanlegg, vil utferende fa utlevert stikningsdata for alle traseene.

Alle videre utstikking av hgyder og retninger for ledninger og kummer etc. utfgres av
ansvarlig utferende. Salinger og retninger skal veere utsatt i marken, slik at de lett lar
seg kontrollere.

Tiltakshavers kontrollgr vil under anleggets drift kunne foreta kontroll med hgyder,
retninger, materialer, arbeidsutfarelse etc., men denne kontroll fritar ikke

ansvarlig utferende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal
utfgres og ferdigstilles i henhold til tegningsgrunnlaget.

Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer,
plikter ansvarlig utferende a pase at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver.
Endringene skal anferes i referat fra byggemate.

6.11 Dokumentasjon — innmalinger m.m.

Ansvarlig utfgrende skal fgare mottakskontroll pa alle leverte materialer som benyttes til
anlegget. Hele anlegget skal dokumenteres, dvs. hgyder, gravedyp, lagtykkelser, m.m.
skal skriftlig dokumenteres.

Som en del av dokumentasjonen skal alle kummer fotograferes, og eventuelle skisser
utarbeides. Far anlegget overtas av tiltakshaver skal den endelige beliggenhet og
utforming av hele anlegget dokumenteres i form av "Som-bygd-tegninger".

Arbeidene skal gjgres i hht instruks i vedlegg D: "Instruks for registrering og innmaling av
ledningsanlegg”. Komplett dokumentasjon skal overleveres tiltakshaver fgr overtagelse
finner sted. Sendes til oppmalingsavdelingen i kommunen.

Geometrisk innmaling og kontroll av kabelanlegg gjares i henhold til Sosi standard. Det
skal foretas geometrisk innmalinger for min. hver 10. meter samt alle knekkpunkt i
horisontal- og vertikalplanet.
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6.12 Anleggsted

Entreprengren ma generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at andre
konstruksjoner ikke pafgres skader. Eventuelle skader ma entreprengren utbedre
umiddelbart, uten kostnader for byggherren.

Ved behov for riggplass skal tilbyder selv skaffe riggplass. Dette innebaerer all rigging pa
anlegget for seg selv og sine underentreprengrer, sa som ngdvendige provisoriske
transportveger, tilkknytning til vann-, avlgp-, elektrisitet- og telefon, samt oppsetting av alle
brakker, WC, lagerskur/-container og annet i n@dvendig utstrekning. Til tilrigging regnes
ogsa transport av maskiner og verktgy, samt eventuell montasje av stasjonzert maskinelt
utstyr. Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav.

Behov for rigg avtales saerskilt med tiltakshaver.

Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover.

6.13 Orden, sperring og sikring.

RKT vil legge vekt pa at arbeidsplassen til enhver tid fremstar som oversiktlig og ryddig.
Generelt gjelder at anleggsomradene skal avsperres og sikres pa den mest betryggende
mate mot uhell og ulykker. Tilbyder plikter til enhver tid under anleggsperioden a rette
seg etter alminnelige og spesielle pabud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn,
politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angar.

Utfarelsen av slike eventuelle pabud hjemler ikke noe gkonomisk vederlag fra den som
gir pabudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt.

6.14 Trafikkavvikling.

Alle evt. gang- og kjgrearealer som blir bergrt av entreprengrens virksomhet i
anleggsperioden (bade private og offentlige) skal sikres mot anleggsvirksomheten.
Eventuelt skiltplan skal utarbeides.

6.15 SHA/HMS

Det er en klar malsetning at anleggsarbeidene skal giennomfagres uten alvorlige ulykker
samt at materiell eller miljo ikke paferes skader.

Dette kan oppnas ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom
involverte parter for a forebygge at ulykker skjer. Tiltakshaver skal pavise entreprengr
med ansvar for samordning av HMS-arbeidet pa anleggsplassen (ref Arbeidsmiljgloven
§15). Graveentreprengr vil ha ansvaret for koordinering av HMS ovenfor rgrentreprengr,
inkl. utlevering og gjennomgang av SHA-plan. Mal for risikovurdering vil bli overlevert av
prosjekterende.

| trdd med Byggherreforskriften skal det foreligge en SHA-plan (Sikkerhet, Helse og
Arbeidsmiljg) ved oppstart av hvert enkelt graveprosjekt (Byggherreforskriften §7 og §8).
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Ved akutte arbeider / arbeider med kort varighet, skal en kortfattet SHA-plan etableres
ved oppstart av graveprosjekt — falgende info skal veere klarlagt:

a) Skisse organisasjonsplan - herunder identifisering av byggherrens representant
og entreprengrens representant (SHA-koordinator i utfgrelsesfasen).

b) Framdriftsplan med tidspunkt for nar risikofylte arbeidsoperasjoner skal finne
sted.

c) Kortfattet beskrivelser av de risikofylte arbeidsoperasjoner.

SHA-planen vil bli utarbeidet i forkant av kontrahering.
HMS-bekreftelse (jfr. Vedlegg) skal vedlegges ved tilbudsinnlevering.

7. UTFYLT BESKRIVELSE - LEVERANSE

Felgende dokumenter skal leveres som en del av tilbudet:

For egenkontroll settes kryss for hva som er vedlagt/utfylt:

01-1 Signert tilbudsbrev med pris (vedlegg A)

01-2 Utfylt prisliste, excelark (vedlegg A)

02-1 Attest for registrering i det faglige register (firmaattest).

02-2 Attest for betalt skatt og trygdeavgifter/Attest for betalt merverdiavgift

02-3 Egenerkleering iht. Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar (vedlegg C)

02-4 | Godkjenninger, sertifikater, personell og maskinpark.

02-5 HMS-egenerkleering (vedlegg B)

02-6 Foretakets arsregnskap

02-7 KS-system

02-8 Referanser.

Nummereringen ovenfor benyttes ved elektronisk lagring.
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VEDLEGG A:
SVARSKJEMA "GRAVE- OG RORLEGGERTJENESTER”

Tilbyder patar seg a utfere arbeidene etter enhetspriser i etterfelgende kapitler. Prisene
er ekskl. mva og skal veere faste.

A1. SERVICE

Det legges vekt pa at entreprengren er fleksibel i utfgrelsen av oppdraget og at de har
forskjellige typer maskiner og utstyr som er formalstjenlig avhengig av oppdragets art.

Folgende forhold skal opplyses/besvares i tilbudsbrevet:

1.1 Organisering | Oversikt over bemanningen og deres kvalifikasjoner

1.2 Vaktordning | Tilbyder ma beskrive hvordan vaktordning utenom normal arbeidstid
fungerer og administreres.

1.3 Responstid | Tilbyder bes om a oppgi normal og maksimal responstid med
utgangspunkt i arbeider i Hanefoss sentrum:

Responstid 07-16: - minutter

Responstid 16-07: - minutter

A2. PRISER

Det legges vekt pa at entreprengren er fleksibel i utfgrelsen av oppdraget og at de har
forskjellige typer maskiner og utstyr som er formalstjenlig avhengig av oppdragets art.
Dette vil si at starrelse pa anleggsmaskiner skal tilpasses starrelse pa groft, stedets
beskaffenhet, etc. Type maskiner som skal benyttes skal avklares fgr oppstart av hvert
delprosjekt.

Jfr. Vedlegg som skal vedlegges tilbudet (kvalifikasjonskriterier, m.m.)

Regningsarbeid skal ikke honoreres uten at arbeidet pa forhand er rekvirert av
tiltakshavers representant. Regningsarbeider gjgres opp etter medgatte arbeidstimer.
Timeprisen skal inkludere alle entreprengrenes samlede utgifter og paslag.
Entreprengren patar seg a utfgre regningsarbeider pa grunnlag av nedenstaende
timepriser.
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A2.1 Rigging og transport av utstyr
| forbindelse med rigg og drift skal det oppgis falgende kostnader / prising:

1. Pris for opplasting og transport av maskiner og utstyr til og fra anleggsted Gjelder
transport innenfor konsesjonsomradet for en definert delavtale/-strekning. Oppgis
som rund sum (RS). Midlertidig flytting av maskiner ut/inn av delprosjektet for
ferdigstillelse skal avklares saerskilt.

2. Drift av rigg. Oppgis som pris pr. dag (kr/dagn). Faktureres kun for de dager hvor
det har veert aktivitet pa anlegget med egne maskiner og mannskap.

3. Opprigging av 1 asfaltlag. Det skal oppgis kostnader for opplasting og transport
av maskiner og utstyr til og fra anleggsted. Gjelder transport innenfor
konsesjonsomradet for en definert delavtale/-strekning. @vrig kostnad for
asfaltering oppgis som pris pr. areal i mengdeoppsettet. Jfr. A2.7.

Kostnader som oppgis skal ikke inkludere mann- og maskintimer, men falgekostnader
som ikke dekkes av timepriser eller dokumentert materiell som tiltakshaver overtar.

Er det kostnader som entreprengr mener ikke dekkes av mann-/maskintimer og
enhetspriser for materiell som tiltakshaver overtar, skal dette oppgis saerskilt.

A2.2 Regningsarbeider — maskiner og utstyr

Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leverandgrens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjaerelser, miljgavgifter og lignende).

Egne og leide maskiner, inklusive fgrer, betales i henhold til entreprengrens liste over
maskintimepriser. Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner)
med avrunding til 1/2 time. Timepriser pa transport og maskiner skal vaere inkl. farer,
drivstoff og reparasjonsdeler). Timepriser skal ogsa gjelde for mannskap/maskiner for
underleverandarer.

Tilbyder kan ogsa vedlegge liste over tilgjengelig maskiner og utstyr som ikke er nevnt
ovenfor og som kan veere relevante for utfgrelse av arbeidene.

A2.3 Regningsarbeider — ventetid

Det er gnskelig med & gi pris for ventetid i situasjoner der greft blir stdende oppe uten
aktivitet i perioder hvor entreprengr er forhindret fra a flytte mannskap over pa andre
prosjekter.

Pris skal inkl. et maskinlag i uvirksom tilstand: kr/time.
Maskinlag = gravemaskin + lastebil.

Ventetid Igper fra fgrste arbeidsdag etter at varsel om ventetid er mottatt. 1 arbeidsdag =
8 timer.
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A2.4 Transport av masser

Pris for inntransport og borttransport av masser regnes i forhold til dokumentert tid
(timesedler).

Innkjgrt materiell faktureres i hht vektsedler og faktura fra underleverandear.

Eventuell deponiavgift faktureres i hht dokumenterte fakturaer fra HRA eller tilsv. eiere av
godkjente deponi. Ved bortkjaring av masser til godkjent deponi skal deponisted angis.

Deponisted oppgis:

A2.5 Underentreprengrer m.v.

Arbeider skal utfares med egne mannskap. Eventuelt bruk av underleverandarer skal
godkjennes av tiltakshaver.

A2.6 Utstyr og materiell — etter medgatt materialer og hjelpestoffer

Annet materiell godtgjaeres etter medgatt og dokumentert materiell.

Det tas forbehold om at oppdragsgiver selv vil kunne levere materiell, helt eller delvis i
det enkelte tilfelle. Kostnader for materiell utover det som er gjengitt under A2.8, skal
avklares fgr innkjgp foretas.

Felgende paslag tillegges dokumentert selvkost: %.
Eventuelle selvkostfakturering mellom underentreprengr og hovedentreprengr, er

tiltakshaver uvedkommende og paslag for materiell kjgpt inn av underentreprengr skal
ikke viderefaktureres.

A2.7 Enhetspriser for pukk, singel, grus, asfalt m.m.

Enhetspriser for graftemasser samt masser for reetablering skal utfylles i sin helhet.
Gjelder levering av materiell pa anleggsted inkl. paslag men ekskl. arbeid. Arbeid
oppgjares etter timer.

A2.8 Enhetspriser for kummer, VA-ledninger og trekkeror.

Enhetspris for et etablering av kummer skal utfylles i sin helhet. Gjelder levering av
materiell pa anleggsted inkl. paslag men ekskl. arbeid. Arbeid oppgjeres etter timer.
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A2.9 Underskrift

Undertegnede tilbyder erklaerer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen,
tilbyderinstruks og det gvrige tilbudsgrunnlag.

Undertegnede tilbyder erklaerer videre at de krav til godkjennelser o.l. som fremgar av
tilbudsinnbydelsen er oppfylt, og at dette vil bli dokumentert far eventuell

kontraktsinngaelse.

TIf.

Faks.

FIRMANAVN:

ADRESSE:

Spegrsmal i forbindelse
med tilbudet besvares av:

, den

Tilbyders stempel og underskrift
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Vedlegg B.
HMS-egenerklaering skjema (returneres)

HMS - bekreftelse

Prosjekt:

Ansvarlig arbeidsleder:

Verneombud:

Risikofylt arbeider — rutiner:
Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomfgringen av dette prosjektet:

Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt Ja:
ovenfor) i eget KS-system? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for giennomfaring av vernerunder og Ja:
oppfelging av disse? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for avvikshandtering? Ja:
Nei:
Er maskiner og utstyr sertifisert? Ja:
Nei:
Har alle ansatte ngdvendige sertifikater og forskriftsfestet Ja:
oppleering? Nei:

Eventuelle merknader:

Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overenstemmelse med de faktiske
forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til a falge egne rutiner, samt
gvrige krav gitt i byggherrens SHA-plan og anvisninger fra byggherren.

Dato: Sign.:
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Vedlegg C.
Egenerklaering etiske krav, lonns- og
arbeidsvilkar

| samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lgnns— og
arbeidsvilkar og forskrift om offentlige anskaffelser.

Tilbyderen skal sgrge for at ansatte hos tilbyderen og eventuelle underleverandgrer som

direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har felgende lanns— og arbeidsvilkar:

> P& omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale lanns— og arbeidsvilkar; i
samsvar med gjeldende forskrifter.

> P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, lanns- og
arbeidsvilkar; i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje.

Dette gjelder ogsa for arbeid som skal utfgres i utlandet.

Tilbyderen er kjent med at oppdragsgiver kan kreve at tilbyderen og eventuelle
underleverandgrer pa forespgrsel ma dokumentere lgnns— og arbeidsvilkarene til
ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.

Tilbyderen er kjent med at oppdragsgiver har forbeholdt seg retten til & giennomfgre
ngdvendige sanksjoner, dersom tilbyderen eller eventuelle underleverandarer ikke
etterlever kontraktsklausulen om lgnns- og arbeidsvilkar.

Tilbyder bekrefter med dette at en ikke kjenner til at virksomheten har begatt alvorlige
brudd pa etiske krav i bransjen de siste tre ar. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til,
brudd pa regler om arbeidsmilja, forurensningslov og straffelov. Videre bekrefter tilbyder
at en ikke har veert involvert i noen form for forsgk pa bestikkelser, korrupsjon, tilbud om
utilbarlige fordeler til tienestemenn, bedrageri eller hvitvasking av penger.

Tilbyder kjenner heller ikke til at noen av ens ansatte har begatt alvorlige brudd pa etiske
krav i bransjen som nevnt ovenfor.

Tilbyder bekrefter videre at en ikke er kjent med at noen av underleverandgrer, som skal
utfgre en vesentlig del av arbeidet knyttet til denne kontrakten, har begatt slike alvorlige
brudd pa etiske krav i bransjen som nevnt ovenfor.

Tilbyder er kjent med at uriktig erklaering om kjennskap til slike forhold kan gi grunnlag
for avvisning av tilbud, og etter omstendighetene ogsa veere straffbart.

Undertegnede tilbyder erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Virksomhetens navn:

Organisasjonsnr/Fgdselsnr:
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Vedlegg D.
Tegninger

H30 — Standardtegning vannkum
H31 — Avlgpskum, betong

H32 — Avlgpskum, PVC

H33 — Sandfang

H60 — Rardeler i vannkum

110 - Trekkekummer
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Prefabrikkert bunnseksjon

Vann kum skal dreneres med min. @160mm PVC
overvannsledning til pukklaget i groft eller til
overvannsledning (jfr. plantegning) .

Snitt A—A

Kjaresterkt lasbart og tett lokk med gummipakning
skal ligge 2mm under asfaltdekke.
Lokk og ramme skal veere fra samme leverandgr.

Flytende ramme NS 1990 i veg.

3x40DL trekkerar 3x40DL trekkerar
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Toppring, minimum 200 mm/max 350mm.
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Kjoresterkt asbart og teft lokk
med gummipakning
skal ligge 2mm under asfaltdekke.

Lokk og ramme skal vere
fra samme leverandar.

Flytende ramme NS 1990 i veq.

Loe-ring 50mm i resirkulert plast
Toppring, minimum 200 mm/max 350mm.

Stattering

Prefabrikkert bunnseksjon |

Snitt A—A A

x]y‘w"]

Prefab. kjegle.

Fastmontert stige i aluminium

filpassef hayde pd kum. \?Lji

Skal ikke festes til foppring.

Topp stige max.300mm under lokk.

Bunn stige max.300mm fra kumbunn.
Type : Alustar eller likeverdig.

Prefabrikkert kum med

bunnseksjon,
fype PREVA el. likeverdig

Med glidepakninger.

Fundament for kumbunn, min. T=300mm.

Omfylling, min. T=150mm.

For hoyde pd kum, se lengdeprofil.

Eventuell annen utforming av kumbunn (antall gren, avvinklinger, m.m.),
er vist i egen detaljfegning. Dersom ikke annet er beskrevef,
benyttes prefabrikkerte lgsninger.

Spillvanskum

Dato
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Loe-ring 50mm i resirkulert plast

Pukkes til ca. 300m
under topp stigergr.

Minikum utenfor veg

/—Utenfor veg benyttes tunge betonglokk.

D T e

Pukkes til ca. 300m
under topp stige

) V4

tenfor veg erstattes kjegle med
kumring @650, H=1000mm.
Settes p& pukkpute 16-32mm og
tykkelse T=150mm

Minikum i gruset veg.

joresterkt I&sbart lokk NS1992 40t.
Skal ligge 2mm under asfaltdekke.

lytende ramme NS1990 i veg.
Ramme skal flyte i min. 10cm asfalt.
Lokk og ramme skal vaere fra
samme leverandgr..

| __—Tett lokk u/pakning for stigergr

m/ handtak.
_/]- Maks 300mm fra underkant lokk.

may.
300mm

jelder i gruset veg.

| Skjev kjegle @1200mm og H=1000mm,
som settes ned pa pukkpute 16-32mm
og tykkelse T=150mm.

(Utenfor veg erstattes kjegle med
kumring @650, H=1000mm)

Minikum i asfaltert veg

joresterkt |&sbart lokk @425
(NS1992 40t).
% Skal ligge 2mm under asfaltdekke.

lytende ramme NS1990 i veg.
Ramme skal flyte i min. 10cm asfalt.
Lokk og ramme skal veere fra
samme leverandgr..

Teleskopforlengelse m/pakning

Viktig med god nok plass
pa glidemuffe under lokk
slik at det kan reasfalteres
noen ganger fgr en graver
opp igjen. Bgr sjekkes fgr
asfaltering.

/Vegoppbygging

Omfylling, min. T=150mm
(Samme pukktype
som VA-grgft)

25mm stigergr, korrugert.
For overvann benyttes sorte stigergr

/

PVC/PP, bunnseksjon @425
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Instruks for innmaling og dokumentasjon av VA- anlegg og
signalanlegg tilknyttet VA

Gjeldende for: Ringerike Kommune

Formal
A opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig noyaktighet.

Virkeomrade

Denne instruks gjelder alle anlegg tilknyttet kommunalt nett (ogsd utskiftings- og omleggingsarbeider)
der kommunen skal motta innmalingsdata. Instruksen ma oppfylles for ledningsanlegget overtas/
ferdigstilles og godkjennes.

Private stikkledninger skal dokumenteres etter samme norm for anlegget kan tilknyttes kommunalt nett.
Innmaling

Koordinater skal males inn og leveres i koordinatsystemet: EUREF89 UTM sone 32

Det mé av dokumentasjonen fremga hvem som har utfort innméalingen, hvilket utstyr som ble benyttet og evt.
hvilke fastmerker som ble brukt som grunnlagspunkt. Innmaling skal foretas i henhold til Statens Kartverks norm
for innmaling.

SOSI Ledningsnett 4.5

Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Norm for VA-ledningskartverk

Malemetode og neyaktighet

Malemetode: Det skal méles i 4pen groft med instrumentet direkte pa punktet.

Krav til noyaktighet:

Avvik i koordinat (x, y): <0.10 m
Awvik i hoyde (z): <0.05m
Punkttetthet:

Der ledningene ligger i kurve, skal mélingen foretas for hver 5 meter eller tettere i kurven.
Avstanden mellom to innmélte punkter pa en ledning skal ikke overstige 50 m malt langs ledningen.

Innmaéling av punkter (hva som skal méles):

Alle punkter i VA-ledningsnettet som er beskrevet nedenfor, skal vaere innmalt i x, y og z koordinater. Vedlagte
figurer illustrerer de mest vanlige punktene som skal méles inn.




Punkter pa ledningstrasé (nedgravde punkter):

Bend, Forankring, Gren/pékopling(uansett om disse er i bruk eller plugget for fremtidig bruk samt
eksisterende pakoblinger som plugges), Kryss, Endepunkt /Ters, Overgang mellom ulike rertyper og
dimensjoner, Ut og inn av kum/sluk. Se ogsa figurer.

Installasjonspunkter (synlige ved ferdig anlegg):
Kumlokk, Kryss, Slukrist, Overlapskant, Inntak, Utlep, Stoppekran, Stakekum. Se ogsé figurer.

Kotehoyder (z-koord.) males ved: (se ogsé figurer)
Punkter pa trykkledning  : Utvendig topp ror. I kum registreres ledningsheyden ved storste rordiameter.

Punkter pa selvfallsledning: Innvendig bunn rer. I kum registreres ledningsheyden (z) ved innlep og utlep. Der
ledningen er gjennomgéende kan innlep og utlep registreres med samme hoyde midt
i kum eller i stakeluke.

Kum  : Topp senter kumlokk.
Stuk  : Topp senter slukrist.

Pumpeledning er trykkledning og méles dermed pa topp ror.
Trekkeror og Signalkabel males som ledninger i kurve pa topp trekkerer/kabel.
Vareror méales inn med endepunkter.

Eksisterende VA-ledninger og annen infrastruktur som krysses skal males inn med 2 punkter uavhengig av eier
eller bruksformal. Det skal om mulig kartlegges eier og formél med kryssende infrastruktur.

For pumpestasjoner, basseng og renseanlegg samt for sjeledninger og andre spesielle anlegg vil det for hvert
anlegg bli fastsatt egne bestemmelser om dokumentasjon og innméling.

Innlevering av data/koordinater

Innmalte data skal leveres digitalt pa sosi-format.

Det skal leveres sammenhengsfiler som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene. Stikkledninger mé ogsa
vises.

Nummerering av punkter skal skje i henhold til arbeids-/anbudsbeskrivelsens betegnelser der dette er gitt. Andre
punkter nummereres fortlapende langs ledningstraseen som gjenspeiles hva som méles. Materialtype og
trykklasse skal oppgis. (Eksempel punktnavn 160VLO1. Der 160 er dimensjon og VL er type og 01 lepenr.).

Koordinatliste og asbuilt-tegninger som viser linjer (all ssmmenheng) mellom punktene ma vedlegges.
Dokumentasjon leveres i egne permer som skiller pa type anlegg, eks. va/fjernvarme.

Dokumentasjon av punkter:

Det skal til alle nedgravde punkter pa offentlig nett (avlepsbend kan unntas) leveres digitalt foto pa JPG-format
av hey kvalitet. Foto leveres nummerert i henhold til nummerering av innmalte punkter og merket med dato og

klokkeslett.

Foto av punktene tas slik at saimmenkoblinger og situasjon vises best mulig, med topp foto mot nord og
ikke helt inntil punktene. Flere punkter kan med fordel dokumenteres pa samme foto og da serlig ved
pékoblinger av stikkledninger.

Det skal leveres dokumentasjon til innmalte punkter som vist i vedlagt beskrivelse. Skisser og annen
dokumentasjon pa andre forhold leveres inn etter behov og avtale.




Fotodokumentasjon av lagt ledning i apen groft skal utferes fortlopende. Fotodokumentasjon av
krysnings- og forgreningspunkter skal tas god opplesning.

Plan -og profiltegninger:

Plan- og profiltegning skal vise ledningsanlegg og installasjoner slik det er utfort. Det skal
tydelig fremg hvilke ledninger som er nye, hvilke ledninger som er fjernet og evt. ledninger
som ikke er fjernet men tatt ut av drift.

De mest vanlige innmalingspunktene:

Figurene er brukt og revidert med tillatelse fra Bergen kommune.

Forklaring til punkter pa figureksempler.

POS.nr. MERKNAD KOORDINAT SOsI
TYPE kode

1 x,y,z topp senter lokk KUM 8250

2 XY,z topp senter slukrist SLS, SLU 8253

3 x,y,z topp hydrant HYD 8254

4 x,y,z utvendig hjgrne firkantet kum

3 :'ﬁgi?f)gt‘taé;gdlggg iizq(ﬁie topp ventil) UM S5

6 X,y,z knekk i muffe. TRS 8278

7 X,y.z pa horisontalbend. TRS 8278

8 x,y,Z pa vertikalbend. TRS 8278

9 X,y,z pa T-rgrigren GRN 8255

10 X,y.z overgang dimensjon eller materiale

1 X,¥,2 pa ut-finnlgp i kum TRS 8278

12 z bunn sandfang
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Avlepsledning (selvfallsledning) og kum. Z=Bunn innvendig ledning.




