

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	CB	CC
1	18432: Rehabilitering STANGE videregående skole																																									06.06.2018														
2	ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER																																																							
3												31 Sanitæranlegg											32 Varmeanlegg						36 Luftbehandling					37 Komfortkjøling				38 Vannbehandling				Kommentarer														
4	ROMNUMMER		ROMAREAL		PERSONBELASTNING		Utslagsvask	Håndvask HC	Toalett, gulvmontert	Toalett, veggmontert m/utenpl	Toalett, HC med armlener	Utslagsvask (rustfritt) m/bl batt	Oppvaskum m/ blandebatteri	Vaskekum	Dusj	Dusjpanel	Sluk i gulv	Håndvask (Servant porselen)	HC servant	Spylekran 1/2"	Spylekran 3/4"	Berøringsfritt blandebatteri.	Veggmontert WC	HC WC m/armener	Brannskap	Husbrannslange	Varmtvannsbereider	Tilkobling til utstyr	Varmluft (fra ventilasjonsanlegg)	Aerotemper	Elkjøle	Gulvvarme	Strålevarmepanel	Radiator	Aktuator for varmeregulering	Ventilasjonsaggregat	DX-maskin - innedel	DX-maskin - utedel	Kjøkkenavtrekk	Spesialavtrekk	VAV	CAV	CAV - uten regulering	Kjølt rom DX	Kjølt rom DX	Vannbehandling	Skjema									
5	NR	FUNKSJON		m2																																																				
6	Plan 3:																																																							
8	3000A	TRAPP	10,43																																																					
9	3001A	TRAPP	5,94																																																					
10	3000	VENTILASJONSROM	114,13																																																					
11	3001	VENTILASJONSROM	131,74																																																					
12	3002	ØVRE DEL VERKSTEDHAL	287,28																																																					
13	3003	ØVRE DEL VERKSTEDHAL	777,04																																																					
14	3004	ØVRE DEL VERKSTEDHAL	649,08																																																					
15																																																								
16			1975,65																																																					



Kommentarer

Sluk må sannsynligvis flyttes  
Sluk må sannsynligvis flyttes