



H	Div. oppdøring	11.09.95	L.D.
G	Ventiler korridor, avtrekk i jern/lab	06.05.99	L.D.
F	Motorsyrtte spjeld p/ avtrekk rom 02.05, 02.02	18.12.89	L.D.
E	Diverse endringer	21.11.89	L.D.
D	Endret kanal- og rørfase i forberedelsesrom	27.09.89	L.D.
C	Endret div. rørfase + ventkanaler/ventiler	12.09.89	L.D.
B	Endret tilførsventiler-div.rør	20.08.89	L.D.
A	Inntegnet rørfaser	05.07.89	L.D.
Index	Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign.

ANBUDES TEGNING VVS:
ANBUDES TEGNING BYGG:

ALLE M L KONTROLLERES P STEDET!
STANGE VIDERE G ENDE SKOLE
BLOKK B. AKSE L-0
VVS-ANLEGG

Målestokk 1:50
Tegn. 15.03.89 AO
Kontr. M+K BRV

BAALERUDA
R DGVENDE V.V.S. INGENIØRER

E05-121