



B	Nytt sluk i C-fly	31.08.89	LSD
A	Korrigert div. slukplasseringer	11.08.89	LSD
	Index Revisjonen gjelder:	Date:	Sign.:
ANBUDESTEGNING VVS:			
ANBUDESTEGNING BYGG:			
ALLE M?L KONTROLLERES P? STEDET !			
STANGE VIDERE?PENDE SKOLE 1:100			
TAKPLAN FL?Y A,B,C			
PLAN VVS-ANLEGG			
	Kontr.:	Mrk.:	
			E05-170