HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 01-1
Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT
Bygningsdel: 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 RIGG OG DRIFT
01.01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE
01.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum R& v}
Andre krav: Nei
01.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum R$& ¢V 1
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-2

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

01.02

01.02.1

01.02.2

RIGG FOR BYGGEPLASS

AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Andre krav: Nei

AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Anleggsomradet.
Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder ma selv ordne med riggplass og alle gvrige
forhold vedrgrende rigging, drift og nedrigging av
riggplass(er), herunder ogsa lagringsplass for
materiell.

Tilbyder ma selv vurdere sitt behov for brakker og
lager.

Utfarelse

Alle entreprengrens kostnader forbundet med &
etterkomme byggherrens krav i
konkurransegrunnlagets generelle del skal vaere
inkludert i enhetsprisen.

All ngdvendig rigging og nedrigging for lagringsplass,
adkomstveg, parkering, skilting, lokaler og
avfallshandtering skal veere inkludert her.

Riggplass ma ikke plasseres slik at den er til hinder
for andre aktiviteter pa anlegget.

All lagring skal skje pa forskriftsmessig mate og slik
at materiell ikke forringes eller eksponeres for skade.

Entreprengren skal stille til radighet et passende
mgtelokale pa anleggsomradet for byggemeater med
plass for minimum 5 deltakere. Lokalet skal veere
rimelig rengjort for hvert enkelt mate oppstartes.

Avlgpsvann tillates ikke fort ut i terrenget, men skal
samles i tette tanker dersom det ikke kan tilkobles
eksisterende avigpsnett.

Det skal vises hensyn til omgivelsene, slik at disse
ikke paferes ungdvendig skade pa grunn av
anleggsarbeidene.

Tilkobling for stremforsyning ma avtales med lokal
strgmleverander.

Entreprengr skal drifte og vedlikeholde
veger/anleggsveger inkl. eventuell sngrydding mv.
fram til kommunal overtakelse.

RS

RS

Akkumulert Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS:

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-3

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 02 RIGG FOR BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.02.3

01.02.4

Entreprengren skal sgrge for godkjent
vegtrafikkskilting av anleggsomradet, og han skal
utarbeide varslingsplan og plan for midlertidig skilting.

Etter anleggets ferdigstillelse skal riggplass ryddes
grundig.

AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Riggplass, graftetraseer og anleggstomt.
Omfang: Hele anleggsomradet.

Utfarelse: Se punkt ¢c) Omfatter for gvrig all annen
ngdvendig sikring av personell, materiell og omgivelser.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedrigging etter ferdigstillelse av anlegget skal veere
inkludert.

c) Utfarelse
Riggplass, groftetraséer og anleggstomt skal
inngjerdes og sikres pa en forskriftsmessig mate, slik
at uvedkommende ikke far adgang til omradet, og slik
at ulykker kan unngés. Riggplass, grefter og
anleggstomt skal ogsa til en hver tid veere ryddig og
oversiktlig og innrettet slik at det ikke er fare for
ulykker.

Posten omfatter for gvrig all annen ngdvendig sikring
av personell, materiell og omgivelser. Generelt
henvises til byggherreforskriften og teknisk forskrift.

AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum
Lokalisering: Riggplass, greftetraseer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa nedrigging for vinterarbeider AS3.86.

RS

RS

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 02 RIGG FOR BYGGEPLASS:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-4

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03

01.03.1

DRIFT AV BYGGEPLASS

AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa tilbyders oppgave som
hovedbedrift (AM1.3) og ansvarlig koordinerende i
utfarelsesfasen (AM1.82). Posten omfatter ikke
AM3.35 og AM3.116 som fremgar av egne poster.

Utfarelse

Alle entreprengrens kostnader forbundet med &
etterkomme byggherrens krav i
konkurransegrunnlagets generell del skal veere
inkludert i enhetsprisen.

Utover generell administrasjon av egne arbeider skal
det i denne posten innga tilstrekkelig planlegging og
samordning med offenlige myndigheter og eventuelle
andre aktgrer og leverandarer pa anlegget.
Forsinkelser og avbrudd i arbeidene pa anlegget skal
i stgrst mulig grad unngas. Eksempler pa dette kan
vaere samordning med kommunen, kabel etater,
grunneiere, andre leverandgrer eller
underleverandgrer.

Entreprengren ma selv sgrge for avklaringer
vedrgrende tilknytningspunkter, plassering og
utfarelse av nytt, samt pavisning av eksisterende
kabelanlegg.

Alle sgknader om saniteeranlegg, gravemeldinger
samt sgknader for ansvarsrett/ kontrollplan ifm
byggesak skal her veere inkludert.

All annen ngdvendig utstikking og innmaling for egne
arbeider skal prises i denne posten. Innmaling av
bygde anlegg som grunnlag for utarbeidelse av FDV-
dokumentasjon er behandlet i egne poster.

Tilbyder skal veere HMS-koordinator og hovedbedrift
for vernearbeider under gjennomfgringen av
oppdraget. HMS skal prioriteres spesielt for alle
arbeider pa anlegget. Posten omfatter for gvrig all
annen ngdvendig HMS-oppfalging og sikring av
personell, materiell og omgivelser i hele
anleggsperioden.

All ngdvendig drift av adkomst, lokaler,

RS

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-5

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.03.2

01.03.3

avfallshandtering, eventuelle vinterarbeider, samt
gvrige krav stilt i generell del skal vaere inkludert her.

Arbeidene skal utfares innenfor normale arbeidstider,
og pa en slik mate at beboere og akterer ikke blir
ungdig forstyrret eller forhindret.

AMB3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum

Type/formal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Anleggsomradet
Beskrivelse: Se pkt. a) og c).
Dimensjoner: lkke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle eventuelle merkostnader som fglge av
varsling/ skilting/ sikring/ trafikkavvikling/ arbeidstid
og koordinering for alle arbeider
gjennom/langs/under/pa begge sider av eksisterende
veger og arbeider over private eiendommer.

c) Utfgrelse
Entreprengren skal fortlapende skilte samt dirigere
trafikken forbi anleggsomradet i henhold til krav stilt
av byggherre og offentlige myndigheter. Han skal
utarbeide varslingplan og plan for midlertidig skilting
som skal godkjennes. Entreprengren plikter & falge
planene med eventuelle merknader fra
myndighetene.

Eventuelle midlertidige tiltak for omkjgringsveier og
for & sikre adkomst for private eiendommer skal ogsa
veere inkludert i pris.

For gvrig skal retningslinjer/ krav fra kommunen, evt.
andre offentlige etater og gjeldende lovverk/
forskrifter falges.

AM3.211A

DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Hele anleggsomradet.

Installasjonens omfang: Se pkt. a).

Ytelse: Se punkter under.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere ngdvendig materiell og
arbeider ved rigging/etablering, sikring og nedrigging
av ngdvendige provisoriske anlegg.

Entreprengren skal utarbeide en plan for midlertidig
vann i anleggsperioden. Planen skal godkjennes av
byggherre fgr anleggsarbeidet pabegynnes. Far
midlertidig vannforsyning for abonnenter settes i drift

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-6

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.03.3.01

01.03.4

c)

X)

skal ledningene spyles rene, desinfiseres og
ngytraliseres i henhold til normal prosedyre. Se VA-
norm, VA/Miljg-blad nr. 39 og NS-EN 805 kapittel 12.
Far midlertidig ledning for abonnenter settes i drift,
skal vannprgve tas og sendes inn til godkjent
laboratorium av entreprengr. Godkjenning fra
prosjektleder av vannkvalitet skal ogsa foreligge.
Kostnader med forsendelse og analyse tilfaller
entreprengr. Tapping av vannprgve skal utfares av
byggherren. Dersom analyseresultatet ikke
tilfredsstiller kravet i drikkevannsforskrifta skal nye
desinfiseringer foretas, for entreprengrens regning,
inntil kravet er tilfredsstilt.

Utfarelse

Ved utfgrelse pa vinteren, skal det velges
frostfri/isolert Iasning for midlertidig vannforsyning.
Entreprengren har ansvar for alt i forbindelse med
midlertidig vannforsyning under hele
anleggsperioden. Byggherren patar seg ikke ansvar
for utfgrelsen. Ved mislighold kan byggherren
iverksette tiltak for entreprengrens regning.

Ingen abonnenter skal veere uten vann i mer enn 4
timer sammenhengende. Fgr avstengning skal
entreprengren forsikre seg om a ha hatt kontakt med
og gitt varsel til alle bergrte abonnenter. Normalt skal
det varsles min. 2 dggn i forveien fgr avstengning
finner sted.

Det skal legges opp vannledning med tilstrekkelig
dimensjon til hver eiendom. Stikk tilknyttes utvendig
kran/ledning i kjeller for det enkelte bygg. Ledning
legges pa bakken i hensiktsmessig trasé ut fra lokale
forhold.

Det er entreprengrs ansvar a pase at utspyling blir
utfert hos alle abonnenter for ledningen settes i drift.

Mengderegler
Gjgres opp etter antall hus per trasé. Mengden
er antatt.

Midlertidig vannforsyning alle bergrte hus.

AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anleggsomradet.
Omfang: Hele anleggsperioden.

Andre krav:

c)

Utfarelse

Groft eller byggegrop skal sikres med
sammenhengende "Jersey"-blokker eller tilsvarende
tungt sikringsmateriell mot kjgrebane som er apen for
biltrafikk, ved graving i kjigrebane eller ved graving

stk

RS

15

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-7

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.03.5

01.03.6

utenfor kjgrebane nar kant graveskraning kommer
naermere kjgrebanen enn 3,0 m.

"Myke" trafikanter skal ha min. 1,0 m fri og sikker
passasje forbi gravestedet i omrader som er apen for
alminnelig trafikk i hele anleggsperioden. Nar kant
graveskraning kommer nzermere veg som brukes av
"myke" trafikkanter enn 2,0 m skal graveomradet
sikres med finmasket stalgjerde med min. hgyde 1,2
m.

Generelt gjelder at det ikke skal vaere apne grofter
eller groper nar det ikke pagar arbeider. Hvis dette
ikke er mulig ut fra praktiske hensyn, skal hele
graveomradet gjerdes inn med sammenhengende
finmasket stalgjerde med min. hgyde 1,2 m.
Riggomradet skal ogsa veaere inngjerdet pa
tilsvarende mate.

| omrader som er apen for alminnelig trafikk, skal det
skal til enhver tid ikke vaere mer enn 30 meter apen
greft far gjenfylling foretas. Grafter for fiernvarme er
unntatt fra denne regelen. Gjenfylt greft skal ha en
slik standard at personbiler far adkomst til
eiendommene.

Det skal etableres gangbruer til eiendommer for &
sikre adkomsten til disse nar greftarbeidet hindrer
normal adkomst. Under ingen omstendigheter
aksepteres at grgfter eller groper star apen lenger
enn 4 dager uten at det pagar arbeider i den aktuelle
delen av grgften eller gropen.

AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele anlegget.
Sngdeponi: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alt av ngdvendige vinterarbeider, inkludert
eventuelt behov for tining av greftetraseer i frossen
grunn.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: | henhold til generell del.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utarbeidelse og fortlgpende
overlevering av komplett sluttdokumentasjon / FDV-
dokumentasjon for alle arbeider i henhold til generell

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-8

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 03 DRIFT AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

del, samt kabelselskapenes anvisninger mm.

Entreprengren skal ogsa fortlepende overlevere
spesifiserte data pa alle benyttede deler/materialer
for hele anlegget (Veg, VA- og kabelanlegg), f.eks
type asfalt, ledninger, kummer, stolper, lysarmaturer,
trekkergr og trekkekummer etc, som del av anleggets
FDV-dokumentasjon.

All dokumentasjon og "Som bygget"-tegninger skal
vaere overlevert og godkjent av byggherre senest 14
dager far overtagelse. Anlegget vil ikke bli overtatt far
godkjent slutt-dokumentasjon foreligger.

Det skal leveres kart i malestokk 1:1000, hvor alle
ledningen er inntegnet og pafert ledningstype og
dimensjon. Alle tegninger skal tegnes digitalt og
overleveres bade pa digitalt og pa papirformat. Alle
aktuelle skjema fylles ut og leveres byggherren i to
eksemplarer.

Arbeider med "Som bygget"-innmaling av nye anlegg
er behandlet i egne poster. Denne posten ma sees i
sammenheng med disse.

Byggherre forbeholder seg retten til & komme tilbake
til entreprengr nar kartansvarlig i kommunen har
begynt & legge inn data, dersom det oppdages feil
eller mangler. Eventuelle kostnader som falge av feil
og mangel utbedres og dekkes av entreprengr.

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 03 DRIFT AV BYGGEPLASS:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 01-9

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Bygningsdel: 04 NEDRIGGING AV BYGGEPLASS

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.04

01.04.1

NEDRIGGING AV BYGGEPLASS

AV5.1

NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum

Lokalisering: Anlegg-/riggomrade.

Andre krav: Nei

RS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 04 NEDRIGGING AV BYGGEPLASS:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-1

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02

02.01

02.01.1

02.01.2

02.01.3

LEDNINGSANLEGG
FORBEREDENDE ARBEIDER

FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal
Omrade som skal ryddes: Langs ledningstraséer
Andre krav:

c) Utfgrelse
Omfatter rydding av skog langs planlagte traseer.

Kvisting og kapping av ved i maks lengder pa 2,5 m.

Rankes i depot innenfor anleggsomradet.

Greiner, kvister og ris skal fiernes. Entreprengr har
ansvaret for a finne godkjent deponi. Opplasting,
transport og leverings- og behandlingsgebyr er
inkludert.

Gjgres opp etter skogkledd areal.

Mengde er anslatt.

FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal

Omrade som skal ryddes: Langs planlagte
ledningsgrefter i terreng.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all fierning av vegatasjonsdekke langs
planlagte ledningstraséer i terreng, med unntak av
skogrydding (egen post).

Posten skal ogsa omfatte opplasting, transport,
leverings- og behandlingsgebyr.

c) Utfgrelse
Beliggenhet depot: Innenfor anleggsomradet.

Egnede masser lagres innenfor anleggsomradet for
eventuell senere gjenbruk. Overskuddsmasser
transporteres til deponi.

FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL

Areal

Omréde som skal avdekkes: Grgfte-/grantomrader/
private plener, deer det anses som aktuelt at det gverste
laget tas vare pa for senere bruk.

570,00

6000,00

3525,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-2

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 01 FORBEREDENDE ARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

02.01.4

02.01.5

Gjennomsnittstykkelse: Antatt 20 cm.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avtaking av vekstjord i bergrt terreng.

c) Utfgrelse
Depot innenfor anleggsomradet.
Ved avtaking av vekstjordmasser skal det skilles
mellom egnede og uegnede masser. Egnede masser
skal lagres internt pa anlegget eller sidelagres.
Egnede masser skal benyttes til reetablering av
terreng. Uegnede masser/overskuddsmasser
transporteres bort i henhold til egen post.

ZB3.1219A
SKJZARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Fra 100 til 200 mm
Lokalisering: Vegkryssing.
Andre krav:

c) Utfarelse
Fresing av fals for & gi en sterk skjgt i forbindelse
med reasfaltering skal vaere inkludert.

x)  Mengderegler
Mengde er anslatt.

ZB7.29A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 200 mm
Lokalisering: Hele groftetrasé.
Spesielle forhold: Ingen.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kostnader for frigjgring/ tildekking/ klargjering av
kumlokk/ ramme ved eksisterende kummer skal
inkluderes i enhetspris.

For arbeidene settes i gang, skal entreprengr
registrere/innmale plassering og hgyde for
eksisterende veg/plass.

Transport til godkjent deponi og evt. deponiavgift skal
veere inkludert i post.

x)  Mengderegler
Mengde er anslatt.

20,00

50,00

Sum Bygningsdel 01 FORBEREDENDE ARBEIDER:

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-3

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.02

02.02.1

UTTAK AV GROFT

FD2.11111A

GRAVING AV GRGFT - LENGDE

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Varierende grunnforhold med berg og
lgsmasser.

Restriksjoner: Se pkt c)

Grgftedybde: Iht. underposter.

Bunnbredde: Inntil 1,0 m (underkant ledningsfundament).

Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

DENNE POSTEN OMFATTER GRAVING OG
SPRENGNING/PIGGING FOR KOMBINERTE
GROFTER MED TILHORENDE RENSK OG
SIKRING.

Lokale grafteutvidelser (FD3.1) for kummer og
liknende skal inkluderes i pris.

Groftedybde beregnes fra underkant overbygning i
omrader hvor det skal etableres helt nye veger og
plasser.

Enhetspriser skal gis med grunnlag i og i samsvar
med greftetabeller som skal fylles ut, og disse
legges til grunn ved mengdeoppgjar og endringer.
Prisene i tabeller skal ha et jevnt stigenede forlgp
med gkende dybde.

Ved prismessig uoverenstemmelse mellom
mengdebaerende post og graftetabell, skal pris i
groftetabell benyttes.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig mellomlagring
av alle typer masser inngar (opplasting, transport,
utlegging, tippavgift etc.). Dette gjelder ogsa transport
av utgravde masser fra greft til mellomlager.
Entreprengren ma selv vurdere om massene kan
sidelagres eller om de ma transporteres til
mellomlager.

Det er entreprengrens ansvar a serge for at det blir
igjen tilstrekkelig med egnede masser for gjenfylling
og planering.

Utfarelse

Som grunnlag for masseoppgjer skal niva for
lasmasser innmales og dokumenteres i samarbeid
med byggherrens representant.

Lengde pa apen groft i eksisterende veger og plasser
skal tilstrebes kortest mulig slik at denne kan

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-4

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

gjenfylles etterhvert for om mulig a redusere trafikk-
og parkeringsulemper.

For & unnga skader pa eksisterende veger, -plasser,
-plener, dyrket mark ol, skal kjgring med
beltekjgretay unngas utenfor graftetraséer i disse
omradene.

Grefter for spyle- og drensledninger fra vannkummer
og sluker, skal ha et minimumsfall pa 10%eo.

FF5.129

RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
KRAV TIL NOYAKTIGHET: Tilstrekkelig for boring og
lading

Lokalisering: Alle ledningstraseer. Utfgres far boring og
sprengning av fiellgrgft i kombinert groft.
Andre krav:

x)  Mengderegler
Posten gjgres opp med graftemeter.

FH1.5311A
SPRENGNING AV GR@FT - LENGDE
KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 0

Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formal: VA-ledninger
Restriksjoner: Se pkt c¢)
Bunnbredde: Inntil 1,0 m.
Grgftedybde: Iht. underposter.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokale grafteutvidelser (FD3.1) for kummer og
liknende skal inkluderes i pris.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig mellomlagring
av alle typer masser inngar (opplasting, transport,
utlegging, tippavgift etc.). Dette gjelder ogsa transport
av utgravde masser fra greft til mellomlager.
Entreprengren ma selv vurdere om massene kan
sidelagres eller om de ma transporteres til
mellomlager.

Det er entreprengrens ansvar a serge for at det blir
igjen tilstrekkelig med egnede masser for gjenfylling
og planering.

c) Utfgrelse
Det skal bores og sprenges slik at det oppnas en
fragmentering av berget som gjgr massene egnet for
bruk i tilbakefylling i greft.

Som grunnlag for masseoppgjer skal niva for berg
innmales og dokumenteres i samarbeid med
byggherrens representant.

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-5
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Lengde pa apen greft i eksisterende veger og plasser
skal tilstrebes kortest mulig slik at denne kan
gjenfylles etterhvert for om mulig a redusere trafikk-
og parkeringsulemper.
For & unnga skader pa eksisterende veger, -plasser,
-plener, dyrket mark ol, skal kjgring med
beltekjgretay unngas utenfor graftetraséer i disse
omradene.
Etter neermere avtale med byggherre kan pigging
(FH2.2311) benyttes som alternativ til spregning.
Grofter for spyle- og drensledninger fra vannkummer
og sluker, skal ha et minimumsfall pa 10%o.
FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kostnader for forsiktig sprenging, samt gvrige
aktuelle sikringstiltak skal vaere inkludert i
enhetspris.
d) Toleranser
Med bakgrunn i utfgrte beregninger i henhold til NS
8141-1 og 8141-2, settes krav til maksimal
svingehastighet pa utplasserte rystelsesmalere til 35
mm/s for spregningsarbeider og til 14 mm/s ved
piggingsarbeider.
Sprenging av greft i naerheten av konstruksjoner skal
utferes med forsiktighet og forskriftsmessig
tildekking.
Bruk av rystelsesmaler fremgar av egen post
02.02.1.1 Grgftedybde 1,5m
1,5m jord / 0 m fjell m 1%00( 1
02.02.1.2 Groftedybde 1,5m
1m jord / 0,5 m fjell m 1000( 1
02.02.1.3 Grgftedybde 2,0 m
1,0m jord / 1 m fell m 560,00 |___________
02.02.1.4 Groftedybde 2,0 m
1,5m jord / 0,5 m fjell m 560,00f 1
02.02.1.5 Grgftedybde 2,5 m
1,0m jord / 1,5 m fjell m 822,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-6

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.02.1.6 Grgftedybde 2,5 m
1,5m jord / 1,0 m fiell m 922,00

02.02.1.7 Grgftedybde 3,0 m
2,0m jord / 1 m fjell m 370,00

02.02.1.8 Grgftedybde 3,5 m
2,0m jord / 1,5 m fiell m 80,00

02.02.2 FD2.11139A

GRAVING AV GRGFT - LENGDE

Omfang: Inkludert opplegging

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: Rette vegger

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger. Passering nzer bygninger.
Grunnforhold: Jord-/morenemasser.
Restriksjoner: Se pkt c)

Grgftedybde: Iht. underposter.

Bunnbredde: Inntil 1,0 m (underkant ledningsfundament).

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokale grafteutvidelser (FD3.1) for kummer og
liknende skal inkluderes i pris.

Groftedybde beregnes fra underkant overbygning i
omrader hvor det skal etableres helt nye veger og
plasser.

Enhetspriser skal gis med grunnlag i og i samsvar
med greftetabeller som skal fylles ut, og disse
legges til grunn ved mengdeoppgjar og endringer.
Prisene i tabeller skal ha et jevnt stigenede forlgp
med gkende dybde.

Ved prismessig uoverenstemmelse mellom
mengdebaerende post og graftetabell, skal pris i
groftetabell benyttes.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig mellomlagring
av alle typer masser inngar (opplasting, transport,
utlegging, tippavgift etc.). Dette gjelder ogsa transport
av utgravde masser fra greft til mellomlager.
Entreprengren ma selv vurdere om massene kan
sidelagres eller om de ma transporteres til
mellomlager.

Det er entreprengrens ansvar a serge for at det blir
igjen tilstrekkelig med egnede masser for gjenfylling
og planering.

c) Utfgrelse
Som grunnlag for masseoppgjer skal niva for
lasmasser innmales og dokumenteres i samarbeid
med byggherrens representant.

Lengde pa apen groft i eksisterende veger og plasser

Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:
MULTICONSULT AS 713265




HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-7

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

skal tilstrebes kortest mulig slik at denne kan
gjenfylles etterhvert for om mulig a redusere trafikk-
og parkeringsulemper.

For & unnga skader pa eksisterende veger, -plasser,
-plener, dyrket mark ol, skal kjgring med
beltekjgretay unngas utenfor graftetraséer i disse
omradene.

Grefter for spyle- og drensledninger fra vannkummer
og sluker, skal ha et minimumsfall pa 10%eo.

FF5.129

RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
KRAV TIL NOYAKTIGHET: Tilstrekkelig for boring og
lading

Lokalisering: Alle ledningstraseer. Utfgres far boring og
sprengning av fiellgrgft i kombinert groft.
Andre krav:

x)  Mengderegler
Posten gjegres opp med gragftemeter.

FH1.5311A
SPRENGNING AV GR@FT - LENGDE
KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 0

Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formal: VA-ledninger

Restriksjoner: Se pkt ¢)

Bunnbredde: 1,0 m - 1,5 m (underkant
ledningsfundament).

Grgftedybde: Iht. underposter.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokale grafteutvidelser (FD3.1) for kummer og
liknende skal inkluderes i pris.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig mellomlagring
av alle typer masser inngar (opplasting, transport,
utlegging, tippavgift etc.). Dette gjelder ogsa transport
av utgravde masser fra greft til mellomlager.
Entreprengren ma selv vurdere om massene kan
sidelagres eller om de ma transporteres til
mellomlager.

Det er entreprengrens ansvar a serge for at det blir
igjen tilstrekkelig med egnede masser for gjenfylling
og planering.

c) Utfgrelse
Det skal bores og sprenges slik at det oppnas en
fragmentering av berget som gjgr massene egnet for
bruk i tilbakefylling i greft.

Som grunnlag for masseoppgjer skal niva for berg
innmales og dokumenteres i samarbeid med

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-8
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
byggherrens representant.
Lengde pa apen greft i eksisterende veger og plasser
skal tilstrebes kortest mulig slik at denne kan
gjenfylles etterhvert for om mulig a redusere trafikk-
og parkeringsulemper.
For & unnga skader pa eksisterende veger, -plasser,
-plener, dyrket mark ol, skal kjgring med
beltekjgretay unngas utenfor graftetraséer i disse
omradene.
Etter neermere avtale med byggherre kan pigging
(FH2.2311) benyttes som alternativ til spregning.
Grofter for spyle- og drensledninger fra vannkummer
og sluker, skal ha et minimumsfall pa 10%o.
FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kostnader for forsiktig sprenging, samt gvrige
aktuelle sikringstiltak skal vaere inkludert i
enhetspris.
d) Toleranser
Med bakgrunn i utfgrte beregninger i henhold til NS
8141-1 og 8141-2, settes krav til maksimal
svingehastighet pa utplasserte rystelsesmalere til 35
mm/s for spregningsarbeider og til 14 mm/s ved
piggingsarbeider.
Sprenging av greft i naerheten av konstruksjoner skal
utferes med forsiktighet og forskriftsmessig
tildekking.
Bruk av rystelsesmaler fremgar av egen post
02.02.2.01 | Groftedybde 3,5 m
2,0 mjord / 1,5 mfjell m 4000( 1
02.02.2.02 | Groftedybde 3,5 m
2,5m jord / 1,0 m fjell m 4000\ _______ | __________
02.02.2.03 | Grgftedybde 4,0 m
3,0 mjord /1,0 mfjell m 1000( 1
02.02.3 FD2.813A
GROFTEKASSER
Lengde m 175,00
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Gravedybde: Inntil 3,5 m
Bunnbredde: Inntil 1,0 m
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-9
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Andre krav:
c) Utfgrelse
Dersom entreprengren i samrad med byggherren
velger a ga utover angitt krav til graveskraning, skal
det benyttes greftekasse som grgftesikringstiltak.
Bruk av grgftekasse ma i tillegg vurderes ut fra
grunnforholdene.
Arbeidsmiljgloven med gjeldende forskrifter skal her
folges.
x)  Mengderegler
Mengde er antatt.
02.02.4 FD3.13111A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum stk 2
Omfang: Inkludert opplegging
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:1
Lokalisering: Ved tilknytningspunkter/Stikkledninger
Type grop: Avdekking av eksisterende ledninger for
offentlig anlegg.
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Lgsmasser.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder groper som ma graves for & pavise
niva/plassering av eksisterende ledninger i grunnen,
for grafter for planlagte ledninger graves.
Lokalisering av private stikkledninger fremgar av
egen post.
c) Utfgrelse
Nar ledninger er pavist skal de males inn og
koordinater straks rapporteres til byggherren, slik at
man far vurdert hvilke eventuelle tiltak som er
ngdvendige. Entreprengren ma regne med stopp i
arbeidet i denne sammenhengen.
Bredde og dybde varierer.
x)  Mengderegler
Posten gjares opp per grop.
Posten benyttes ogsa hvis det oppstar behov for
pavisningsgrop ellers, og da i samrad med
byggherren.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-10

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.6

02.02.7

02.02.8

FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker

Blokksterrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m®
Lokalisering: Alle ledningstraséer.

Andre krav:

x)  Mengderegler
Mengde er antatt.

FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum
Lokalisering: Anleggsomradet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ngdvendig utplassering og avlesing
av rystelsesmaler(e) ved
sprengnings-/piggingsarbeider og avrig
administrering ifm. rystelsesmalingene.

Kostnader for forsiktig sprenging, samt gvrige
aktuelle sikringstiltak fremgar av egen post.

c) Utfgrelse
Det forutsettes at entreprengren anvender
rystelsesmalinger for a lettere kunne justere sine
sprengnings-/piggingsarbeider slik at skade med
pafelgende erstatningsoppgjer ikke oppstar.

Det skal leverer rapport med dokumentasjon av
tilstand etter sprengning/pigging samt verdier pr.
salve/pigging til byggherre.

Post skal kun anvendes etter naermere avtale med
byggherre.

FV3.11111
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Stikkledninger

Formal: Posten gjelder eventuell forlengelse av
eksisterende stikkledninger tilknyttet eksisterende
hovedledning utenfor apent grgftetverrsnitt, slik at disse
ma hentes inn/ forlenges frem til tilkoblingspunkt pa ny
hovedledning. Rer kommer i tillegg i egen post.
Grunnforhold: Antatt gravbare masser i eksisterende
groft.

Restriksjoner: Ikke relevant

Bunnbredde: 0,6 m

stk

RS

20,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-11

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Grgftedybde: Inntil 3 m

Krav til tilbakefylling: Fundament: Pukk 8-22 mm,
lagtykkelse min 150 mm. Sidefylling/beskyttelseslag:
Pukk 8-22 mm til 300 mm over rgr. Gjenfylling: Stedlige
masser opp til uk. forsterkningslag dersom disse
tilfredstiller krav til masser i vegunderbygning (Avklares i
samrad med byggherre).

Krav til komprimering: Normal komprimering.

Andre krav: Nei

02.02.10 FV5.1

VANNHANDTERING - KOMPLETT

Rund sum

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Objekt: VA-grefter, unntatt vannulemper ved kryssing av
Ongstadelva.

Andre krav: Nei

02.02.11 FV5.1
VANNHANDTERING - KOMPLETT

Rund sum

Lokalisering: Alle ledningstraséer
Objekt: Vannulemper ved kryssing av Ongstadelva.

Andre krav: Nei

02.02.12 FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: VA-groft

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Type masser: Utgravde/sprengte overskuddsmasser. Til
depot for senere bruk.

Andre krav: Nei

02.02.13 FM2.223160A

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Depot

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Pa depot eller langs ledningstraseer.
Leveringssted: Godkjent deponi.

Type masser: Overskuddsmasser fra anlegget.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser fra grgfter og veg til godkjent
depot valgt av entreprengren. Inkl. ngdvendig
tipparbeider/tippmaskin og evt. avgifter.

For eventuell bortkjgring av masser, skal det i
samrad med byggherre vurderes om massene er

RS

RS

400,00

400,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-12

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.02.14

02.02.15

egnet til a bli benyttet innenfor anleggsomradet. Det
er entreprengrens ansvar at det i depot blir igjen
tilstrekkelig med gjenfyllingsmasser langs traseene.

Det understrekes at deponiet skal veere godkjent bl.
privatrettslig (grunneiers tillatelse) og i forhold til
offentlige myndigheter (PBL).

[)

Det gjeres oppmerksom pa at kommunens
fylling/deponi pa Asegarden kan benyttes (iht.
gjeldende regulativ).

x)  Mengderegler
Mengde er anslatt.

TRANSPORTTABELL

| tilfelle behov for transport som ikke er beskrevet andre
steder, skal transporttabellen nedenfor legges til grunn.
Tabellen skal fylles ut.

1-2 km kr/m®

2-3 km kr/m®

3-4 km kr/m®

4-5 km kr/m3

5-6 km kr/m®

6-8 km kr/m®

8-10 km kr/m®

10-20km kr/m3

20-30km kr/m®

| tilfelle massene ma transporteres til offentlig godkjent
deponi vil falgende deponiavgift komme i tillegg til
enhetsprisene over:

Deponiavgift kr/m3

FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum

Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: Vannledning

Grunnforhold: Antatt Igsmasser.

Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Trestolper med
lavspent luftspenn.

stk

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-13

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.16

02.02.17

02.02.18

Andre krav:

c) Utfgrelse
Ved passering av stolper med VA-grgfter ma
entreprengren forholde seg til kabeletatenes
retningslinjer. | klartekst betyr det koordinering og tett
dialog/ oppfelging med respektive kabelselskaper.

x)  Mengderegler
Gjgres opp etter antall stolper.

FD8.5362

PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: Vannledning

Grunnforhold: Antatt Igsmasser.

Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Iht. underposter.

Andre krav: Nei

FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum

Type eksisterende anlegg/objekt: Landbruksgjerde
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: Inngjerding.

Grunnforhold: Antatt Iasmasser.

Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Landbruksgjerde
med trestolper.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering og remontering av
eksisterende landbruksgjerder i langsfaring- og
krysningsomrader for VA-graft.

c) Utfgrelse
Remonteres i samme stand som fgr demontering.

x)  Mengde
Mengde er antatt.

FD8.5369A

PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum

Type eksisterende anlegg/objekt: Privat hagegjerde
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: Inngjerding.

Grunnforhold: Antatt l[asmasser.

Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Hagegjerder av tre
og stal.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

20,00

20,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-14

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 02 UTTAK AV GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

c)

X)

Omfatter demontering og remontering av
eksisterende hagegjerder i langsfgring- og
krysningsomrader for VA-graft.

Utfarelse

Remonteres i samme stand som fgr demontering.

Mengde
Mengde er antatt.

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 02 UTTAK AV GROFT:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-15

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

02.03

02.03.1

02.03.2

UTLEGGING AV MASSER | GRGFT

FV7.312722
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Bunnforsterkning

Type masse/sortering: 16/32

Krav til komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Grunnforhold: Eventuelt ikke baeredyktige masser under
fundamentniva i grgftebunn og kumbunn.

Dybde/kote: Varierende

Andre krav: Nei

FS3.1111231224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i greft: Rerledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/22

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Tykkelse: 150 mm.

Underlag: Grgftebunn lgsmasser/berg.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
For greft med ledninger i ulike plan, regnes kun
fundament for nederste ledning i greft, da gvrige
ledninger legges i sidefylling.

Fundament under kummer (tykkelse 0,15 m) skal
veere inkludert.

Det skal benyttes knuste masser (pukk) av berg eller
naturgrus med samme korntetthet og form som knust

berg. Singel tillates ikke.

c) Utfgrelse
Fottrakking godkjennes ikke som tilfredsstillende
komprimering av topp fundament.

50,00

3150,00

Akkumulert Bygningsdel 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT:

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-16

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.03.3

02.03.4

FS3.1112231224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i greft: Rerledning

Type lag: Sidefylling

Type masser/sortering: 8/22

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Tykkelse: Varierende. Til topp everste rar i groft
Underlag: Fundament.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sidefylling rundt kummer (0,30 m lagtykkelse i hele
greftedybden) er inkludert.

Det skal benyttes knuste masser (pukk) av berg eller
naturgrus med samme korntetthet og form som knust
berg. Singel tillates ikke.

c) Utfgrelse
Rar som legges i sidefylling skal tilfredsstille samme
komprimeringsgrad som fundament.

Fottrakking godkjennes ikke som tilfredsstillende
komprimering av topp sidefylling.

FS3.1113231224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: 300 mm

Underlag: Sidefylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes knuste masser (pukk) av berg eller
naturgrus med samme korntetthet og form som knust
berg. Singel tillates ikke.

c) Utfgrelse
Fottrakking godkjennes ikke som tilfredsstillende
komprimering av topp beskyttelseslag.

3150,00

3150,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-17

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Mengde Pris

Sum

02.03.5 FS3.1115003224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m

Objekt i greft: Rerledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Tykkelse: Varierende med gragftedybde.
Underlag: Beskyttelseslag.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal benyttes stedlige masser fra mellomlager/
depot sa langt disse tilfredsstiller kravene for
tilbakefylling.

Gjenfyllingsmasser skal veere fri for sng og is og skal
ikke blandes med darligere masser slik at de derved
blir ubrukelige. Ved fare for frysing skal opptinte
gjenfyllingsmasser frostsikres.

For ledningsgraft i veg skal det veere ordinaer
gjenfylling av graft fra ok. beskyttelseslag opp til uk.
forsterkningslag. Gjenfyllingsmassene skal veere
egnet for vegunderbygning.

| prinsippet skal grgfta gjenfylles mest mulig likt slik
den var fra for.

02.03.6 FS3.1115711224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Tykkelse: Varierende med grgftedybde.
Underlag: Beskyttelseslag.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Post kommer kun til anvendelse ved eventuelt

3150,00

300,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-18

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 03 UTLEGGING AV MASSER | GRGFT

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.03.7

02.03.8

underskudd pa stedlige tilfredstillende masser til
gjenfylling av ledningsgreft.

Utfarelse kun etter nsermere avtale med byggherre.

Gjenfyllingsmasser skal veere fri for sng og is. For
ledningsgraft i veg skal det veere ordinzer gjenfylling
av graft fra ok. beskyttelseslag opp til uk.
forsterkningslag. Masser skal vaere egnet for
vegunderbygning.

FS3.1316990224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Rerledning

Type lag: Utkiling

Type masser/sortering: 25/50

Levering: Valgfri

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Tykkelse: Min. 0,5 m.

Underlag: Graftebunn.

Andre krav:

c) Utfarelse
Utkilingen skal ha en kilelengde pa 2 x 3,0 m.
Utfares iht. typetegning.

x)  Mengderegler
Avregnes etter antall utkilinger.
Mengde er anslatt.

GU5.12A

GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal

Poreapning: 090 < 0,15

Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Anvendelse: Fiberduk for bunnforsterkning/separering
mot stedlige under- / tilliggende masser

Andre krav:

c) Utfgrelse
Geotekstil skal legges med minimum 0,5 meters
overlapp.

Legges rundt fundament / sidefylling / beskyttelseslag
langs traseen der dette anses som ngdvendig. Behov,
vurderes i samrad med byggherre.

x)  Mengderegler
Avregnes pr. medgatt areal langs graeftevegg.
Mengde er antatt. Post kan utga.

stk

500,00

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 03 UTLEGGING AV MASSER | GRQFT:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-19

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 04 KRYSSING OG LANGSFJRING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.04

02.04.1

02.04.1.01

KRYSSING OG LANGSF@RING
INFORMASJON OM KABLER

Ved kryssing av kabler og langsfering med kabler med VA-
grefter ma entreprengren forholde seg til kabeletatenes
retningslinjer. | klartekst betyr det koordinering og tett
dialog/ oppfelging med respektive kabelselskaper.

Entreprengren har selv ansvar for & skaffe seg nadvendig
oversikt over eksisterende kabler i anleggsomradet i form
av kart/ koordinater og tegning.

Denne informasjon gjelder som supplering til alle poster for|
kryssinger og reetablering.

Entreprengrens kostnader for alle ulemper forbundet med
kryssinger og langsfgringer skal fordeles pa respektive
mengdebaerende poster i dette kapitlet.

FD8.52121A

KRYSSING

Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Varierende.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Varierende iht.
underposter.

Kryssingens lengde: Ikke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr ma selv sgrge for pavisning av kabler og
kabelrgr, og méa derfor holde lgpende kontakt med
kabeleierne.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer
inklusive ngdvendig etteromfylling av kablene med
sand, reetablering kabelbord/ merkeband og evt.
merarbeider ved bruk av gravekasse.

b)  Materialer
Det benyttes sand 0-4 mm til fundament/omfylling av
kabler.

c) Utfgrelse
Passering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under kryssingen skal kabler
sikres og understattes.

Kryssing og reetablering av kabel/kabelrgr tele, kabel-TV
eller lavspent. Mengde er antatt.

stk

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 04 KRYSSING OG LANGSFQRING:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-20

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 04 KRYSSING OG LANGSFJRING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.04.1.02

02.04.2

02.04.2.01

02.04.2.02

02.04.3

Kryssing og reetablering av kabel/kabelrgr hagspent.
Mengde er antatt.

FD8.52122A

KRYSSING

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Varierende.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Varierende iht.
underposter.

Kryssingens lengde: Ikke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr ma selv sgrge for pavisning av kabler og
kabelrgr, og ma derfor holde lapende kontakt med
kabeletatene.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer
inklusive ngdvendig etteromfylling av kablene med
sand (0-4 mm), reetablering kabelbord/ merkeband
og evt. merarbeider ved bruk av gravekasse.

c) Utfarelse
Passering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under kryssingen skal kabler
sikres og understattes.

Kryssing og reetablering av kabel/kabelrgr tele, kabel-TV
eller lavspent. Mengde er antatt.

Kryssing og reetablering av kabel/kabelrgr hagspent.
Mengde er antatt.

FD8.52221A

LANGSFQRING

Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Varierende.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Varierende iht.
underposter.

Langsfaringens lengde: Varierende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Langsfering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/ragreier krever, og under langsfaringen skal
kabler sikres og understgttes.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 04 KRYSSING OG LANGSFQRING:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-21
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 04 KRYSSING OG LANGSFJRING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer
inklusive ngdvendig etteromfylling av kablene med
sand (0-4 mm) og evt. merarbeider ved bruk av
gravekasse.

c) Utfgrelse
Passering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under kryssingen skal kabler
sikres og understattes.

02.04.3.01 | Langsfering og reetablering ved kabel/kabelrgr tele, kabel-
TV eller lavspent. Mengde er antatt. m 10,00

02.04.3.02 | Langsfering og reetablering ved kabel/kabelrgr hagspent.
Mengde er antatt. m 15,00

02.04.4 FD8.52222A

LANGSFQRING

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Varierende.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Varierende iht.
underposter.

Langsfgringens lengde: Varierende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Langsfaring skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under langsfgringen skal
kabler sikres og understattes.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer
inklusive ngdvendig etteromfylling av kablene med
sand (0-4 mm) og evt. merarbeider ved bruk av
gravekasse.

c) Utfgrelse
Passering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under kryssingen skal kabler
sikres og understattes.

02.04.4.01 | Langsfaering og reetablering ved kabel/kabelrgr tele, kabel-

TV eller lavspent. Mengde er antatt. m 1000y 1
02.04.4.02 | Langsfaring og reetablering ved kabel/kabelrgr hagspent.

Mengde er antatt. m 1500 |l
02.04.5 FD8.52133A

KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Trase 1, PEL 1170

Formal: Vannledning

Grunnforhold: Antatt Igsmasser og berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Grunn elv

Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 04 KRYSSING OG LANGSFQRING:
MULTICONSULT AS 713265




HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-22
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 04 KRYSSING OG LANGSFJRING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Kryssingens lengde: Ca. 3,5 m.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle ulemper og tiltak utover graving og
sprengning av ordinaer groft ved kryssing av elv.
Alle vannulemper (FV5.1) i forbindelse med
kryssingen gar frem av egen post.
c) Utfgrelse
Etter kryssing av elv skal elveleiet og sideomrader
tilbbakefgres tilsvarende det var fgr arbeidene startet.
Entreprengren skal holde ulike gravemasser adskilt,
slik at disse kan legges tilbake i samme sijikt
inndeling som far.
Det er viktig at topp greft elvebunn
plastres/erstattes med tilsvarende masser det var
for arbeidet startet.
Alle ulemper og ekstra kostnader knyttet til
massehandtering og kryssing av elv skal vaere
inkludert i pris.
02.04.6 FD8.52151
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Hayspent luftledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspent
Kryssingens lengde: Ikke relevant
Andre krav: Nei
02.04.7 FD8.52299
LANGSFQRING
Lengde m 500,00
Type eksisterende anlegg: Lavspent luftledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Langsfaringens lengde: -
Andre krav: Nei
02.04.14 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under drensgraft
Lokalisering: Jordbruksareal
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Drenerende masser
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 04 KRYSSING OG LANGSFQRING:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-23

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 04 KRYSSING OG LANGSFJRING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

med drensrgr og evt. fiberduk.
Kryssingens lengde: Ikke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kryssing og reetablering av drensgroft i
jordbruksareal.

c) Utfarelse
Reetablering av drensgrgft til opprinnelig stand.

x)  Mengderegler
Mengde er antatt.

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 04 KRYSSING OG LANGSFQJRING:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-24

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 05 ROR OG RIRDELER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.05

02.05.1

02.05.3

ROR OG RGRDELER

UB2.1232312112
AVLOPSLEDNING - RETTE RGR

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning trykklgs
Materiale: Pvc-u

Plassering/montasje: | graft

Skjot: Muffeskjat

Pakningstype: Innstgpte pakninger

Lokalisering: Drenering av vannkummer.

Ringstivhet: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN 160, farge svart

Materialkvalitet: Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC.
Dette skal veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal veere merket
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva. For gvrig skal
rgr veere slagpravd ved lav temperatur
(snekrystallmerking eller tilsvarende).

Andre krav: Nei

UB2.131339912111A
AVLOPSLEDNING - RORDEL

Antall

Type rordel: Kortbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning trykklgs
Materiale: PP/PVC/

Plassering/montasje: | groft

Skjot: Muffeskjat

Pakningstype: Valgfri pakningstype

Lokalisering: Drenering av vannkummer.

Ringstivhet: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav.

Trykk: Ikke relevant.

Dimensjon: Overvann 160 mm, avvinkling 0-30 gr.
Materialkvalitet: Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC.
Dette skal veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal vaere merket
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva. For gvrig skal
rgr veere slagprgvd ved lav temperatur
(snekrystallmerking eller tilsvarende).

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakt forbruk skal dokumenteres med angitt trase,
profilnr og koordinatsetting.

c) Utfgrelse

stk

155,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 05 ROR OG RORDELER:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-25

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 05 ROR OG RIRDELER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.05.5

02.05.6

Vinkelendring (bend) skal ikke overstige 30°. Ved

behov for stgrre retningsendringer skal det vaere 0,5

m rettstrekkning mellom bendene. Ifm. utvidelse for

kummer skal retningsendringen skje over en lengre

avstand. Vinkelendring (bend) skal her ikke overstige
o]

157,

Vinkelendring pa hovedledninger tillates ikke gjort

ved hjelp av grenrgr (i tilkoblingspunktet).

x)  Mengderegler
Mengde er antatt.

UB1.121331216A
VANNLEDNING - RETTE R@R - LENGDE

Lengde

Type vannledning: Kaldt forbruksvann

Materiale: Pe 100

Plassering/montasje: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Iht. ledningsplan.

Ringstivhet: Ikke relevant.

Relativ deformasjon: Normale krav.

Trykk: SDR 11.

Dimensjon: DN 160

Materialkvalitet: Rer og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC.
Dette skal veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal vaere merket
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengrens dokumentasjon av sveiselogg skal
kunne fremlegges for kontroll pa byggherrens
foresparsel og alle kostnader forbundet med
dokumentasjon skal veere inkludert i pris for sveising.

UB1.13111331216A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Bend

Type vannledning: Kaldt forbruksvann

Materiale: Pe 100

Plassering/montasje: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Iht. ledningsplan.

Ringstivhet: Ikke relevant.

Relativ deformasjon: Normale krav.

Trykk: SDR 11.

Dimensjon: DN 160, alle avvinklinger.

Materialkvalitet: Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC.
Dette skal veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal vaere merket

stk

3150,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 05 ROR OG RORDELER:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-26

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 05 ROR OG RIRDELER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.05.7

02.05.7.01

med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| utgangspunktet skal materialet vaere sa fleksibelt at
bend ikke skal vaere ngdvedig. Eksakt forbruk skal
dokumenteres. Elektromuffe og alle sveisearbeider
skal veere inkludert.

Entreprengrens dokumentasjon av sveiselogg skal
kunne fremlegges for kontroll pa byggherrens
foresparsel og alle kostnader forbundet med

dokumentasjon skal veere inkludert i pris for sveising.

c) Utfarelse

Evt. avvinkling: maks 300.

x)  Mengderegler
Mengde er antatt.

UB1.111331216A

VANNLEDNING - KOMPLETT

Type vannledning: Kaldt forbruksvann

Materiale: Pe 100

Plassering/montasje: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Iht. ledningsplan.

Ringstivhet: Ikke relevant.

Relativ deformasjon: Normale krav.

Trykk: SDR 11.

Dimensjon: Varierende ihht. underposter
Materialkvalitet: Rar og rardeler skal oppfylle de tekniske
bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC.
Dette skal veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal veere merket
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengrens dokumentasjon av sveiselogg skal
kunne fremlegges for kontroll pa byggherrens
foresparsel og alle kostnader forbundet med

dokumentasjon skal veere inkludert i pris for sveising.

x)  Mengderegler
Mengde er antatt

Vann, 63 mm
Lengde

12,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 05 ROR OG RORDELER:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-27
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 05 ROR OG RIRDELER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.05.7.02 | Vann, 32 mm
Lengde m 26500 |___________
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 05 ROR OG RIRDELER:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-28

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER

02.06.1 CD4.14727A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall

Bygningsdel: Kummer og tanker for tekniske
installasjoner

Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tilgjengelighet: Ikke relevant

Materialer: Varierende

Byggear: Ikke relevant

Dimensjon: Varierende

Konstruksjon/baering: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: lkke
relevant

Sluttilstand for gjenvaerende deler: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppgraving/ demontering/ opplasting og
borttransport av eksisterende vannkummer med
tilhgrende kumdeler/ armatur som skal fjernes fra
grunnen.

Enhetsprisen skal inkludere eventuell deponiavgift.
Posten utfgres kun etter neermere avtale med
byggherren.

02.06.2 CD4.11731A
RIVING - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utendgrs va anlegg

Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tilgjengelighet: Ikke relevant

Materialer: Varierende

Byggear: Varierende

Dimensjon: Inntil 200 mm

Konstruksjon/baering: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Trykkledning vann.

Sluttilstand for gjenveerende deler: lkke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppgraving/ demontering/ opplasting og
borttransport av eksisterende VA-ledninger som skal
fijernes fra grunnen. Enhetsprisen skal inkludere
eventuell deponiavgift.

Posten utfares kun etter neermere avtale med
byggherren.

Mengde er antatt.

stk

20,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-29

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.06.3

02.06.3.01

02.06.4

UB1.2A
Vanntilfersel - tilknytninger og frakoblinger

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider og ulemper i
forbindelse med tilknytning av nye vannledninger til
eksisterende ledninger.

Eventuell ventetid som folge av varslingstenging og
apning av vannforsyning inkluderes i denne post.

Eventuelle nadvendige rer, rgrdeler, armatur, bend,
overganger, pakninger mv. som er ngdvendig for
komplett montering skal veere inkludert i pris.

Kum 1972

UB1.21A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING
Lokalisering: Trasé

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etablering av nye avgreininger eller
flytting/utskifting av eksisterende avgreininger for
private vannledninger/stikkledninger til hovedledning.

Dimensjon hovedledning: Iht underposter
Dimensjon stikkledning er varierende. 32mm og 63
mm.

Ledningsmateriale stikkledning: PE 100.

For anboring pa PE-hovedledning brukes elektro
anboring. Anboringen skal utfares med korrekt
oppspenningsverktay og foretas med fullt driftstrykk
pa hovedledning

Stikkledninger skal ha avstengingsventil. Ved
tilkopling utenom kum (nedgravd) skal det benyttes
avstengingsventil av type bakkekran med
spindelforlenger og teleskopisk varergr. Ventilen skal
som hovedregel plasseres utenfor offentlig vegareal,
men sa naer kommunal ledning som mulig.

Alle ngdvendige arbeider samt ngdvendige materiell
for tilkobling skal vaere inkludert i pris
(anboringsklamme, bakkekran, forlenger, rgrdeler,
armatur, bend, overganger, tilkoblingsdeler etc.
uansett dimensjon/ ledningsmateriale pa
eksisterende stikkledning).

stk

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-30
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.06.4.01 | Hovedledning: @160 mm PE100 SDR 11
Mengde er anslatt.
Type bakkekran som tilbys skal her angis:
Fabrikant:...........cccoovii
TP et stk I R S
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 06 TILKNYTNINGER OG FRAKOBLINGER:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-31

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.07

02.07.1

KUMMER OG ARMATUR
GENERELLE KRAV TIL ALLE KUMMER

Kummer leveres med kjaresterkt lasbart lokk, 40 t, klasse
D 400 etter NS 1992, i flytende ramme med
kontrollapninger (NS 1990). Lokk skal ha innstapt
slite-/dempering, lasefjeerer og pilmgnster. Alle kumlokk
skal leveres med kommunelogo samt merke "V" for
vannkummer. Kummer som plasseres utenfor vegareal,
skal leveres med fast ramme.

Det skal brukes justeringsringer pa toppen av alle kummer.
@verste justeringsring skal ha hgyde maks 100 mm. Maks
antall justeringsringer skal vaere 2 og maksimal samlet
hgyde justeringsringer er 200 mm. Kummer ma bygges
slik at det alltid blir plass til min 100 mm asfalt mellom topp
justeringsring og topp ramme/ lokk.

Det skal benyttes justeringsring i resirkulert materiale som
brukes i anleggsfasen og ferdig anlegg.

Det skal benyttes stoppering/ tettering/ rundt kumramme,
oppa topp justeringsring, for & hindre at grus ol kommer
ned i kum.

Alle kumelementene skal vaere av typen med falsskjat og
mellom disse skal det vaere pakninger som oppfyller
tetthetskravene i Norsk Standard 3139, tetthetsklasse 1.

Alle nedstigningskummer skal utstyres med tovanget
aluminiumsstige av en type som er godkjent av
Arbeidstilsynet. Stigen skal veere festet bade oppe og nede]
pa en solid og varig mate og slik at demontering og
remontering av stigen kan utfgres enkelt. Topp stige skal
ikke overstige kjeglen pa avlgpskummer eller topplaten pa
vannkummer. Stigen skal kunne pamonteres
forlengelsesdel som stikker opp over bakkeniva til bruk ved
nedstigning.

All hulltaking i kum skal skje ved kjerneboring og godkjent
pakning ved rgrgjennomfaring.

Alle kummer skal leveres med bunnseksjon med hgyde 1
m.

For gvrig henvises det til typiske tegninger og
detaljtegninger for vann- og avlgpskummer.

UF1.1193A

NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Kumtype: IG kum

Nominell diameter: DN 1400

Lokalisering: Ledningstrasé

Kumhgyde: Iht. vedlagte kumskjema.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vannkummer.

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-32
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Vannkum skal leveres med forankringer for
avgreininger/retningsendringer i trykklasse PN16. Det
skal benyttes forankringer av type med innstgpte
skinner, festebraketter, og med mulighet for justering
i lengderetningen. Ngdvendig antall galvaniserte
bolter for montering av skinner/braketter er inkludert.
Det skal monteres @160 mm PVC drens ut av
vannkum iht detaljtegning. Bunnen skal ha fall mot
drenering. For gvrig henvises til typiske tegninger for
kummer.
Kummene skal leveres til anlegget med armaturer
ferdig montert i kum. Armaturer er angitt i egne
poster.
Ngdvendig tilpasning av ledningshgyde, veg- og
terrenghgyde skal veere inkludert i kumprisen.
Det vises for gvrig til generelle krav foran i dette
kapittel, samt vedlagte kumskjemaer.
02.07.1.01 | Kum VN1 - Byggehgyde ca. 2,06 m. stk L R
02.07.1.02 | Kum VN1 - Byggehgyde ca. 1,85 m. stk L R
02.07.1.03 | Kum VN2 - Byggehgyde ca. 1,85 m. stk o R
02.07.1.04 | Kum VN3 - Byggehgyde ca. 2,04 m. stk L R
02.07.1.05 | Kum VN4 - Byggehgyde ca. 1,91 m. stk L R
02.07.1.06 | Kum VNS5 - Byggehgyde ca. 1,92 m. stk L R
02.07.1.07 | Kum VNG - Byggehgyde ca. 1,96 m. stk o R
02.07.1.09 | Kum VN8 - Byggehgyde ca. 1,98 m. stk L R
02.07.1.11 | Kum VN10 - Byggehgyde ca. 2,37 m. stk L R
02.07.1.12 | Kum VN11 - Byggehgyde ca. 2,57 m. stk o R
02.07.1.13 | Kum VN12 - Byggehgyde ca. 2,56 m. stk o R
02.07.1.14 | Kum VN13 - Byggehgyde ca. 1,97 m. stk L R
02.07.1.15 | Kum VN14 - Byggehgyde ca. 1,94 m. stk L R
02.07.1.16 | Kum VN15 - Byggehgyde ca. 1,80 m. stk N R
02.07.1.17 | Kum VN16 - Byggehgyde ca. 2,10 m. stk o R
02.07.1.18 | Kum VN17 - Byggehgyde ca. 2,1 m. stk L R

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-33

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.07.2

02.07.2.02

UB1.3A
Armaturer

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle armaturer og deler som spesifisert pa
detaljtegninger for vannkummer.

Deler for sammenkobling i kum skal veere inkludert i
enhetspriser. Alle deler for sammenkobling av nytt rar]
til nytt rer utenfor kumvegg skal vaere inkludert i pris.
Sammenkobling av nytt ror til eksisterende ror
fremgar av egen post.

Alle brannventiler skal vaere av stengbar type med
pamontert 4" NOR-kobling av korrosjonsbestandig
materiale.

Armatur (kryss og t-rgr) skal veere utstyrt med
serviceventiler og disse skal veere blindet med
messing plugg. Ventiler skal leveres med nakkeltopp.

Materialer

Armatur, rar og rgrdeler skal veere i duktilt stapejern
med godkjent varmpafart epoxy med gjennomsnittlig
beleggtykkelse pa min. 250 ym innvendig og
utvendig. For innvendig dimensjon fra og med 80 mm
til og med 250 mm skal det veere glattlgpsventiler.

Armatur med innvendig dimensjon mindre enn 80
mm skal vaere i messing.

Bolter, skiver og muttere for montering og
sammenkopling, ogsa for det som skal stgpes inn i
konsoll/forankring, skal veere i galvanisert utfgrelse.
Boltelengder skal veere tilpasset armatur og rardeler
(eks. flensetykkelsen) slik at ikke mer enn ca. 5 mm
av bolten stikker opp over mutterhodet nar mutteren
er dratt til. Det skal benyttes stoppskiver under hode
og mutter for ikke a skade epoxybelagt
armatur/rgrdeler.

Trykklasse: min. PN 10
Flenseboring: PN10

Utfarelse
Brannventil skal plasseres slik at den blir stdende rett
under kumlokket.

Det skal veere klargjort for innfaring av renseplugg
gjennom brannventilavstikker.

Rund sum

Til kum VN1
Sum armatur

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-34
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.07.2.03 | Til kum VN2
Sum armatur R (|
02.07.2.04 | Til kum VN3
Sum armatur R | |
02.07.2.05 | Til kum VN4
Sum armatur RS (|
02.07.2.06 | Til kum VN5
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens rRs | 0 |____
02.07.2.07 | Til kum VN6
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens rRs | 1 |1 _
02.07.2.09 | Til kum VN8
Sum armatur R | |
02.07.2.11 | Til kum VN10
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens. rR$ (|
02.07.2.12 | Til kum VN11
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens rRs | 1 |\____
02.07.2.13 | Til kum VN12
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens rRs | 1 |1 _
02.07.2.14 | Til kum VN13
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens S I
02.07.2.15 | Til kum VN14
Sum armatur R (|
02.07.2.16 | Til kum VN15
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens rRs | 1 |\____
02.07.2.17 | Til kum VN16
Sum armatur R (|
02.07.2.18 | Til kum VN17
Sum armatur og tilbakeslangsventil for drens S
02.07.3 UF6.14A
KUMTOPP - KOMPLETT
Antall stk

Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Alle ledningstraseer.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett kumtopp for nedgravd armatur
utenfor trafikkareal med fast ramme. Inkludert BS-
lastfordelingsplate eller tilsvarende. DN 800 for alle

deler.

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-35
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.07.4 UB1.3A
Armaturer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
ARMATURER TIL "VANNKUMMER"
Omfatter alle armaturer og deler som spesifisert pa
detaljtegninger for vannkummer, unntatt kumtopp og
isolering.
Deler for sammenkobling skal veere inkludert i
enhetspriser. Alle deler for sammenkobling av nytt rar
til nytt rer skal veere inkludert i pris. Sammenkobling
av nytt ror til eksisterende rgr fremgar av egen post.
Alle brannventiler skal vaere av stengbar type med
kobling av korrosjonsbestandig materiale.
Ventiler skal leveres med spindelforlenger med
ngkkeltopp som avsluttes i kumtopp.
b)  Materialer
Armatur, rar og rgrdeler skal veere av typen Baio og
Zak eller lignende, uten bolteforbindelser, og i duktilt
stapejern med godkjent varmpafert epoxy med
gjennomsnittlig beleggtykkelse pa min. 250 pm
innvendig og utvendig. For innvendig dimensjon fra
og med 80 mm til og med 250 mm skal det veere
glattlgpsventiler.
Trykklasse: min. PN 10
c) Utfarelse
Iht. kumtegning.
02.07.4.01 | Nedgravd armatur - NA1. rRs | 1 |1 _
02.07.4.02 | Nedgravd armatur - NA2.
Rund sum rRs 1
02.07.5 UF6.721A
STOLPER MED KUMANVISERE
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Dimensjon: Hayde over terreng minimum 2,0 m.
Materiale: @60 skiltstolper i aluminium med
betongfundament. Jernet skal faststgpes i fundamentet.
Andre krav:
c) Utfarelse
Stolpe med anviser skal plasseres maksimalt 15 m fra
kummen og i samrad med kommunes etablerte praksis.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-36

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 07 KUMMER OG ARMATUR

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.07.5.01

Kumanvisere monteres i samrad med kommunens
driftsavdeling. Det skal benyttes skilt fra Kraftex AS, type:

Brannkum  K-15 red
Vannkum K-15 bla

Antall

Stolpe med 1 skilt. Anslatt mengde.

stk

18

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 07 KUMMER OG ARMATUR:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-37

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 08 PRGVING OG KONTROLL

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.08

02.08.1

02.08.2

02.08.3

PRGVING OG KONTROLL

UB8.15621A
RENSING AV RORLEDNING

Rund sum

Rermateriale: Termoplast
Lokalisering: Ledningstraséer
Type ledning: Vannledning
Dimensjon: DN 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nye vannledninger kjgres med renseplugg fer de
settes i drift.

Desinfisering og neytralisering av vannledninger far
igangsettelse vil bli utfart av kommunen.

UB8.1511
SPYLING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast
Lokalisering: Ledningstraséer

Type ledning: Alle overvannsledninger.
Dimensjon: DN 160

Andre krav: Nei

UB8.15631A
DESINFISERING AV RGRLEDNING

Rund sum

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Type ledning: Vannledninger

Dimensjon (DN): @32-3160

Lengde ledning for angitt dimensjon: Alle vannledninger,
inkl. avgreininger.

Desinfeksjonsmetode: Fgr nye vannledninger settes i drift
skal ledningene desinfiseres med kloropplgsning.
Prosedyren er beskrevet i Vannforsyningens ABC og VA-
miljgblad nr.39 - Desinfeksjon av vannledning ved
nyanlegg. Oppholdstid: min. 24 timer.
Desinfeksjonsmiddel: NaOClI,

Vann med desinfeksjonsmiddel: Min. 10 mg pr. liter vann.
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -

Andre krav:

c) Utfgrelse
Personell fra byggherren skal gis mulighet til & veere
tilstede ved klorsetting og utspyling.

Far ledningstrekk settes i drift skal vannprgve tas og
leveres til godkjent laboratorium for kontroll.

Vannprgve tas av byggherren. Entreprengren sender
vannprgver inn til lab og alle analyser skal veere

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 08 PRAVING OG KONTROLL:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-38

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 08 PRGVING OG KONTROLL

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.08.4

02.08.5

inkludert. Hver vannprgve skal godkjennes av
byggherren fer vannledning settes i drift.

Dersom analyseresultatet ikke tilfredsstiller kravet i
drikkevannsforskrifta, skal nye desinfiseringer foretas
inntil kravet er tilfredsstilt.

For preving starter skal ledning veere rengjort.
Byggherren skal varsles i god tid far prgving starter.

Det skal leveres sluttrapport pa utfgrt desinfeksjon av
ledningsanlegg som en del av dokumentasjonen til
byggherren pa gjennomfart testing.

UB8.15632A
NOYTRALISERING ETTER DESINFISERING

Antall ledningsstekk

Metode: Prosedyren er beskrevet i Vannforsyningens
ABC og VA-miljgblad nr.39. Det skal leveres sluttrapport
pa utfert deklorering av ledningsanlegg som en del av
dokumentasjonen til byggherren pa gjennomfart testing.
Type ledning: Vannledninger.

Dimensjon: @32-J160

Lengde ledning for angitt dimensjon: Omfatter alle
vannledninger

Andre krav:

x)  Mengderegler
Rund sum for alle ledningsstrekk.

UB8.121A
TRYKKPR@VING AV VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Alle ledningstraséer

Dimensjon: @160

Lengde ledning for angitt dimensjon: Gjelder alle
vannledninger, inkludert avgreininger.

Prgvingsmetode: Utfgres i henhold til NS-EN 805. Det
skal benyttes trykkfallsmetoden, som er beskrevet i VA-
miljgblad 25.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Far byggherren tillater at det slippes vann inn pa nye
ledninger skal de vaere trykkprgvd og
desinfisert/ngytralisert. Trykkprgvingen ma derfor
gjeres i flere etapper.

c) Utfarelse
Ved prgvingen ma alle stikkledninger/ledige flenser
veere avstengt.

Fer praving starter skal ledning vaere spylt/rengjort.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 08 PRAVING OG KONTROLL:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-39
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 08 PRGVING OG KONTROLL
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Dersom det avdekkes at ledning ikke er skikkelig
rengjort skal entreprengren bekoste ny pluggkjering.
Ledninger som ikke tilfredsstiller kravene etter NS-EN
805 skal utbedres for entreprengrens regning. Ny
prave skal foretas for entreprengrens regning. Under
pravene skal det fares protokoll som underskrives av
begge partene.
Byggherren skal varsles i god tid far prgvingen
starter.
Det skal leveres sluttrapport pa utfgrt arbeid som en
del av dokumentasjonen til byggherren pa
giennomfart testing.
Det vil vaere opp til entreprengren om han velger a
legge opp arbeidet slik at all tetthetspraving utfares
nar alle ledninger er lagt, eller deler tetthetspravingen
inn i flere etapper etter hvert som enkelttraseer blir
ferdig.
x)  Mengderegler
Rund sum for alle ledningsstrekk.
02.08.6 UB8.721A
INNMALING AV RGRLEDNING
Antall ledningsstekk RS
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Type og dimensjon: DN 160
Ledningsstrekk: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fortigpende registrering av bygde anlegg og
fortigpende overlevering av spesifisert
dokumentasjon som grunnlag for oppdatering av
kommunens ledningskartverk med kumarkiv/ FDV-
dokumentasjon.
c) Utfgrelse
Falgende skal vaere innmalt (Euref89 - x,y,z):
- trasepunkter, hor./vert. retningsendringer
- grenpunkter
- punkter langs kurve
- kummer, inkl. hgyde alle ledninger inn og ut
- tilkoblingspunkter eksisterende anlegg.
All innmaling skal skje pa apen graft.
Falgende oversendes kommunen:
- digital utskrift av koordinater med nummer, tema.
- utskrift av maledata , med nummer tema og alle
ledningsegenskaper.
-fargefoto av alle kummer pa digital form med nordpil.
- skisse eller kart der innmalte punkter er lagt inn
med nummer og tema
- utfylte kumskjema
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 08 PRAVING OG KONTROLL:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-40
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 08 PRGVING OG KONTROLL

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

X)

All dokumentasjon og as-built tegninger skal veere
overlevert og godkjent av byggherre senest 14 dager
for overtagelse. Anlegget vil ikke bli overtatt far
godkjent slutt-dokumentasjon foreligger.

Det skal leveres kart i malestokk 1:500, hvor alle
ledninger er inntegnet og pafert ledningstype og
dimensjon. Det skal leveres situasjonstegning av alle
kryss. Alle kart/ tegninger skal tegnes digitalt og
overleveres bade pa digitalt og pa papirformat. Alle
aktuelle skjema fylles ut og leveres byggherren i to
eksemplarer.

Byggherre forbeholder seg retten til & komme tilbake
til entreprengr nar kartansvarlig har begynt a legge
inn data i Gemini VA, dersom det oppdages feil eller
mangler. Eventuelle kostnader entreprenegr blir pafart
som felge av evt. feil/mangel dekkes ikke av
byggherren.

Mengderegler
Rund sum.

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 08 PRGVING OG KONTROLL:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-41

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 09 ETTERARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.09 ETTERARBEIDER

02.09.1 KB2.2226A
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT

Areal

Arealtype: Grasbakke

Lokalisering: Grofte-/grentomrader/private plener.
Lagtykkelse: Antatt 20 cm

Innhold av organisk materiale: Egnede avtatte
vekstjordmasser

Beliggenhet depot: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Planering av vegfylling, veggreft, private plener og
gvrig terreng i tilknytning til VA traséer, med egnede
stedlige masser fra depot innenfor anleggsomradet.

Inkludert bearbeiding og levering av egnede masser
fra utgravingen, og utlegging som vekstjord.

02.09.2 KB4.61
GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasbakke

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)

Lokalisering: Veggreft, vegfylling og g@vrig terreng i
tilknytning til VA-traséer. Grasplen over private
eiendommer fremgar av egen post.

Fragblanding: Tilpasset lokale forhold.

Fremengde per areal: Maks 1,5 kg/100 m2.

Type vekstjord: Ikke spesifisert.

Dokumentasjon: lkke relevant.

Andre krav: Nei

02.09.3 KB4.51A
GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasplen

Metode: Sadd (ikke sproytesadd)
Lokalisering: Private plener.

Frgblanding: Tilpasset lokale forhold.
Fremengde per areal: Maks 1,5 kg/100 m2.
Type vekstjord: Ikke spesifisert.
Dokumentasjon: lkke relevant.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av stein i veksjordlaget skal veere inkludert
(KB2.811).

3525,00

3000,00

350,00

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 ETTERARBEIDER:

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 02-42

Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 09 ETTERARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.09.4

02.09.5

FS2.332032122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegkryssing

Underlag: Gjenfylling ledningstrasé

Tykkelse: 300 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omfatter levering og utlegging av
forsterkningslag av telesikre masser av maskinkult,
som forkiles i overflaten ved nedvalsing av finpukk.

Overflate skal veere planert med riktig fall og heyde
for utlegging av baerelagsmasser.

e) Prgving og kontroll

Som hoved- og samleveger iht. Statens vegvesens
Handbok 018.

FS2.333299122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Baerelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegkryssing

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 200 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive ngdvendig avretting med tilfarte masser for
asfaltering.

Eventuell reetablering/puss av vegskulder med
tykkelse tilsvarende dekketykkelse skal veere
inkludert.

c) Utfgrelse
Overflate skal vaere planert med riktig fall og hayde
for utlegging av asfaltdekke.

e) Prgving og kontroll
Som hoved- og samleveger iht. Statens vegvesens
Handbok 018.

90,00

60,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 ETTERARBEIDER:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-43
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG
Bygningsdel: 09 ETTERARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.09.6 JH2.11115221A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? 100,00
Formal: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstarrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Vegkryssing kommunale veger
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens handbok N200.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i enhetspris skal vaere pafaring av
ngdvendig klebemiddel pa renskjeerte kanter.
c) Utfgrelse
Der eksisterende veg har tykkere asfalt, kan det etter
naermere avtale med byggherren legges flere lag
inntil tilsvarende dekketykkelse.
e) Prgving og kontroll
Praving, kontroll og klargjering av hele vann og
avlgpsanlegget skal utfgres for asfaltering.
02.09.7 JH2.11116125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m’ 100,00
Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstorrelse: 16

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 300 - 1500

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Vegkryssing kommunale veger
Bindemiddel: 160/220.

Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens handbok N200.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert i enhetspris skal vaere pafaring av
ngdvendig klebemiddel for hvert lag samt
klebemiddel pa renskjeerte kanter.

c) Utfarelse
Asfalt skal legges lagvis med tykkelse maks 50 mm

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 09 ETTERARBEIDER:

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 02-44
Kapittel: 02 LEDNINGSANLEGG

Bygningsdel: 09 ETTERARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

og komprimeres godt mellom hvert lag.

Der eksisterende veg har tykkere asfalt, kan det etter
naermere avtale med byggherren legges flere lag
inntil tilsvarende dekketykkelse.

e) Prgving og kontroll
Praving, kontroll og klargjgring av hele vann og
avlgpsanlegget skal utfgres for asfaltering.

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 09 ETTERARBEIDER:
MULTICONSULT AS 713265




HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 03-1

Kapittel: 03 RORBORING GJENNOM VEGER

Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03

03.01

03.01.1

03.01.2

RORBORING GJENNOM VEGER

FOR- OG ETTERARBEIDER
UTARBEIDELSE AV ARBEIDSOPPLEGG

Far arbeidene med boring gjennom veg starter skal
entreprengren legge fram en plan for hvordan de videre
arbeidene skal gjennomfgres. | dette ligger blant annet en
beskrivelse av fglgende:

Eksakt metode

Utstyr

Trekkraft

Dokumentasjon av sertifisering av personell og
utstyr for rgrsveising

Inndeling i delstrekk

Plassering av innfgrings- og mottaksgroper
Plan for forsering av eventuelle hindringer
Metode for sikring/tetting av hulrom
Handtering av boreslam

Rekkefglge og framdrift

Arbeidsopplegget legges fram for byggherre for
godkjenning far videre arbeider igangsettes.

Omfatter fglgende vegkryssinger:

e 1 stk @160 ledninger gjennom Fv. 881 (ved kum
VN2).

o 1 stk @160 ledninger gjennom Fv. 881 (mellom kum|
VN6 og NA1).

e 1 stk @160 ledninger gjennom Fv. 881 (ved VN10).

o 1 stk @160 ledninger gjennom Fv. 881 (ved kum
VN16).

Rund sum

DBA
Grunnundersgkelser - geoteknikk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle ngdvendige forundersgkelser for
boring gjennom veger.

c) Utfgrelse
Entreprengren skal i forkant av utfgrelsen
gjennomfare en forundersgkelse, geoteknisk
undersgkelse, med hensikt & fa en tilstrekkelig
oversikt over type masser boringene skal utfgres i.
Forundersgkelsen skal gjgres i god tid fgr planlagt
boring, slik at nadvendige tiltak/endringer i metode
med mer kan gjares uten a forarsake forsinkelser.
Entreprengren er selv ansvarlig for & vurdere hvilke

RS

stk

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel :

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 03-2

Kapittel: 03 RORBORING GJENNOM VEGER

Bygningsdel: 01 FOR- OG ETTERARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.01.3

03.01.4

forundersgkelser som er ngdvendig.

Enhetsprisen skal dekke alle ngdvendige
forundersakelser, inkludert eventuelle
prevegravinger,

pra@veboringer, analyser mv, for & avdekke
grunnforholdene.

Komplett forundersgkelse for hver samlet boring
gjennom veg.

FD3.13211A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Boring gjennom veg.
Type grop: Start- og mottaksgroper
Dimensjoner: Se pkt x)
Grunnforhold: Varierende

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av start- og mottaksgrop for fgring
av ledninger gjennom veg.

Mengderegler

Start- og mottaksgroper skal vaere av tilstrekkelig
starrelse for plassering av trekke-/boreutstyr,
innfgring av rgr og sammenkobling av rgrender.

Mengderegler
Mengde er anslatt.

FH1.6312A

SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Boring gjennom veg.
Restriksjoner: Se pkt c) og d)

Type grop: Start- og mottaksgrop.
Dimensjoner: Se pkt x)

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sprengning av groper i kombinasjon med
lgsmassegrop.

Aktuelle sikkerhetstiltak ved sprenging i naerhet av
bygninger, konstruksjoner og anlegg, trafikk mv.,
samt bruk av rystelsesmaler(e), skal veere inkludert i
enhetspriser.

Utfarelse
Det skal bores og sprenges slik at det oppnas en

100,00

25,00

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 01 FOR- OG ETTERARBEIDER:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 03-3
Kapittel: 03 RIRBORING GJENNOM VEGER
Bygningsdel: 01 FOR- OG ETTERARBEIDER
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
fragmentering av berget som gjar massene egnet for
bruk i tilbakefylling i greft.
Som grunnlag for masseoppgjer skal niva for berg
innmales og dokumenteres i samarbeid med
byggherrens representant.
For & unnga skader pa eksisterende veger, -plasser,
-plener, dyrket mark ol, skal kjgring med
beltekjgretay unngas utenfor graftetraséer i disse
omradene.
Etter neermere avtale med byggherre kan pigging
(FH2.2311) benyttes som alternativ til spregning.
d) Toleranser
Med bakgrunn i utfgrte beregninger i henhold til NS
8141-1 og 8141-2, settes krav til maksimal
svingehastighet pa utplasserte rystelsesmalere til 35
mm/s for spregningsarbeider og til 14 mm/s ved
piggingsarbeider.
x)  Mengderegler
Start- og mottaksgroper skal vaere av tilstrekkelig
starrelse for plassering av trekke-/boreutstyr,
innfgring av rgr og sammenkobling av rgrender.
Posten kommer kun til anvendelse ved eventuell
innslag av bergmasser i Start- og mottaksgroper for
rgrboring.
Mengde er anslatt.
03.01.5 FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m® 25,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Boring gjennom veg.
Type masser: Sprengstein
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting av eventuelle utsprengte masser fra start-
og mottaksgroper.
c) Utfgrelse
Sidelagres for gjenfylling etter at sprengningen er
fullfart.
x)  Mengderegler
Posten kommer kun til anvendelse ved eventuell
innslag av bergmasser i Start- og mottaksgroper for
rgrboring.
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 01 FOR- OG ETTERARBEIDER:
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 03-4

Kapittel: 03 RORBORING GJENNOM VEGER

Bygningsdel: 01 FOR- OG ETTERARBEIDER

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.01.6

FS4.3200332A

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle ledningstraséer

Type konstruksjon: VA-anlegg
Underlag: Varierende.

Nivé/kote: Varierende

Toleranse: Gjenfyllingsmasser skal veere fri for sng og is
og skal ikke blandes med darligere masser slik at de
derved blir ubrukelige. Ved fare for frysing skal opptinte

gjenfyllingsmasser frostsikres.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter gjenfylling av start- og mottaksgroper, etter
at arbeidene er gjennomfgrt, med sidelagrede

masser fra utgraving/-sprengning.

Inkludert skal veere reetablering av fundament og

sidefylling/beskyttelseslag for rgrledning.

x)  Mengderegler
Mengde er anslatt.

150,00

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 01 FOR- OG ETTERARBEIDER:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE

22.06.2018

Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND

Side 03-5

Kapittel: 03 RORBORING GJENNOM VEGER

Bygningsdel: 03 RIRBORING

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.03

03.03.1

03.03.3

RORBORING

GE3.11A

RIGG FOR KOMBINERT BORING
| BERG OG LOSMASSER

Rund sum

Formal: For trekking av r@rledninger
Lokalisering: Boring gjennom veg.
Adkomstforhold: Enkel.
Borehullsdiameter: Varierende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ngdvendig rigg til boring for rer med
PP-kappe eller for foringsrgr gjennom fylkesveger
ved:

e VN2: 1 stk vannledning @160 PE100 SDR11 med
PP-beskyttelseskappe .

¢ VNG: 1 stk vannledning @160 PE100 SDR11 med
PP-beskyttelseskappe .

¢ VN10: 1 stk vannledning @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe .

e VN16: 1 stk vannledning @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe .

GE3.31A

KOMBINERT BORING | LOSMASSER OG BERG
Formal: For trekking av rerledninger

Lokalisering: Boring gjennom veg.

Grunnforhold: Vegfylling/lgsmasser med antatt innslag av
berg/stor stein.

Hulldiameter: Iht. entreprengrens valg av dimensjon pa
foringsrer til mediergr angitt i underposter.

Helning: 30-90 %eo.

Krav til foringsrgr: Diameter tilpasses mediergr. Varige
materialer for permanent plassering.

Toleranser: +/- 20 %o.

Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrekking av forings- og mediergr skal veere
inkludert i pris. Levering og sveising av vannledninger|
falger av egne poster.

Postens mengde er angitt som vegkryssingens
lengde og ikke som totalt antall meter ror.

c) Utfgrelse
Boringen skal utferes ma en mate som ikke medfarer
skade pa vegen som krysses.

RS

Sum denne side:

Akkumulert Bygningsdel 03 RGRBORING:

MULTICONSULT AS

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 03-6
Kapittel: 03 RORBORING GJENNOM VEGER
Bygningsdel: 03 RIRBORING
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.03.3.01 | Boring/foringsrer for 1 stk medierer @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe (vannledning).
Gjelder ledninger gjennom Fv. 881 oppstreams kum VN2. m 1500 |
03.03.3.02 | Boring/foringsrar for 1 stk medierer @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe (vannledning).
Gjelder ledninger gjennom Fv. 881 oppstrams kum NA1. m 1500( 1
03.03.3.03 | Boring/foringsrar for 1 stk medierar @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe (vannledning).
Gjelder ledninger gjennom Fv. 881 oppstrams kum VN10. m 1500( 1
03.03.3.04 | Boring/foringsrer for 1 stk mediergr @160 PE100 SDR11
med PP-beskyttelseskappe (vannledning).
Gjelder ledninger gjennom Fv. 881 nedstrgms kum VN16. m 1500 |
03.03.4 GE8.126A
HANDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM
Rund sum RS

Lokalisering: Boring gjennom veg.
Krav til resirkulering: Nei.
Leveringssted: Godkjent deponi.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Boreslammet kan ikke deponeres innen
anleggsomradet. Det skal derfor gis pris pa
deponering i godkjent deponi. Eventuelle
deponeringsavgifter skal vaere inkludert.

MULTICONSULT AS

Sum denne side:

Sum Bygningsdel 03 RGRBORING:

713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt:VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 04-1
Kapittel: 04 REGNINGSARBEIDER
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04 REGNINGSARBEIDER
04.1 ARBEIDSLONN
04.1.01 Fagarbeider, grunnarbeid time 4000( 1
04.1.02 Hjelpearbeider time 2000 _____ | _____
04.1.03 Fag-/hjelpearbeider, Rgrarbeid time 2000 |\
04.1.04 Autorisert installater time 2000\ | ________
04.1.05 Ingenigr time 2000( 0
04.2 MASKINER MED FORER
04.2.01 Minigraver / traktorgraver
Angi type: time 1000 ________|\__________._
04.2.02 Gravemaskin. Vekt 1-15 tonn med ekstra brede belter.
Angi type: time 2000 ________\__________
04.2.03 Gravemaskin. Vekt 15-25 tonn med ekstra brede belter.
Angi type: time 2000 0
04.2.04 Gravemaskin. Vekt 25-35 tonn.
Angi type: time 2000 _ |\
04.2.05 Gravemaskin m/pigghammer.
Angi type: time 20,00\ _ | ________
04.2.06 Lastebil. Min. lasteevne 12 tonn.
Angi type: time 20000\ __
04.2.07 Dumper.
Angi type: time 20,00 _________\__________
04.2.08 Borerigg.
Angi type: time 2000 _____ | _____
04.2.09 Vegskrape.
Angi type: time 1000 ________|\__________._
04.2.10 Hjullaster. Vekt 1-15 tonn.
Angi type: time 10000 |\___________
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
MULTICONSULT AS 713265



HADSEL KOMMUNE 22.06.2018
Prosjekt: VANNLEDNING ONGSTAD - HOKLAND Side 04-2
Kapittel: 04 REGNINGSARBEIDER

Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.2.11 Stalvalse med vibro. Vekt 2-4 tonn.
Angi type: time 10,00

04.2.12 Vibrostamper. Vekt 0,05-0,1 tonn.

Angi type: time 20,00

04.3 ADMINISTRASJON OG UTLEGG
PASLAGPROSENTER VED REGNINGSARBEID

Alle kostnader ved bruk av underentreprengr skal veere
innkalkulert i tilbudets enhetspriser.

Tilleggs- og regningsarbeid skal gjgres opp etter
entreprengrens selvkost for materialer med paslag etter
paslagprosent.

Paslagprosent (etter netto innkjapspris):
F= %

Paslagprosenten skal fylles ut og fores inn i
priskolonnen i underposten. (Eksempel: 15 % gir
verdien 0,15).

Arbeidslgnn gjgres opp etter egne poster i dette kapittelet.

| timepriser og paslag skal alle godtgjgrelser og
biomkostninger vaere medtatt slik at oppgitte priser er det
som tiltakshaveren skal betale for det aktuelle arbeidet.
Selvkost av materialer og transport skal dokumenteres
med kopi av tilbyderens egen inngaende faktura fra
leverandear.

04.3.01 Materialer; dokumentert netto pris tillagt % 50000,00

Sum denne side:

Sum Bygningsdel :
MULTICONSULT AS 713265







