
01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for 
byggeoppdrag

Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2016 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del A: Etablering, drift og 
avvikling av bygge- eller anleggsplass.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Generelt.
Entreprenøren skal i tilbudet medta alle kostnader 
forbundet med forsikring, sikkerhetsstillelse,
etablering, drift og avvikling av byggeplassen, i dette 
kapitlets poster.

Entreprenøren skal på eget initiativ vurdere det aktuelle 
behov for, og plassering av rigg på byggeplassen, og 
spesifisere dette i sitt innsendte tilbud. Dette omfatter 
også evnt. behov for masinelt utstyr/kraner/containere etc.
Tilgjengelig riggområde vil bli påvist på tilbudsbefaringen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det henvises til byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg.

Entreprenøren skal være hovedbedrift, med ansvar for 
samordning av eget og eventuelle underentreprenørers 
verne- og miljøarbeid (HMS) ihht gjeldende lover og 
forskrifter.

Før arbeidene igangsetting skal entreprenøren utarbeide 
HMS-plan. Planen skal ajourføres fortløpende og være lett 
tilgjengelig på byggeplassen.

Entreprenøren er også ansvarlig for eventuelle 
underentreprenørers HMS-arbeid.

Hensyn til leietakere, naboer. (støv, støy og ulemper i 
byggeperioden)
Entreprenøren skal ta hensyn til omgivelsene, slik at 
ansatte og naboer ikke blir unødig sjenert med hensyn til 
støv og støy, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc.

Spesielt støyende arbeider skal avtales spesielt med 
byggherren. Normalt skal støyende arbeider kun foregå i 
tidsrommet 0900-1700 på hverdager. Arbeid ut over dette 
skal godkjennes av byggherren.

Det er en forutsetning at det arbeid som er innbefattet i 
denne kontrakten skal gjennomføres slik at rettigheter og 
trygghet for naboeiendommer er overholdt i henhold til 
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gjeldende lover og forskrifter, deriblant "Lov og retthøve 
mellom granner" samt andre rettsregler som måtte gjelde.

Avfallshåndtering.
Entreprenøren skal planlegge, organisere og gjennomføre 
avfallshåndteringen slik at alle offentlige krav og 
retningslinjer blir ivaretatt.

Byggherren har utarbeidet miljøkartleggingrapport og 
avfallsplan; kfr. vedlegg. Det er estimert mengder i 
avfallsplanen, men entreprenøren har ansvar for videre 
oppfølging av denne videre i utførelsen av prosjektet.

Toaletter, brakker og lagere.
Entreprenøren må selv vurdere egen og 
underentreprenørers behov for rigg. Herunder toaletter, 
skifte- og spisebrakke, etc. Kravene i 
Fellesoverenskomsten for byggfag 2016-2018 skal 
ivaretas.

Beskyttelse, tildekking.
Det skal sørges for tilstrekkelig tildekning og sikring 
av omkringliggende konstruksjoner mot tilsøling og 
nedstøving. Spesielt nevnes ventiler i fasader.

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all etablering for prosjektet.

For sikring av alle innganger til bygningen skal det 
etableres tunneler gjennom stillas. Tunnellene 
bygges av treverk, kledd innvendig med OSB-plater i 
vegger og tak. 

Nedre del av stillas (til høyde 3,0 m over terreng), 
skal kles med OSB-plater for å hindre klatring i 
stillaset. Øvrig del av stillasene skal innkles med 
gjennomsiktig duk.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med 
vedlegg,samt innledende tekst i dette kapittel.
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all drift for prosjektet.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.4 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: hele prosjektet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all avvikling for prosjektet.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.5 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal være Hovedbedrift iht 
Byggherreforskriften på vegne av byggherren. 
Hovedbedrift skal være representert på 
byggplassen til enhver tid. Hovedbedrift skal 
ivareta samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 
(kfr. også IK § 6), herunder: 

. Dokumentere sikkerhetsopplæring for alle 
arbeidstakere på anleggsplassen, herunder 
avholde kurs for nye arbeidstakere, med 
gjennomgang av SHA-planen. 

· Sørge for at arbeidene samordnes, herunder påse 
at prosjektets fremdriftsplan i tilfredsstillende grad 
tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og at 
det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved 
arbeider som foregår i samme område. 

· Entreprenør har ansvar for å fylle ut og løpende 
ajourføre et samordningsskjema for 
byggeplassen. Kopi av ajourført 
samordningsskjema skal slås opp på SHA-tavle 
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sammen med forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. 

. Følge opp at alle som utfører arbeider i 
forbindelse med denne entreprise innregistreres i 
mannskapslister. Listene skrives ut og arkiveres 
iht byggherreforskriften. Kopi av listene 
overleveres til SHA-koordinator ukentlig.

· Ajourføre riggplan for byggeplassen. 
Vedlikeholde et felles stoffkartotek for 
byggeplassen. 

· Følge opp avfallshåndtering og rapportere 
avfallsmengder i prosjektet til SHA-
koordinator for utførelsen på eget skjema.

· Innkalle til, lede og referere fra vernerunder 
og samordningsmøter. 

· Vedlikeholde førstehjelps- og beredskaps-
utstyr og informere om plassering og bruk
av dette. 

· Påse at utførende virksomheter har etablert 
beredskapsrutiner/ -instrukser tilpasset de 
aktuelle arbeidene.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative 
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg, samt 
innledende tekst i dette kapittel.

01.6 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: fasader og stillas
Krav til utførelse: det skal holdes rent og ryddig under 
hele byggeperioden
Rengjøringsfrekvens: løpende renhold
Kontrollmetode: egenkontroll

Andre krav: Nei

01.7 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: etter alle kontraktsarbeider er ferdigstilt
Lokalisering: alle arealer som berøres av denne 
enteprise, inkl. alle transportsoner
Type rom: utearealer
Arealangivelse: ikke oppgitt
Krav til renhet: rene flater

Andre krav: Nei
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01.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: leveres i pdf-format

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For omfang og utførelse kfr. bok 0.

Forøvrig kfr. byggherrens prosjektadministrative
bestemmelser for entreprenør, bok 0 med vedlegg.

01.9 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Fotodokumentasjon og rapport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som bygget dokumentasjon.
Det skal utarbeides og leveres fotodokumentasjon av 
alle arbeider. Fotomaterialer skal dokumentere tre 
faser; eksisterende tilstand, under utførelse og ferdig 
bygget tilstand.

01.10 FM5.5599
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 0,00

Type avfall: hele prosjektet; se øvrige kapitler
Lokalisering: fasader
Leveringssted: valgfritt godkjent mottak

Andre krav: Nei
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09 Murerarbeid

Denne beskrivelse er basert på NS 3420: 2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del N: Murarbeider.

Postenes mengder er regulerbare. 

Toleranser/tilpasninger
Store deler av de beskrevne arbeidene må tilpasses 
eksisterende toleranser, da bygget gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for noe setninger.

Videre må det tas hensyn til at dette er en eldre bygning 
med sine toleranser. Dette medfører at tilpasninger mot 
skjevheter og ujevnheter vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes 
enhetspriser.

Klima og dokumentasjon

Klima
KC-mørtler er ømfintlige overfor korrekt fuktighet for å 
oppnå sin styrke, få god vedheft til underlag, og mellom 
hvert sjikt. Kvalitetskontroll er også viktig for å få et 
tilfredstillende resultat for malingen. Temperaturen er 
viktig for hvor raskt avherdingen skjer. Ved temperaturer 
under + 5 o C og over + 30 o C skal det ikke utføres 
kalkarbeide. Direkte sollys bør unngås i herdefasen.

Dokumentasjon
Dokumentasjon er viktig for å dokumentere det vi nå 
fjerner, samt å gi den tilstrekkelige informasjonen for den 
videre drift og vedlikehold. Dokumentasjon av klima under 
utførelsen og herdetiden, samt material dokumentasjonen 
er viktige parametre for å kunne gjenskape de fysiske 
betingelsene for utførelsen. Fotomaterialer skal 
dokumentere tre faser; eksisterende tilstand, under 
utførelse og ferdig bygget tilstand.

Med dokumentasjon menes:
• fotografier underveis som viser de forskjellige 

etappene i arbeidet
• dagbok over fremdrift
• klimalogg (Temp og relativ fuktighet)

Mengder
Postenes mengder er regulerbare, og det må påregnes 
avvik da de oppgitte mengder kun er stipulert, basert på 
befaringer.

- Arealer i indre gårdsrom, der arbeider skal foregå medio 
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august 2018 jf. bok 0, har antatt areal på ca. 500 m².
- Arealer av ytre fasader, der arbeiders skal foregå i mai-
juni 2019 jf. bok 0, har antatt areal på ca. 1500 m².

09.2 PRØVEFELT

Omfatter prøvefelt på ca. 1,0 x 1,0 m for 
pusskonstruksjon. Nøyaktig plassering avklares. I 
forbindelse med referansefelt skal byggherre i samarbeid 
med entreprenør ta stilling til metode og utforming.

Prøvefeltet skal vise følgende:
- Oppbygning av de forskjellige pusslagene. Det henvises 
til pkt 9.

Posten dekker alle konstnader ifm etablering av 
prøvefeltet.
Rund sum RS

09.3 NY2.13111A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER

Antall stk 30

Område: Småflater
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: alle fasader
Dimensjon: varierende feltstørrelser
Tilstand: Riss, noe oppsprukket skadet puss. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Postenes mengder er regulerbare.

b) Materialer
Eksisterende KC mørtel fra 2003

c) Utførelse
Det er behov for utbedring av noen sår og sprekker. 
Det skjæres først opp så vibrasjonene reduseres, så 
fjernes pussen i skadet område. Eksisterende puss 
hugges ned 15-20 cm på hver side av sår/sprekk. 
Etter nedhugging der det er behov, og skylling skal 
fasadene kontrolleres for skadde/løse teglstein.
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09.4 NY1.11A
UTKRASSING AV MØRTELFUGE

Lengde lm 40,00

Lokalisering: alle fasader
Bygningsdel: Vegg
Tilstand: Riss, noe oppsprukket skadet puss. 
Arbeidsbeskrivelse: Der sprekk/riss går inn i fugen skal 
skadete fuger åpnes og utbedres. Mørtelen krasses ut ca 
2,5 cm inn i fugen til der den er fast. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt omfang, postenes mengder er regulerbare.

09.5 NY1.219153
UTSKIFTING AV MURPRODUKTER

Antall stk 10

Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: Knust og skadet stein skal 
skiftes med tilsvarende størrelse kompaktstein med 
sammenliknbart sug, porøsitet og med gode 
dokumenterte frostegenskaper.
Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten 
behandling side 2
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Må lokaliseres ved nedhugging av puss. 
Antatt 10 enkeltsteiner
Bygningsdel: Vegg
Tilstand: 
Arbeidsbeskrivelse: Ny stein fuktes og det forvannes i 
det aktuelle området
Stein/blokk: 
Mørtel: Det skal benyttes en naturlig hydraulisk 
kalkmørtel, type NHL 3,5, 0-4 mm, eller mørtel 
tilsvarende eksisterende. Det vil trolig være en moderat 
hydraulisk mørtel eller en KC 50/50. Tilpass korningen til 
fugens bredde.
Fuge: 

Andre krav: Nei

09.6 NY1.13
REFUGING AV MØRTELFUGE

Lengde lm 40,00

Lokalisering: alle fasader
Bygningsdel: Vegg
Arbeidsbeskrivelse: Områder med utkrasset mørtelfuge 
rengjøres, fuktes opp og refuges med NHL 3,5, 0-4 mm, 
eller mørtel tilsvarende eksisterende. Det vil trolig være 
en moderat hydraulisk mørtel eller en KC 50/50. Tilpass 
korningen til fugens bredde

Andre krav: Nei
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09.7 LY2.31309
REPARASJON LANGS ENKELTSTÅENDE 
ARMERINGSSTANG

Lengde skade m 8,00

Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Armering i søyler og under 
balkong korroderer og fører til rustsprenging i betongen. 
Det bør åpnes opp, armering rengjøres fri for rust og 
påføres rustprimer før det legges ny reparasjonsmørtel.
Lokalisering: Gjelder søyler og balkonger på nordfasade
Meislingsbredde: Antatte bredder er 10-15 cm. Postens 
mengder er regulerbare.

Andre krav: Nei

09.8 LY2.35109
GJENMØRTLING AV SPREKKER/RISS
MED REPARASJONSMØRTEL

Lengde m 8,00

Mørtelklasse: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Det skal legges 
reparasjonsmørtel over armering som er behandlet i post 
09.7. Det henvises til post 21 for malerarbeider.
Lokalisering: Gjelder søyler og balkonger på nordfasade
Fugebredde: Antatt ca. 10-15 cm
Fugedybde: Antatt 41-60 cm jf post 09.7 

Andre krav: Nei
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09.9 NE2.313111142531A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER

Antall stk 30

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: alle fasader
Underlaget: tegl
Pusstykkelse: 10mm-15mm
Pussmørtel: se under, c)  utførelse
Armering: ingen
Utførelse: se under, c)  utførelse

Andre krav: 

c) Utførelse
Underlaget renses for støv, løse partikler og urenheter. Ny 
puss oppbygges som 3-sjiktspuss, med grunning, 
grovpuss og sluttpuss med struktur som eksisterende 
puss. 

Pussoppbygging generell fasade:

1. Grunning:  
KC 10/90 0-3 mm eller mur- og pussmørtel klasse 
B. Følg leverandørens anvisninger.

Ved gjentatte riss kan det vurderes å bygge opp 
med et armeringsnett i grunningen mens denne er 
våt  Dette vil redusere risikoen for at små 
bevegelser i riss/sprekker i underlaget vil føre til 
opprissing av pussen.

2. Grovpuss:  
KC 35/65 0-2 mm. Følg leverandørens 
anvisninger.

3. Finpuss:  
KC 50/50 0-1 mm. Finpussen skal maks være 3 
mm. Hull og skader som er dypere enn dette må 
fylles ut først med en grovpuss med egnet 
kornstørrelse. Finpussen brettskures og filses lett 
til en helt rett overflate. Det er viktig med riktig 
forvanning og ettervanning i 3 dager. 

Det henvises til kap 21. 1-4 mht maling
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09.10 NY2.13116A
FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER

Antall stk 20

Område: Småflater
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Støpt betong
Lokalisering: alle fasader
Dimensjon: 
Tilstand: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sokkel med skvettpuss, alle fasader

b) Materialer
KC-mørtel på støpt betong

c) Utførelse
Posten gjelder reparasjoner av sprekker i sokkel

09.11 NE2.313518888993A
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER

Antall stk 20

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Murt betong
Område: Småflater
Grunningssjikt: Uten
Mellomsjikt: Uten
Sluttpuss: Skvettpuss
Pussoverflate: Strukturert
Lokalisering: Gjelder sokkel, alle fasader
Underlaget: Støpt betong
Pusstykkelse: Max 5 mm
Pussmørtel: se under, c)  utførelse
Armering: ingen
Utførelse: se under, c)  utførelse

Andre krav: 

c) Utførelse
Underlaget renses for støv, løse partikler og 
urenheter. Ny puss påføres som sluttpuss med 
struktur som eksisterende puss. 

Sluttpuss med struktur:  
KC 50/50 0-1 mm. Finpussen skal maks være 5 
mm. Hull og skader må fylles ut først med en 
grovpuss med egnet kornstørrelse. Sluttpussen 
påføres som skvettpuss. Det er viktig med riktig 
forvanning og ettervanning i 3 dager. 
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09.12.1 Sokkel OPSJON, utbedring sprekker 
Alle fasader

Opsjon

Herunder oppgis opsjonspris på nedhugging av 
eksisterende skvettpuss på sokkel, utbedring av sprekker 
og påføring av nytt topplag.

Eksisterende underlag er skvettpuss over betongmurt 
sokkel. 

Utførelse
Underlaget renses for støv, løse partikler og urenheter. Ny 
puss påføres som sluttpuss med struktur som 
eksisterende puss. 

Sluttpuss med struktur:  
KC 50/50 0-1 mm. Finpussen skal maks være 5 mm. Hull 
og skader må fylles ut først med en grovpuss med egnet 
kornstørrelse. Sluttpussen påføres som skvettpuss. Det er 
viktig med riktig forvanning og ettervanning i 3 dager. 

Antall m 2 200,00
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14 Vinduer

Denne beskrivelse er basert på NS 3420 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 4.0 utgave.

Spesielt henvises til NS 3420, del R: Montasje- og 
innredningsarbeider. Maling av vinduer medtas i kapittel 
21 Malerarbeider.

Vinduer
Grunnbehandling av vinduer er beskrevet etter nivå iht 
tabell R7.

14.2 RY4.222131A
UTBEDRING AV VINDUSKARM AV TRE

Antall stk 7

Grunnbehandling: Nivå 3
Treslag: Furu
Lokalisering: Fasade mot øst, kjellervindu
Karmkonstruksjon: 
Dimensjon: 
Beskrivelse: Antatt originalvindu fra 1920. Trådglass i 
trekarm med beslag. Varierende tilstand. 

Andre krav: 

b) Materialer
Mest sannsynlig furu. 

c) Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R7.

                                                                                                                                          03.07.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vinduer: 

O:\2018\1800553_Falstadveien 59_Beskrivelse\3_Arbeidsområde\3_1_Arbeidsdokumenter\Beskrivelse Falstad.ga1

 Prosjekt: Beskrivelse Falstadsenteret Side 14-1 

 Kapittel: 14 Vinduer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14.4 RY4.223131A
UTBEDRING AV VINDUSRAMME AV TRE

Antall stk 7

Grunnbehandling: Nivå 3
Treslag: Furu
Lokalisering: Fasade mot øst, kjellervindu.
Rammekonstruksjon: 
Dimensjon: 
Beskrivelse: Antatt originalvindu fra 1920. Trådglass i 
trekarm med beslag. Varierende tilstand. 

Andre krav: 

b) Materialer
Mest sannsynlig furu.

c) Utførelse
Det henvises til nivå 3 i tabell R7 for karm og glass nr 
1-9 og 11. For beslag henvises det til nivå 2 i tabell 
R7 nr 10-17.

14.5 RY4.2232912A
DELUTSKIFTING AV DEL AV VINDUSRAMME AV TRE

Antall separate utskiftinger stk 1

Delutskifting av: Øvre ramtre
Treslag: Furu
Innfellingsmetode: Spunsing
Lokalisering: Fasade mot øst, kjellervindu nr 2 fra nord. 
Det henvises til bildevedlegg.
Rammekonstruksjon: Tapp og sliss
Dimensjon på eksisterende del: antatt 35x50 mm
Lengde/del av tverrsnitt på ny del: Antatt 15x20 mm
Profiler/dryppnese: 
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: 

b) Materialer
Eksisterende materialer er antatt furu. Nye materialer 
skal være tettvokst furu med høy andel kjerneved. 
Årringsbredde 1-2mm.

c) Utførelse
Det må gjøres en vurdering om øvre ramtre kan 
repareres ved hjelp av tetting av eksisterende del 
eller om sprekken må utbedres med spunsing. Nytt 
materiale skal være eksakt kopi av eksisterende. Ny 
del skal orienteres med margen ut.
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14.6 RY4.812
UTSKIFTING AV KITT

Mengde m 25,00

Lokalisering: Kjellervindu på fasade mot øst
Vindustype: 
Kitttype: Linojlekitt
Dimensjon vindu: ca 7 vinduer á 80x95 cm

Andre krav: Nei

14.7 RY4.82121A
DELUTSKIFTING AV LISTVERK

Lengde m 2,50

Treslag: Furu
Lokalisering: Vindu i 1 etg i fasade mot vest
Del som skal skiftes: Utvendig omramming på vinduets 
venstre side
Type/profil: Erstattes med lik profil som eksisterende 
omramming
Dimensjon: 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende list er råteskadet og bør skiftes i sin 
helhet. Det henvises til bildevedlegg.

b) Materialer
Treslag er antatt furu. Erstattes med materialer lik 
eksisterende omramming.

14.8 RY8.1-A
DOKUMENTASJON VED UTBEDRING

Rund sum RS

Dokumentasjon: Dokumenstasjon

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal lages en tegning for hvert vindu der det 
markeres og beskrives hvilke skader som er funnet. 
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14.9.1 Vindu OPSJON
Dim.: ca 40x60 cm
Sørfasade, vindu nr 2, det henvises til bildevedlegg.

Opsjon

Herunder oppgis opsjonspris på restaurering av vindu.

Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R7 for karm og 
glass nr 1-11. 

Antall stk 1

14.9.2 Vindu OPSJON
Dim.: ca 40x60 cm
Sørfasade, vindu nr 3, det henvises til bildevedlegg.

Opsjon

Herunder oppgis opsjonspris på restaurering av vindu.

Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R7 for karm og 
glass nr 1-11. I tillegg er bunnkarmen skadet i form av en 
sprekk som må utbedres, enten ved spunsing eller hel 
utskifting.

Eksisterende materialer er antatt furu. Nye materialer skal 
være tettvokst furu med høy andel kjerneved. 
Årringsbredde 1-2mm. Ny del skal være eksakt kopi av 
eksisterende del. Ny del skal orienteres med margen ut.

Antall stk 1

14.9.3 Vindu OPSJON
Dim.: ca 40x40 cm
Sørfasade, vindu nr 4, det henvises til bildevedlegg.

Opsjon

Herunder oppgis opsjonspris på restaurering av vindu.

Utførelse: Det henvises til nivå 3 i tabell R7 for karm og 
glass nr 1-11. I tillegg er både nedre ramtre og 
bunnkarmen skadet og må utbedres, mest sannsynligvis i 
form av hel utskifting.

Eksisterende materialer er antatt furu. Nye materialer skal 
være tettvokst furu med høy andel kjerneved. 
Årringsbredde 1-2mm. Ny del skal være eksakt kopi av 
eksisterende del. Ny del skal orienteres med margen ut.

Antall stk 1
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21 Malerarbeid

Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2018, 
beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Spesielt henvises til NS 3420, del T: Maler- og 
beleggsarbeider.

Mengder
Postenes mengder er  regulerbare, og det må påregnes 
noe mindre avvik da de oppgitte mengder kun er stipulert, 
basert på befaringer.

21.2 TB1.1412A
REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING

Antall flater stk 1

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Lokalisering: Vestvegg, lokalisering anvises nærmere
Underlag: Vertikal vegg
Behandling: Det henvises til punkt 3 og 4.
Materialer: 
Farge: Det henvises til punkt 4
Glanstall: 
Flatestørrelse: 1,5x1,5 m

Andre krav: 

c) Utførelse
Det henvises til beskrivelse av utførelse i pkt 4.

d) Toleranser
Det henvises til toleranser i pkt 4.
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21.3 TA2.223999A
RENGJØRING - AREAL

Areal m
2

2000,00

Bygningsmateriale: Puss
Overflate: Pigmentert puss
Metode: Annen metode - vask med vann og sopp- og 
algedrepende middel
Lokalisering: Alle fasader
Flate som skal behandles: 

Andre krav: 

c) Utførelse
Veggflater vaskes med vann og sopp- og 
algedrepende midler. Pussflaten skal ha tilstrekkelig 
tørketid etter vask før silikatmaling påføres, følg 
produsentens anvisninger.

21.4 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal m
2

2000,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 3 strøk maling; Dette omfatter grunning 
med filler, mellomstrøk og toppstrøk iht produsentens 
anvisning
Lokalisering: Alle fasader
Underlag: Vegghøyde
Materialer: Silikatmaling
Farge: Fargekode pigment: 2030 Y20R, det skal 
benyttes mineralske pigmenter

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal benyttes en tokomponent silikatmaling for 
eksempel Keim purkrystallat eller tilsvarende, som 
bygges i tre lag. Første strøk grunning skal inneholde 
en filler og ikke pigment. Strøk to og tre skal 
inneholde pigment og ikke filler. Leverandørens 
anvisninger skal følges.

Alle strøk påføres i «villstrykingsteknikk» med 
langhåret, myk pensel.

d) Toleranser
Malerarbeidene bør ikke oppstartes før pussen er 
tilstrekkelig utherdet. Dette er avhengig av klima, 
pussens tykkelse, antall pussjikt og 
mørtelsammensetning. Minimumstemperaturen i 
underlag og omgivende luft må ikke komme under +5 
°C. Malearbeidene skal utføres under inndekket 
stillas. Leverandørens anvisninger skal følges.
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21.5 TB6.446533A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
ANTALL

Antall stk 7

Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm
Treslag: Høvlet, uimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
Kitting
2 strøk maling
Lokalisering: Kjellervindu, fasade mot øst
Underlag: 
Materialer: Linoljemaling
Farge: Tilsvarende som eksisterende

Andre krav: 

c) Utførelse
Ramme og karm skrapes i vedretningen, vaskes og 
det legges en fortynnet grunning på bart treverk og et 
sluttstrøk over det hele. Utvendige flater males med 
linoljemaling. Etter kittarbeid (beskrevet i post 14 nr 
6) overmales kittfalsen med linoljemaling et par mm 
ut på glassflaten for å sikre at ivergangen glass/kitt 
blir tett. 
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