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01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for 
byggeoppdrag

01.011 Kapitalytelser

01.011.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.011.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.011.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.012 Rigg - Tilrigging/nedrigging

01.012.1 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.012.2 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.012.3 AV4.1A
TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se bl.a. tegning Y001

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling til vann og byggestrøm etter anvisning fra 
byggherre

Cowi AS 15.08.2018
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01.012.4 AV5.1
NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se bl.a. tegning Y001

Andre krav: Nei

01.012.5 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Del av anleggsområdet som havner 
innenfor Bjørgvin fengsel
Omfang: Byggeplassgjerde, høyde 2,0m
Utførelse: Tilsvarende sikringsnivået som er på dagens 
gjerde, skal koordineres med kriminalomsorgen

Andre krav: Nei

01.012.6 AK3.334
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: PORT I GJERDE
Lokalisering: Midlertidig port i byggeplassgjerde ved 
Bjørgvin fengsel
Omfang: -
Utførelse: Tilsvarende sikringsnivået som er på dagens 
gjerde/port, skal koordineres med kriminalomsorgen

Andre krav: Nei

01.012.7 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER

Tid timer 20,00

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Denne entreprise skal være 
hovedentreprenør. Det må påregnes en utenlandsk 
vindmølleleverandør, og en del koordinering mot 
entreprenør på entreprise K702 og K704

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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01.012.8 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne entreprenøren er hovedentreprenør, og sikrer 
også entreprenører påentreprise K702 og K704 
tilgang på byggeplassen

Se også konkurransegrunnlagets bok 0.

01.012.9 DB2.1132
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - ANTALL

Antall stk 2

Lokalisering: Innenfor gjerdene til Bjørgvin fengsel, samt 
ved høydebasseng på Håhaugen

Andre krav: Nei

01.013 Drift av byggeplass

01.013.1 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.013.2 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.013.3 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.013.4 AJ8.23
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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01.013.5 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Innenfor anleggsområdet
Snødeponi: Kan deponeres like utenfor gjerde utenfor 
fengselet i bunn av traséen

Andre krav: Nei

01.014 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon

01.014.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se konkurransegrunnlagets bok 0

Andre krav: Nei

01.014.2 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se konkurransegrunnlagets bok 0

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01: 
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02 Riving og klargjøring av tomt

02.211 Klargjøring av tomt

02.211.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

3500,00

Område som skal ryddes: Langs vegtrasé og minimum 
1m utenfor fyllingsfot/skjæringstopp

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trasèen er ryddet for skog i et belte på 5m langshver 
side av ny veg. Vegetasjon, slik det fremstår ved 
anbudsbefaring skal ryddes.

02.211.2 CD4.11999
RIVING - LENGDE

Lengde m 50,00

Bygningsdel: Gjerder
Lokalisering: Ved ny veg Bjørgvin fengsel, og ved 
Håhaugen ved nye vindmøller
Tilgjengelighet: Ved Bjørgvin fengsel, like ved 
eksisterende veg. Ved Håhaugen, i ulendt terreng like 
ved ny veg.
Materialer: Metall, gitter, piggtråd.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 2-2,5m
Konstruksjon/bæring: Stolper ført ned i grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Gjennværende gjerde 
skal kunne skjøtes sammen med nytt gjerde

Andre krav: Nei

02.211.3 CD4.14999
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Port
Lokalisering: Ved ny veg Bjørgvin fengsel
Tilgjengelighet: Like ved eksisterende veg.
Materialer: Metall, gitter, piggtråd.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 2-2,5m
Konstruksjon/bæring: Stolper ført ned i grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes i sin helhet

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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03 Grunnarbeider veg

03.711 Grovplanert terreng

03.711.1 FV2.13111
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

535,00

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Utskiftingsmasser i linjen
Formål: Avgraving for fundamentering av veg
Grunnforhold: I all hovedsak fast fjell
Graveskråning: Se F-tegning
Tippsted: Kan mellomlagres på område avmerket som 
riggplass på tegning Y001, og benyttes som 
bakkeplanering langs linjen

Andre krav: Nei

03.711.2 FF5.122
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m
2

750,00

Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 2
Lokalisering: I linjen

Andre krav: Nei

03.711.3 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: I linjen, i dagen.

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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03.711.4 FV2.23112A
UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

1900,00

Arbeidssted: I dagen
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: I linjen
Formål: Ny veg inkl. grøft
Restriksjoner: Rystelser må ikke overstige 35mm/s. 
Entreprenør må kunne dokumentere dette.
Tippsted: Benyttes til fylling i linjen. Kan mellomlagres på 
område markert som riggplass på tegning Y001

Andre krav: 

x) Mengderegler
Prosjektert fast volum er oppgitt. For 
dypsprengningen vil det være om lag 40% som 
transporteres bort og kan benyttes i fyllinger. Det 
resterende sprengningsvolumet blir liggende i 
byggegrop.

800,00Sprengning
1100,00Dypsprengning

03.711.5 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m
2

50,00

Lokalisering: I linjen

Andre krav: Nei

03.711.6 FF5.2220
MASKINRENSK

Tid timer 20,00

Type utstyr: Uspesifisert
Lokalisering: -
Krav til kapasitet/type utstyr: -

Andre krav: Nei

03.711.7 FF5.235
AVSLUTTENDE SPETTRENSK

Tid timer 20,00

Lokalisering: -

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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03.711.8 FS1.171322
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

1100,00

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegfylling i linjen
Underlag: Hovedsakelig fast fjell
Kote/nivå: Varierende
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: -

Andre krav: Nei

03.711.9 FS1.171122
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

100,00

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegfylling i linjen
Underlag: Hovedsakelig fast fjell
Kote/nivå: Varierende
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: -

Andre krav: Nei

03.711.10 GU1.21A
GEOSYNTET TIL ARMERING
FOR TRAFIKKBELASTNING

Areal m
2

100,00

Lokalisering: Under forsterkningslag der veg går over 
undergrunn med masser av bæreevnegruppe 5 eller 6
Type konstruksjon: Forsterkning av vegoverbygning
Strekkfasthet: Etter anvisning fra produsent
Forlengelse ved maks. last: Etter anvisning fra produsent
Friksjon: Etter anvisning fra produsent

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes i samråd med byggherre. Posten kan utgå 
helt eller delvis

03.711.11 FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant
Objekt: Valgfritt

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03: 
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04 Grunnarbeider teknisk

04.714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner

04.714.1 ELEKTRO

Elektroentreprenør(entreprise K704) skal stå for alt 
elektrisk arbeid i prosjektet.

Elektroentreprenør skal utføre:
- levering og legging av kabler
- levering og legging av kabelvernrør

Tilbyder skal bistå elektroentreprenør i dette arbeidet og 
levere grøfter mm. iht beskrivelse.

Gjeldene standarder og normer:

- Grøfter iht. REN-standarder.

Det er tilbyders ansvar å koordinere arbeidene med 
elektroentreprenør, byggherre og drift. Før oppstart av 
arbeidene avholdes møte med elektroentreprenør, 
byggherre og drift for å samkjøre arbeidene.

Tilbyder må kartlegge eksisteredne infrastruktur som 
krysser ny grøftetrase.  

Kabelgrøft krysser lokal kjørbar vei internt i Bergen 
Fengsel ved 3 tilfeller. Tilbyder må koordinere mot drift av 
Bergen Fengsel slik at interne veier er mest mulig kjørbare
i anleggsperioden.

04.714.2 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering elektroentreprenør og 
drift i Bergen Fengsel.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alt koordineringsarbeid for 
entreprenør opp mot elektroentreprenør og drift i 
Bergen Fengsel.

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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04.714.3 KABELGRØFTER

Kapittelet gjelder for separate grøfter for kabler fra 
hovedtavle i Bergen Fengsel til vindmøller på Håhaugen.

Kabelgrøfter
Fundament: Minst 100mm 0-4mm knust masse
Separasjonslag: Fiberduk klasse 3
Avstand mellom kabelrør: 70<OD<150 mm
Beskyttelseslag: Minst 150 mm 0-4mm knust masse
Kabelbeskyttelse: Dekkplater legges 150mm over kabel.
Gjenfylling: Stedlige masser med største nominelle 
kornstørrelse på 64 mm.
Overdekning: Minst 600mm
Komprimering: Normal i veg. Lett utenom veg.

Overdekning regnes fra topp kabler til underkant av 
vei/terreng. 

Grøftetyper i henhold til REN blad 9003.

Bredde fra 0,5 m til 1.0 m  
Overdekning 0,6 m

Etterfølgende poster gjelder komplett opparbeidelse av 
kabelgrøfter,dvs. graving av grøft samt levering og 
utlegging av fundament, sidefylling/ beskyttelseslag og 
gjenfylling av grøft.

04.714.4 FH2.2312
PIGGING AV BERG I GRØFT

Samlet lengde m 25,00

Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Fra topp fjellskrent til vei.
Restriksjoner: Eksisterende anlegg påvises.
Grunnforhold: Terreng/ fjell.
Toleranser: Etter avtale med byggeleder.

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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04.714.5 FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 100,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering:  Fra hovedtavle til ringmur, kryssende 
grøfter.
Formål: Forsyning av vindmøller.
Grunnforhold: Løsmasser/terreng/fjell.
Restriksjoner: Eksisterende anlegg påvises.
Grøftedybde:  ca 0,8 m (overdekning 0,6 m)
Bunnbredde: Varierende fra 0,8 m til 1,2 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kabelgrøft
Fundament: min. 100mm kabelsand.
Sidefylling/beskyttelseslag: min 100mm kabelsand
Gjenfylling: Til underkant bærelag/forsterkningslag 
med beste del av grøftemassen.

Grøft skal tilrettelegges for rør og kabler for annen 
entreprenør.

04.714.6 FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 55,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fra ringmur til fjellskrent.
Formål: Forsyning av vindmøller.
Grunnforhold: Løsmasser/terreng/fjell.
Restriksjoner: Eksisterende anlegg påvises.
Grøftedybde: ca 0,8 m (overdekning 0,6 m)
Bunnbredde: Varierende fra 0,5 m til 0,9 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kabelgrøft
Fundament: min. 100mm kabelsand.
Sidefylling/beskyttelseslag: min 100mm kabelsand 
Gjenfylling: Til underkant bærelag/forsterkningslag med 
beste del av grøftemassen.

Grøft skal tilrettelegges for rør og kabler for annen 
entreprenør.

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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04.714.7 FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fra topp skrent til vei mellom vindmøller.
Formål: Forsyning av vindmøller.
Grunnforhold: Terreng/ fjell.
Restriksjoner: Eksisterende anlegg påvises.
Grøftedybde: ca 0,8 m (overdekning 0,6 m)
Bunnbredde: Varierende fra 0,5 m til 0,9 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kabelgrøft
Fundament: min. 100mm kabelsand.
Sidefylling/beskyttelseslag: min 100mm kabelsand 
Gjenfylling: Til underkant bærelag/forsterkningslag med 
beste del av grøftemassen.

Grøft skal tilrettelegges for rør og kabler for annen 
entreprenør.

Krav til overdekning kan avvikes, men må 
godkjennes fra byggeleder.

04.714.9 FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 100,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fra vindmølle 1 til vindmølle 2.
Formål: Forsyning av vindmøller.
Grunnforhold: Løsmasser/terreng/fjell.
Restriksjoner: Eksisterende anlegg påvises.
Grøftedybde: ca 0,8 m (overdekning 0,6 m)
Bunnbredde: Varierende fra 0,5 m til 0,9 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kabelgrøft. Fundament: min. 
100mm kabelsand. Sidefylling/beskyttelseslag: 
min100mm kabelsand. Gjennfylling: til underkant 
bærelag/forsterkningslag med beste del av 
grøftemassen.

Grøft skal tilrettelegges for rør og kabler for annen 
entreprenør

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 
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04.714.10 WB1.269910A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 2

Innvendig bunn: Se størrelse nedenfor
Utvendig høyde: Se størrelse nedenfor
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: Valgfri dimensjon
Lokalisering: Kabelkum 1: Trase mellom hovedtavle og 
ringmur. Kabelkum 2: Trase mellom vindmølle 1 og 2.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkekum skal ha størrelse LxBxH= 720x700x900 
mm.

Det skal være to utsparinger på trekkekummen med 
størrelse LxB= 400x200 mm.

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04: 

O:\A110000\A112576\CAD\3.6_Beskrivelser\Veg\Bergen fengsel.ga1

 Prosjekt: Bergen Fengsel Håhaugen, vindmøller Side 04-5 

 Kapittel: 04

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Veg

05.761 Veger

05.761.1 FS2.332399022
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

100,00

Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: Pukk
Levering: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I overbygning der vegen går gjennom 
terreng av bæreevnegruppe 5/6
Underlag: Underlag av bæreevnegruppe 5/6
Tykkelse: 200mm

Andre krav: Nei

05.761.2 FS2.333299022
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

350,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0-32
Levering: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegoverbygning
Underlag: Forsterkningslag, fiberduk eller 
sprengsteinsfylling/dypsprengte masser
Tykkelse: 150-200mm

Andre krav: Nei

05.761.3 FS2.24214222
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

1500,00

Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegoverbygning
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50mm

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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05.761.4 FS1.199322
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

450,00

Type masse/sortering: Avgravingsmasser til utlegging i 
bakkeplanering
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bakkeplanering langs linjen. Alle 
avgravingsmasser søkes benyttet til dette
Underlag: Sprengsteinsfylling og eksisterende terreng
Kote/nivå: Varierende
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: Nei

Andre krav: Nei

05.761.5 FS2.337472122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

100,00

Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Langs linjen
Underlag: Vegfylling og bakkeplanering
Tykkelse: min. 10cm

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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05.761.6 UM1.3113211111A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 50,00

Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Langs linjen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ID 400mm
SN/SDR-verdi: 8
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter stikkrenner under trasèen. Posten 
inkluderer også nødvendig etablering av grøft og 
omfylling av røret.

b) Materialer
Plastrør som brukes skal holde kravene til trykkløse 
overvannsledninger, NS 2961: 2000 PE

c) Utførelse
I henhold til vedlegg 1 i Normaler for landbruksveger

05.764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere  mv.

05.764.1 KD2.21909
KANT AV NATURSTEIN

Lengde stk 25

Type stein: Rett
Høyde: omtrent 0,7 m
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Vegoverbygning
Lokalisering: Stabbesteiner langs veg, som vist på C-
tegning
Underlag under settelag: Sprengsteinsfylling
Bergart: Valgfritt
Type: Valgfritt
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: flat mot veg, ellers valgfri
Tverrsnittsform: rektandulær
Dimensjon: LxHxB 0,7x0,7x0,4 m
Vishøyde: 0,5m
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Settes med ca. 
20cm mellomrom mellom hver stein
Linjeføring: Følger kjørebanekant veg
Tilsluttende belegg: Grusdekke
Fuger: nei

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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05.773 Utstyr

05.773.1 KT2.576A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 2

Type: Skilt
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Etter anvisning fra byggherre
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinkede 
stolper
Toleransekrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye skilt på stolpe med fundament, inklusiv 
alle materialer og arbeider.

Tekst på skiltene: "Adgang forbudt! Fare for iskast fra 
vindmøller"

05.773.2 KT2.995
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 1

Type: Ny forankring av eksisterende stolpe med egnet 
innfesting som erstatter eksisterende bardun
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd 
fundament
Lokalisering: Ved profil 240
Type/materialer: Egnet forankring med tilhørende 
festemateriell og forankring/fundamentering. 
Eksisterende bardun må fjernes, ny innfesting skal 
opprettholde tilsvarende støtte/stabilitet
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling: -
Toleransekrav: -

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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06 Porter og gjerder

06.725 Gjerder, porter og bommer

06.725.1 KP1.117A
GJERDE

Lengde m 50,00

Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Ved Håhaugen og ved Bergen fengsel, der 
ny veg går gjennom eksisterende gjerde
Høyde: 2,5m
Stolper: Varmforsinket T-stål med sinkbelegg
Gjerdeflate: Galvanisert netting
Utforming: Tilsvarende som eksisterende gjerde
Underlag: Fjell og/eller organiske løsmasser
Toleransekrav: -

Andre krav: 

c) Utførelse
I berg skal det bores 0,2m dype hull for stolpene, og 
stolpene støpes fast. Stolpene må ikke skades under 
oppsettingen. Det skal benyttes slagpute under 
nedrammingen, og skadede stolper må erstattes ved 
nye. Hvor berget ligger dypere enn 0,5m under 
terreng må stolpene kiles fast med kult. Evt. kapp av 
stolpene må skje i underkant før den støpes fast.

Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning.

Cowi AS 15.08.2018
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06.725.2 KP1.116A
GJERDE

Lengde m 30,00

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: I nytt gjerde ved svømmehall/J-bygget, ved 
port nummer 4
Høyde: -
Stolper: -
Gjerdeflate: -
Utforming: -
Underlag: -
Toleransekrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjerdet inngår som en del av avgrensingen av 
byggeplassen. Dersom dette gjerde settes opp sent i 
anleggsfasen må det settes opp midlertidig 
anleggsgjerde her i mellomtiden.

c) Utførelse
I berg skal det bores 0,2m dype hull for stolpene, og 
stolpene støpes fast. Stolpene må ikke skades under 
oppsettingen. Det skal benyttes slagpute under 
nedrammingen, og skadede stolper må erstattes ved 
nye. Hvor berget ligger dypere enn 0,5m under 
terreng må stolpene kiles fast med kult. Evt. kapp av 
stolpene må skje i underkant før den støpes fast.

Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning.

Cowi AS 15.08.2018
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06.725.3 KP1.226A
PORT MED PORTSTOLPE

Antall stk 1

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Ved Bjørgvin fengsel, der ny veg går 
gjennom eksisterende gjerde og port, port nummer 1
Stolpe: -
Portblad: -
Utforming: -
Dimensjon: -
Toleransekrav: -

Andre krav: 

c) Utførelse
Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning. 
Løsningnen skal ikke svekke sikkerhetsnivået på 
eksisterende gjerde. Det skal leveres hengelåser 
klargjort for systemlås. Byggherre leverer 
låsesylinder. Porten skal være hensiktsmessig for 
både biltrafikk og gående. Dette kan, om nødvendig, 
løses med to separate porter.

06.725.4 KP1.226A
PORT MED PORTSTOLPE

Antall stk 1

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Ved Håhaugen, der ny veg går gjennom 
eksisterende gjerde, port nummer 2
Stolpe: -
Portblad: -
Utforming: -
Dimensjon: -
Toleransekrav: -

Andre krav: 

c) Utførelse
Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning. 
Løsningnen skal ikke svekke sikkerhetsnivået på 
eksisterende gjerde. Det skal leveres hengelåser 
klargjort for systemlås. Byggherre leverer 
låsesylinder.

Cowi AS 15.08.2018
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06.725.5 KP1.226A
PORT MED PORTSTOLPE

Antall stk 1

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Ved Håhaugen, der ny veg går gjennom 
eksisterende gjerde, port nummer 3
Stolpe: -
Portblad: -
Utforming: -
Dimensjon: -
Toleransekrav: -

Andre krav: 

c) Utførelse
Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning. 
Løsningnen skal ikke svekke sikkerhetsnivået på 
eksisterende gjerde. Det skal leveres hengelåser 
klargjort for systemlås. Byggherre leverer 
låsesylinder.

06.725.6 KP1.226A
PORT MED PORTSTOLPE

Antall stk 1

Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: I nytt gjerde ved svømmehall/J-bygget, port 
nummer 4
Stolpe: -
Portblad: -
Utforming: -
Dimensjon: -
Toleransekrav: -

Andre krav: 

c) Utførelse
Forslag til løsning skal oversendes 
byggherreorganisasjonen for godkjenning. 
Løsningnen skal ikke svekke sikkerhetsnivået på 
valgt gjerde. Det skal leveres hengelåser klargjort for 
systemlås. Byggherre leverer låsesylinder. Gangbar 
passasje.

Cowi AS 15.08.2018
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07 Fundament for vindmøller

07.216 Direkte fundamentering

Fundamenter:

De påfølgende postene omhandler komplett levering, 
bygging og montering av fundament til 2 stk vindmøller, 
etter vindmølleleverandørs krav og spesifikasjon. Type 
vindmølle, og derav type fundament, er ikke avklart, men 
levering av møller er utlyst som egen entreprise(K702). De 
påfølgende postene omfatter enhetspriser for de 
forventede bestanddelene og arbeider knyttet til 
fundamentene, og er mengdejusterbare når valg av 
fundament er avklart. 

Postene kan utgå helt eller delvis.

07.216.2 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m
3

86,00

Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: For vindmøller
Formål: For nedsenket fundament
Restriksjoner: Valgfritt
Krav til underboring: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Det sprenges 2 groper med mål ca 6x6x1,2 m for 
plassering av betongfundamenter.

07.216.3 FM1.2313
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

86,00

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: For vindmøller
Type masser: Spengt stein

Andre krav: Nei

07.216.4 FM2.223130
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

86,00

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: For vindmøller
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Spengt stein

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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07.216.5 GE1.1119
RIGG FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Rund sum RS

Formål: Boring av hull til jordspyd og injisering av 
elektrodemasse
Lokalisering: For vindmøller
Adkomstforhold: Anleggsveg

Andre krav: Nei

07.216.6 GE1.1129
OPPSTILLING FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Antall ganger oppstilling stk 2

Formål: Boring av hull til jordspyd og injisering av 
elektrodemasse
Lokalisering: For vindmøller
Adkomstforhold: Anleggsveg

Andre krav: Nei

07.216.7 GE1.1139012A
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE

Samlet lengde m 24,00

Formål: Borehull til jordspyd i fjellgrunn
Høyde over sålen: Uspesifisert
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: For vindmøller
Hulldiameter: 110 mm
Toleranser: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv injisering av elektrodemasse

x) Mengderegler
2 hull á 12 m

07.216.8 TREKKERØR
Trekkerør av 110 mm PVC monteres i bunn utgraving 
med oppstikk til senter vindmølle. Ved overgang fra 
horisontalt rør til vertikalt rør skal det monteres 2stk. 45° 
bend. Oppstikk skal avsluttes minst 50 mm over ferdig 
betongoverflate på fundament. Pris levert og montert.
Rund sum stk 2
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07.216.9 LG6.1145A
AVRETTINGSBETONG - AREAL

Prosjektert areal m
2

72,00

Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Lokalisering: For vindmøller
Tykkelse: Gjennomsnittlig 20 cm

Andre krav: 

b) Materialer
Fiberarmert med Durus fibre, 6 kg/m³, eller 
tilsvarende. 

c) Utførelse
Avretting av sprengningsflater for støping av 
fundamenter. Inkludert avtrekking/glatting.

07.216.10 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 24

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: For vindmøller
Boltetype: Kamstål med gjenger i topp for 
forankringsplate med 2 stk muttere.
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: 6 m
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert boring av ca 4,8 m dype hull og fastgysing 
av bolter. Topp bolter avsluttes 100 mm under topp 
fundament. Monteres langs ytterkant fundament, 12 
stk pr fundament.

07.216.11 LB1.1292A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

35,00

Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: For vindmøller

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt diameter 4,4 m

Cowi AS 15.08.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07: 

O:\A110000\A112576\CAD\3.6_Beskrivelser\Veg\Bergen fengsel.ga1

 Prosjekt: Bergen Fengsel Håhaugen, vindmøller Side 07-3 

 Kapittel: 07

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.216.12 LM1.3319
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 2

Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Toleranser til høyde og loddavvik 
oppgis av vindmølleleverandør
Lokalisering: For vindmøller
Dimensjon innstøpingsgods: Boltekrans med ringformet 
topplate og innstøpningsplate levert av 
vindmølleleverandør
Innstøpingsmørtel: Konstruksjonsbetong

Andre krav: Nei

07.216.13 LG1.1145121A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

40,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: For vindmøller

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Diameter ca 4,4 m og høyde ca 1,25 m.

b) Materialer
Fiberarmert med Durus fibre, 6 kg/m³, eller 
tilsvarende.

07.216.14 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I vindmøllefundamenter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eventuell slakkarmering dersom det ikke er 
tilstrekkelig med fiberarmert betong.
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07.216.15 FS4.3231122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

46,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mot vindmøllefundamenter
Type konstruksjon: Fundament
Underlag: Sprengt berg, avrettingsbetong
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei

Cowi AS 15.08.2018
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