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 Vedlegg F.5

Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2 



01 RIGG OG DRIFT

Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass

Krav beskrevet i kapittel B1 og B2 skal i hovedsak dekkes 
av postene beskrevet i kapittel for RIGG OG DRIFT, 
dersom ikke annet er spesifisert.
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01.1 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: Midlertidig anleggsvei
Lokalisering: Fra fjellnabben mellom dammene og ned i 
magasinet til hoveddam og sidedam.
Beskrivelse: Midlertidig anleggsvei for tilkomst til 
dammene. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett tilrigging, drift og nedrigging av 
adkomstveier. 

c) Utførelse
Terrenget skal arronderes og tilbakeføres til til 
opprinnelig tilstand etter endte arbeider. 

01.3 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: Snuhammer
Lokalisering: I kryss mellom lysløype og anleggsvei sør 
for sidedam.
Beskrivelse: Snuhammer for betongbiler og annen 
anleggstrafikk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett tilrigging og drift av snuhammer. 

c) Utførelse
Snuhammer skal tilpasses lysløype og etter endte 
arbeider. 
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01.4 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: Fysisk tiltak for HMS/ Etablere adkomst over 
bru.
Lokalisering: Bru nedstrøms hoveddam
Omfang: Utlegging drift og nedrigging av kjøresterk plate 
over bru
Utførelse: Utlegging av kjøresterk plate over bru

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Entreprenøren skal planlegge og utføre tilrigging, 
drift og nedrigging av kjøresterk plate over bru 
nedstrøms hoveddammen. 

Bruspennet er på ca. 3 m. 

Alle kostnader i forbindelse med sikringstiltaket skal 
inkluderes i denne posten. 

b) Materialer
Bru og oppmurt veg kan ikke benyttes for 
anleggstrafikk.

01.5 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.6 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se B.1.14 i 
Konkurransegrunnlaget del II

Andre krav: Nei

01.7 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Dam

Andre krav: Nei
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01.9 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Dam

Andre krav: Nei

01.11 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Dam

Andre krav: Nei

01.13 FANGDAMMER

Postene omfatter planlegging og utførelse av 
fangdammer. 

Fangdammene må ses i sammenheng med oppdeling av 
arbeider og forbiledning av vann i byggeperioden. Posten 
omfatter alle arbeider forbundet med planlegging, 
prosjektering, bygging, drift og fjerning av fangdammer.

Entreprenøren forslag til utførelse av fangdam skal 
forelegges byggherren for godkjenning.

Det bes om pris for nødvendig fangdamsarbeider for å 
kunne tåle en vannstand på kote 204 for hoveddam og 
sidedammen. Videre bes det (som en tilleggsopsjon) om 
tillegg i pris pr. ekstra meter høyde på fangdam for å tåle 
høyere vannstander.

01.13.1 Fangdam som sikrer til vannstand til kt. 204,00 RS

01.13.2 Tillegg i pris for 1m høyere fangdam (slik at fangdam tåler 
vannstand til kt. 205,00)

Posten er en opsjon og føres ikke til sum. RS [ ]

01.13.3 Tillegg i pris for 2m høyere fangdam (slik at fangdam tåler 
vannstand til kt. 206,00) 

Posten er en opsjon og føres ikke til sum. RS [ ]
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01.14 VANNULEMPER

Tilsig til magasinet må avledes forbi fangdammene og 
dammene og slippes på nedstrøms side. Entreprenøren 
skal selv stå for planlegging og utførelse av forbiledning av 
vann. Forbiledning må sees i sammenheng med 
oppdeling av arbeider samt i forhold til fangdammer i 
byggeperioden. 

Magasinet kan kun reguleres med bunntappeluken og den 
begrensning den legger på tappekapasiteten. 
Entreprenøren er ansvarlig for manøvrering av 
bunntappeluken i hele kontraktsperioden.

Det vil være behov for å etablere tappekapasitet gjennom 
fangdammene. Dette kan gjøres ved å legge ø300mm rør 
fra fangdammens oppstrøms side og koble seg på 
tappeløpet. I tillegg vil det være behov for ekstra 
tappekapasitet ved bruk av pumper o.l for å ta unna 
småflommer ved mye nedbør. Ved tapping/pumping skal 
det sørges for til at kreps og fisk ikke skal følge med.

Det er gjennomført flomberegning for dam Skapertjern. 
Følgende verdier er beregnet: 

Nedbørfelt: 1,27 km
2

Normalvannføring (QN): 21,6 l/s

Situasjon Tilløpsflom Avløpsflom    Vannstand

QM 0,7 m
3
/s - -

Q200 3,4 m
3
/s 0,5 m

3
/s 207,33 

moh

Q1000+tilstopning 4,4 m
3
/s 0,9 m

3
/s 207,48 

moh

1,2*Q1000 5,3 m
3
/s 1,5 m

3
/s 207,54 

moh

PMF 8,0 m
3
/s 4,1 m

3
/s 207,68 

moh

Entreprenøren er ansvarlig for å ta hånd om vannulemper 
av alle slag. Alle kostnader knyttet til dette skal være 
inkludert. RS

01.15 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Anleggsområdet
Objekt: Arbeider som ikke er dekket av 01.10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder vannhåndtering som ikke dekkes av 
post 01.14.
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01.16 FB1.251
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær stk 6

Hvilke trær: Trær ved snuhammer

Andre krav: Nei

01.17 ZBA
Vedlikehold av veger

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vedlikehold av adkomstvei (Skapertjernveien) 
fra gården i Myrvoll til Skapertjern, via sidedammen til 
hoveddammen, i hele anleggsperioden

b) Materialer
Iht. "Normal for landbruksveier", klasse 3

c) Utførelse
Iht. "Normal for landbruksveier", klasse 3

x) Mengderegler
Pris angis som rund sum

01.18 ISTANDSETTING AV ADKOMSTVEI TIL ETTER ENDTE 

ANLEGGSARBEIDER

Lokalisering: Skapertjernveien. 
Underlag: Eksisterende vei

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kostnader i forbindelse med istandsetting av 
adkomstvei (Skapertjernveien) fra gården i Myrvoll til 
Skapertjern, via sidedammen til hoveddammen, etter 
endte anleggsarbeider.

b) Materialer
Iht. "Normal for landbruksveier", klasse 3

c) Utførelse
Iht. "Normal for landbruksveier", klasse 3

x) Mengderegler
Pris angis som rund sum RS
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02 GRUNNARBEIDER

Beskrivelse av grunnarbeidene

Grunnarbeider

Generelt gjelder at grave- og fyllingsskråninger skal være 
stabile og ha et jevnt preg. Eventuell mellomlagring i 
forbindelse med graving og transport av masser skal være 
inkludert i Entreprenørens priser. Enhetsprisen skal også 
inkludere alle kostnader og ulemper ved driften og 
etablering av kjøreramper, sorteringsverk etc.

Ved behov for omregning av volumer mellom faste, løse 
og anbrakte masser i mengdelista skal Tabell B3 i NS 
3420 del F benyttes.

Uttak av løsmasser

Graveplaner skal bare kunne avvikes etter avtale med 
Byggherren, i motsatt fall dekker Entreprenøren alle 
omkostninger. 

Gravearbeider gjøres opp som netto faste masser etter 
overflate-/ terrengprofiler, teoretiske konstruksjonslinjer og 
ferdig utgravd fundament. Der det kan være vanskelig å 
gjennomføre en nøyaktig oppmåling, kan masseoppgjøret 
etter avtale skje ved lasstelling. 
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02.01 Hoveddam

02.01.1 FF5.121A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m
2

45,00

Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Oppstrøms side av eksisterende dam hvor 
det skal støpes mot fjell. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte opplasting, transport og levering 
av renskemasser.

02.01.2 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

125,00

Lokalisering: Eksisterende frontalflate (gammel påstøp) 
rengjøres før støp av ny plate

Andre krav: Nei

02.01.3 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

45,00

Lokalisering: Oppstrøms side av eksisterende dam hvor 
det skal støpes mot fjell.

Andre krav: Nei

02.01.4 FF5.2122A
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

150,00

Lokalisering: Eksisterende mur nedstrøms side og 
damkrone.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte opplasting, transport og levering 
av renskemasser. 
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02.01.5 FS3.1364231220
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

25,00

Objekt i grøft: Stikkrenne
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: I grøft rundt rør for flomavledning. 
Tykkelse: Nedre fundament = 200mm, omfylling = 
rørdiameter + 200mm
Underlag: Stedlige masser/fjell

Andre krav: Nei

02.01.6 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

200,00

Område som skal ryddes: Inntil dammen på nedstrøms 
side

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer opplasting, transport, tipping og 
deponering inkl. ev. gebyrer. Vekstjord legges i ranke 
og tilbakeføres etter endte arbeider. 

02.01.7 FV2.13111
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

30,00

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Løsmasser over fjell oppstrøms dam.
Formål: Renske til fast fjell
Grunnforhold: Løsmasser over fjell, stor stein og 
sannsynligvis en del gytje og leirmasser
Graveskråning: Bestemmes av entreprenør
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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02.01.8 FV2.13119A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

30,00

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Må avstives ved undergravning av brukar
Lokalisering: Løsmasser over fjell nedstrøms dam.
Formål: Avdekking av fundament for ny kum for 
flomavledning.
Grunnforhold: Løsmasser over fjell, stor stein og sams 
masser
Graveskråning: Bestemmes av entreprenør
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere kostnader til avstiving.

c) Utførelse
Nødvendige masser for arrondering legges i ranke og 
tilbakeføres etter endte arbeider. Øvrige masser 
kjøres til godkjent deponi.

02.01.9 FV3.19109A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00

Omfang: Inkludert utlegging og opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige og eksterne masser
Lokalisering: Nedstrøms hoveddam, se 10200668-01-
RIB-TEG-10
Formål: Etablering av rør for flomavledning
Grunnforhold: Løsmasser over fjell, stor stein og sams 
masser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: ca. 1m
Grøftedybde: Maksimum ca. 1,7 m 
Krav til tilbakefylling: Grøft tilbakefylles med 
omfyllingsmasser for rør iht. leverandørens 
leggeanvisning, og stedlige masser. 
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft med grøftekasser prises i post 02.01.10. 
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02.01.10 FV3.19399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00

Omfang: Inkludert utlegging og opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Bestemmes av entreprenør
Levering: Stedlige og eksterne masser
Lokalisering: Gjennom bruløp nedstrøms hoveddam, se 
10200668-01-RIB-TEG-10
Formål: Etablering av rør for flomavledning
Grunnforhold: Løsmasser over fjell, stor stein og sams 
masser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: ca. 1m
Grøftedybde: Maksimum ca. 1,7 m 
Krav til tilbakefylling: Grøft tilbakefylles med 
omfyllingsmasser for rør iht. leverandørens 
leggeanvisning, og stedlige masser. 
Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere kostnader til avstiving.

Grøft uten grøftekasser prises i post 02.01.9. 
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02.01.11 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 54

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter mellom fjellfundament og 
ny, oppstrøms frontplate i betong.
Boltetype: Valgfritt
Stålkvalitet: B5000 NC
Diameter: 32 mm
Lengde: 6,0 m, hvorav 4,3 m gyses i fjell og 1,7 m støpes 
inn i betongplate.
Korrosjonsbeskyttelse: Nei

Andre krav: 

b) Materialer
Mørtel skal minimum tilfredsstille B35.

c) Utførelse
Det bores for og gyses fast forankringsbolter i fjell.  
Borhullsdiameter min. 10 mm større en 
boltediameter. Boltene plasseres sentrisk i 
borhullene. Det benyttes ekspanderende mørtel med 
jevnt gradert sand. Konsistensen skal være jevn uten 
klumper. Ved lave temperaturer i mørtelens 
herdeperiode skal mørtelen tilsettes antifrostmiddel. 
Mørtel fylles ved bruk av gysepumpe og slange helt 
ned i bunnen av hullet. Før gysing skal hullene 
blåses rene med trykkluft.

e) Prøving og kontroll
10% av boltene skal prøvetrekkes til det dobbelte av 
tllatt utnyttbar spenning, dvs. 360 MPa.
Dokumenteres med sjekklister.
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02.02 Sidedam

02.02.1 FF5.121A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m
2

40,00

Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Oppstrøms side av eksisterende dam hvor 
det skal støpes mot fjell

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte opplasting, transport og levering 
av renskemasser. 

02.02.2 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

90,00

Lokalisering: Eksisterende frontalflate (gammel påstøp) 
rengjøres før støp av ny plate

Andre krav: Nei

02.02.3 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

40,00

Lokalisering: Oppstrøms side av eksisterende dam hvor 
det skal støpes mot fjell

Andre krav: Nei

02.02.4 FF5.2122A
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m
2

120,00

Lokalisering: Eksisterende mur nedstrøms side og 
damkrone.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte opplasting, transport og levering 
av renskemasser. 

02.02.5 FV2.13111
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

20,00

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Løsmasser over fjell oppstrøms dam.
Formål: Renske til fast fjell
Grunnforhold: Løsmasser over fjell, stor stein og 
sannsynligvis en del gytje og leirmasser
Graveskråning: Bestemmes av entreprenør
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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02.02.6 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 48

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter mellom fjellfundament og 
ny, oppstrøms frontplate i betong.
Boltetype: Valgfritt
Stålkvalitet: B5000 NC
Diameter: 32 mm
Lengde: 6,0 m, hvorav 4,3 m gyses i fjell og 1,7 m støpes 
inn i betongplate.
Korrosjonsbeskyttelse: Nei

Andre krav: 

b) Materialer
Mørtel skal minimum tilfredsstille B35.

c) Utførelse
Det bores for og gyses fast forankringsbolter i fjell.  
Borhullsdiameter min. 10 mm større en 
boltediameter. Boltene plasseres sentrisk i 
borhullene. Det benyttes ekspanderende mørtel med 
jevnt gradert sand. Konsistensen skal være jevn uten 
klumper. Ved lave temperaturer i mørtelens 
herdeperiode skal mørtelen tilsettes antifrostmiddel. 
Mørtel fylles ved bruk av gysepumpe og slange helt 
ned i bunnen av hullet. Før gysing skal hullene 
blåses rene med trykkluft.

e) Prøving og kontroll
10% av boltene skal prøvetrekkes til det dobbelte av 
tllatt utnyttbar spenning, dvs. 360 MPa.
Dokumenteres med sjekklister.
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03 BYGNINGSARBEIDER

Bygningsarbeider på damanlegget Skapertjern

Damanlegget omfatter en hoveddam, en sidedam og en 
sperredam. Hoved- og sidedammen er murdammer med 
oppstrøms tetningsplate av betong. Dammene er opptil 5 
m høye og har lengde henholdsvis 40,47 og 36,4 m. 
Dammene er skilt av en liten fjellnabbe. Sperredammen er 
en mindre fylling som ligger innerst i magasinet og har 
bare vanntrykk ved stor flom.

Både hoveddam og sidedam er utført som murte 
steindammer i huggen granitt. På oppstrøms side og i 
damkrona er steinblokkene lagt i mørtel, mens dammene 
for øvrig er tørrmurt. Begge dammene er påført en frontal 
tetningsplate av betong på vannsiden. Begge dammene er 
fundamenter på fjell.

På hoveddammen er det etablert et overløp med bredde 
2,0 m og kronenivå på kt. 207,40 tilsvarende HRV i 
magasinet. Damkronen for øvrig ligger på kt. 207,58 for 
hoveddammen og kt. 207,65 for sidedammen. Magasinet 
holdes kontinuerlig nede på ca. HRV-1m av 
flomdempningshensyn.

Bredde av damkrone er 1,6 m for begge dammer. 
Nedstrøms side av hoveddammen har helningen 6v:1h og 
oppstrøms helning 8v:1h.

Ved hoveddammens høyeste parti er det installert en 
tappeluke. Luken er installert mot dammens oppstrøms 
side og opereres fra lukehuset på damkronen. På grunn 
av mangel på tegninger er lukedimensjoner noe usikre, 
men anslått til ca. 0,4 m x 0,4 m. Luken benyttes til å 
holde vannstanden på et nivå ca 1 m under HRV for å ha 
flomdemping og å redusere islasten.

Hoveddammen er utstyrt med bobleanlegg for å redusere 
islasten.  

Hoveddata for anlegget:
Damnummer: 2425/2426
Vassdragsnummer: 011.A0
Nedbørsfelt (totalt): 1,27 km2
HRV (eksisterende, NN2000): 207,4 moh
Magasinvolum: 1,0 mill m3
Oppdemmet volum: ca. 0,89 mill m3
Total damlengde hoveddam: ca. 40 m
Største damhøyde hoveddam: ca. 5 m 
Total damlengde sidedam: ca. 36 m
Største damhøyde sidedam: ca. 3 m
Byggeår: 1910
Konsekvensklasse: 3

Følgende tiltak skal gjennomføres på dammanleggene:

 Støp av ny oppstrøms tetningsplate for hoveddam 
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og sidedam som forankres med fjellbolter
 Etablering av nytt flomløp (som erstatter 

eksisterende flomløp)
 Etablering av flomavledning til nedstrøms 

bekkefar
 Montasje av ny tappeluke på hoveddammen
 Instrumentering med målestav og 

vannstandsmåler for vannstandsmåling (etableres 
av byggherre)

 Etablering av lekkasjemåling på hoveddammen

Tetningsplate i betong 

Det skal etableres en oppstrøms tetningsplate i betong 
som forankres med fjellbolter. 

Tetningsplaten skal støpes med nominell tykkelse på 
minimum 650 mm, og forankres med ø32 mm c/c 800 mm 
fjellbolter som gyses minimum 4,3 m i fjell. For å sikre 
samvirke med eksisterende dam skal tetningsplaten 
forankres  i eksisterende påstøp med ø25 mm 
forankringsbolter.

Platen skal støpes i maksimum 15 m lange seksjoner  
uten gjennomgående armering. 

Nytt flomløp

For å sikre tilstrekkelig flomavledningskapasitet skal det 
etableres nytt flomløp. Flomløpet skal også sikre en god 
flomdemping mot vassdraget nedstrøms. 

Dameier ønsker å etablere så god dempning som mulig 
ved Skapertjern, og dette er hensyntatt i utformingen av 
overløpsterskelen. Nytt flomløp etableres med tre nivåer. 
Henholdsvis på kote 206,7, 207,0 og 207,3. Første nivå er 
40 cm bredt, neste nivå er 80 cm bredt og toppnivået 2,8 
m bredt, slik at overløpet totalt har en bredde på 4,0 m. 

Flomløpet etableres ved at øvre steinskift + kronestein i 
eksisterende damkrone fjernes og at det støpes en ny 
overløpsplate. Platen skal ha minimum tykkelse 300 mm 
og gis et fall på 5 % for å sikre god avrenning. 

Ny flomavledning

Avløpet fra dammen må passere gjennom brutverrsnittet 
nedstrøms dammen før det kommer ut i bekkeløpet. 
Terrenget under brua ligger høyere enn terrenget i 
damfoten, slik at det her vil kunne bygge seg opp et 
vannspeil. Brukarene er fundamentert på løsmasser og vil 
være utsatt for erosjonsfare ved vannføring igjennom 
brutverrsnittet. 

Det skal etableres en kum som avløpet går ned i. Herfra 
ledes avløpsvannet gjennom en vannledning under 
bruspennet og ut i bekkeløpet nedstrøms brua. 

Multiconsult AS 05.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 BYGNINGSARBEIDER: 

\\netapp01\prosjekt\O10200\10200668-01\10200668-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10200668-01 TVF\10200668-01-00 BESKRIVELSER\Mengdebeskrivelse Skapertjern.ga1

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Skapertjern Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2  Side 03-2 

 Kapittel: 03 BYGNINGSARBEIDER -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Ny tappeluke

Eksisterende tappeluke og opptrekk skal demonteres. Ny 
luke skal monteres i føringer i ny påstøp. Dimensjoner på 
ny luke vil bli bestemt etter inspeksjon ved nedtappet 
magasin. 

Ny instrumentering 

Det planlegges følgende instrumentering ved dammen:

 Vannstandsmåling: Det monteres målestav for 
avlesing, samt vannstandslogger for overvåkning 
av vannstand i magasin. Plasseres slik at de er 
upåvirket av tapping og overløp. (Etableres av 
byggherre)

 Deformasjonsmåling: Eksisterende målebolt ved 
overløpet må fjernes som en del av arbeidene. 
Nye bolter etableres i påstøp. Boltene anses som 
særlig viktig for oppfølging av deformasjoner som 
følge av islast. Eksisterende fastmerkebolter 
beholdes. (Etableres av byggherre)

 Lekkasjemåling: Det etableres et 
lekkasjemålesystem på hoveddammen. Dette 
etableres ved å støpe inn en drensledning (ca. 
DN75 mm) mellom eksisterende dam og ny 
påstøp. Det legges separat ledning mot høyre og 
venstre side av dammen. Ledningene føres 
gjennom dammen i tette ledninger og ut i en 
rennekum nedstrøms, hvor det installeres 
måleskjær. Ut fra kummen føres lekkasjevann i 
ledning til bekkeløpet nedstrøms. 

 For sidedammen er det ikke tenkt etablert 
lekkasjemåling. Nedstrøms terrengforhold 
medfører at det må gjøres omfattende 
terrenginngrep for å muliggjøre lekkasjemåling.

Instrumentering av dammen vil hovedsaklig bli håndtert av 
byggherre.  
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Beskrivelse av bygningsarbeider

Her beskrives arbeidene med betong oppstrøms dammen 
og etablering av nytt overløp. Fjellrensk og 
forankringsbolter i fjell er beskrevet i kap. 02 
Grunnarbeider.

I tillegg til generelle bestemmelser for betong, forskaling 
og armering gjelder nedenstående bestemmelser.  

Forskaling

Til sammenbinding av forskalingen skal anvendes bolter 
eller formstag. Stålbånd eller bindtråd tillates ikke. 
Eventuelle avstandspinner fjernes før utstøping. Bolter til 
sammenbinding av forskaling utføres som følger:

 I konstruksjoner utsatt for ensidig vanntrykk skal 
det enten benyttes bolter som ikke er 
gjennomgående, eller bolter med påsveiset 
tetningskrave med diameter 50 mm. Ytre del av 
boltene skal kunne fjernes minimum 50 mm 
innenfor betongoverflaten. Boltetype skal 
forelegges Byggherren for godkjennelse på 
forhånd. 

 I konstruksjoner over vann eller med tosidig 
vanntrykk kreves at bolter skal kunne avsluttes 40 
mm innenfor betongoverflaten. 

Hull etter forskalingsbolter og konushull skal fylles med 
egnet reparasjonsmørtel og overflaten glattes.

Forskalingsmateriale som ikke er overflatebehandlet, skal 
være gjennomfuktet før utstøping. Det skal forutsettes 
brukt forskalingsolje og på en slik måte at det ikke 
kommer olje på armeringen og støpeskjøtflater. 
Forskaling som skal brukes om igjen skal rengjøres 
omhyggelig. 
Alle hjørner skal avfases med 25x25 mm trekantlist hvis 
annet ikke er angitt.
Vertikale støpeskjøter skal forskales. Det skal være 
forskalingsbolter nær støpeskjøtene, og forskalingen skal 
trekkes godt inntil ferdigstøpt betong før støpingen 
fortsetter. 

Støpeskjøter som ikke står på tegninger skal godkjennes 
av Byggherren. Slike støpeskjøter, dersom de 
godkjennes, gir ikke grunnlag for pristillegg. 
Støpeskjøter behandles spesielt slik at det oppnås god 
fortanning og heft mellom støpeseksjonene. Flaten skal 
ha kontinuerlige ujevnheter minst 3 mm dype.
Forskalingen skal tilpasses/tettes mot fjelloverflaten slik at 
det ikke renner ut betong under støping. 
Forskalingen er Entreprenørens ansvar, og om det 
oppstår svikt eller brudd kan Byggherren vederlagsfritt 
forlange utbedring, også av utseendemessige mangler 
som måtte være påført.

Multiconsult AS 05.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 BYGNINGSARBEIDER: 

\\netapp01\prosjekt\O10200\10200668-01\10200668-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10200668-01 TVF\10200668-01-00 BESKRIVELSER\Mengdebeskrivelse Skapertjern.ga1

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Skapertjern Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2  Side 03-4 

 Kapittel: 03 BYGNINGSARBEIDER -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Forskalingen (inkl. armering og rengjøring i formen) skal 
godkjennes av Byggherren før armerings- og 
støpearbeidene påbegynnes.

Armering

All armering og fjell- og forankringsbolter skal være av 
stålkvalitet B500NC dersom ikke annet er angitt.
Det skal legges stor vekt på å overholde krav til 
betongoverdekning gitt på tegningene. Det skal i 
avstandsholdere benyttes mørtel med fasthet lik betongen 
forøvrig. Entreprenøren skal i god tid legge frem for 
Byggherren sitt opplegg for armeringen og avstivning og 
fastholding av denne.
For å få plass nok til forankring i betongen må det 
påregnes at noen av fjellboltene må bøyes, selv om dette 
ikke går direkte fram av tegningene.
Armeringen skal godkjennes av Byggherren før utstøping.

Armeringsarbeidene avregnes etter pris pr. kg og med 
mengde etter nominelle vekter etter bøyelister og etter 
oppmåling på stedet for tilpasset armering, uten tillegg for 
kapp, svinn, hester, stoler, montasjejern o.l. Bøying av 
armering, tilpasning mot fjell, samt forankringsklosser og 
tilstrekkelig fastmontering, skal være inkludert i 
enhetsprisene. 

Støping, herding og overflatebearbeiding av plasstøpt 
betong

Entreprenøren har ansvaret for å fremskaffe den 
betongkvalitet som Byggherren beskriver. Alle resepter 
skal godkjennes av Byggherren. De angitte krav til fasthet 
er minimumskrav. Dersom kravet til største masseforhold, 
miljøklasse eller minimum sementmengde gir høyere 
fasthet betales intet tillegg for dette. 
Krav til betongkvalitet er gitt i mengdelista.
All bruk av tilsetningsstoffer skal forelegges Byggherren 
for godkjennelse. Eventuelle tilsetningsstoffer for å oppnå 
en god støpelig betong skal være inkludert der dette er 
nødvendig.

Betongarbeidene skal utføres etter krav til utførelse og 
materialer gitt i beskrivelse og tegninger og utføres i 
utførelsesklasse 3. Ferdige (synlige) konstruksjoner skal 
tilfredsstille toleransekravene i beskrivelse og tegninger. 
Dokumentasjon tilhørende Utvidet kontroll skal 
overleveres Byggherren når resultatene foreligger.

Entreprenøren er ansvarlig for at betongproporsjoneringen 
gir en betong som tilfredsstiller de krav som er gitt, og skal 
selv utføre eller få utført all nødvendig betongprøving. 
Byggherren skal godkjenne entreprenørens opplegg for 
kontroll og prøving. Resultat av betongprøvingen skal 
overleveres Byggherren på en måte som muliggjør 
vidererapportering uten bearbeidelse av resultatene.
Entreprenøren skal i tilbudet opplyse om hvordan 
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betongen er tenkt produsert. Det skal gis opplysninger om 
forekomst av tilslag, angivelse av korngradering og antatt 
betongsammensetning. 

Fabrikkblandet betong skal kun leveres fra 
ferdigbetongfabrikk godkjent i klasse A1 av Kontrollrådet 
for betongprodukter.

Vertikale flater skal påføres membranherder umiddelbart 
etter at forskalingen rives, og skrå flater skal påføres 
membranherder eller holdes fuktige på annen måte så 
snart betongen har oppnådd tilstrekkelig fasthet til dette. 
Det skal ikke påføres membranherder på flater som det 
senere skal støpes mot.

Utstøping skal skje mest mulig jevnt, og slik at 
stigehastigheten ikke overskrider 0,75 m pr. time.
Forskaling, armering og rengjøring i formen skal 
godkjennes av Byggherren før utstøping.

Betong avregnes etter pris pr. m3 etter teoretiske mål på 
tegningene, og mot fjell etter oppmåling på stedet. 
Enhetsprisen skal inkludere alle kostnader vedrørende 
tilslagsmaterialer og tilsetningsstoffer, transport, utstøping, 
komprimering og prøvetaking. Etterbehandling av fersk og 
herdende betong (membranherder, vanning, tildekking,) 
skal også være inkludert i enhetsprisen, dersom det ikke 
er gitt egne priser for dette i mengdefortegnelsen.

Det gis ikke tillegg i pris på grunn av komplikasjoner 
forbundet med bratt adkomstvei, restriksjoner på 
akseltrykk, værforhold osv.
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03.01 Hoveddam

03.01.1 CD3.16200A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Bygning, generelt
Lokalisering: Lukehus hoveddammen
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Lukehus
Byggeår: Ukjent
Materialer: Trehus
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Stor 
fallhøyde på begge sider av dammen.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lukehuset 
skal tilbakeføres og monteres på dammen. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett planlegging og 
gjennomføring  av følgende arbeider:

Lukehuset frigjøres fra dammen og eventuelle andre 
elementer. Deretter løftes lukehuset og settes på 
egnet plassering på anleggsområdet.

Deretter løftes lukehuset tilbake og monteres på 
dammen slik at dette fungerer som lukehus for ny 
luke. 

Det må påregnes noe restaureringsarbeid før og etter 
lukehuset settes tilbake på dammen. Dersom 
lukehuset skades under løft er entreprenøren 
ansvarlig for å utbedre skadene. 

Følgende restaureringsarbeider skal utføres:
- Lukehuset males 2 strøk maling med tilsvarende 

farge som eksisterende (inkl. nye vindski). 
- Bølgeblikktak byttes med tilsvarende farge og 

utforming
- Vindskibord byttes
- Nye bunnsviller i impregnert materiale 

Huset skal settes på grunmurspapp og eventuell 
avretting og tilpasning av lukehuset mot dammen 
skal inkluderes i posten. 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene
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03.01.2 CD3.16420A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Høyspent forsyning, generelt
Lokalisering: Nedstrøms hoveddam
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Høyspentmast
Byggeår: Ukjent
Materialer: Mast av trevirke
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Stor 
fallhøyde på begge sider av dammen.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett demontering, opplasting, 

transport og leveringsgebyr for avfall for fjerning av 
høyspentmast. 

Alle kostnader i forbindelse med fjerning av 
høyspentmasten skal prises i denne posten. 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene

03.01.3 CD4.11999A
RIVING - LENGDE

Lengde RS

Bygningsdel: Topp damkrone/øvre steinsjikt
Lokalisering: Damkrone. Nytt Flomløp, se 10200668-01-
RIB-TEG-10
Tilgjengelighet: God
Materialer: Mur, betong
Byggeår: 1910
Dimensjon: Bredde ca. 4 m og tykkelse/høyde ca. 1.2 m 
tilpasses eksisterende steinsjikt.
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Stor 
fallhøyde på begge sider av dammen.
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene
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03.01.4 CD4.11999A
RIVING - LENGDE

Rund sum RS

Bygningsdel: Tørrmurt kum ned til tapperør
Lokalisering: Nedstrøms side av hoveddam
Tilgjengelighet: God
Materialer: Mur
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. 3,2 m x 1,5 m med to kammer
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilpasses ny kum for 
flomavledning. 

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene

03.01.5 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund Sum RS

Bygningsdel: Bunntappeluke
Lokalisering: Oppstrøms side dam, se 10200668-01-RIB-
TEG-10
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig ved nedtappet magasin
Materialer: Antas hovedsaklig å være utført av stål
Byggeår: Ukjent.
Dimensjon: Lukeblad antatt 0,4 x 0,4 m
Konstruksjon/bæring: Antatt innfestet til betongen.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av eksisterende 
bunntappearrangement. Alle kostnader for riving, 
transport på anlegget, ev. mellomlagring, transport og 
levering til godkjent mottak inkl. gebyrer, skal være
medtatt.

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene
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03.01.6 CD3.14999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall RS

Bygningsdel: Vannstandsmåler
Lokalisering: Oppstrøms side dam
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig ved nedtappet magasin
Konstruksjon: Innfestet til betongen.
Byggeår: Ukjent.
Materialer: Stål
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Stor 
fallhøyde på begge sider av dammen.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal omfatte demontering, mellomlagring og 
remontering av anlegg for vannstandsmåling på. 
Anlegget remonteres etter at øvrige arbeider på 
hoveddammen er fullført. 

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene

03.01.7 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund Sum RS

Bygningsdel: Bobleanlegg
Lokalisering: Hoveddammen
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig ved nedtappet magasin
Materialer: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving  av eksisterende 
bobleanlegg. Alle kostnader for riving, transport på 
anlegget, ev. mellomlagring, transport og levering til 
godkjent mottak inkl. gebyrer, skal være
medtatt.

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for alle arbeidene
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03.01.8 CD4.11999A
RIVING - LENGDE

Lengde m 15,00

Bygningsdel: Rør fra bunntappeløp
Lokalisering: Fra damtå til bekkeløp nedstrøms dam
Tilgjengelighet: Nedgravd
Materialer: Stål/støpejern
Byggeår: 1905
Dimensjon: antatt Ø300 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Røret kappes i flukt 
med eksisterende dam

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader for riving, transport på anlegget, ev. 
mellomlagring, transport og levering til godkjent 
mottak inkl. gebyrer, skal være medtatt. Graving er 
medtatt i annen post. 

03.01.9 CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt kg 3500,00

Lokalisering: Anleggssted
Type materiale: Betong og metallrist
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

03.01.10 CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt kg 60000,00

Lokalisering: Anleggssted
Type materiale: Steinblokker
Leveringssted: Mellomlager ved dammen

Andre krav: Nei

03.01.11 CD7.22
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER

Vekt kg 3500,00

Lokalisering: Anleggssted
Type materiale: Betong og metallrist
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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03.01.12 GS5.19
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 100

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter gyses til eks. 
mur/betong oppstrøms damside og forankres i ny påstøp.
Lokalisering: Mellom eks. oppstrøms damside og ny, 
oppstrøms frontplate
Boltetype: Valgfritt
Stålkvalitet: B5000 NC
Diameter: 25 mm
Lengde: 2,0 m (bøyes på midten)
Korrosjonsbeskyttelse: Nei

Andre krav: Nei

03.01.13 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m
2

10,00

Materiale: Naturstein
Lokalisering: Ny kum for flomavledning nedstrøms 
hoveddammen.
Materialspesifikasjon: Granitt steinblokker med 
tilsvarende stein som er brukt i dammen
Utførelsesmetode: Tørrmur med skråningshelning 5:1
Dimensjon: Se tegning
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: < 20 mm
Stussfuger: < 20 mm
Toleransekrav: Plan overflate +/- 50 mm 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bakfylling med komprimering mellom mur og terreng 
skal inngå i prisen. Dette skal være drenerende 
masser. Fiberduk legges i overganger mellom 
mur/pukk og pukk/eksisterende masser.

Posten gjelder for stein anskaffet av entreprenør.
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03.01.14 KM2.219A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m
2

10,00

Materiale: Naturstein fra mellomlager ved dammen
Lokalisering: Ny kum for flomavledning nedstrøms 
hoveddammen.
Materialspesifikasjon: Granitt steinblokker som
Utførelsesmetode: Tørrmur med skråningshelning 5:1
Dimensjon: Se tegning
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: < 20 mm
Stussfuger: < 20 mm
Toleransekrav: Plan overflate +/- 50 mm 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bakfylling med komprimering mellom mur og terreng 
skal inngå i prisen. Dette skal være drenerende 
masser. Fiberduk legges i overganger mellom 
mur/pukk og pukk/eksisterende masser.

Posten gjelder ved bruk av stein fra eksisterende 
dam/kum tatt fra mellomlager.

03.01.15 KP1.114A
GJERDE

Lengde m 35,00

Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Nedstrøms side av damkrone
Høyde: 1250 mm
Stolper: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Gjerdeflate: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Utforming: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Underlag: Eksisterende dam
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere komplett montering og innfesting.

c) Utførelse
Gjerdet skal være lakkert i Drammensgrønn (RAL 
6012).

Mellom damkrone og innfestingsplate skal det støpes ut 
med ekspanderende mørtel. 
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03.01.16 KP1.114A
GJERDE

Lengde m 15,00

Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Rundt ny kum for flomavledning
Høyde: 1250 mm
Stolper: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Gjerdeflate: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Utforming: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Underlag: Løsmasser
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere komplett montering og innfesting.

c) Utførelse
Gjerdet skal være lakkert i Drammensgrønn (RAL 
6012).

Gjerdet monteres i øverste steinsjikt rundt ny kum for 
flomavledning. Mellom stein og innfestingsplate skal 
det støpes ut med ekspanderende mørtel. 

03.01.17 LB1.4263A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

100,00

Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Ensidig, plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Oppstrøms frontplate hoveddam
Tykkelse vegg: minimum 0,65 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskalingen må tilpasses planhetskrav for 

lukeføringer der føringer monteres på damplaten. 
planhetskrav iht. lukeleverandør. 

03.01.18 LB1.5313A
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m
2

5,00

Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Overløpsleppe.

Andre krav: 

c) Utførelse
Skal utføres med drypprenne i to trinn.

Forskaling tilpasses eventuelle steinblokker på 
nedstrøms side. 
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03.01.19 LB3.3293
FORSKALING AV SPRANG

Lengde m 32,00

Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Type sprang: Opptrinn i topp tetningsplate
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp tetningsplate, se snitt D-D tegning 
10200668-01-RIB-TEG-10
Dimensjon: H = 380 mm

Andre krav: Nei

03.01.20 LB8.1093
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær og skrå
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Utsparing i inntak for luke. 
Dimensjoner: BxHxL = 0,4x0,4x0.65 m

Andre krav: Nei

03.01.21 LB8.22133
FORSKALING AV STENG - AREAL

Areal m
2

5,00

Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Nedstrøms side, overløp
Dimensjon: BxH = ca 5 x 1 m

Andre krav: Nei

03.01.22 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 42,00

Lokalisering: Overgangen mellom fjell og underkant/
sidekant oppstrøms betongplate

Andre krav: Nei

03.01.23 LB8.4093A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 12,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet med innlagt waterstop, uten 
gjennomgående armering
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Støpeskjøt uten gjennomgående armering, 
se detalj tegning 10200668-01-RIB-TEG-11

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Waterstop er medregnet i en annen post.
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03.01.24 LC1.1333
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Mindre konstruksjonsdeler, rundt 
innstøpningsgods

Andre krav: Nei

03.01.25 LC1.1353
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Oppstrøms tetningsplate, overløpskrone

Andre krav: Nei

03.01.26 LC2.153
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 800,00

Nettype: K 402
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Påstøp, mot eksisterende dam

Andre krav: Nei

03.01.27 LG1.1944239
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

80,00

Konstruksjonsdel: All betong
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Se spesiell beskrivelse i 03 
BYGNINGSARBEIDER
Lokalisering: Påstøp, mot eksisterende dam

Andre krav: Nei
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03.01.28 LM3.413A
TETTING

Lengde m 15,00

Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: I vertikale støpeskjøter i frontplata.
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Selve forskaling av fugen er i egen post. Prisen 
inkluderer levering og alle tilleggskostnader pga. 
montering i fuge mellom seksjoner.

b) Materialer
 Sica Fugebånd  D-24 eller tilsvarende.

c) Utførelse

Installasjon av fugebånd skal utføres etter 
anvisningene i Retningslinje for betongdammer, pkt. 
3.8. Spesielt gjøres det oppmerksom på at "tilslutning 
til fjell [skal] skje i en minst 250 mm dyp utboret 
spalte, som fylles med ekspanderende mørtel eller 
med annen like god tetning mot fjell i enden av 
fugebåndet". Installasjon etter Retningslinjen skal 
være inkludert.

03.01.29 LM3.493
TETTING

Lengde m 50,00

Type tetningsmiddel: Svellebånd
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Langs toppen mellom ny og gammel 
påstøp, støpeskjøter, eventuelt rundt innstøpingsgods
Toleransekrav: Iht. leverandørens spesifikasjoner

Andre krav: Nei
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03.01.30 NB8.11A
SPEKKING

Areal lm 65,00

Fugetype: Rett fuge i plan
Lokalisering: Mørtelfuger i damkrone
Fuge: Tilpasses eksisterende fuger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer plugging av hull (om nødvendig ved bruk 
av grov/mager betong), klargjøring av fuge før 
spekking(rengjøring), spekking av fuge, samt 
etterbehandling (påføring av membranherder)

b) Materialer
50/50 nonset/confix 

x) Mengderegler

Avregnes pr lm for fugebredde < 50 mm og pr m
2
 for 

fugebredde >50 mm. Denne post gjelder for 
fugebredde <50 mm.

03.01.31 NB8.11A
SPEKKING

Areal m
2

35,00

Fugetype: Rett fuge i plan
Lokalisering: Mørtelfuger i damkrone
Fuge: Tilpasses eksisterende fuger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer plugging av hull (om nødvendig ved bruk 
av grov/mager betong), klargjøring av fuge før 
spekking(rengjøring), spekking av fuge, samt 
etterbehandling (påføring av membranherder)

b) Materialer
50/50 nonset/confix 

x) Mengderegler

Avregnes pr lm for fugebredde < 50 mm og pr m
2
 for 

fugebredde >50 mm. Denne post gjelder for 
fugebredde >50 mm.
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03.01.32 PAA
Metallarbeider

Luketype: ................................................................... RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av lukeblad inkl. 
føringer og manøvreringsarrangement. 

c) Utførelse
Alle deler skal være i rustfri utførelse. 
Luken skal ha minimum lysåpning på 0,4 x 0,4 m. 
(bXh). Luken skal monteres på oppstrøms side av 
dammen. Spindel skal klamres til dammur over og 
under issone. Spindel skal leveres med 
skralletilpasning i topp.

Luken og manøvreringarrangement skal tåle et 
vanntrykk på minimum 6 m. Luken skal 
dimensjoneres iht. NVEs regelverk.

Lukeberegninger skal overleveres Byggherre for 
kontroll før bestilling.

x) Mengderegler
Pris oppgis som rund sum

03.01.33 PAA
Metallarbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av måleskjær/kniv for 
lekkasjemåling. Måleskjæret skal monteres i 
rennekum. Prisen skal inkludere innfesting og tetting. 

Platen har dimensjon på 800 x 400 mm, med et 300 
mm høyt utskjært V- overløp med 90 graders vinkel. 
Platen skal være 10 mm tykk.

b) Materialer
Rustfri utføresle

c) Utførelse
Støpes  inn  og  festes  med  forankringsklør. V- 
overløpet skal skråskjæres, med skarp kant mot 
nedstrøms side. 

På måleskjæret skal det graveres inn måleskala som 
viser vannføring i l/s og overløpshøyde i cm.

x) Mengderegler
Pris oppgis som rund sum
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03.01.34 UM1.2112111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 15,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Nedstrøms hoveddammen, se 10200668-
01-RIB-TEG-10
Ledningsstrekk: Flomavledning fra ny kum for 
flomavledning til bekkeløpet nedstrøms brua.
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID 800 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Iht. leverandørens 
anvisninger

Andre krav: Nei

03.01.35 UM1.2141121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Nedstrøms hoveddammen, se 10200668-
01-RIB-TEG-10
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID 800 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Iht. leverandørens 
anvisninger

Andre krav: Nei

03.01.36 UM1.2149921A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1

Rørdel: Skrårør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Nedstrøms hoveddammen, se 10200668-
01-RIB-TEG-10
Nominell diameter (DN/ID): DN/ID 800 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Iht. leverandørens 
anvisninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skrårør for avslutning av overvannsledning 
mot nedstrøms bekkefar. Skal inkludere levering og 
montering av rist over åpning i utløpet. 

Multiconsult AS 05.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 BYGNINGSARBEIDER: 

\\netapp01\prosjekt\O10200\10200668-01\10200668-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10200668-01 TVF\10200668-01-00 BESKRIVELSER\Mengdebeskrivelse Skapertjern.ga1

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Skapertjern Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2  Side 03-20 

 Kapittel: 03 BYGNINGSARBEIDER - 01 Hoveddam

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.37 UM1.3119999000A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 50,00

Materiale: PE
Plassering: I oppstrøms påstøp
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Oppstrøms påstøp
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 75 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendige festemidler og tetting mot 
støp.

b) Materialer
Drensrør med tverrgående slisser. 

03.01.38 UM1.3119999000A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Materiale: PE
Plassering: Fra oppstrøms påstøp til målekum
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Oppstrøms påstøp
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendige kobling mot drensrør fra 
dam og montasje gjennom avløpskum og rørgrøft.

b) Materialer
Tett rør
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03.01.39 UM1.3119911000A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Materiale: PE
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Bak kum og i grøft for overvannsledning
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: 

b) Materialer
Drensrør med tverrgående slisser. 

03.01.40 UP1.1131211A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong
Lokalisering: Nedstrøms hoveddammen, se 10200668-
01-RIB-TEG-10
Utførelse: Uspesifisert
Kumhøyde: Tilpasses, antatt 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN110/DN300
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av komplett kum
med skjev kjegle.
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03.01.41 SB5.122926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

8,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utvendig på målekum
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Nedstrøms hoveddammen, se 10200668-
01-RIB-TEG-10
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Krav til beskyttelse: Min. 300 mm overdekning til terreng

Andre krav: Nei

03.01.42 UP8.122170A
KUMLOKK

Antall stk 1

Materiale: Stål
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Uspesifisert
Lokalisering: Nedstigningskum 

Andre krav: 

c) Utførelse
Skal leveres med isolert, låsbart lokk.
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03.02 Sidedam

03.02.1 GS5.19
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 65

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter gyses til eks. 
mur/betong oppstrøms damside og forankres i ny påstøp.
Lokalisering: Mellom eks. oppstrøms damside og ny, 
oppstrøms frontplate
Boltetype: Valgfritt
Stålkvalitet: B5000 NC
Diameter: 25 mm
Lengde: 2,0 m
Korrosjonsbeskyttelse: Nei

Andre krav: Nei

03.02.2 KP1.114A
GJERDE

Lengde m 35,00

Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Nedstrøms side av damkrone
Høyde: 1250 mm
Stolper: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Gjerdeflate: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Utforming: Tilsvarende Atlas stakittgjerde
Underlag: Eksisterende dam
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere komplett montering og innfesting til 
damkrone.

c) Utførelse
Gjerdet skal være lakkert i Drammensgrønn (RAL 
6012). Mellom damkrone og innfestingsplate skal det 
støpes ut med ekspanderende mørtel. 

03.02.3 LB1.4263
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

65,00

Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Ensidig, plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Oppstrøms frontplate sidedam
Tykkelse vegg: Minimum 0,65 m 

Andre krav: Nei
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03.02.4 LB3.3293
FORSKALING AV SPRANG

Lengde m 35,00

Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Type sprang: Opptrinn i topp tetningsplate
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Sidedam, topp tetningsplate, se snitt D-D 
tegning 10200668-01-RIB-TEG-10
Dimensjon: H = 380 mm

Andre krav: Nei

03.02.5 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 35,00

Lokalisering: Overgangen mellom fjell og underkant/
sidekant oppstrøms betongplate.

Andre krav: Nei

03.02.6 LB8.4093A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 5,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet med innlagt waterstop, uten 
gjennomgående armering
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Støpeskjøt uten gjennomgående armering, 
se detalj på tegning 10200668-01-RIB-TEG-11

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Waterstop er medregnet i en annen post.

03.02.7 LC1.1333
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Oppstrøms tetningsplate.

Andre krav: Nei

03.02.8 LC1.1353
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Oppstrøms tetningsplate.

Andre krav: Nei

Multiconsult AS 05.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 BYGNINGSARBEIDER: 

\\netapp01\prosjekt\O10200\10200668-01\10200668-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10200668-01 TVF\10200668-01-00 BESKRIVELSER\Mengdebeskrivelse Skapertjern.ga1

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Skapertjern Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2  Side 03-25 

 Kapittel: 03 BYGNINGSARBEIDER - 02 Sidedam

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.9 LC2.153
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 500,00

Nettype: K 402
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Påstøp, mot eksisterende dam

Andre krav: Nei

03.02.10 LG1.1944239
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

45,00

Konstruksjonsdel: All betong
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Herdetiltak: Se spesiell beskrivelse i 03 
BYGNINGSARBEIDER
Lokalisering: Påstøp, mot eksisterende dam

Andre krav: Nei

03.02.11 LM3.413A
TETTING

Lengde m 6,00

Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: I vertikale støpeskjøter i frontplata.
Toleransekrav: Iht. leverandørens spesifikasjoner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Selve forskaling av fugen er i egen post. Prisen 
inkluderer levering og alle tilleggskostnader pga. 
montering i fuge mellom seksjoner.

b) Materialer
 Sica Fugebånd D-24 eller tilsvarende.

c) Utførelse

Installasjon av fugebånd skal utføres etter 
anvisningene i Retningslinje for betongdammer, pkt. 
3.8. Spesielt gjøres det oppmerksom på at "tilslutning 
til fjell [skal] skje i en minst 250 mm dyp utboret 
spalte, som fylles med ekspanderende mørtel eller 
med annen like god tetning mot fjell i enden av 
fugebåndet". Installasjon etter Retningslinjen skal 
være inkludert.
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03.02.12 LM3.493
TETTING

Lengde m 40,00

Type tetningsmiddel: Svellebånd
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Langs toppen mellom ny og gammel 
påstøp, støpeskjøter, eventuelt rundt innstøpingsgods
Toleransekrav: Iht. leverandørens spesifikasjoner

Andre krav: Nei

03.02.13 NB8.11A
SPEKKING

Areal lm 50,00

Fugetype: Rett fuge i plan
Lokalisering: Mørtelfuger i damkrone
Fuge: Tilpasses eksisterende fuger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer plugging av hull (om nødvendig ved bruk 
av grov/mager betong), klargjøring av fuge før 
spekking(rengjøring), spekking av fuge, samt 
etterbehandling (påføring av membranherder)

b) Materialer
50/50 nonset/confix 

x) Mengderegler

Avregnes pr lm for fugebredde < 50 mm og pr m
2
 for 

fugebredde >50 mm. Denne post gjelder for 
fugebredde <50 mm.

Multiconsult AS 05.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 BYGNINGSARBEIDER: 

\\netapp01\prosjekt\O10200\10200668-01\10200668-01-03 ARBEIDSOMRÅDE\10200668-01 TVF\10200668-01-00 BESKRIVELSER\Mengdebeskrivelse Skapertjern.ga1

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Skapertjern Konkurransegrunnlaget pkt B.3.2  Side 03-27 

 Kapittel: 03 BYGNINGSARBEIDER - 02 Sidedam

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.14 NB8.11A
SPEKKING

Areal m
2

25,00

Fugetype: Rett fuge i plan
Lokalisering: Mørtelfuger i damkrone
Fuge: Tilpasses eksisterende fuger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer plugging av hull (om nødvendig ved bruk 
av grov/mager betong), klargjøring av fuge før 
spekking(rengjøring), spekking av fuge, samt 
etterbehandling (påføring av membranherder)

b) Materialer
50/50 nonset/confix 

x) Mengderegler

Avregnes pr lm for fugebredde < 50 mm og pr m
2
 for 

fugebredde >50 mm. Denne post gjelder for 
fugebredde >50 mm.
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