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33   BRANNSLOKKING
Sprinkleranlegg

01   Generelt
Det skal leveres og monteres komplett sprinkleranlegg, idriftssatt og ferdig testet med 
spesifisert dokumentasjon.

Sprinkleranlegget skal dekke alle deler av bygget, kjellerrom, 1. etasje og kaldloft. 

Brutto gulvareal er ca:  
-   kaldloft 725 m2

-   1. etasje, 725 m2

-   kjeller   75 m2

Kfr forprosjekt-tegninger av sprinkleranlegg, tegn nr V8-010,  V8-011 og V8-011.
Kfr også byggtegninger.  
Det presiseres at sprinklertegningene er forprosjekt-tegninger, altså ikke detaljtegninger/  
arbeidstegninger.
Tegningene viser følgelig ikke riktige antall sprinklerhoder, eller komplett konstruksjon av 
røranlegg/rørtracé m.v. 
Detaljprosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger inngår i denne kravspek,  jfr post 333 
i denne beskrivelse.

Sprinkleranlegg skal omfatte alle nødvendige installasjoner slik det fremgår av alle krav og 
spesifikasjoner i denne beskrivelse. 
Ved valg av materialer og utførelse skal det tas hensyn til miljøbelastning og til lave drifts- og 
vedlikeholdsutgifter.
Alt utstyr som krever service, vedlikehold eller tilsyn skal være lett tilgjengelig og skal ha god 
plass for service.

Vanninnlegg for sprinkleranlegg vil bli etablert (annen leveranse).

Etterfølgende rammebeskrivelse skal på ingen måte oppfattes som komplett i detaljer. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle opplysninger for å kunne prosjektere, 
beskrive og levere komplette anlegg.  

Tilbudet skal omfatte levering og montering av komplett sprinkleranlegg for hele bygget, inklusive 
alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.
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Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i 
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Liste med enhetspriser
Tilbudet skal vedlegges lister med enhetspriser.  Gjelder rør og sprinklere, ferdig levert og montert:

• Rør.  Rørdim DN20 -  DN100.
• Sprinklere.  For typer sprinklere benyttet i tilbud. 

Dokumentasjon
Før oppstart:

Før oppstart av byggearbeider skal følgende dokumentasjon legges fram: 
* Detaljtegninger/arbeidstegninger i målestokk 1: 50   
* Brosjyrer på tilbudt utstyr.

Før overtakelse:
Før overtagelse av det enkelte anlegg/anleggsdel skal entreprenør oversende skriftlig
ferdigmelding for sine arbeider. Følgende dokumentasjon skal være oversendt:
1. Produkt/komponentspesifikasjon
2. Egenkontrollskjemaer
3. Igangkjøringsrapporter
4. Foreløpig drifts- og vedlikeholdsinstruks
5. Protokoll fra utført sluttkontroll
6. As-built tegninger

Prøvedrift
Etter at anlegget er satt i drift og eventuelle merknader fra ferdigbefaring er rettet, starter en 
prøvedriftsperiode på ett år.  I denne perioden skal entreprenøren ha ansvaret for anleggenes drift og 
vedlikehold.  

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Opplæring
En uke før overtagelse skal entreprenør oversende/levere drifts- og vedlikeholdsinstruks for anleggene
2 eksemplarer i papirformat og elektronisk.
Brukere og driftspersonell skal gis opplæring i drift og vedlikehold av de tekniske anlegg. 
Det medtas 2 x 2 timer til opplæring.
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02 Rigg og drift
Alle kostnader i forbindelse med rigg og drift skal for rørtekniske arbeider medtas i etterfølgende 
kapittel. Rigg og drift er angitt med spesifikasjonsnivå 2. 
Entreprenøren må gjøre seg kjent med forholdene på stedet og alle andre forhold som kan ha 
betydning for utførelsen av arbeidene eller som kan medføre ansvar av noen art.
Ytelser som ikke er inkludert i dette kapittel, skal tas med i enhetsprisene for delproduktene.

1.1 Forsikring av ansvar. 

1.2 Forsikring av kontraktarbeid. 

1.3 Sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelser.

1.4 Planlegging av administrasjon av eget kontraktarbeid.

1.5 Komplett rigg for eget kontraktarbeid
Tilrigging, drift, reise, diett, bokostnader, nedrigging, anmeldelser etc

1.6 Komplett drift av byggeplass og administrasjon for eget kontraktarbeid.
Rørentreprenøren må til enhver tid tilpasse sin fremdrift og sitt arbeid til 
totalentreprenørens fremdrift.

1.7 Avsluttende byggrengjøring
Rydding, rengjøring og fjerning av avfall og emballasje etter egne arbeider kontinuerlig i 
byggefasen.  Rørentreprenøren skal selv tildekke og beskytte alle åpninger følsomme 
komponenter og deler på det leverte utstyr slik at disse ikke nedstøves. 
Før overlevering skal alle tekniske anlegg rengjøres og støvsuges. 
 

1.8 Lagring av materialer og utstyr tilhørende denne entreprise.
Her medtas eventuelle kostnader i forbindelse med lagring av materialer og utstyr.
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330  Sprinkleranlegg

Etterfølgende rammebeskrivelse skal på ingen måte oppfattes som komplett i detaljer. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle opplysninger for å kunne prosjektere og 
levere komplette anlegg.  

Det skal installeres automatisk sprinkleranlegg med 2 sprinklersentraler.
*   Våtanlegg for 1. etasje og kjellerrom
*   Tørranlegg for kaldloft.

Kaldloft, kjeller og rom med gulvareal større enn 50 m2 skal prosjekteres og utføres iht 
NS-EN 12845,  ordinær fareklasse OH1.
Leiligheter/boligrom/småkontorer skal prosjekteres og utføres iht NS-INSTA 900-1:2013 type 3.

Sprinklersentraler 2 stk monteres i kjeller. 
*  Komplett sprinklersentral/ kontrollventilsett  iht NS-EN 12845 våtsprinkler DN100.
*  Komplett sprinklersentral/ kontrollventilsett  iht NS-EN 12845 tørrsprinkler DN100.
    Inklusive luftkompressor med 50 liters trykktank.

Antall sprinklerhoder som skal medtas i tilbudet:
*  Våtsprinkleranlegg:    115 stk
*  Tørrsprinkleranlegg:   85 stk,  i hovedsak «Attic-sprinklere».
Antall sprinklere reguleres. 

Tilbakeslagsventil.
Drenering via brutt avløp. 

Avløpsslange med nødvendige koblinger for testing av spinkleranlegg/ sprinklerkontroll medtas.  
Lengde 20 meter og tilstrekkelig dimensjon for testing av kapasitet.

Fra sprinklersentraler føres hovedfordelingsrør/fordelingsrør/grenrør til hele bygget.
Ett tørranlegg for kaldloft og ett våtanlegg for 1. etasje og kjeller.

Det skal regnes med åpen rørmontasje i hele bygget.
Rørnett som ikke er fagmessig og pent utført vil bli krevd utbedret uten utgift for tiltakshaver.

Alle rør skal være primet og malt med 2 strøk maling.

Hovedfordelingsrør på kaldloft ved møne.  
Hovedandel sprinklere på kaldloft av type «Attic-sprinkler». 

Skap med 12 stk reservesprinklere og en sprinklernøkkel monteres ved sprinklersentral.  

Sprinklersentraler skal være klargjort for tilknytning til alarmsentral.
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3.-partskontroll:
«Tredjepartskontroll» skal inngå i tilbudet.
FG-godkjent kontrollør skal også medta registrering av anlegget i ESS.

333  Prosjektering
Detaljprosjektering av sprinkleranlegg:
Prosjektering skal utføres av firma med godkjennelse i hht plan og bygningsloven og som er  
FG-godkjent.

Hydrauliske beregninger gjennomføres for dimensjonering av anleggene. 
Dokumentasjon av beregningene skal leveres.

Det skal gjennomføres tverrfaglig kontroll slik at kollisjoner mellom forskjellig fag unngås. 

Følgende skal leveres:
 Detaljtegninger i målestokk 1:50. 
 Systemtegninger 
 Som-bygget-tegninger etter avsluttet prosjekt

På tegninger skal angis rør- og utstyrsdimensjoner etc.
Tegninger skal utarbeides elektronisk og leveres i pdf-format og dwg-format. 

338 Bygningsmessige hjelpearbeider for sprinkler
Alle hulltakinger i vegg/innkassinger/himlinger/tak skal være inkludert.
Gjelder hulltakinger i hovedsak i lette konstruksjoner.

Branntettinger rundt rørgjennomføringer i branncellebegrensende vegger og gulv skal være 
inkludert i tilbudet.   
Vedr branncelleinndelinger kfr brannrapport/brannplan utarbeidet av Nordland Teknikk AS.
Branntettinger utføres av kvalifisert firma/personell.

Alle øvrige rørgjennomføringer tettes mot overføring av lyd mellom rom.

Vedr priming/maling av røranlegg se post 330.
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