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2. Kravspesifikasjon Fasaderenhold 
2.1. Generelle krav 
Som beskrevet i Vedlegg 3 - Tilbudsskjema 
 

2.2. Størrelse, omfang avtale 
Oversikt utvendige vinduer og glass-fasader: 

Se Vedlegg 8.1 for beskrivelse av bygninger Helse Nord-Trøndelag HF. 

Kunde ønsker å kjøpe tjenester i forbindelse med fasaderenhold. Dette gjelder blant annet vask av 

vinduer utvendig samt markiser der disse er montert. Det forespørres fastpris på de ulike bygg, som 

beskrevet i Vedlegg 3.1. I tillegg kan det være aktuelt med bestillinger utenom det faste opplegg, 

basert på timepris. 

Liftbruk må påberegnes. All bruk av lift skal avtales på forhånd med kundes kontaktperson. Dette for å 

sikre at aktuelt området tåler bruk av lift. 

Fremdriftsplan for gjennomføring av vindusvask fylles ut i Vedlegg 6 og vil være en del av 

evalueringen. Etter tildeling kan det være aktuelt å gjøre justeringer på fremdriftsplan i samarbeid med 

valgte leverandør. 

  



 

2.3. St. Olavs hospital Øya 
Punkt Bygg Beskrivelse av arbeid 
2.3.1. Kvinne-Barn senteret U1.etg - 6.etg. Hele bygget, inkl. hage, minus vinduer 

på verandaer 
Vindusflater m/tregitter rengjøres med spesialmiddel 
Persienner spyles. 

2.3.2. Nevrosenteret U1.etg - 6.etg. Hele bygget inkl. hage, minus 
verandaer         
Fasader som har fasade av tre, spyles. 
Persienner spyles. 
Glasstak over ambulanse- og hovedinngang 

 Nevro Øst U1.etg - 6.etg. Hele bygget, minus verandaer 
Fasader som har fasade av tre spyles 
Glasstak over inngangsparti 
Persienner spyles 

2.3.3. 1902 bygget 1.-3.etg. Hele bygget 
Rentvannsanlegg kan ikke benyttes 

2.3.4. Bevegelsessenteret 1.etg-6.etg. Hele bygget inkl. hage, minus veranda i en 
etg. 
Glasstak over inngangsparti 
2.etg -6.etg.  Verandaer   
Persienner spyles 

2.3.5. Gastrosenteret U1.etg. – 6.etg. Hele bygget inkl. hage, minus 
verandaer.     
1.etg. og 5.etg. Midtfløy, innglasset veranda. 
2.etg. Nord. MR, må avtales med bildediagnostikk før 
oppstart. Sikkerhetsprosedyre for MR-Lab må være 
gjennomgått før oppstart av arbeidet. 
Persienner spyles. 

2.3.6. Akutten og Hjerte Lungesenteret U1.etg - 7.etg. Hele bygget, inkl. hage, minus 
verandaer 
Begge broer mot elva 
Persienner spyles. 

2.3.7. Nidaros DPS U1.etg. – 4.etg. Hele bygget + Trappehus i bygg 7. 

2.3.8. 1930 Bygget 1.etg. – 2.etg. Hele bygget. 
Rentvannsanlegg kan ikke benyttes. 

2.3.9. Kunnskapssenteret 1.etg. – 6. etg. hele bygget minus verandaer og 
bakgård. 
Glasstak over hovedinngang og bi inngang mot 
Nevrosenteret. 
1. – 6. Sør. Gesimslister spyles 

2.3.10. Trondheimsklinikken Bygg A og B. 1. etg. – 5. etg. Hele bygget, minus 
verandaer. 

2.3.11. Broer Broer mellom sentrene 2.etg og 3. etg. 

 

  



 

2.4. Helse Nord-Trøndelag – Levanger 

 

 

  



 

2.5. Helse Nord-Trøndelag – Namsos 
Punkt Bygg Funksjon Beskrivelse av arbeid 

2.4.1. A Bygg  
Totalt 75 vinduer 
 

2.4.2 B Bygg  
Totalt 18 vinduer 
 

2.4.3 C Bygg,   
Totalt 102 vinduer 
 

2.4.4 D Bygg,   
Totalt 169 vinduer 
 

2.4.5 E Bygg,   
Totalt 4 vinduer 
 

2.4.6 F Bygg,  
Her er kantine med 7 vinduer 
fra gulv til tak. 

Totalt 52 vinduer 
 

2.4.7 G Bygg,   
Totalt 82 vinduer 
 

2.4.8 H Bygg,  
1 etg. (resepsjon) 
2 etg. (operasjon) 

Totalt 237 vinduer 
 

2.4.9 L  Bygg,   
Totalt 125 vinduer 
 

2.4.10 M Bygg,   
Totalt 2 vinduer 
 

2.4.11 P Bygg,   
Totalt 20 vinduer 
 

2.4.12 Q Bygg,   
Totalt 41 vinduer 
 

2.4.13 Z Bygg,   
Totalt 5 vinduer 
 

2.4.15 J Bygg,  
 Totalt 4 vinduer 

 

 


