
Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon 
av NS 3420 (201801). 

01 Rigg og drift

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.5 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Se plan- og profiltegning
Andre krav: Nei

01.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utarbeidelse av arbeids-
tegninger som er nødvendige for entreprenøren 
utover de tegninger som er utlevert i 
konkurransegrunnlaget

Tromsø kommune 07.12.2018
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01.7 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter trafikkavvikling i 
anleggsperioden.

Entreprenøren skal ha alt ansvar med 
utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner
Arbeidsvarsling og eventuelle faseplaner skal 
utarbeides  i samråd med- og godkjennes av 
Tromsø kommune.

Arbeid tett på/ mot Stakkevollvegen skal utføres 
slik at fri ferdsel opprettholdes i hele 
anleggsperioden.

01.8 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Antar ca. 500 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter nødvendig sikring av
anleggsområdet med anleggsgjerde.

Omfatter levering, oppsetting, vedlikehold og
fjerning av godkjent sikringsmateriell. Omfatter
også all justering og flytting internt på anlegget.

Tromsø kommune 07.12.2018
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01.9 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også utarbeidelse av 
avfallsplan og daglig sortering og levering av 
emballasje, avfall, etc. til godkjent mottak. Pris 
skal være inkludert alt av
gebyrer/deponiavgift.

Avfall/emballasje skal sorteres og bortkjøres
daglig.

01.10 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter administrasjon og organisering av
eget kontraktarbeid i utførelsestiden.

Prisen inkluderer
oppfølging av fremdriftsplan for eget 
kontraktarbeid inkludert tilpasning til 
hovedfremdriftsplan og angitt rapportering;
oppfølging av HMS-aktiviteten for eget 
kontraktarbeid;
oppfølging av kvalitetssplan for eget 
kontraktarbeid inkludert dokumentert 
egenkontroll, angitt rapportering og deltakelse i 
byggherrens eventuelle kvalitetsrevisjon;
deltakelse i byggemøter;
stikningsarbeid
oppmåling for oppgjør

Tromsø kommune 07.12.2018
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01.11 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for ivaretakelse 
av SHA/HMS i utførelsesfasen. Entreprenøren 
skal ha det koordinerende SHA-ansvar i 
utførelsesfasen.

01.12 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Gravemeldinger
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: I henhold til Tromsø kommunes 
retningslinjer for graving i kommunale veger, parker 
og friområder. Inkludert levering av gravemelding
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

Tromsø kommune 07.12.2018
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01.13 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Se C-tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sammensatt drift av byggeplass 
med nødvendige ytelser.

Orden, sperring, sikring og opprydding
Arbeidsplassen skal til enhver tid være 
oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at 
anleggsområdet samt de enkelte anlegg og 
arbeidssteder skal avsperres og sikres på 
trygg måte mot uhell og ulykker. Under 
anleggsperioden plikter entreprenøren til 
enhver tid å rette seg etter generelle og 
spesielle påbud om sikring gitt av byggherre, 
arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre 
offentlege etater eller styresmakter som 
vedkommer arbeidet. Utføring av slike 
eventuelle påbud gir ikke hjemmel for noe 
økonomisk vederlag fra den som gir påbudet 
eller byggherren, dersom anna ikke er 
særskilt avtalt.

Straks etter at arbeidene er utført skal 
entreprenøren foreta opprydding og 
etterpuss slik at anlegget og tilstøtende areal 
kan tas i bruk.

Internkontrollrutiner skal kunne 
dokumenteres ved spørsmål.

Vedlikehold og gjennomføring av 
KSplaner/ kontrollplaner
Byggherren fører kontroll med arbeidet 
gjennom byggeleder. Denne kontrollen fritar 
ikke entreprenøren fra å utføre egenkontroll, 
da entreprenøren er ansvarlig for kvaliteten 
på arbeidet. For å sikre at byggherren sine 
krav til utføring blir oppfylt, og for å kunne 
sette i verk tiltak dersom det oppstår feil, blir 
entreprenøren pålagt å utføre systematisk 
egenkontroll av egne og eventuelle 
underentreprenører sitt arbeid.

Entreprenøren skal utarbeide oversikt over 
planlagte egenkontroller knyttet til de enkelte 
arbeid og levere rapporter som 

Tromsø kommune 07.12.2018
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dokumenterer entreprenøren sine utførte 
kontroller. Rapportene skal leveres til 
byggeleder på byggemøter, der 
kvalitetssikring inngår som fast møtesak. 
Entreprenøren skal kunne dokumentere 
utført arbeid ved hjelp av digitale foto.

Dersom entreprenøren avdekker avvik på 
sine eller underentreprenørene sine arbeid, 
skal han straks levere avviksmelding til 
byggeleder. I avviksmeldinga skal avviket 
beskrives, og det skal og være forslag til 
tiltak for å utbedre avviket. Dersom 
utbedringen kan få økonomiske 
konsekvenser til byggherren, skal det også 
legges fram kostnader for dette.

Entreprenøren skal utarbeide kontrollplan iht. 
"VA miljøblad nr. 27-utføring av VA hoved- 
og stikkledninger".

Bortledning av vann i byggetiden
Entreprenøren må selv sørge for bortleding 
av vann i byggetida, og må bære alt ansvar 
med eventuelle skader på anlegget dersom 
dette ikke blir utført.

01.14 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Bygge/anleggsted
Andre krav: Nei

01.15 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Bygge/anleggsted
Andre krav: Nei

Tromsø kommune 07.12.2018
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01.16 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder innmåling og levering av 
måledata.

Under anleggsarbeidet skal entreprenøren
måle inn koordinater og høyder (x,y og z) på
alle delarbeider i koordinatsystem EUREF-89
UTM-Sone 33, med høydedatum NN2000.
Innmålte data skal overlevers byggherre på
SOSI-format.
Temakoding på innmålte data skal være iht.
kartverkets sosi 4-temakoder.

Følgende objekter skal innmåles;
 Kantsteinslinjer
 Fortau og veg
 Eventuelle kabler og ledninger
 Eventuelle veglyspunkt og trafikkskilt

Alle knekkpunkt, vertikalt og horisontalt, skal
måles inn.

Alle data leveres på sosi 4-format.

Tromsø kommune 07.12.2018
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02 Riving, markrydding, graving og fylling

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

02.01 Riving og markrydding

02.01.1 ZB3.1213
SKJÆRING

Samlet lengde m 25,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Overganger mot Stakkevollvegen
Andre krav: Nei

02.01.2 ZB5.46
FRESING

Areal m 2 25,00
Dekketype: Agb
Dybde: Over 50 mm
Lokalisering: Overgang mot Stakkevollvegen
Jevnhet og struktur: -
Andre krav: Nei

02.02 Graving, sprenging, opplasting og transport

02.02.1 FD1.13291
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 2 134,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: I henhold til krav gitt i Håndbok N200
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Vegareal inkludert grøft, fylling, 
skjæring og graveskråning
Formål: Veg
Grunnforhold: Sjøfylling
Andre krav: Nei

Tromsø kommune 07.12.2018
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02.02.2 FM2.21321
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
ANBRAKT VOLUM
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE

Prosjektert anbrakt volum m 3 2 134,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Løs- og sprengmasser
Andre krav: Nei

02.03 Fyllinger og tilhørende arbeider

02.03.1 FS1.177322
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m 3 2 134,00
Type masse/sortering: Stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegfylling
Underlag: Sjøfylling
Kote/nivå: Se vegmodell/tegninger
Tykkelse: Se vegmodell/tegninger
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: Nei

02.03.2 FS1.171122A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m 3 356,00
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegfylling
Underlag: Sjøfylling
Kote/nivå: Se vegmodell/tegninger
Tykkelse: Se vegmodell/tegninger
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes ved underskudd av stedlige masser. 

Tromsø kommune 07.12.2018
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03 VA

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

03.1 GRUNNARBEIDER

03.1.1 Forberedende arbeider

03.1.1.1 INNMÅLING/REGISTRERING

Posten omfatter innmåling/registrering av 
eksisterende veier og anlegg (kantstein, 
belegningsstein, støttemurer og lignende) med tanke 
på reetablering. Innmåling/registrering av vei skal 
minimum omfatte x-/y-koordinater og høyder på 
senterlinje vei og veikant på hver side.

Gjelder alle berørte veier og anlegg.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for at han 
har tilstrekkelig grunnlag for reetablering av veier og 
anlegg som beskrevet i annet kapittel.
Rund sum RS

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.1.1.2 INNMÅLING/REGISTRERING

Det er entreprenørens ansvar å befare, registrere og 
måle inn eksisterende VA-anlegg som vil bli berørt 
av nytt anlegg langs traséen.

Dette gjelder områder hvor ny trasé vil krysse, føres 
langs med eller kobles til eksisterende ledninger og 
kummer.

Om nødvendig må ledninger/kummer avdekkes for å 
gjøre nødvendige registreringer.

Områder med kjente utfordringer er:

 Trasé 1 mellom profil 0 og 200
 Trasé 1 fra profil 480 til enden
 Hele trasé 2

Ved avvik fra antatte høyder og plasseringer skal 
byggherre varsles for vurdering av eventuell 
omprosjektering.

Kostnader for kryssing, langsføring og tilknytning 
omfattes av egne poster.
Rund sum RS

03.1.1.3 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 300,00
Område som skal ryddes: Langs planlagte 
ledningstraséer utenom asfaltert areal.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved tilfaller grunneier. Kvistes og kappes i maks 
lengder på 2,5 m. Rankes i depot innenfor 
anleggsområdet. Greiner, kvister og ris skal 
fjernes.

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.1.1.4 ZB3.1213A
SKJÆRING

Samlet lengde m 75,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Stakkevollveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter saging/ kutting av asfalt i 
tilkoplingspunkt mot eksisterende dekke.

Fresing av fals skal være inkludert.

03.1.1.5 ZB7.23A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 250,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Stakkevollveien
Spesielle forhold: Det må tas hensyn til 
eksisterende kummer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av asfalt i forbindelse med 
grøftetraseer i trafikkarealer.

Kostnader for frigjøring/ tildekking/ klargjøring 
av evt. kumlokk/ramme ved eksisterende 
kummer skal inkluderes i enhetspris.

03.1.1.6 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 37,50
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Stakkevollveien
Leveringssted: Godkjent deponi.
Type masser: Asfaltdekke.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres på godkjent deponi.

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.1.1.7 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 56,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Stakkevollveien
Leveringssted: Godkjent deponi.
Andre krav: Nei

03.1.2 Gravearbeider

03.1.2.1 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formål: 1 VA-ledning
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Restriksjoner: Se pkt c)
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Inntil 0,7 m (u.k. ledningsfundament).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av løsmassegrøft.

Intern transport innenfor anleggsområdet og 
mellomlagring skal være inkludert i 
enhetsprisene.

c) Utførelse
Grøftedybde beregnes fra eksisterende 
terreng-/vegnivå.

Dersom entreprenøren i samråd med 
byggherren velger å gå utover angitt krav til 
graveskråning, skal grøftesikringstiltak 
vurderes.

I veg med klart definert overbygning av bærelag 
og forsterkningslag skal disse massene graves 
opp først og lagres særskilt for gjenbruk i ny 
veioverbygning. Gjenbruksverdi avklares 
nærmere med byggherren i samråd med eier av 
veien.

Mellomlagring av masser må avtales nærmere 
med byggherre og aktuelle grunneiere.

Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det 
blir igjen tilstrekkelig med egnede masser for 
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gjenfylling og planering. Intern massehåndtering 
i så måte er entreprenørens ansvar og skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Overskuddsmasser fra grøft skal i nødvendig 
grad mellomlagres for gjenbruk i fyllinger. Det er 
entreprenørens ansvar å holde massene fri for 
snø og is. Masser som ikke tilfredstiller krav til 
tilbakefylling eller gjenbruk skal fjernes.

For å unngå skader på eksisterende vegetasjon, 
asfaltdekke mv., skal kjøring med beltekjøretøy 
unngås utenfor grøfte- og vegtraséer. Det er for 
øvrig entreprenørens ansvar å benytte maskiner 
og utstyr som gir minst mulig skade på terreng 
og vegetasjon.

03.1.2.1.1 Gravedybde 2,0 m
Lengde m 50,00

03.1.2.1.2 Gravedybde 2,5 m
Lengde m 50,00

03.1.2.1.3 Gravedybde 3,0 m
Lengde m 50,00

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.1.2.2 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formål: 2 VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Restriksjoner: Se pkt c)
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Inntil 1,0 m (u.k. ledningsfundament).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av løsmassegrøft.

Intern transport innenfor anleggsområdet og 
mellomlagring skal være inkludert i 
enhetsprisene.

c) Utførelse
Grøftedybde beregnes fra eksisterende 
terreng-/vegnivå.

Dersom entreprenøren i samråd med 
byggherren velger å gå utover angitt krav til 
graveskråning, skal grøftesikringstiltak 
vurderes.

I veg med klart definert overbygning av bærelag 
og forsterkningslag skal disse massene graves 
opp først og lagres særskilt for gjenbruk i ny 
veioverbygning. Gjenbruksverdi avklares 
nærmere med byggherren i samråd med eier av 
veien.

Mellomlagring av masser må avtales nærmere 
med byggherre og aktuelle grunneiere.

Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det 
blir igjen tilstrekkelig med egnede masser for 
gjenfylling og planering. Intern massehåndtering 
i så måte er entreprenørens ansvar og skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Overskuddsmasser fra grøft skal i nødvendig 
grad mellomlagres for gjenbruk i fyllinger. Det er 
entreprenørens ansvar å holde massene fri for 
snø og is. Masser som ikke tilfredstiller krav til 
tilbakefylling eller gjenbruk skal fjernes.

For å unngå skader på eksisterende vegetasjon, 
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asfaltdekke mv., skal kjøring med beltekjøretøy 
unngås utenfor grøfte- og vegtraséer. Det er for 
øvrig entreprenørens ansvar å benytte maskiner 
og utstyr som gir minst mulig skade på terreng 
og vegetasjon.

03.1.2.2.1 Gravedybde 2,5 m
Lengde m 90,00

03.1.2.2.2 Gravedybde 3,0 m
Lengde m 90,00

03.1.2.3 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formål: 3 VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Restriksjoner: Se pkt c)
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Inntil 1,2 m (u.k. ledningsfundament).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av løsmassegrøft.

Intern transport innenfor anleggsområdet og 
mellomlagring skal være inkludert i 
enhetsprisene.

c) Utførelse
Grøftedybde beregnes fra eksisterende 
terreng-/vegnivå.

Dersom entreprenøren i samråd med 
byggherren velger å gå utover angitt krav til 
graveskråning, skal grøftesikringstiltak 
vurderes.

I veg med klart definert overbygning av bærelag 
og forsterkningslag skal disse massene graves 
opp først og lagres særskilt for gjenbruk i ny 
veioverbygning. Gjenbruksverdi avklares 
nærmere med byggherren i samråd med eier av 
veien.

Mellomlagring av masser må avtales nærmere 
med byggherre og aktuelle grunneiere.
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Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det 
blir igjen tilstrekkelig med egnede masser for 
gjenfylling og planering. Intern massehåndtering 
i så måte er entreprenørens ansvar og skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Overskuddsmasser fra grøft skal i nødvendig 
grad mellomlagres for gjenbruk i fyllinger. Det er 
entreprenørens ansvar å holde massene fri for 
snø og is. Masser som ikke tilfredstiller krav til 
tilbakefylling eller gjenbruk skal fjernes.

For å unngå skader på eksisterende vegetasjon, 
asfaltdekke mv., skal kjøring med beltekjøretøy 
unngås utenfor grøfte- og vegtraséer. Det er for 
øvrig entreprenørens ansvar å benytte maskiner 
og utstyr som gir minst mulig skade på terreng 
og vegetasjon.

03.1.2.3.1 Gravedybde 2,5 m
Lengde m 100,00

03.1.2.3.2 Gravedybde 3,0 m
Lengde m 100,00

03.1.2.3.3 Gravedybde 3,5 m
Lengde m 45,00
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03.1.2.4 FD5.2112211A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formål: 3 VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Inntil 1,2 m (u.k. ledningsfundament).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving av løsmassegrøft i sjøkanten 
under flomål.

Intern transport innenfor anleggsområdet og 
mellomlagring skal være inkludert i 
enhetsprisene.

c) Utførelse
Grøftedybde beregnes fra eksisterende 
terreng-/vegnivå.

Dersom entreprenøren i samråd med 
byggherren velger å gå utover angitt krav til 
graveskråning, skal grøftesikringstiltak 
vurderes.

I veg med klart definert overbygning av bærelag 
og forsterkningslag skal disse massene graves 
opp først og lagres særskilt for gjenbruk i ny 
veioverbygning. Gjenbruksverdi avklares 
nærmere med byggherren i samråd med eier av 
veien.

Mellomlagring av masser må avtales nærmere 
med byggherre og aktuelle grunneiere.

Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det 
blir igjen tilstrekkelig med egnede masser for 
gjenfylling og planering. Intern massehåndtering 
i så måte er entreprenørens ansvar og skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Overskuddsmasser fra grøft skal i nødvendig 
grad mellomlagres for gjenbruk i fyllinger. Det er 
entreprenørens ansvar å holde massene fri for 
snø og is. Masser som ikke tilfredstiller krav til 
tilbakefylling eller gjenbruk skal fjernes.
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For å unngå skader på eksisterende vegetasjon, 
asfaltdekke mv., skal kjøring med beltekjøretøy 
unngås utenfor grøfte- og vegtraséer. Det er for 
øvrig entreprenørens ansvar å benytte maskiner 
og utstyr som gir minst mulig skade på terreng 
og vegetasjon.

03.1.2.4.1 Gravedybde 4,0 m
Lengde m 50,00

03.1.2.4.2 Gravedybde 4,5 m
Lengde m 50,00

03.1.2.5 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 750,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Formål: Drensledning
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Restriksjoner: Se pkt c)
Grøftedybde: 1,0 m
Bunnbredde: Inntil 0,6 m (u.k. ledningsfundament).
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av drensgrøft for drensrør.

Intern transport innenfor anleggsområdet og 
mellomlagring skal være inkludert i 
enhetsprisene.

c) Utførelse
Grøftedybde beregnes fra eksisterende 
terreng-/vegnivå.

Dersom entreprenøren i samråd med 
byggherren velger å gå utover angitt krav til 
graveskråning, skal grøftesikringstiltak 
vurderes.

I veg med klart definert overbygning av bærelag 
og forsterkningslag skal disse massene graves 
opp først og lagres særskilt for gjenbruk i ny 
veioverbygning. Gjenbruksverdi avklares 
nærmere med byggherren i samråd med eier av 
veien.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-10 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Mellomlagring av masser må avtales nærmere 
med byggherre og aktuelle grunneiere.

Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det 
blir igjen tilstrekkelig med egnede masser for 
gjenfylling og planering. Intern massehåndtering 
i så måte er entreprenørens ansvar og skal 
inkluderes i enhetsprisene.

Overskuddsmasser fra grøft skal i nødvendig 
grad mellomlagres for gjenbruk i fyllinger. Det er 
entreprenørens ansvar å holde massene fri for 
snø og is. Masser som ikke tilfredstiller krav til 
tilbakefylling eller gjenbruk skal fjernes.

For å unngå skader på eksisterende vegetasjon, 
asfaltdekke mv., skal kjøring med beltekjøretøy 
unngås utenfor grøfte- og vegtraséer. Det er for 
øvrig entreprenørens ansvar å benytte maskiner 
og utstyr som gir minst mulig skade på terreng 
og vegetasjon.

03.1.2.6 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 23
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Type grop: Kumutvidelser for VN7, VN8 og groper 
for infiltrasjonskummer
Dimensjoner: Varierer
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Volum pr grop regnes til 20 m3 faste masser.
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03.1.2.7 FD5.342211A
GRAVING AV GROPER UNDER VANN - ANTALL

Antall groper stk 3
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Type grop: Kumutvidelse for VN1 og groper for 
tilknytning til eksisterende kummer ved VN1
Dimensjoner: Varierer
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Volum pr grop antas å være 20 m3 faste 
masser.

03.1.2.8 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2 200,00
Opplastingssted: Grave- og sprengningssted
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Før eventuell bortkjøring av masser, skal det i 
samråd med byggherre vurderes om massene er 
egnet til å bli benyttet innenfor anleggsområdet. 

03.1.2.9 FM5.5599
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 4 200,00
Type avfall: Overskuddsmasser
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Leveringssted: Godkjent deponi.
Andre krav: Nei
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03.1.2.10 FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Objekt: Alle VA-grøfter
Andre krav: Nei

03.1.3 Utlegging av masser i grøft

03.1.3.1 FV7.312722A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 16/32
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Grunnforhold: Eventuelt ikke bæredyktige masser 
under fundamentnivå i grøftebunn og kumbunn.
Dybde/kote: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres kun etter nærmere avtale med 
byggherre.

03.1.3.2 FF1.2777
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 700,00
Overflate: Bunn grøft
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Masser i underlaget: Varierende dybder av jord- og 
morenemasser 
Andre krav: Nei
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03.1.3.3 FS3.1311231224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 190,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Avrettet grøftebunn løsmasser/berg.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For grøft med ledninger i ulike plan, regnes kun 
fundament for nederste ledning i grøft, da øvrige 
ledninger legges i sidefylling.

For grøft hvor flere ledninger legges på et felles 
fundament, skal det regnes fundament for alle 
ledningene sett under ett.

Fundament under kummer (tykkelse 0,15 m) 
skal være inkludert.

Det skal benyttes knuste masser av naturgrus 
eller berg.

c) Utførelse
Fottråkking godkjennes ikke som 
tilfredsstillende komprimering av topp 
fundament.
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03.1.3.4 FS3.1312231224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 640,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: Varierende. Til topp øverste rør i grøft. 
Se tegning med grøftesnitt.
Underlag: Fundament.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sidefylling/omfylling rundt kummer er inkludert. 

Det skal benyttes knuste masser av naturgrus 
eller berg.

c) Utførelse
Det henvises til tegning med grøftesnitt.

Fottråkking godkjennes ikke som 
tilfredsstillende komprimering av topp sidefylling.

03.1.3.5 FS3.1313231224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 400,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Sidefylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes knuste masser av naturgrus 
eller berg.

c) Utførelse
Fottråkking godkjennes ikke som 
tilfredsstillende komprimering av topp 
beskyttelseslag.
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03.1.3.6 FS3.1315722224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 8 000,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: Varierende med grøftedybde.
Underlag: Beskyttelseslag.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes stedlige masser fra 
mellomlager/ depot så langt disse tilfredsstiller 
kravene for tilbakefylling.

c) Utførelse
Gjenfyllingsmasser skal være fri for snø og is og 
skal ikke blandes med dårligere masser slik at 
de derved blir ubrukelige. Ved fare for frost skal 
opptinte gjenfyllingsmasser frostsikres. 

For ledningsgrøft i veg skal det være ordinær 
gjenfylling av grøft fra ok beskyttelseslag opp til 
uk forsterkningslag. Gjenfyllingsmassene skal 
være egnet for vegunderbygning. 

For eventuell grøft i terreng skal det være 
ordinær gjenfylling av grøft fra ok 
beskyttelseslag opp til uk vekstjord i terreng.

I prinsippet skal grøfta gjenfylles mest mulig likt 
slik den var fra før.
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03.1.3.7 FS3.1315711224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 600,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Tykkelse: Varierende med grøftedybde.
Underlag: Beskyttelseslag.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer kun til anvendelse ved eventuelt 
underskudd på stedlige tilfredstillende masser til 
gjenfylling av ledningsgrøft. 

Utførelse kun etter nærmere avtale med byggherre.

c) Utførelse
Gjenfyllingsmasser skal være fri for snø og is. 
For ledningsgrøft i veg skal det være ordinær 
gjenfylling av grøft fra ok beskyttelseslag opp til uk 
forsterkningslag. Masser skal være egnet for 
vegunderbygning. Reetablering av vegoverbygning 
behandles i egne poster.

For grøft i terreng skal det være ordinær gjenfylling 
av grøft fra ok beskyttelseslag opp til uk vekstjord i 
terreng.

03.1.3.8 FS2.331232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 315,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Infiltrasjonssandfang
Underlag: Avrettet grøftebunn
Tykkelse: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter  drenerende masser som fundament 
og sidefylling opp til uk grøft for drensledning på 
21 stk infiltrasjonssandfang iht. tegning.
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03.1.3.9 FS3.1316231224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 10,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Tykkelse: Min. 0,5 m. 
Underlag: Grøftebunn.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse om 
grunnforholdene tilsier det.

c) Utførelse
Utkilingen skal ha en kilelengde på 2,0 x 3,0 m.
Utføres iht. detaljtegning.

x) Mengderegler
Mengde er anslått.

03.1.3.10 GU5.12A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 3 000,00
Poreåpning: O90 < 0,15
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Anvendelse: Fiberduk for bunnforsterkning/
separering mot stedlige under-/tilliggende masser
Andre krav: 

c) Utførelse
Geotekstil skal legges med minimum 0,5 meters 
overlapp.

Legges rundt fundament / sidefylling / 
beskyttelseslag langs traséen der dette anses 
som nødvendig. Behov vurderes i samråd med 
byggherre. 

Gjelder grøft med inntil 4 ledninger.

x) Mengderegler
Avregnes pr. medgått areal. Mengde er antatt. 
Post kan utgå. 
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03.1.4 Kryssing og langsføring

INFORMASJON OM KABLER 

Ved kryssing av og langsføring med eksisterende kabler, 
må entreprenøren forholde seg til kabeletatenes 
retningslinjer. I klartekst betyr det koordinering og tett 
dialog/oppfølging med respektive kabelselskaper. 

Entreprenøren har selv ansvar for å skaffe seg nødvendig 
oversikt over eksisterende kabler i anleggsområdet i form 
av kart/koordinater og tegning.
 
Denne informasjonen gjelder som supplement til alle 
poster for kryssinger og reetablering.
 
Entreprenørens kostnader for alle ulemper forbundet med 
kryssinger og langsføringer skal fordeles på respektive 
mengdebærende poster i dette kapitlet.
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03.1.4.2 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt høyspent
Kryssingens lengde: Antatt 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten er det tatt med kryssing av 
eksisterende kabler/kabelrør/kabelrørgrupper, 
og ulemper forbundet med kryssingen.

Entreprenør må selv sørge for påvisning av 
kabler og kabelrør, og må derfor holde løpende 
kontakt med kabeletatene.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av kablene 
med sand (0-4 mm), reetablering 
kabelbord/merkeband  og evt. merarbeider ved 
bruk av gravekasse.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under kryssingen skal 
kabler sikres og understøttes. 

x) Mengderegler
Mengde er antatt. 
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03.1.4.3 FD8.52121A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt høyspent
Kryssingens lengde: Antatt 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten er det tatt med kryssing av 
eksisterende kabler/kabelrør/kabelrørgrupper, 
og ulemper forbundet med kryssingen.

Entreprenør må selv sørge for påvisning av 
kabler og kabelrør, og må derfor holde løpende 
kontakt med kabeletatene.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av kablene 
med sand (0-4 mm), reetablering 
kabelbord/merkeband  og evt. merarbeider ved 
bruk av gravekasse.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under kryssingen skal 
kabler sikres og understøttes. 

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-21 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.4 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt lavspent
Kryssingens lengde: Antatt 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten er det tatt med kryssing av 
eksisterende kabler/kabelrør/kabelrørgrupper, 
og ulemper forbundet med kryssingen.

Entreprenør må selv sørge for påvisning av 
kabler og kabelrør, og må derfor holde løpende 
kontakt med kabeletatene.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av kablene 
med sand (0-4 mm), reetablering 
kabelbord/merkeband  og evt. merarbeider ved 
bruk av gravekasse.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under kryssingen skal 
kabler sikres og understøttes. 

x) Mengderegler
Mengde er antatt. 

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-22 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.5 FD8.52121A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt lavspent
Kryssingens lengde: Antatt 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten er det tatt med kryssing av 
eksisterende kabler/kabelrør/kabelrørgrupper, 
og ulemper forbundet med kryssingen.

Entreprenør må selv sørge for påvisning av 
kabler og kabelrør, og må derfor holde løpende 
kontakt med kabeletatene.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av kablene 
med sand (0-4 mm), reetablering 
kabelbord/merkeband  og evt. merarbeider ved 
bruk av gravekasse.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under kryssingen skal 
kabler sikres og understøttes. 

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-23 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.6 FD8.52114A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
vannledning/fjernvarmetrasé
Kryssingens lengde: Ca 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kryssing av kommunal vannledning. 
Gjelder også evt. fjernvametrasé.

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-24 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.7 FD8.52113A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
vannledning
Kryssingens lengde: Ca 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kryssing av kommunal vannledning.

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-25 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.8 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
overvanns- og/eller spillvannsledning
Kryssingens lengde: Ca 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kryssing av kommunal 
selvfallsledning.

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-26 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.9 FD8.52111A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
overvanns- eller spillvannsledning
Kryssingens lengde: Ca 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kryssing av kommunal 
selvfallsledning.

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 
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 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.10 FD8.52223A
LANGSFØRING

Lengde m 20,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt høyspent
Langsføringens lengde: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Langsføring skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under langsføringen skal 
kabler sikres og understøttes. 

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av kablene med 
masser angitt av kabeleier og evt. merarbeider ved 
bruk av grøftekasse. 

c) Utførelse
Passering skal skje på godkjent måte slik 
kabel-/røreier krever, og under kryssingen skal 
kabler sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Posten kommer kun til anvendelse der kabelen er 
synlig i grøfta.

Mengde er antatt. 

Tromsø kommune 07.12.2018
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Akkumulert Kapittel 03 VA: 
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03.1.4.11 FD8.52214A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
vannledning/fjernvarmetrasé
Langsføringens lengde: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter langsføring av kommunal vannledning. 
Gjelder også evt. fjernvametrasé.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av ledningene 
med masser angitt av ledningseier og evt. 
merarbeider ved bruk av grøftekasse. 

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Langsføring skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Posten kommer kun til anvendelse der ledningen er 
synlig i grøfta.

Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-29 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.1.4.12 FD8.52212A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Alle ledningstraséer 
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Varierende dybder av jord-, morene- 
og fyllmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
spillvann- og/eller overvannsvannledning
Langsføringens lengde: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter langsføring av kommunal 
selvfallsledning. 

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer 
inklusive nødvendig etteromfylling av ledningene 
med masser angitt av ledningseier og evt. 
merarbeider ved bruk av grøftekasse. 

Entreprenøren har ansvar for å avdekke 
ledningene og kontrollere at de ligger slik som 
forutsatt før arbeidene starter.

c) Utførelse
Langsføring skal skje på godkjent måte slik 
ledningseier krever og under kryssingen skal 
ledningene sikres og understøttes.

x) Mengderegler
Posten kommer kun til anvendelse der ledningen er 
synlig i grøfta.

Mengde er antatt.

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-30 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.2 LEDNINGER OG KUMMER

03.2.1 Rør og rørdeler

03.2.1.1 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 675,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Ledningsstrekk: VA-ledning
Nominell diameter: OD 225
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 5 bar
Andre krav: Nei

03.2.1.2 UM1.2221213211998
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 870,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Leveres på kveil uten skjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 75
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 5 bar
SDR-verdi: 11
Farge: Brun
Andre krav: Nei

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.2.1.3 UM1.2211129911121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 750,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: DV
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Ledningsstrekk: Drensledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drensledning mellom 
infiltrasjonssandfang. Monteres iht. 
leverandørens anvisning, men med slissene 
ned.

03.2.1.4 SB5.21111199A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 200,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 2 x 50 mm
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 300 kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Traséer der overdekningen er mindre enn 2,0 m 
skal i samråd med byggeleder isoleres med 
plater i to lag til 100 mm tykkelse. Platene 
legges til total bredde 1200 mm og veksles slik 
at det unngås kuldebroer i plateskjøtene.

Tromsø kommune 07.12.2018
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03.2.2 Kummer og armatur

03.2.2.1 UP1.1119922A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Firkantkum 2500x4000 mm
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VN1
Utførelse: Iht. kommunens norm
Kumhøyde: Antatt 4,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegninger
Muffetype: Se rørkapittel
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Iht. VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Prefabrikkert bunnseksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering. Leveres med 
beskrevet armatur ferdig montert på prefabrikkert 
konsoll. Kummen skal være ferdig hulltatt og 
med monterte pakninger for gjennomføring av 
ledninger.

Drens kobles til nærmeste overvannsledning. 
Trekkerør føres ut av kummen ca på kote 2,0 
og terses med mindre byggherre angir noe 
annet.

Høyde på eksisterende vannledning må sjekkes 
før kummen settes i bestilling. Mellomdekke 
inkluderes dersom kummen blir mer enn 4,0 m 
høy.

Kummen skal sikres mot evt. oppdrift.

03.2.2.2 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av armatur til VN1 som 
beskrevet på kumtegninger. Alle nødvendige 
deler, overganger, nipler o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert. Rørdeler leveres hos kumprodusent 
for montering.
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03.2.2.3 UP1.1119922A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Firkantkum 2500x4000 mm
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VN7
Utførelse: Iht. kommunens norm
Kumhøyde: Antatt 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegninger
Muffetype: Se rørkapittel
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Iht. VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Prefabrikkert bunnseksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering. Leveres med 
beskrevet armatur ferdig montert på prefabrikkert 
konsoll. Kummen skal være ferdig hulltatt og 
med monterte pakninger for gjennomføring av 
ledninger.

Drens kobles til nærmeste overvannsledning. 
Trekkerør føres ut av kummen ca på kote 3,0 
og terses med mindre byggherre angir noe 
annet.

Høyde på eksisterende vannledning må sjekkes 
før kummen settes i bestilling.

03.2.2.4 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av armatur til VN7 som 
beskrevet på kumtegninger. Alle nødvendige 
deler, overganger, nipler o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert. Rørdeler leveres hos kumprodusent 
for montering.
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03.2.2.5 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VN8
Utførelse: Iht. kommunens norm
Kumhøyde: Antatt 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegninger
Muffetype: Se rørkapittel
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Iht. VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Prefabrikkert bunnseksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering. Leveres med 
beskrevet armatur ferdig montert på prefabrikkert 
konsoll. Kummen skal være ferdig hulltatt og 
med monterte pakninger for gjennomføring av 
ledninger.

Drens kobles til nærmeste overvannsledning. 

Høyde på eksisterende vannledning må sjekkes 
før kummen settes i bestilling.

03.2.2.6 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av armatur til VN8 som 
beskrevet på kumtegninger. Alle nødvendige 
deler, overganger, nipler o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert. Rørdeler leveres hos kumprodusent 
for montering.
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03.2.2.7 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 5
Kumtype: Kumtopp til nedgravd armatur
Kumdiameter: DN 800
Bunnseksjon: Uten bunn
Lokalisering: NA2, NA3, NA4, NA5 og NA6
Utførelse: Iht. kommunens norm
Kumhøyde: Ca 0,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht. tegninger
Muffetype: Se rørkapittel
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Iht. VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Ingen bunnseksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett kumtopp til nedgravd armatur 
og omfatter:
 DN 800 kumring h=500 mm med 

lastfordelingsplate
 2 x DN 800 h=100 mm justeringsringer med 

låseringer
 Flytende ramme
 Tetningsring mellom ramme og betongring
 Trosse

03.2.2.8 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nedgravd armatur til NA2 
type Baio eller tilsvarende som beskrevet på 
kumtegninger. Teleskopisk brannventil og 
spindelforlengere tilpasses kumhøyde. Alle 
nødvendige deler, overganger o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert.
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03.2.2.9 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nedgravd armatur til NA3 
type Baio eller tilsvarende som beskrevet på 
kumtegninger. Teleskopisk brannventil og 
spindelforlengere tilpasses kumhøyde. Alle 
nødvendige deler, overganger o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert.

03.2.2.10 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nedgravd armatur til NA4 
type Baio eller tilsvarende som beskrevet på 
kumtegninger. Teleskopisk brannventil og 
spindelforlengere tilpasses kumhøyde. Alle 
nødvendige deler, overganger o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert.

03.2.2.11 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nedgravd armatur til NA5 
type Baio eller tilsvarende som beskrevet på 
kumtegninger. Teleskopisk brannventil og 
spindelforlengere tilpasses kumhøyde. Alle 
nødvendige deler, overganger o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert.
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03.2.2.12 UO2A
Utendørs ventiler

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av nedgravd armatur til NA6 
type Baio eller tilsvarende som beskrevet på 
kumtegninger. Teleskopisk brannventil og 
spindelforlengere tilpasses kumhøyde. Alle 
nødvendige deler, overganger o.l. for å koble 
sammen beskrevne rørdeler skal være 
inkludert.

03.2.2.13 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 21
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Infiltrasjonssandfang
Utførelse: Iht. kommunens norm
Sandvolum: 1 m3
Kumhøyde: Ca 2,0 m
Dimensjon utløpsdykker: OD 200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett infiltrasjonssandfang iht. 
tegning.

03.2.2.14 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 8
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert dempe-/tettering og med Tromsø 
kommunes logo iht. VA-norm.

03.2.2.15 UP8.132
KUPPELRIST

Antall stk 21
Lokalisering: Infiltrasjonssandfang
Dimensjoner: DN 650
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

Tromsø kommune 07.12.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA: 

 Prosjekt: Breivika Nord Infrastruktur Side 03-38 

 Kapittel: 03 VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.2.2.16 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL

Antall stk 8
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Vannkummer
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 300 kN/
m2.
Type kum: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummene skal markisoleres i en bredde på 1,0 
m horisontalt rundt kummen, samt leveres med 
isolasjonslokk.

03.2.2.17 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 29
Lokalisering: VA-kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Markering av avstand og retning inkludert. 
Merkene skal ha faststøpt tekst iht. Tromsø 
kommunes VA-norm:

5vannkum m/brannventil BK
3vannkum u/brannventil VK
0spillvannskum SK
0overvannskum OK

21sandfang SF

03.2.2.18 UP8.2213
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 12
Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: VA-kummer
Dimensjon: Ø 60 mm, høyde 2000 mm
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: Nei
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03.2.3 Tilknytninger og frakoblinger

03.2.3.1 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS VANNLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eks vannkum V1124
Utførelsesmetode: I kum
Materialtype eksisterende rørledning: Varierende
Materialtype ny rørledning: PE100 SDR11
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 
Varierer/225
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 5 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren har ansvar for å befare kummen 
før deler settes i bestilling. Dersom det ikke lar 
seg gjøre å koble til i kummen, må byggherre 
varsles slik at alternative tiltak kan planlegges.

For prising av denne posten skal det tas 
utgangspunkt i at ny ledning kobles til 
eksisterende armatur i kummen. Pris skal 
inkludere hulltaking i kum, ny pakning i 
kumvegg og DN200 strekkfast spareflens for ny 
VL 225 PE100 SDR11 montert på eksisterende 
armatur.

03.3 PRØVING, KONTROLL OG INNMÅLING

03.3.1 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Prøvestrekning: Alle vannledninger
Prøvingsmetode: Utføres i henhold til kommunens 
VA-norm. 
Prøvingstrykk (STP): 5 bar
Rørdimensjon: DN/OD 225
Andre krav: Nei
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03.3.2 UU1.212322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Prøvestrekning: Begge pumpeledninger for spillvann
Prøvingsmetode: Utføres i henhold til kommunens 
VA-norm. 
Prøvingstrykk (STP): 5 bar
Rørdimensjon: DN/OD 75
Andre krav: Nei

03.3.3 UU1.413132
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 675,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rørdimensjon (DN): 225
Metode: Utføres i henhold til kommunens VA-norm. 
Middel/konsentrasjon: NaOCI, min. 10 mg pr. liter 
vann. 
Krav til restkonsentrasjon: Ikke oppgitt
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. 
VA-miljøblad nr.39 - Desinfeksjon av vannledning 
ved nyanlegg.
Andre krav: Nei

03.3.4 UU1.413232
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING - LENGDE

Samlet lengde m 675,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Alle ledningstraséer
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rørdimensjon (DN): 225
Metode: Utføres i henhold til kommunens VA-norm.
Middel: Valgfritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ikke oppgitt
Avhending av  nøytralisert  vann: Til nærmeste 
resipient
Andre krav: Nei
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03.3.5 UU1.810A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Uspesifisert
Lokalisering: Alle nye ledninger og kummer
Ledningsstrekk: Alle
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Dokumentasjon: Iht. kommunens VA-norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder registrering av bygd anlegg som 
grunnlag for oppdatering av kommunens 
ledningskartverk med kumarkiv.

c) Utførelse
Utføres iht. kommunalteknisk norm.

x) Mengderegler
Prises som rund sum alle ledningsstrekk
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04 Veg

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

04.01 Overbygning og vegutstyr

04.01.1 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 7 035,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Veg og gangsone
Masser i underlaget: Sprengt stein
Andre krav: Nei

04.01.2 FS2.332032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 2 005,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg og gangsone
Underlag: Planum
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: Nei

04.01.3 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 637,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0-32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg og gangsone, nedre bærelag
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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04.01.4 JB1.121444
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN 
PRISREGULERING

Prosjektert anbrakt volum m 3 434,00
Type: Ag22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Veg og gangsone, øvre bærelag
ÅDT: ---
Andre krav: Nei

04.01.5 JH2.11195211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 5 945,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Veg og gangsone
Bindemiddel: Ihht. SVV Hb. N200
Steinkvalitet: Ihht. SVV Hb. N200
Andre krav: Nei

04.01.6 JH2.11136115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 4 557,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Permanent veg og gangsone
Bindemiddel: Ihht. SVV Hb. N200
Steinkvalitet: Ihht. SVV Hb. N200
Andre krav: Nei
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04.01.7 JH2.11136111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1 388,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Midlertidig adkomst(vegmodell 62000)
Bindemiddel: Ihht. SVV Hb. N200
Steinkvalitet: Ihht. SVV Hb. N200
Andre krav: Nei

04.01.10 JH1.313
KLEBING

Areal m 2 6 379,00
Klebemiddel: PmBE
Lokalisering: Mellom binde- og slitelag og mellom 
øvre bærelag og bindelag
Forbruk: ca. 0.15 kg/m2
Andre krav: Nei
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04.01.11 KD2.21213A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 700,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 
1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 
1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Mellom veg og gangsone og ytterkant 
gangsone
Underlag under settelag: vegoverbyggning
Bergart: Granitt
Type: Lys grå
Tekniske krav: Trykkfasthet min 150 Mpa. 
Bøyestrekkfasthet min 10Mpa. Vannabsopsjon 
maks 0,5%
Flater: Råhogd
Tverrsnittsform: rettvinklet
Dimensjon: 120mm x 300mm 
Vishøyde: 0
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 4
Linjeføring: Rett linje, min radius 20.
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Kantstein settes i knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeid med 
tilpassning mot tilstøtende elementer. Herunder 
også nødvendig kapping og fasing av stein.
Posten omfatter også alt arbeid med settelag og 
bakstøp av betong klasse B30 inkludert vanning 
og tildekking av betongen. 
Det skal ikke benytte korter kantstein enn 2/3 av 
lengden 1m.
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05 Elektro

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (201801). 

05.01 Elkraft, generelt

Innledende informasjon om 
elektroarbeider

Generelt
I denne entreprisen skal det etableres komplett 
gatelysanlegg for byggherre, ferdig levert og montert. 

Det skal også etableres infrastruktur i bakken for 
Troms Kraft Nett (trekkerør og blank jordleder). TKN 
skal levere og trekke kabel i etterkant.

Kvalifikasjon
Elektroentreprenør skal være registrert i DSBs 
Elvirksomhetsregister. Entreprenøren skal ha god 
kjennskap til gatelysanlegg, og skal ha dokumentert 
erfaring med nybygging av slike anlegg. 
Elektroentreprenøren skal stå for utførelse av alle 
arbeider som relateres til elektrofaget. Det kan 
likevel benyttes underentreprenører til leveranser slik 
som tennskapet. 

Belysning
Det er utført lysberegninger for beskrevne armaturer. 
Hvis annet armatur tilbys, skal det ved innlevering av 
tilbud vedlegges rapport fra lysberegning i 
Dialux/Relux/annet program som beviser at 
armaturene har tilsvarende optiske egenskaper. 
Lysberegningen skal utføres med gitt veigeometri og 
etter lysklasse CE4 og S4.I tillegg skal armaturene 
ha samme elektriske egenskaper eller bedre. 
Tilbudet avvises om overnevnte ikke er tilfredstilt. 
Anlegget skal mates fra landstrømsanlegget 
(hovedtavlerom), det vil si etter e-verkets 
inntakspunkt. 

Trekkerør til Troms Kraft Nett AS
Til høyspentrør benyttes Ø160 SN8, se poster for 
dette. Entreprenør skal kontakte Troms Kraft i god tid
før gjenfylling av grøfter.
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05.02 Basisinstallasjoner for elkraft

05.02.1 WN1.4419A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 470,00
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25
Lokalisering: I kabelgrøft
Anvendelse: Hovedjordleder 
Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: Direkte i jord. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og utlegging av KHF 25mm2

i kabelgrøft
c) Utførelse

Alle skjøter foretas med dobbel c-press. Leder 
forlegges iht REN. Ved tennskap tas ledere inn 
via k-rør. Det legges også jordleder parallellt 
med matekabel fra landstrømsanlegget som 
tilknyttes systemets jordskinne. 

05.02.2 WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 16
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN GG25
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25
Lokalisering: Ved master
Anvendelse: Utjevning
Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: Direkte i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av PN GG 25mm som 
utjevning til hovedjordleder i grøft. 

c) Utførelse
Utføres med dobbel c-press. I masta skal 
hovedjordleder være noe lengere enn 
faseledere.
Antas ca 3 meter PN pr utførte utjevning. 
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05.02.3 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 115,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra landstrømsanlegg til tennskap
Leggekrav: Iht REN og Troms Krafts tilleggskrav
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av trekkerør.

b) Materialer
Minste bøyeradius på bend er 2000 mm. Rør 
skal være SN8, rød, Ø110. 

05.02.4 WB1.21111416
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 460,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Gatelysanlegget
Leggekrav: Iht REN
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: Nei
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05.02.5 WB1.21311416A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 80,00
Type: Korrugert kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Lysmaster
Leggekrav: Iht REN
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltvegget korrugert rør til overgang mellom 
grøft og mastefundament. 

c) Utførelse
Iht REN.

05.02.6 WB1.241A
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tolking av alle trekkerør som omfattes 
av denne entreprisen. Rapport vedlegges 
sluttdokumentasjonen.

c) Utførelse
Iht REN
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05.02.7 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 1 100,00
Omfang: Inkludert opplegging og opplasting for 
komplett kabelgrøft
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning IN001
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Hovedsaklig steinfylling/grus
Restriksjoner: Iht REN
Bunnbredde: 50 cm
Grøftedybde: Inntil 110 cm
Krav til tilbakefylling: Iht REN
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter helt komplett kabelgrøft, inklusive 
tilkjøring og bortkjøring av nødvendige masser. 
Inkludert i prisen er også:

- Merkenett for kabler (ikke bånd)
- Geotekstilduk
- Innmåling av kabel/rørføringsanlegg. Leveres i 
sosi-format som en del av sluttdokumentasjon.

b) Materialer
Geotekstilduk klasse 5, sand med fint tilslag 0/4.
 

c) Utførelse
Utførelse iht REN og TKNs tilleggskrav. For 
Troms Kraft Netts del av grøfta skal TKN 
kontaktes i god tid før gjennfylling da de skal 
inspisere utførelsen. 
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05.02.8 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 500,00
Ledertall/ledermateriale: 5G Al
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Til alle gatelys
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TXXP 5G25Al eller 
tilsvarende
Forlegning/underlag: Trekkes i rør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett levering, trekking og 
terminering av kabel for gatelys. 

c) Utførelse
Kabelen påføres krympeskritt ved alle 
termineringer og påføres merking. Gjelder fra 
tennskap til master.

05.02.9 WJ2.29922A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 120,00
Ledertall/ledermateriale: 5G Al
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Til alle gatelys
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TXXP 5G50Al eller 
tilsvarende
Forlegning/underlag: Trekkes i rør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett levering, trekking og 
terminering av kabel til tennskap.

c) Utførelse
Kabelen påføres krympeskritt ved alle 
termineringer og påføres merking. Gjelder fra 
landstrømsanlegget til tennskapet.
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05.02.10 WD2.2119A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP66
Lokalisering: Iht tegning IN001
Anvendelse: Styring av gatelys
Utstyrsplassering: Kabler tas inn fra bunn
Montasje: Frittstående
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av tennskap til 
gatelys. 

b) Materialer
Skapet skal være av typen Satema eller 
tilsvarende og skal være utført i 
sjøvannsbestandig aluminium, dobbeltvegget og 
korrosjonssikkert. Videre kreves:

 Tetthet: IP66
 Styrke: IK10
 Farge: RAL7042 
 Lås: Trekantlås
 Nødvendig sikringsmateriell, 

kontaktorer, rekkeklemmer og vern. Det 
skal være 2 utgående kurser, og rom 
for utvidelse av 2 kurser ekstra. 

 1 stk stikk 16A/30mA
 1 stk styrevender "Auto - 0 - Man"
 1 stk varmeelement, tilpasset skapets 

størrelse og elektronisk termostat
 Skap skal leveres med brøytepinne
 Laminert kursfortegnelse og 

enlinjeskjema, samt annen relevant 
FDV i egen lomme i døra på skapet

 Astrour
 Merking med graverte skilt

c) Utførelse
Skapets nedre del fylles med telefrie masser. 
Skapet skal ikke settes i grøftebunn. Kabler tas 
inn fra bunn og festes tilstrekkelig. Alle 
inn/utgående kabler påføres krympeskritt. Det 
skal benyttes momentnøkkel ved tiltrekning. 
Skapet merkes iht TFM. 

L101-L104 er kurs 1, L201-212 er kurs 2.
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Det skal leveres TN-S til skapet fra 
landstrømsanlegget. Det settes opp undermåler 
ved hovedtavla til landstrømsanlegget. Dette 
skal koordineres med prosjkterende av nevnte 
anlegg før bestilling og utførelse.

05.02.11 AQ4.232
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS
ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Opplæring i bruk/
betjening av gatelysanlegget
Opplæringens varighet: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.02.12 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Breivika fiskerihamn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter koordinering mellom entreprenør, 
Troms Kraft og oppdragsgiver vedrørende 
elektroarbeider. 
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05.02.13 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht NEK:400-6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse og levering av komplett 
sluttdokumentasjon for elektroarbeidene levert i 
denne entreprisen.

b) Materialer
Elektronisk og på papir i ringperm.

c) Utførelse
Iht til NEK:400-6 2018
Dokumentasjonen skal blandt annet inneholde:
 Rapport fra sluttkontroll
 Samsvarserklæring
 Relevant FDV
 Bilder fra alle kabeltermineringer, 

rørføringer før gjenfylling, tennskap og 
annet som er relevant

 Kopi av all dokumentasjon for tennskap
 Rapport fra tolking av rør
 Innmålingsdata
 Annet relevant
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05.03 Høyspent forsyning

05.03.1 WB1.21111422A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 1 150,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Leggekrav: Iht REN og Troms Krafts tilleggskrav
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av trekkerør til Troms 
Krafts høyspentkabel. 

b) Materialer
Minste bøyeradius på bend er 2000 mm. Rør 
skal være SN8, rød, Ø160. 

c) Utførelse
Troms Kraft skal inspisere alle rør før 
gjenfylling. Avstand mellom rør skal være 
minimum 70mm og det skal gjenfylles med sand
i alle kvartsirkler. Det skal tas bilder av trasé 
hver 10ende meter.

Tillegskrav til Troms Kraft lyder som følger:
Pkt. 12 Kabelmarkering:
Kabelmarkering (varselnett) legges på 
toppen av ledningssonen 15 cm under 
bakken i alle rør- og
kabelgrøfter.
I kabelgrøfter med 1,0 dybde legges 
kabelmarkeringen (varselnett) 50 cm under 
bakken.
Pkt. 14 Overdekning:
TKN krever minimum 0,6 m overdekning 
på rør. Statens vegvesen og kommunenes 
krav for overdekning
i veiområder må følges.
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05.05 Lys

05.05.1 WT1.621493211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 11
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Vei 60000, samme side som fortau
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur
Montasje: Direkte på stolpetopp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av lysarmatur, 
inklusive kabling til masteluke. Stuss for 
overgang mast/armatur tas med.

b) Materialer
Som type PHILIPS  BGP623 T25 1 xLED85-
4S/740 DM32 eller tilsvarende.
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05.05.2 WT1.621493211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 5
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Vei 61000
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Som eksempelarmatur
Lystekniske krav: Som eksempelarmatur
Montasje: Direkte på stolpetopp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av lysarmatur, 
inklusive kabling til masteluke. Stuss for 
overgang mast/armatur tas med.

b) Materialer
Som type PHILIPS  BGP623 T25 1 xLED65-
4S/740 DM32 eller tilsvarende.
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05.05.3 WB1.14211121131A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS 
LYSANLEGG

Antall stk 16
Materiale: Rustbehandlet og lakkert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke og stolpesikringer
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 m
Diameter for armaturfeste: Ø76
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: cc200
Type og dimensjon for tilførselskabel: 5G25
Type og dimensjon for styrekabel: ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av mast og 
fundament, inklusive graving og nedsetting av 
fundament. Stolpeinnsats med kombiautomat 
inkluderes. Det leveres graverte skilt som settes 
på masteluke og vaporplate mellom fundament 
og mast.

b) Materialer
Mast som nevnt over med CombiCoat og 
fargekode RAL7042. Fundament type Vik Ørsta 
med cc200, h1250. Stolpeinnsats type ElQuick 
og sikring fra anerkjent leverandør.

c) Utførelse
Det skal unngås å sette master i grøftebunn. 
Øvrig utførelse iht leverandørs instruks.
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10 Regningsarbeider

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon 
av NS 3420 (201801). 

10.2 Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig 
rekvisisjon etter reglene i NS 3430.

10.3 Arbeidslønn oppgis inklusive alle utgifter og tillegg 
som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel 
av rigging og drift, administrasjon og fortjeneste

10.3.1 Rørlegger
Tid time 100,00

10.3.2 Hjelpemann
Tid time 100,00

10.4 Maskinleie oppgis inklusive arbiedslønn (om ikke 
annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for 
maskiner samt alle utgifter og tillegg som kan få 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging 
og drift av byggeplass.

10.4.1 Gravemaskin ca 10 tonn
Tid time 100,00

10.4.2 Gravemaskin ca 20 tonn
Tid time 100,00

10.4.3 Gravemaskin ca 35 tonn
Tid time 100,00

10.4.4 Lastebil
Tid time 100,00

10.5 Påslag
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10.5.1 PÅSLAGSPROSENT
Entreprenøren skal her oppgi påslagsprosent for 
tilleggsleveranser og bestilte tilleggsarbeider.

5% påslag angis som 0,05
10% påslag angis som 0,10
15% påslag angis som 0,15
osv

Pris oppgis som påslagsprosent * 100 000 stk 1
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