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1 Tegningsliste og vedlegg 

Følgende arkitekttegninger inngår i konkurransegrunnlaget som vedlegg C2: 
 

Tegning nr. Betegnelse Målestokk  

      

A-20-01-01 Plan 01 eksisterende situasjon 1:100  

A-20-01-02 Plan 01 ny situasjon 1:50  

A-20-01-03 Plan 01 rivingsplan 1:100  

A-60-00-01 Skjema skyvedører  1:50  

A-62-00-02 Skjema glassfelt 1:50  

 

  

 Følgende inngår i konkurransegrunnlaget:  

 A1: Tilbudsinvitasjon   

 A2: Tilbudsskjema   
  
 B1: Totalentrepriseboka   

B2: Kravspesifikasjon for leieobjekter i politiet – Etablering av lokasjoner for utstedelse av pass og 

ID-dokumenter V.1.1-2018 

 C1: Funksjonsbeskrivelse  (Dette dokument)  

 C2: Tegninger   Iht. tegningsliste (denne side) 
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2 Rigg og drift 

2.1 RIGG OG DRIFT 
All rigg og drift iht. NS 3420, kode A. Det medtas utvendig inngjerding av riggområde, slik at ikke 
uvedkommende kan komme til skade. Gjerdet skal låses utenfor arbeidstid.  

Riggområde: Plassering og størrelse avklares med byggherre ved anbudsbefaring. Riggplan 
utarbeides av totalentreprenør (TE) i samråd med BL.  
Arbeidsområdet må avgrenses med sluser, slik at ikke støv kan trenge inn i områder som ikke 
berøres. 

2.2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 
Totalentreprenøren (TE) skal ha ansvaret for følgende SHA-arbeider iht. Forskrift om sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, ikrafttredelse 01.01.10 (Byggherreforskriften) 
med endringsforskrift 3.06.16: 
• Utarbeide SHA-plan, § 7 og 8  
• Innsende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, § 10 
• Være koordinator for planlegging i prosjekteringsfasen (KP), § 14 
• Være ansvarlig for alt vernearbeid på byggeplassen  
 

 På byggeplassen skal det benyttes elektronisk registrering, HMS-reg, for alle arbeidstakere. 
 Alle som skal utføre arbeid på bygget må levere politiattest. 
 

2.3 RYDDING OG RENHOLD PÅ BYGGEPLASS 
Renhold i byggeperioden, avsluttende og klargjørende byggrengjøring skal utføres iht. 
Byggdetaljene 501.107 «Ren, tørr og ryddig byggeprosess» og 501.108 «Renhold i 
byggeperioden». 
TE har ansvaret for all rengjøring og skal installere sentralstøvsuger som benyttes i byggeperioden. 
I byggeperioden benyttes subjektiv vurdering av krav til renhet. Ved overlevering måles renhet ved 
BM-dustdetektor. Krav til renhet: høy iht. tabell 522. 
Eventuelle pålegg fra oppdragsgiver om bedre rydding må etterkommes.  

2.4 YTRE MILJØ - AVFALLSHÅNDTERING 
TE skal ha ansvaret for å oppfylle kravene i TEK 10 kapittel 9:  
• Utarbeide Avfallsplan iht. § 9-6 
• Foreta Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse iht. § 9-7 
• Gjennomføre Avfallsortering iht. § 9-8 
• Utarbeide Sluttrapport for faktisk disponering av avfall iht. § 9-9 
TE skal følge kommunal avfallsplan og anvisningene i Byggforskserien; Planlegging 241.070 
«Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon». Deponering og 
deponeringssavgift medtas i dette kapittel, dersom det ikke er priset i rivingsarbeider.  

2.5 FRAMDRIFT  
Oppstart på byggeplass:   30.01.19 

Klar til montasje av utstyr for pass/ID:  11.03.19 

Overtakelse etter 1 mnd. prøvedrift:  11.04.19  
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2.6 DRIFT  
Deler av bygningen som ikke berøres vil være i full drift i hele byggeperioden. Ombyggingen må 
ikke medføre stans eller brudd i strømtilførsel.  

Området som ombygges må være avskjermet slik at ikke støv spres til resten av bygningen.  

Ansatte i politiet må kunne benytte korridordel av publikumssone (del av rom 001A25bq) som 
gjennomgang i hele byggeperioden. Når belegg skal skiftes i korridordelen av rommet må tidspunkt 
avtales med bruker, det må påregnes at dette skal utføres utenom normal arbeidstid. 

2.7 SLUTTFASEN 
Før overtakelse skal samtlige feil og mangler være utbedret, tekniske anlegg være innregulert, 
testet og klar til bruk og klargjørende byggrengjøring være utført. Det skal gjennomføres opplæring 
av byggherrens vedlikeholdspersonell ifbm. innregulering av anleggene og i prøvedriftsperiode.  
TE bør framlegge en sluttrapport med sine UE minst 1 uke før overtakelse jfr. NS8407 pkt 36.3. 
 
Etter at alle arbeider er avsluttet skal riggområdet tilbakeføres slik det var før oppstart av 
arbeidene.  
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3 Prosjektering 

3.1 ARBEIDSUNDERLAG FRA OPPDRAGSGIVER 
Oppdragsgiver leverer følgende som tilbudsgrunnlag til tilbyderne:  

  C1: Funksjonsbeskrivelse  (Dette dokument)  

 C2: Tegninger   Iht. tegningsliste 

C3: Kravspesifikasjon for leieobjekter i politiet – Etablering av lokasjoner for utstedelse av pass og 
ID-dokumenter V.1.1-2018 

 

Disse dokumenter og tegninger er utlevert i pdf-format til anbydere.  
Tegninger vil bli utlevert som rtv- eller dwg-filer til den som blir som Totalentreprenør (TE).  

 

3.2 ARBEIDSUNDERLAG SOM UTARBEIDES AV TOTALENTREPRENØR 
Ombyggingen skal prosjekteres iht. og skal tilfredsstille alle krav i PBL og TEK17 med veiledning.  
Alle andre gjeldende lover og forskrifter skal også følges.  
Detaljprosjektering utføres av TE; alle nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger utover 
tilbudsgrunnlag må utarbeides.  
All dimensjonering skal utføres iht. relevante og gjeldende Norske Standarder/Eurocode.  
Alle konstruksjoner og overflater etc. skal være dimensjonert og tilpasset de påkjenninger de kan 
bli utsatt for.  
I prosjekteringen skal alle forutsetninger i vedlegg 2 følges og videreføres.  
 
Alle tegninger skal merkes «Fortrolig» og håndteres iht. dette. 
Alle tegninger skal merkes iht. PA 0802 TFM merkesystem. 
Tekniske fag prosjekteres og dokumenteres som angitt i kap. 5-9. 
Pris for prosjektering av VVS og elektro skal spesifiseres og angis i kap 5-9.  

3.3 SØKNAD TIL MYNDIGHETER 
TE må søke om Arbeidstilsynets samtykke.  
TE har ansvaret for å ivareta alle forhold til offentlige myndigheter når det gjelder søknader og 
tillatelser. Alle nødvendige vedlegg til søknader utarbeides av TE.  
Eventuelle pålegg som blir gitt i forbindelse med dette må etterkommes. Tiltakshaver vil ikke betale 
tillegg pga. eventuelle pålegg som blir gitt.  

3.4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 
TE skal påta seg oppgaven som Koordinator for Prosjektering (KP).  
Byggeleder (ikke valgt enda) skal være Koordinator for Utførelse (KU).  

 

3.5 ARBEIDSTEGNINGER OG BEREGNINGER 
Målsatte arbeidstegninger skal utarbeides av TE og sendes oppdragsgiver for godkjenning før 
produksjonen starter. Selv om oppdragsgiver godkjenner disse har TE det fulle ansvar for at alle 
lover og regler blir fulgt. Tegningene skal utarbeides elektronisk i dwg-/rvt-format med vegger, 
dører, vinduer etc. som egne objekter. 
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3.6 DOKUMENTASJON 

             TE skal levere følgende dokumentasjon før overlevering: 
• 2 sett beregninger og ajourført beskrivelse 
• 2 sett komplett branndokumentasjon inkl. laminerte rømningsplaner og branninstruks for del som 

ombygges  
• 2 sett FDV-instruks, iht. NS 8407 pkt. 36.2 

o Tegninger for samtlige fag leveres i dwg- eller rvt-format-format «som bygget».            
Disse skal være utarbeidet med tilhørende tegningselementer og objekter og merket iht. 
PA 0802 TFM merkesystem 

o Dokumentasjon for tekniske fag som angitt i kapittel 5-9   
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4 Bygningsmessige arbeider 

4.1 20 GENERELT  
 

Alle arbeider utføres ved bruk av anerkjente konstruksjonsprinsipper, materialer og komponenter. 
NS 3420 med normal toleranseklasse skal legges til grunn. Alle materialer som benyttes skal 
tilfredsstille krav angitt i Norsk Standard. Relevante utgaver av Byggforskseriens Byggdetaljer 
benyttes.     
 

Leverandørenes prosjekterings/monteringsanvisninger skal følges. Alt som er angitt på tegninger 
og i etterfølgende beskrivelse skal medtas. Om det er henvist til produsenter er dette for å angi 
kvalitet, tilsvarende produkter fra andre produsenter kan leveres.  
 

Utvidelsen skal oppfylle alle krav i PBL og TEK17.  
Alle bygningsdeler skal utføres iht. gjeldende krav til akustikk. 
 

Alle overflater skal behandles, også bærekonstruksjoner, smyg, innkassinger m.m.    
Følgende farger skal benyttes:  
Vegger: NCS 0502-Y  
Himling: standard hvit  
Gulvbelegg: mørk grå linoleum, som på print/kopi rom 01A32bs   
 

4.2 23 YTTERVEGGER 

Vindu i rom 001A32 biometri skal kles med folie. Vinduet skal blendes med gipsplate slik at 
overflaten blir glatt og jevn (for passbilder). 
Vegger i rom som berøres skal males som innervegger. 
    

4.3 24 INNERVEGGER 

242 Ikke-bærende innervegger 

Det oppføres nye vegger for rom 001A25bq, 001A30bs, 001A31 og 001A32, der det er behov pga. 
ny planløsning.  Vegger utføres generelt med bindingsverk av tre eller stålrigler, platekledning og 
evt. isolasjon for å oppfylle krav til akustikk og sikkerhetsklasse, konstruksjonen må ha 
tilfredsstillende stivhet og styrke for veggmontert utstyr.  
Vegger mellom resepsjon og biometri utføres i Sikkerhetsklasse 2 iht. «Sikringshåndboka». Disse 
skal også ha 3 mm blyplate på brystning opp til u.k. glassluker. «Sikringshåndboka» angir krav til 
platetype og innfesting. 
Åpning etter vindu som fjernes skal lukkes med materialer som eksisterende.  

244 Vinduer, dører, foldevegger 

Vindu  
Glassfelt i sikkerhetsklasse 2 med karmer av aluminiumsprofiler eller hardtreprofiler, fabrikklakkert 
eller -malt, med dokumentluke og taleslisse. Utføres som vist på skjemategning A60-00-02. Luke 
og slisse skal til sammen ha total åpning pr. glassfelt maks 600 cm2. 
 

Dører  
Automatiske skyvedører med glass utføres i pulverlakkert aluminium, utføres iht. skjemategning 
A60-00-01.  Dørene leveres komplett med beslag, låskasse og automatikk, de skal åpnes/lukkes 
fra resepsjon.    
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246 Kledning og overflate   

Bindingsverk kles med robust gipsplate.  
Der vindusåpning lukkes, skal plater på begge sider flukte med eksisterende vegg.  
 

Maling 
Nye gipsplater strimles og males, eksisterende vegger males i alle rom som ombygges. 
Overflater skal forbehandles, sparkles og males til estetisk klasse K3 (NS 3420). Minimum 2 strøk 
løsemiddelfri akrylmaling, glans 20.  

247 Utstyr og komplettering  

Foringer og listverk  
Listverk og foringer utføres av fabrikkmalt gran eller furu. Etter montasje av listverk skal spikerhull 
flikkes og males.    

 

4.4 25 DEKKER  

Oppforet gulv i resepsjon må tilpasses ny planløsning. 

255 Gulvoverflater 

Linoleum 
I publikumssone benyttes Linoleum Marmoleum fra Forbo el. tilsv. På resepsjon og biometrirom 
benyttes ledende belegg som type Marmoleum Ohmex fra Forbo beregnet på rom med følsomt 
utstyr. Alle skjøter sveises med sveisetråd i nærmeste farge. Gulvbelegg overflatebehandles iht. 
leverandørens anvisning før overlevering. 

Gulvlister  
Generelt benyttes gulvlister av fabrikkmalt tre eller plastlist.  
Sokkel av rustfritt stål på biometrirom mot skranke. 

Ledelinjer 
Det monteres taktile ledelinjer i publikumssone. Disse utføres i solide materialer, f.eks. rustfritt stål, 
utformet slik at de er enkle å rengjøre. 

257 Systemhimlinger 

Nedforet akustisk dempende himling med forseglede kanter og T-profil, absorpsjonsklasse A, på 
alle rom som ombygges. Himlinger nedhenges minimum 200 mm, tilpasset for ventilasjon. 
På biometrirom tilpasses himling for innfelt belysning, belysning må plasseres sentrisk på 
passboksene. 

 

4.5 27 FAST INVENTAR 

275 Skap og reoler 

Foran resepsjon monteres avlastingshyller med dybde 30 cm. Disse må utføres i solid materiale 
som tåler hard bruk. Hyllene skal ha avrundet kant eller kantlist.  

277 Skilt og tavler 

For delen som ombygges utarbeides nye laminerte rømningsplaner, tilsvarende de eksisterende. 

278 Utstyr og komplettering 

Elektriske motoriserte gardiner i avlukker for biometri, disse styres fra ekspedisjon.  
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4.6 29 RIVING 
Utføres iht. rivingsplan.  
Riving skal utføres forsiktig slik at ikke tilstøtende vegger/konstruksjoner skades. Alt avfall skal 
emballeres og leveres til godkjent mottak. Deponeringsavgift prises i dette kapittel eller i kapittel 3. 

24 Innervegger 

Vegger er generelt utført av bindingsverk eller stålrigler, med platekledning, eventuelt isolert.  
Merk at vegg som rives ved akse BS har innebygd betongsøyle som nå blir frittstående.  
Vindu har karm av tre eller aluminium.  

25 Innervegger 

Himlinger og gulvbelegg fjernes.   

27 Fast inventar 

Skranke og ekspedisjonsdisker fjernes. Eventuelt utstyr på vegger fjernes.  
 
 

4.7 ENHETSPRISER 
Alle priser er faste og skal kun reguleres dersom byggherren ønsker å foreta endringer etter anbud. 
Det ønskes derfor enhetspriser på poster det kan bli aktuelt å regulere.  
Prisene skal omfatte komplett arbeide iht. beskrivelse og tegninger. For dører skal det prises 
komplett utførelse inkl. beslag, lås/adgangskontoll etc 
TE kan føre inn enhetspriser utover det som er fylt inn fra byggherren, iht. løsninger som tilbys. 
Om ønskelig kan det leveres egen liste med enhetspriser i stedet for denne.   

Post Spesifikasjon Enh Enh.pris 

01 Innervegg med bindingsverk av tre/stålrigler med gipsplatekledning m2  
    02 OSB-plater på vegg m2  
    03 Maling vegg på gipsplate inkl. forbehandling m2  
    04 Maling og glassfibervev på gipsplate inkl. forbehandling m2  
    

05 Maling eksisterende vegg inkl. forbehandling m2  
    

06 Skyvedør, 20Mx21M, med glass stk  

    

07 Glassfelt type V1, 20Mx15M, med taleslisse og dokumentluke stk  

    

08 Påstøp for eventuell utjevning av høydeforskjeller, antatt tykkelse ca 5 cm m2  

    

09 Linoleumsbelegg, vanlig m2  

    

10 Linoleumsbelegg, ledende m2  

    

11 Listverk av malt tre  m  

    

12 Taktil ledelinje av rustfritt stål el. tilsv. m  

    

13 Akustisk himling i t-profil, nedhengt minimum 200 mm m2  
    

14 Lukking vindusfelt i yttervegg med gipsplater (biometrirom) stk  

     Alternative priser:   

15    
    

16    
    

17    
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5 30 VVS-tekniske arbeider 

5.1 GENERELLE YTELSER     
Kapittelet beskriver de VVS tekniske installasjonene som inngår i totalentreprisen. VVS-tekniske 
arbeider omfatter komplette installasjoner i henhold til dette kapittelet, tegninger og 
«kravspesifikasjon for leieobjekter i politiet» V1.1-2018. 
Hele funksjonsbeskrivelsen med vedlegg må ses i sammenheng for å få oversikt over de komplette 
installasjoner. Det skal medtas 1 mnd. prøvedrift iht. kontraktsbestemmelser.  

5.1.1 Anmeldelser, lover, forskrifter og standarder 
Entreprenøren skal gjøre alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter. 
Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser.  
Alle installasjoner skal være i henhold til og tilfredsstille krav i NS 3420. 
Autorisasjonspliktig arbeid skal utføres av autorisert entreprenør. Om nødvendig må entreprenøren 
også inneha autorisasjon fra den stedlige kommune. 

5.1.2 Ansvar for inneklima 
Entreprenøren er ansvarlig for at klima- og funksjonskrav oppfylles ved en samordnet prosjektering 
og utførelse av de ulike tekniske anlegg, samt byggets arkitektoniske og konstruktive utforming. De 
leverte installasjoner skal oppfylle de strengeste av kravene angitt i henholdsvis Arbeidstilsynets 
veiledning, bestilling. nr. 444, TEK17 og denne beskrivelse. 

5.1.3 Krav til innvendig renhet i luftbehandlingsanlegget 
Anleggene skal utføres med tanke på å oppnå god luftkvalitet og godt inneklima. Det settes derfor 
spesielt strenge krav til utførelsen og de produkter som blir benyttet i anlegget. Entreprenøren må 
planlegge utførelsen og fremdriften av anlegget slik at optimal renhet i anlegget oppnås. Generelt 
nevnes tildekking av kanalåpninger både under transport, lagring på byggeplass, under montasje 
og inntil igangsetting av anlegget. All hulltaking til inspeksjonsluker o.a. skal foretas forskrifts-
messig og metallspon/støv skal fjernes fra kanalsystemet. Dersom dette ikke følges av 
entreprenøren, kan byggherren forlange fjerning av materiell som krav ikke er oppfylt for, eller full 
rensing innvendig. 

5.1.4 Ferdigmelding og overlevering 

Før overlevering skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider. 
Følgende dokumentasjon skal følge ferdigmeldingen: 

 Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører 

 Protokoll fra tetthetsprøving av luftsystemer 

 Protokoll fra innregulering av luftsystemer 

 Protokoll fra innregulering av automatikkanlegg 

 Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll 

 Drifts- og vedlikeholdsinstruks 

 Brannteknisk dokumentasjon 

 ”Som bygget” tegninger 

 Garantier 

Leveres i henhold til det som er beskrevet tidligere i dokumentet. 
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5.1.5 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-installasjoner 

Bygningsmessige hjelpearbeider skal inngå komplett i totalentreprisen. Alt prosjekteringsarbeid og 
utarbeidelse av spesifikasjon for nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for entreprisen skal 
medregnes. 
Det må være tilgjengelighet for inspeksjon av sjakter via luker i topp og bunn. Inspeksjonslukene 
bør være kvadratiske og minst 300 mm x 300 mm. 
Dersom kanaler ikke skjules av nedforet himling skal disse innkasses med gipsplater som males. 

5.1.6 Elektrotekniske hjelpearbeider for VVS-installasjoner  

El. tekniske hjelpearbeider skal inngå i totalentreprisen. Alt prosjekteringsarbeid, inklusive 
utarbeidelse av beskrivelse og skjemategninger for nødvendig elektrotekniske hjelpearbeider for 
entreprisen skal medregnes. 

5.1.7 Eksisterende forhold 
Entreprenøren pålegges ansvaret for å foreta nødvendige befaringer og kartlegging av 
eksisterende forhold. 

5.1.8 Brannteknisk dokumentasjon  
VVS-entreprenøren skal utarbeide komplett brannteknisk dokumentasjon for egne anlegg. All 
brannteknisk dokumentasjon skal samles av totalentreprenør iht. fellesbestemmelser for 
entreprisen. 

5.2 KVALITETSSIKRING OG KVALITETSKONTROLL 

5.2.1 Generelt                       .  
Det kreves at totalentreprenøren har et definert, dokumentert og fungerende kvalitets-
sikringssystem for sine arbeider. Før kontrakt inngås, skal dokumentasjon på dette fremlegges. 

VVS-entreprenøren skal dokumentere sitt kvalitetssikringsopplegg, og samordne dette med 
totalentreprenørens kvalitetssikringssystem.  

5.2.2 Komponentkontroll 
Entreprenøren skal føre kontroll over utstyr og alle komponenter som skal leveres byggeplass med 
hensyn til skader og mangler. 

5.2.3 Tetthetsprøving av kanalnett 
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalnett og aggregater. 
For tetthetsprøver fremlegges protokoll i henhold til NS 3420. 

5.2.4 Innregulering av ventilasjonsanlegg 
Utføres iht. vedlegg C i SINTEF FAG 11 Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering – 
Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg. Innregulering av hovedluftmengder skal 
utføres med toleransekrav -10/+10 % av prosjektert verdi, inklusive målefeil. 
Innregulering av luftmengder på enkeltventiler skal utføres med toleransekrav -10/+15 % av 
prosjektert verdier. Målte og regulerte luftmengder innføres i måleprotokoll. 

5.2.5 Lydmålinger 
Lydnivået fra VVS-installasjoner skal være iht. NS 8175 og 8172, støy fra tekniske installasjoner. 
Lydtrykknivået i oppholdssone skal kontrolleres av entreprenøren før overlevering. Det forutsettes 
at målingene gjennomføres og dokumenteres iht. NS 4814. 

 

5.2.6 Funksjonskontroll 
Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til 
ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Protokoll oversendes før ferdigmelding. 
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5.2.7 Dokumentasjon ved overlevering 
Før overtagelse skal entreprenøren ha oversendt en dokumentasjon som angitt i pkt. 
«Ferdigmelding og overlevering». Videre skal det foreligge tegninger for alle installasjoner i 
henhold til virkelige utførelse ved overleveringen.  

5.3 PROSJEKTERING M.M. 

5.3.1 Generelt                               . 
Prosjektering skal utføres komplett av entreprenørene for samtlige anlegg. 
Entreprenørene pålegges det fulle ansvar for at klima-, komfort og funksjonskrav overholdes i det 
ferdige bygg. Eventuelle forandringer i byggeperioden som følge av tilleggsbestillinger, skal 
oppfylle rammebeskrivelsens krav. 

5.3.2 Beregninger 
Det skal utarbeides: 

 Beregninger av transmisjonstap for hvert enkelt rom som omfattes av ombyggingen. 

 Beregninger for nødvendige luftmengder basert på forskrifter og krav. 

 Lydberegninger av tekniske installasjoner med hensyn til internt og eksternt lydnivå. 

5.3.3 Tegninger 
I prosjekteringen inngår utarbeidelse av tegningsmateriale. Det skal utarbeides detaljtegninger av 
tekniske rom, føringssoner for rør og kanaler, sjakter etc. iht. behov. 

Som minimum skal følgende tegningsmateriale utarbeides: 

 Etasjeplan 1:50 

 Snitt 1:50, dersom det er spesielle kritiske områder som må fremkomme 

Tegninger skal være utført som arbeidstegninger, fullstendige og gi et detaljert bilde av alle deler 
av anlegget. Alle nødvendige mål, kotehøyder etc. skal være påført. 

På tegningene skal angis: 

 Kanal, rør og utstyrsdimensjoner 

 Kapasiteter for luftmengder 

 Merking iht. TFM-merkesystem 

5.3.4 Merking                      . 
VVS-anleggene skal gis tydelig merking for enklest mulig drift og vedlikehold. 
Det nyttes anerkjent merkesystem, med pil retning for luft- og væskestrømmer, samt tekst for type 
luft- og væskestrømmer. Likeledes graverte skilt for komponenter med vedlikeholdsbehov. I 
fordelerskap skal alle kurses merkes med rom nummer som betjenes. All merking utføres etter 
retningslinjer gitt i Statsbyggs PA 0802 TFM merkesystem. 

 

5.3.5 Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
Entreprenøren skal levere drifts- og vedlikeholdsinstruks for alle anlegg som inngår i entreprisene.  

Det skal legges frem skriftlig dokumentasjon (plan, instrukser) om hvordan FDV-funksjonene skal 
sikres gjennom alle faser i prosjektet.  Planer og instrukser om hvordan i 
igangkjøring/innregulering, samt drift og vedlikehold av bygning og tekniske anlegg skal utføres i 
prøvetiden og reklamasjonstiden skal også utarbeides. 

Det skal leveres sluttdokumentasjon med «som bygget» tegninger. All dokumentasjon skal 
overleveres på norsk, svensk eller dansk, både elektronisk og 3 stk. papirkopi.  
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6 36 Luftbehandlingsanlegg 

 

6.1 ORIENTERING 

Alle installasjoner skal være iht. tekniske bestemmelser i NS 3420. 

Luftbehandlingsanleggene skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene arealer i 
henhold til tegninger. Luftmengder skal oppfylle de strengeste av kravene angitt i henholdsvis 
TEK17, Arbeidstilsynets veiledning, bestilling nr. 444 og denne beskrivelse. 

Det gjøres nødvendige ombygginger av ventilasjonsanlegget for å få riktig fordeling iht. ny 
planløsning. 

 

6.2 KANALNETT 

Kanalnett fremlegges for betjeningen av samtlige arealer. Kanalnett utstyres med nødvendige 
lyddempere og spjeld. Kanaler skal være rene før montasje. Åpne kanaler skal tildekkes under 
montasje.  

Fortrinnsvis benyttes runde spirokanaler.  

Kanaler som krysser brannklassifisert bygningsdel må ikke svekke konstruksjonens 
brannmotstand. For å beholde veggenes brannklasse må kanaler brannisoleres i henhold til 
gjeldende forskrifter og Byggforskseriens detaljblad 520.342. 

All opphengning av kanalnettet skal utføres vha. prefabrikkert rørsopphengssystem av anerkjent 
fabrikat, med avstand mellom oppheng i henhold til NS-3420.  

Maksimale tillatte hastigheter i kanalnettet er: 

   Hovedkanaler  < 6,0 m/s 

   Fordelingskanaler < 4,0 m/s 

   Grenkanaler  < 3,0 m/s 

 

6.3 LUFTFORDELINGSUTSTYR 

Nødvendig luftfordelingsutstyr medregnes. 

 Tilluftsventiler i tak og vegg. 

 Avtrekks-/kontrollventiler. 

 Innreguleringsspjeld med måleuttak.  

Alle tilluftsventiler skal ha plenumskammer.  

Det medtas nødvendige spjeld for innregulering, brannspjeld, lydfeller etc 

Det skal monteres eget avtrekk i sone for print/kopi. 
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6.4 ISOLASJON 

Kanaler brannisoleres i henhold til myndighetenes krav og overordnede plan for brannstrategi.  

 

6.5 MERKING, INNREGULERING OG AVLEVERING 

Luftbehandlingsanleggene skal gis tydelig merking for enklest mulig drift og vedlikehold. 

Det nyttes anerkjent merkesystem, med pilretning for luftstrøm og tekst. Likeledes graverte skilt for 
komponenter, spjeldstillinger og lignende. 

All merking utføres etter retningslinjer gitt i Statsbyggs PA 0802 TFM merkesystem. Merking 
utføres iht. Bygningsdeltabellen og nærmere avtale med byggherre. 

Anlegget skal prøves og innreguleres slik at kravspesifikasjoner tilfredsstilles. 

Overlevering og instruksjoner utføres i henhold til generelle bestemmelser. 
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7 Elektrotekniske anlegg  

7.1 GENERELT   
Kapittelet beskriver de elektrotekniske installasjonene som inngår i totalentreprisen. De 
elektrotekniske arbeidene omfatter komplett elektroinstallasjon iht. dette kapittel, tegninger og 
«Kravspesifikasjon for leieobjekter i politiet» V1.1-2018 
Hele funksjonsbeskrivelsen med vedlegg må ses i sammenheng for å få oversikt over den 
komplette elektroinstallasjonen.  
Elektroinstallasjonene planlegges og utføres iht.: 

- Forskrift om Elektriske lavspenningsinstallasjoner (FEL) / NEK 400: 2018 

- NEK 700:2016 (IKT- installasjoner) 

- NS 3960 (Brannalarm) 

- Kravspesifikasjon for leieobjekter i politiet, V1.1-2018 

Det skal medtas 1 mnd. prøvedriftsperiode iht. kontraktsbestemmelser.  

7.2 KRAV TIL TILBUDET   
Følgende dokumentasjon skal vedlegges anbudet: 
 Generell beskrivelse av arbeidene bygd opp etter NS3451 
 Oversikt over belysning på romnivå, inklusive datablader og lysberegninger 

 
Manglende dokumentasjon kan medføre avvising av tilbudet. 

Tilbudet skal omfatte alle arbeider som må til for at anlegget skal framstå komplett, klart til bruk. 
Anlegget skal leveres ferdig idriftsatt og testet. 
Dersom noen av de stilte kravene ikke oppfylles skal dette spesifiseres særskilt i anbudsbrevet.  
Tilbudet leveres oppbygd etter NS 3451, Bygningsdelstabellen. 

7.3 40 GENERELLE KRAV TIL LEVERANSEN   
 

Merking: 

Merking skal være Statsbygg TFM. 
Merkingen i anlegget skal utføres entydig og korrekt. Levetid på merkingen skal minst tilsvare 
levetiden for enkeltkomponenter i anlegget.   

Teknisk dokumentasjon: 

Følgende dokumentasjon skal leveres i 3 eksemplarer samt på CD: 
 Kopi av samsvarserklæring, både egne arbeider og levert utstyr 
 Godkjenningsgruppe/klasse for tilbudt utstyr som er offentlig godkjenningspliktig 
 Merkedata og bruksområde for tilbudt utstyr, samt eventuelle miljøkrav 
 Drift og vedlikeholdsinstruks for utstyr 
 As-buildt tegninger, også elektronisk i dwg/rvt-format 
 Risikoanalyse  
 Sluttkontrollskjema for alle anleggsdeler 
 Vedlikeholdsrutiner for utstyr 
 FEBDOK-beregninger 
 Datablader for levert utstyr  
 Måleprotokoll for spredenett 
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FDV-dokumentasjon skal leveres byggherre før overtakelsen finner sted. 
Muntlig brukeropplæring skal inngå. Gjennomgang av FDV-beskrivelsen inngår som en naturlig del 
av brukeropplæringen. Opplæringen skal gjennomføres før overlevering. 

Prosjektering: 

Før arbeidene påbegynnes skal entreprenøren utføre fullstendig detaljprosjektering. Dette omfatter 
nødvendige avklaringer med byggherre og bruker.  
Det skal utarbeides arbeidstegninger og skjema i digitalt format i målestokk 1:50 som skal 
framlegges for byggherre 14 dager før arbeidene starter.  
Det skal medtas deltakelse på prosjekteringsmøter i prosjekteringsfasen.  
 
Følgende tegninger skal utarbeides: 
 Plantegninger 1:50 for føringsveier, lys, teknisk og teleteknisk 
 Enlinjeskjema for underfordelinger 
 Prinsippskjema for brannalarm, adgangskontroll og tele 
 Kursoversikt/ kablingsoversikt for tele 

 
De elektrotekniske installasjonene skal prosjekteres av entreprenøren slik at det oppnås et 
komplett funksjonsdyktig anlegg basert på gjeldende forskrifter og andre krav. 

Rigg og drift: 

Elektroentreprenøren medtar alle kostnader knyttet til rigg og drift av egne arbeider.  

EE-avfall skal sorteres i fraksjoner i henhold til RENAS anbefalinger. Rigg og drift prises i 
tilbudsskjema.  

7.4 41  BASISINSTALLASJON FOR ELKRAFT  
 

Bæresystemer 

For føring av elkraft og tele monteres kabelstiger, kabelbaner og kabelkanaler. Felles føring for 
elkraft og tele skal ha mekanisk skilleplate.  
Ved kryssing av brannklassifiserte konstruksjoner skal det benyttes godkjent branntetting. Ved 
kryssing av lydvegger benyttes godkjent tettesystem. Ved kryssing av betongkonstruksjoner skal 
det monteres hylser for ettertrekking. 
Branntetting, lydtetting og rør for ettertrekking er medtatt under bygningsmessige hjelpearbeider og 
utføres av bygningsentreprenør.  
Det skal monteres brystningskanaler i kontorer og ved arbeidsplasser.  

Jording 

Nødvendige utjevningsforbindelser skal medtas.  

Hovedfordeling er plassert i korridor mellom akse 6 og 7. 
 

7.5 43 LAVSPENT FORSYNING  
Underfordeling 

Eksisterende underfordelinger forutsettes å ha kapasitet til utvidelsen. Det medtas supplering med 
nødvendige sikringselementer. På alle forbrukskurser benyttes 16A kombiautomater med 30mA 
jordfeilbryter. 

Underfordelinger forsynes med ordinær kraft, reservekraft og UPS- forsyning. De ulike kursers 
prioritering avgjøres i detaljprosjekteringen. 
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Kursopplegg 

Kursopplegget må tilpasses ny planløsning. Detaljerte løsninger avklares i detaljprosjekteringen. 
 
Kursopplegg for alminnelig forbruk utføres som åpent anlegg på kabelstige/armaturskinner i 
tekniske rom og over himling, i resten av bygget legges skjult anlegg i lettvegger og nedforet 
himling.  
 
Kursopplegg for drift forlegges skjult der dette er mulig. Se «Kravspesifikasjon for leieobjekter» for 
tekniske krav for de ulike posisjonene. Det legges separate sikringskurser til hver av de to 
posisjonene i ekspedisjon.  
 
For arbeidsplasser som ikke er omtalt i «Kravspesifikasjon for leieobjekter» medtas to triple uttak pr 
posisjon. Maksimalt fire posisjoner pr sikringskurs.  
 
Det må medtas tilpasning av eksisterende anlegg i de områder der prosjektet knyttes inn mot 
eksisterende bygg som ikke er omfattet av prosjektet. Bygningen skal være i drift under 
byggeperioden og dette må ivaretas. 
 
Det skal medtas kursopplegg og internkabling for alle VVS-tekniske installasjoner. Omfang av 
disse arbeidene avklares med øvrige entreprenører.  
 
Funksjonssikker kabling benyttes for installasjoner som har behov for sikker strømforsyning, i 
henhold til avklaringer i detaljprosjekteringen. 
 
Nye kurser legges inn under prioritert last.  

7.6 44 LYS    .        
Generelt 
Belysningsanlegget utføres i henhold til publikasjoner fra Lyskultur. Belysningsutstyret skal være av 
god kvalitet, fra anerkjent leverandør.  

Belysning 

Det skal benyttes LED armaturer. I områder med profilhimling benyttes innfelte armaturer. Se 
supplerende krav i «Kravspesifikasjon for leieobjekter».  

All ny belysning skal styres vha. Dali-styring. 

Ledesystem 
Ledesystem suppleres i nødvendig grad i forbindelse med ombyggingen. 

 

7.7 49 RIVING/SANERING/BORTKJØRING    
Alt elektrisk anlegg som ikke skal gjenbrukes, skal demonteres. Anlegget demonteres, sorteres og 
leveres godkjent mottak. Håndtering av EE-avfall i henhold til retningslinjer fra RENAS. Ved 
rivingen må det tas hensyn til at politihuset skal være i drift i ombyggingsperioden. 
Kvittering fra avfallsselskap leveres byggherre/ byggeleder. 
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7.8 PRISSAMMENDRAG KAP. 7   

Bygningsdel Sum 

 40 Elkraft generelle ytelser   

 41 Basisinstallasjon for elkraft  

 43 Lavspent forsyning  

 44 Lys  

 49 Riving/sanering/bortkjøring  

 SUM kapittel overføres anbudssammenstilling  
 

7.9 ENHETSPRISER ELKRAFT   

Tekst  Pris/enhet 

 Punkt for elkraft, stikk dobbel 2/16A [stk]  

 Punkt for elkraft, stikk trippel 2/16A [stk]  

 Punkt for elkraft, stikk inntil 3/16A [stk]  

 Brystningskanal, som type TEK 123 [m]  

 Nedføringsstav, 6x stikk og 4x RJ45  

 Kombiautomat 2p 30mA ferdig mont. I fordeling [stk]  

 Kombiautomat 3p 30mA ferdig mont. I fordeling [stk]  

 Nedføringsstav, 6x stikk og 4x RJ45  
 

Enhetspriser for sikringsmateriell skal gjelde i hele kontraktsperioden og være inkludert nødvendige 
tilleggsytelser som interne kablinger, rekkeklemmer etc. 
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8 Hjelpearbeider elektrotekniske, tele- 

og automatiseringsanlegg  

8.1 GENERELT     .                    
Kapitlet omfatter alle hjelpearbeider for elektrotekniske-, teletekniske- og automatiseringsanlegg. 
Entreprenørene må selv spesifisere og koordinere sine behov for hjelpearbeider men det nevnes 
spesielt følgende: 

• Hulltak i lette konstruksjoner 
• Kjerneboring i betongelementdekker 
• Branntetting av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner 
• Lydtetting av gjennomføringer i lydvegger 

8.2 PRISSAMMENDRAG   

 Bygningsdel Sum 

Hjelpearbeider for elektrotekniske, tele- og 
automatiseringsanlegg  

 

 SUM kapittel overføres anbudssammenstilling  
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9 Tele- og automatisering  

9.1 GENERELT     .   
Tele- og automatiseringsanleggene planlegges og utføres i henhold til gjeldende normer og 
forskrifter for tele- og automatiseringsanlegg. 

9.2 51 BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING  
Bæresystemer for teletekniske installasjoner er medtatt i kapittel 41. 

9.3 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON  
For spredenett videreføres kablingskategori tilsvarende høyeste eksisterende type. Det forutsettes 
at eksisterende rack kan benyttes videre. Nødvendige patchpaneler må medtas.  
Se «Kravspesifikasjon for leieobjekter» for krav til uttak for de ulike posisjonene. For arbeidsplasser 
som ikke er omtalt i «Kravspesifikasjon for leieobjekter» medtas to RJ 45 uttak pr posisjon.  

9.4 54 ALARM OG SIGNAL  
Brannalarm 
Eksisterende brannalarmanlegg skal tilpasses ombyggingen.  
Anlegget skal være heldekkende kategori 2 og utføres iht. NS 3960. Arbeidene skal utføres av 
bedrift sertifisert etter FG 760 og montør sertifisert etter FG 750. 
Detektortyper skal tilpasses bruksområdet. Eventuell bruk av holdemagneter avgjøres i 
detaljprosjekteringen. Utløst brannalarm skal varsles med en kombinasjon av optisk og akustisk 
varsling, alarmorganiseringen avgjøres i detaljprosjekteringen. 
Det må utarbeides nye orienteringsplaner.  

9.5 56 AUTOMATISERING 
Eventuelt SD anlegg innenfor ombygd område tilpasses ny planløsning. 

9.6 PRISSAMMENDRAG KAP 9   

 Bygningsdel Sum 

 52 Integrert kommunikasjon  

 54 Alarm og signal  

 56 Automatisering  

 SUM kapittel overføres anbudssammenstilling  
 

9.7 ENHETSPRISER TELE OG AUTOMATISERING   

 Tekst                   Pris/enhet 

 Punkt for IP, dobbel RJ45 [stk]  

 Punkt for adgangskontroll, kabling til dørmiljø [stk]  

 Punkt for adgangskontroll, rørføringer i dørmiljø [stk]  
      .                


