

Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 101 Papirmontering (04.01.004) for detaljer

06	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
05	Justeringer innredning	06.04.18	S.H.	M.S.K.
04	Justeringer innredning	05.02.18	S.H.	M.S.K.
03	Justering oppheng skinner	20.12.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	101	8	06	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass






Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
STATSBYGG **1003601**

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum	Godkjent
PLAN 04 ETG Møbleringsplan	Kontroll prosjekt. Sign. S.H. Kontroll M.S.K.
Papirmontering 04.01.004	Filnavn 515 14586 04 I 2 21 101
	Dato 03.05.17
	Målestokk 1:50 i A3
	Kontroll utførende Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	101	8	06	G



Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
04	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justeringer innredning	05.02.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	101	8	04	G

SB Tegningsnummer:

Projekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI + kaelis 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

STATSBYGG
 PROSJEKTNR. SB:
1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum
 Oppriss

PLAN 04 ETG
 Oppriss

Papirmontering
 04.01.004

Godkjent


Kontroll prosjekt.	Sign.	Kontroll
S.H.		M.S.K.

Filnavn: 515 14586 04 | 2 42 101
 Dato: 03.05.17
 Målestokk: 1:50 i A2
 Kontroll utførende: Sign. Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/rev.
1003701

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	101	8	04	G

Se plan 515 14586 04 | 2 21 101 Papirmontering (04.01.004) for detaljer



Se plan 515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004) for detaljer

01	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
SB Tegningsnummer:				
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode
515	14586	04	I	2
Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
61	101	8	01	G
Prosjekteringsgruppen:				Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
PG IARK: CADI + Kaelis Studio				1003701
CADI+kaels				
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass				
Lokaliseringsfigur:				
Fase: Detaljprosjekt				
<p>PROSJEKTNR. SB:</p> <p>STATSBYGG 1003601</p>				
<p>Tittel:</p> <p>Nytt Nasjonalmuseum</p> <p>PLAN 04 ETG</p> <p>Oppriss</p> <p>Papirmontering</p> <p>04.01.004</p>				<p>Godkjent</p> <p>Kontroll prosjekt.</p> <p>Sign. Kontroll</p> <p>S.H. M.S.K.</p> <p>Filnavn</p> <p>515 14586 04 I 2 21 101</p> <p>Dato</p> <p>03.05.17</p> <p>Målestokk</p> <p>1:20 i A2</p> <p>Kontroll utførende</p> <p>Sign. Kontroll</p> <p>Prosjektnr. for prosjekterende/lev.</p> <p>1003701</p>
SB Tegningsnummer:				
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode
515	14586	04	I	2
Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
61	101	8	01	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.01.004_Papirmontering

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
---------	-------------	------	-------	----------

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	101	8 00	1	

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass

Lokaliseringsfigur:



Fase: Detaljprosjekt


PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum	Godkjent
3D 04 ETG Møbleringsplan	Kontroll prosjekt.
Papirmontering 04.01.004	Sign. Kontroll S.H. M.S.K.
	Filnavn 3D Illustrasjon
	Dato 09.05.18
	Målestokk 1:1,52 i A3
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	101	8 00	1	



Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 102 Våtrom papir (04.01.003) for detaljer

05	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
04	Justeringer innredning	06.04.18	S.H.	M.S.K.
03	Justering oppheng skinner	20.12.17	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	102	8 05		G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt


PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601


Tittel:	Godkjent
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.
PLAN 04 ETG	Sign. Kontroll
Møbleringsplan	S.H. M.S.K.
Våtrom Papir	Filnavn
04.01.003	515 14586 04 I 2 21 102
	Dato
	03.05.17
	Målestokk
	1:50 i A3
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
	1003701

SB Tegningsnummer:


Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	102	8 05		G



4 I 2 42 102A 04.01.003_Våtrom_Papir 1:50



4 I 2 42 102B 04.01.003_Våtrom_Papir 1:50



4 I 2 42 102C 04.01.003_Våtrom_Papir 1:50

Se plan 515 14586 04 I 2 21 102 Våtrom Papir (04.01.003) for detaljer

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
04	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justeringer innredning	22.11.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	102	8	04	G

SB Tegningsnummer:

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
 STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum
 Oppriss

PLAN 04 ETG
 Oppriss

Våtrom Papir
 04.01.003

Godkjent

Kontroll prosjekt.	Sign.	Kontroll
S.H.		M.S.K.

Filnavn: 515 14586 04 I 2 42 102
 Dato: 03.05.17
 Målestokk: 1:50 i A2
 Kontroll utførende: Sign. Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/rev.
1003701


Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	102	8	04	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.01.003_Våtrom papir

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	102	8 00	1	
Prosjekteringsgruppen:								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
PG IARK: CADI + Kaels Studio								1003701	
CADI+kaels								1003701	
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
PROSJEKTNR. SB: 1003601									
Tittel: Nytt Nasjonalmuseum								Godkjent	
3D 04 ETG Møbleringsplan								Kontroll prosjekt.	
Våtrom Papir 04.01.003								Sign. S.H. Kontroll M.S.K.	
								Filnavn 3D Illustrasjon	
								Dato 09.05.18	
								Målestokk 1:1,27 i A3	
								Kontroll utførende	
								Sign. Kontroll	
								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
								1003701	
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	102	8 00	1	



04	Justering oppheng skinner	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justering oppheng skinner	20.12.17	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	103	8	04	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaelis Studio

CADI + kaelis 1003701

Prosjektnr. for projekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum
PLAN 04 ETG
Møbleringsplan

Konserveringsverksted
Papir 04.01.001

Godkjent

Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll
S.H. M.S.K.

Filnavn
515_14586_04_I_2_21_103

Dato
03.05.17

Målestokk
1:50 i A2

Kontroll utførende
Sign. Kontroll


Prosjektnr. for projekterende/rev.
1003701

Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001) for detaljer

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.01.001_Konserv_Verksted Papir_1




04.01.001_Konser_Verksted Papir_2

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	103	8	00	I

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass




Fase: Detaljprosjekt

STATSBYGG PROSJEKTNR. SB:
1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum	Godkjent
3D 04 ETG Møbleringsplan	Kontroll prosjekt. Sign. Kontroll S.H. M.S.K.
Konserveringsverksted Papir 04.01.001	Filnavn 3D illustrasjon
	Dato 03.05.17
	Målestokk 1:1,76 i A2
	Kontroll utførende Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	103	8	00	I



Se oppriss 515 14586 04 | 2 42 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011) for detaljer

04	Justering oppheng skinner	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justering oppheng skinner	20.12.17	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	104	8	04	G

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kael's Studio
CADI + kael's 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum
 PLAN 04 ETG
 Møbleringsplan

Konserveringsverksted
 Tekstil & Drakter
 04.01.011

Godkjent

Kontroll prosjekt.	Sign.	Kontroll
S.H.		M.S.K.

Filnavn
515 14586 04 | 2 21 104


Dato
03.05.17

Målestokk
1:50 i A2

Kontroll utførende	Sign.	Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/rev.
1003701


SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	104	8	04	G



4 1 2 42 104A

04.01.011 Konserv_Verksted_Tekstil_Drakter

1:50



4 1 2 42 104B

04.01.011 Konserv_Verksted_Tekstil_Drakter

1:50

Se plan 515 14586 04 | 2 21 104 Konserv Versted Tekstil Drakter (04.01.011) for detaljer

N.B -Må avklares ift. endelig himlingshøyde/løsning

04	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justeringer innredning	07.03.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	104	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kael's Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass




Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
 STATSBYGG 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum		Godkjent	
PLAN 04 ETG Oppriss		Kontroll prosjekt.	
Konserveringsverksted Tekstil & Drakter 04.01.011		Sign.	Kontroll
		S.H.	M.S.K.
Dato		Filnavn	
03.05.17		515 14586 04 2 42 104	
Målestokk		Dato	
1:50 i A2		03.05.17	
Kontroll utførende		Målestokk	
Sign.	Kontroll	1:50 i A2	
		Kontroll utførende	
		Sign.	
		Kontroll	
Prosjektnr. for prosjekterende/rev.			
1003701			

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	104	8	03	G



01	Justeringer	Innledning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
00	Tegning	oppsett	03.05.17	S.H.	M.S.K.
02	Etasjer				

SB Tegningsnummer	Revisjon	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift
515	14586	04	1	2	61	102	8	01	G

Prosjektet er godkjent av Statsbygg.

Prosjektet er godkjent av Statsbygg.

Prosjektet er godkjent av Statsbygg.



Fase: Detaljprosjekt

STATSBYGG		PROSJEKTNR. SB-1003601	
Tittel: Nytt Nasjonalmuseum			
Oppdragsleder: S.H. M.S.K.			
Oppdragsnummer: PLAN 04 ETG			
Oppdragsnavn: Oppris			
Oppdragsadresse: Konservingsverksted			
Oppdragsdato: Tekstil & Drakter			
Oppdragsreferanse: 04.01.011			
Oppdragsstatus: Oppris			
Oppdragsnummer: 1003701			

Se plan 515 14586 04 | 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.01) for detaljer

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



N.B: Gittervegg del av kontrakt K-906


04.01.011_Konserv_Verksted Tekstil

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	104	8	00	I

Projekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kael's Studio
CADI+kaels 1003701

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass




Fase: Detaljprosjekt

STATSBYGG
 PROSJEKTNR. SB:
1003601

Tittel:	Godkjent
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.
3D 04 ETG	Sign. Kontroll
Møbleringsplan	S.H. M.S.K.
Konserveringsverksted	Filnavn
Tekstil & Drakter	3D illustrasjon
04.01.011	Dato
	09.05.18
	Målestokk
	1:0,96 i A2
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Projektnr. for projekterende/lev.
	1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	104	8	00	I



ENDELIG POSISJON TEKNISK UTSTYR AVKLARES VI/ PRODUKTVALG

04364
 06.03.002
 Verksted drift
 105,3 m²

Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 105 Verksted Drift (06.03.002) for detaljer

06	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
05	Justeringer innredning	06.04.18	S.H.	M.S.K.
04	Justeringer innredning	07.03.18	S.H.	M.S.K.
03	Informasjon t. RIV/RIE	12.02.18	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	106	8	06	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels

1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Lokaliseringsfigur:

Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:


STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum
 PLAN 04 ETG
 Møbleringsplan
 Verksted Drift
 06.03.002

Godkjent	
Kontroll prosjekt.	
Sign. S.H.	Kontroll M.S.K.
Filnavn 515 14586 04 I 2 21 106	
Dato 03.05.17	
Målestokk 1:50 i A3	
Kontroll utførende	
Sign.	Kontroll
Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701	

SB Tegningsnummer:


Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	106	8	06	G



4 | 2 42 105A

06.03.002 Verksted_Drift

1:50



4 | 2 42 105B

06.03.002 Verksted_Drift

1:50

Se plan 515 14586 04 | 2 21 106 Verksted Drift (06.03.002) for detaljer

N.B: Endelig posisjoner BUT utstyr vil bli justert v/ produktvalg

04	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justeringer innredning	20.02.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	105	8	04	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaelis Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG
Oppriss

Verksted Drift
06.03.002

Godkjent

Kontroll prosjekt.	
Sign.	Kontroll
S.H.	M.S.K.

Filnavn
515 14586 04 | 2 42 105

Dato
03.05.17



Målestokk
1:50 i A2

Kontroll utførende

Sign.	Kontroll
-------	----------

Prosjektnr. for prosjekterende/rev.
1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	105	8	04	G



Se plan 515 14586 04 1 2 21 106 Verksted Drift (06.03.002) for detaljer


01	Justeringer	Innledning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Tagning	Oppsett	03.05.17	S.H.	M.S.K.
03	Etasjer				
04	Etasjer				
05	Etasjer				
06	Etasjer				
07	Etasjer				
08	Etasjer				
09	Etasjer				
10	Etasjer				
11	Etasjer				
12	Etasjer				
13	Etasjer				
14	Etasjer				
15	Etasjer				

515	14586	04	1	2	61	103	8	01	G
-----	-------	----	---	---	----	-----	---	----	---

Prosjektgrupper:

STATSBYGG 1003701

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass.




Fase: Detaljprosjekt


STATSBYGG		PROSJEKTNR. SB-1003601	
Tittel: Nytt Nasjonalmuseum			
Oppriss			
Verksted Drift			
06.03.002			
515		1003701	

515	14586	04	1	2	61	103	8	01	G
-----	-------	----	---	---	----	-----	---	----	---

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.




06.03.002_Verksted Drift_1



06.03.002_Verksted Drift_2

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	107	8 00	I	
Prosjekteringsgruppen:							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
PG IARK: CADI + Kaels Studio							1003701		
CADI+kaels							1003701		
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
PROSJEKTNR. SB:									
STATSBYGG									
1003601									
Tittel:							Godkjent		
Nytt Nasjonalmuseum							Kontroll prosjekt.		
3D 04 ETG							Sign.	Kontroll	
Møbleringsplan							S.H.	M.S.K.	
Verksted Drift							Filnavn		
06.03.002							3D Illustrasjon		
							Dato		
							09.05.18		
							Målestokk		
							1:2,55, i A3		
							Kontroll		
							Sign.	Kontroll	
							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
							1003701		
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	107	8 00	I	



Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 106 Verksted Turneutstill Koordinator (04.03.016) for detaljer

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	108	8 03		G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG Møbleringsplan

Verksted Turneutstillingskoordinator 04.03.016

Godkjent

Kontroll prosjekt.

Sign.	Kontroll
S.H.	M.S.K.

Filnavn: 515 14586 04 I 2 21 108

Dato: 03.05.17

Målestokk: 1:50 i A3

Kontroll utførende


Sign.	Kontroll
-------	----------

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	108	8 03		G



Se plan 515 14586 04 I 2 21 108 Verksted Turneutstill Koordinator (04.03.016) for detaljer

02	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	42	106	8	02	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel:	Godkjent	
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.	
PLAN 04 ETG	Sign. S.H.	Kontroll M.S.K.
Oppriss	Filnavn	
	515 14586 04 I 2 42 106	
	Dato	
	03.05.17	
	Målestokk	
	1:50	i A3
	Kontroll utførende	
	Sign.	Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
	1003701	

SB Tegningsnummer:


Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	42	106	8	02	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.03.016_Verksted Turneutst. kordinator

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	109	8 00	1	
Prosjekteringsgruppen:							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
PG IARK: CADI + Kaels Studio							1003701		
CADI+kaels							1003701		
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
PROSJEKTNR. SB: 1003601									
Tittel:							Godkjent		
Nytt Nasjonalmuseum							Kontroll prosjekt.		
3D 04 ETG							Sign. Kontroll		
Møbleringsplan							S.H. M.S.K.		
Verksted							Filnavn		
Turneutstillings-							3D Illustrasjon		
kordinator 04.03.016							Dato		
							09.05.18		
							Målestokk		
							1:1,50 i A3		
							Kontroll utførende		
							Sign. Kontroll		
							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
							1003701		
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	3D	109	8 00	1	



Se oppriss 515 14586 04 | 2 42 107 Verksted Montering (04.03.005) for detaljer

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	109	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG
 Møbleringsplan

Verksted Montering
 04.03.005

Godkjent

Kontroll prosjekt.
 Sign. Kontroll
 S.H. M.S.K.

Filnavn
 515 14586 04 | 2 21 109


Dato
 03.05.17

Målestokk
 1:50 i A2

Kontroll utførende
 Sign. Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	109	8	03	G



4 | 2 42 107

04.03.005 Verksted_Montering

1:50

Se plan 515 14586 04 | 2 21 109 Verksted Montering (04.03.005) for detaljer

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	107	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kael's Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

4 | 2 42 107

04.03.005 Verksted_Montering

1:50

STATSBYGG

PROSJEKTNR. SB: 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG

Oppriss

Verksted Montering

04.03.005

Godkjent

Kontroll prosjekt.

Sign.	Kontroll
S.H.	M.S.K.

Filnavn: 515 14586 04 | 2 42 107

Dato: 03.05.17

Målestokk: 1:50 i A2

Kontroll utførende

Sign.	Kontroll
-------	----------

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	107	8	03	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.




04.03.005_Verksted Montering

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	110	8	00	I

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass




Fase: Detaljprosjekt

STATSBYGG PROSJEKTNR. SB:
1003601

Tittel:	Godkjent
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.
3D 04 ETG	Sign. Kontroll
Møbleringsplan	S.H. M.S.K.
Verksted Montering	Filnavn
04.03.005	3D illustrasjon
	Dato
	09.05.18
	Målestokk
	1:0,96 i A2
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
	1003701

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	110	8	00	I



02	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	110	8 02		G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG Møbleringsplan


Verksted AV 04.03.004

Redigeringssuite 04.03.021

Godkjent	
Kontroll prosjekt.	
Sign. S.H.	Kontroll M.S.K.
Filnavn 515 14586 04 I 2 21 110	
Dato 03.05.17	
Målestokk 1:50	i A3
Kontroll utførende	
Sign.	Kontroll
Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701	

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	110	8 02		G



Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 109 Våtrom Tekstil (04.01.013) for detaljer

04	Justering oppheng skinner	25.05.18	S.H.	M.S.K.
03	Justering oppheng skinner	20.12.17	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	113	8 04		G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt


PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601


Tittel:	Godkjent
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.
PLAN 04 ETG	Sign. Kontroll
Møbleringsplan	S.H. M.S.K.
Våtrom Tekstil	Filnavn
04.01.013	515 14586 04 I 2 21 113
	Dato
	03.05.17
	Målestokk
	1:50 i A3
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
	1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	113	8 04		G



4 | 2 42 109A 04.01.013_Våtrom_Tekstil 1:50




4 | 2 42 109B 04.01.013_Våtrom_Tekstil 1:50

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	109	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:
 PG IARK: CADI + Kaelis Studio
CADI+kaels 1003701
 Prosjektnr. for prosjekterende/rev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:
 STATSBYGG 1003601

Tittel:		Godkjent	
Nytt Nasjonalmuseum		Kontroll prosjekt.	
PLAN 04 ETG		Sign.	Kontroll
Oppriss		S.H.	M.S.K.
Våtrom Tekstil		Filnavn	
04.01.013		515 14586 04 2 42 109	
		Dato	
		03.05.17	
		Målestokk	
		1:50 i A2	
		Kontroll utførende	
		Sign.	Kontroll
		Prosjektnr. for prosjekterende/rev.	
		1003701	

SB Tegningsnummer:									
Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	42	109	8	03	G


Se plan 515 14586 04 | 2 21 113 Våtrom Tekstil (04.01.013) for detaljer

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.01.013_Våtrom tekstil

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	116	8 00	I	
Prosjekteringsgruppen:							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
PG IARK: CADI + Kaels Studio							1003701		
CADI+kaels							1003701		
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
PROSJEKTNR. SB:									
STATSBYGG									
1003601									
Tittel:							Godkjent		
Nytt Nasjonalmuseum							Kontroll prosjekt.		
3D 04 ETG							Sign.	Kontroll	
Møbleringsplan							S.H.	M.S.K.	
Våtrom Tekstil							Filnavn		
04.01.013							3D Illustrasjon		
							Dato		
							09.05.18		
							Målestokk		
							1:1,26 i A3		
							Kontroll utførende		
							Sign.	Kontroll	
							Prosjektnr. for prosjekterende/lev.		
							1003701		
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	116	8 00	I	



Se oppriss 515 14586 04 I 2 42 110 Fargerom (04.01.012) for detaljer

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	114	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt



PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel:	Godkjent
Nytt Nasjonalmuseum	Kontroll prosjekt.
PLAN 04 ETG	Sign. Kontroll
Møbleringsplan	S.H. M.S.K.
Fargerom	Filnavn
04.01.012	515 14586 04 I 2 21 114
	Dato
	03.05.17
	Målestokk
	1:50 i A3
	Kontroll utførende
	Sign. Kontroll
	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
	1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	21	114	8	03	G



Se plan 515 14586 04 | 2 21 114 Fargerom (04.01.012) for detaljer

03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	42	110	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel: Nytt Nasjonalmuseum

PLAN 04 ETG Oppriss

Fargerom 04.01.012

Godkjent	
Kontroll prosjekt.	
Sign. S.H.	Kontroll M.S.K.
Filnavn	515 14586 04 2 42 110
Dato	03.05.17
Målestokk	1:50 i A3
Kontroll utførende	
Sign.	Kontroll
Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	42	110	8	03	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.




04.01.012_Fargerom 1



04.01.012_Fargerom 2

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	117	8 00	I	
Prosjekteringsgruppen:								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
PG IARK: CADI + Kaels Studio								1003701	
CADI+kaels								1003701	
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
PROSJEKTNR. SB:									
STATSBYGG									
1003601									
Tittel:								Godkjent	
Nytt Nasjonalmuseum								Kontroll prosjekt.	
3D 04 ETG								Sign. Kontroll	
Møbleringsplan								S.H. M.S.K.	
Fargerom								Filnavn	
04.01.012								3D Illustrasjon	
								Dato	
								09.05.18	
								Målestokk	
								1:2,66 i A3	
								Kontroll utførende	
								Sign. Kontroll	
								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
								1003701	
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	117	8 00	I	



03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	21	117	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum


PLAN 04 ETG
Møbleringsplan

Lager Kjemikalier
04.01.052

Godkjent
Kontroll prosjekt.
Sign. Kontroll S.H. M.S.K.
Filnavn 515 14586 04 2 21 117
Dato 03.05.17
Målestokk 1:50 i A3
Kontroll utførende
Sign. Kontroll
Prosjektnr. for prosjekterende/lev. 1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	21	117	8	03	G



03	Justeringer innredning	25.05.18	S.H.	M.S.K.
02	Justeringer innredning	22.11.17	S.H.	M.S.K.
01	Justeringer innredning	03.10.17	S.H.	M.S.K.
00	Tegning opprettet	03.05.17	S.H.	M.S.K.
Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	21	121	8	03	G

Prosjekteringsgruppen:

PG IARK: CADI + Kaels Studio

CADI+kaels 1003701

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass



Fase: Detaljprosjekt

PROSJEKTNR. SB:

STATSBYGG 1003601

Tittel:
Nytt Nasjonalmuseum

Godkjent

Kontroll prosjekt.
Sign. S.H. Kontroll M.S.K.

PLAN 04 ETG
Møbleringsplan

Filnavn
515 14586 04 | 2 21 121

Dato
03.05.17

Målestokk
1:50 i A3

Kontroll utførende
Sign. Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
1003701

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev.	Status
515	14586	04	1	2	21	121	8	03	G

N.B: 3D Illustrasjoner er kun for å vise generelt oppsett for hver innredning og er ikke retningsgivende for mål, mengder, detaljløsninger eller andre løsninger.



04.03.002_Lakkeringsverksted

Rev. nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll					
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	128	8 00	I	
Prosjekteringsgruppen:								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
PG IARK: CADI + Kaels Studio								1003701	
CADI+kaels								1003701	
Mål kan avvike fra tegning. Alle mål må kontrolleres på byggeplass									
Lokaliseringsfigur:									
Fase: Detaljprosjekt									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>STATSBYGG</p> </div> <div> <p>PROSJEKTNR. SB:</p> <p>1003601</p> </div> </div>									
Tittel:								Godkjent	
Nytt Nasjonalmuseum								Kontroll prosjekt.	
3D 04 ETG								Sign.	Kontroll
Møbleringsplan								S.H.	M.S.K.
Lakkeringsverksted								Filnavn	
04.03.002								3D Illustrasjon	
								Dato	
								09.05.18	
								Målestokk	
								1:1,50 i A3	
								Kontroll utførende	
								Sign.	Kontroll
								Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
								1003701	
SB Tegningsnummer:									
Kompleks-nummer	Bygg-nummer	Etasje	Fag	System-kode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj. fase	Rev.	Status
515	14586	04	I	2	3D	128	8 00	I	

